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[I. OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie - Umowa z Inwestorem.

Warunki techniczne wydane przez Urzagd Gminy Michatowice — pismo znak:
IR.7011.96.2017 z dnia 26.06.2017 r.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badah podtoza gruntowego opracowana
przez Pracownie Badan Geotechnicznych ,Geobud” s.c., ul. Nadarzyhska 4, 05-825
Grodzisk Mazowiecki.

Monitoring TV kanatu wykonany przez firme Ustugi Asenizacyjne Leon szelag, ul.
Stowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn.

Informacja z Wojewoédzkiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Warszawie
Oddziat Warszawa Inspektorat Grodzisk Mazowiecki — pismo znak: W/IGM-
4105.U.1073.3126/17 z dnia 06.06.2017 r.

Zgoda MPWIiK na przepompowywanie sciekow - pismo znak

PRO.DGR.840.5022.2017.189003.17.JT z dnia 19.06.2017r..
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
Pomiary wiasne w terenie.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej DN400mm w ul. Krolewskiej na odcinku od Alej Jerozolimskich do parku. Remontem
zostat objety odcinek o dlugosci L=129,90m od studni SS-1 do studni SS4.

Zakres prac obejmuje:

3.
w

demontaz istniejgcego kanatu Dz400mm z rur z PVC i 4 studni rewizyjnych betonowych,
montaz nowego kanatu z rur Dz400mm z PP SN12 i 4 studni rewizyjnych,

renowacje studni SS-1 metodg studnia w studnie,

sfrezowanie nawierzchni asfaltowej (warstwy Scieralnej) na catej szerokosci ulicy na
odcinku objetym remontem,

odtworzenie nawierzchni asfaltowej na catej szerokosci ulicy,

odwodnienie wykopow z instalacjg zrzucajgcg wody z wykopu do rowu U-1,

wykonanie tymczasowej instalacji (na czas remontu) cisnieniowej kanalizacji $ciekowej do
przepompowywania sciekéw z sieci do kolektora w Al. Jerozolimskich,

wykonanie zabezpieczenia wykopdw z grodzic stalowych,

wykonanie przecisku sterowanego ze stalowg rurg ostonowg DN600mm o ditugosci
L=9,20m.

KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT
celu umozliwienia dojazdu pojazdow do posesji i zmniejszenia ucigzliwosci robot dla

mieszkancow prace nalezy podzieli¢ na dwa etapy:

| etap — odcinek od studni SS-1 do studni SS2 (bez studni),
Il etap — odcinek od studni SS2 (ze studnig) do studni SS4.

Kolejno$¢ wykonania robot w | etapie:

sfrezowanie warstwy Scieralnej nawierzchni asfaltowej na catej szerokosci ulicy,

sfrezowanie warstwy wigzacej i rozebranie podbudowy w obrysie wykopu,

wprowadzenie grodzic stalowych w grunt,

montaz instalacji odwodnienia wykopow:

- dwaoch studni depresyjnych z pompami przy studni SS-I i jednej przy studni SS1,

- igtofiltrow wraz z instalacjg i agregatami pompowymi wzdtuz otwartego wykopu (w
zalezno$ci od potrzeb po jednej lub po obydwu stronach wykopu),

- osadnikéw i wylotu do rowu,

montaz instalacji do przepompowywania sciekow:

- dwodch zestawow pompowych przy studni SS2 z dwoma przewodami ttocznymi, studnig
rozprezng i wigczeniem do studni SS-Il na kolektorze po pétnocnej stronie Alej
Jerozolimskich,



- zestawu pompowego przy studni SS-lll na kanale DN200mm w ul. Krélewskiej z
wigczeniem przewodu ttocznego do studni SS2,

- trzech pomp z ptywakami w studniach rewizyjnych na dziatkach nr ew. 261/1 i 519,
wspolnego przewodu ttocznego z wigczeniem do studni SS2,

zakorkowanie odptywu w studni SS2, w studni SS-1ll na kanale DN200mm w ul. Krélewskiej

oraz w studniach rewizyjnych na przytaczach do dziatek 261/1 i 519 i uruchomienie

wszystkich pompowni,

po obnizeniu zwierciadta wodéd gruntowych wykonanie wykopow z réwnoczesnym

wykonaniem oczepu i rozparcia $cianek szczelnych,

demontaz istniejgcego kanatu i studni rewizyjnej (SS1),

wykonanie przecisku sterowanego,

wymiana i stabilizacja podtoza,

montaz studni rewizyjnej SS1 i kanatu z przepieciem istniejgcych przytgczy,

przeprowadzenie renowacji studni SS-I metodg studnia w studnie,

zakorkowanie doptywu przebudowanego kanatu DN400Omm w studni SS1,

zasypanie wykopow,

demontaz grodzic,

demontaz dwéch studni depresyjnych przy studni SS-I i instalacji igtofiltrowej,

odkorkowanie kanatu DN200mm w ul. Krélewskiej i przytacza z dz. 519 wigczonego do

studni SS1,

odtworzenie podbudowy drogi i warstwy wigzgce;.

Kolejnos¢ wykonania robét w 1l etapie:

sfrezowanie warstwy scieralnej nawierzchni asfaltowej na catej szerokosci ulicy,

sfrezowanie warstwy wigzacej i rozebranie podbudowy w obrysie wykopu,

wprowadzenie grodzic stalowych w grunt,

montaz instalacji odwodnienia wykopéw — dwoch studni depresyjnych przy studni SS3 i

SS4 oraz igtofiltrow wzdtuz otwartego wykopu (w zaleznosci od potrzeb po jednej lub po

obydwu stronach wykopu),

montaz instalacji do przepompowywania sciekow:

- przeniesienie zestawu pompowego od studni SS-Ill i ustawienie przy studni SS-IV,
utozenie przewodu ttocznego i wigczenie do studni SS1,

- przeniesienie jednego zestawu pompowego od studni SS2 i ustawienie przy studni SS-
V, demontaz przewodu ttocznego pod Al. Jerozolimskimi i wigczenie go do studni SS1,

- przeniesienie pompy z ptywakiem ze studni rewizyjnej na dziatlce nr ew. 519 i
zainstalowanie jej w studni rewizyjnej na dziatce 544, montaz trzech pomp z ptywakami
w studniach rewizyjnych na dziatkach nr ew. 262, 264/10, 543, utozenie wspdlnego
przewodu ttocznego z wtgczeniem do studni SS1,

zakorkowanie odptywu w studni SS-1V na kanale DN200mm ul. Dziatkowej, zakorkowanie

odptywu w studni SS-V na kanale DN400mm, zakorkowanie odptywow w studniach

rewizyjnych na przytgczach do dziatek 262, 554, 543, 264/10 i uruchomienie wszystkich

pompowni,

przeniesienie drugiego zestawu pompowego od studni SS2 i ustawienie przy studni SS-V,

demontaz przewodu ttocznego pod Al. Jerozolimskimi i wtgczenie go do studni SS1,

po obnizeniu zwierciadta wdéd gruntowych wykonanie wykopdw z rownoczesnym

wykonaniem oczepu i rozparcia Scianek szczelnych,

demontaz istniejgcego kanatu i studni rewizyjnych (SS2, SS3, SS4),

wymiana i stabilizacja podtoza,

montaz studni rewizyjnych SS2, SS3, SS4 i kanatu z przepigciem istniejgcych przytaczy,

zasypanie wykopow,

demontaz grodzic,

demontaz wszystkich studni depresyjnych i instalacji igtofiltrowej,

odkorkowanie kanatu DN400Omm w studni SS1 i potem w studni SS-V, odkorkowanie

kanatu DN200mm w studni SS-1V w ul. Dziatkowej i wszystkich przytgczy,

demontaz catej instalacji do przepompowywania sciekow,

odtworzenie podbudowy drogi i warstwy wigzgcej,

odtworzenie nawierzchni (warstwy $cieralnej) na catej szerokosci ul. Krolewskiej.



4. MATERIALY

Rury

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy w%/konaé z rur kanalizacyjnych Dz400mm z PP min. SN12
(sztywnos¢ obwodowa min. 12kN/m®) litych z gftadkimi Scianami, tgczonych na zigczki
dwukielichowe - wg PN-EN 1852-1:2010.

W miejscach wigczenia przy+%czy z dz. nr ew. 519 (posesja nr 22) i 261/1 (posesja nr 45)
zaprojektowano trojniki skosne 45° Dz400/400/160mm z PP SN12. Przytgcze do dziatki nr ew. 519
nie jest naniesione na mape zasadniczg i zostato ujawnione podczas przeprowadzania
monitoringu kamerg TV w kanale.

Nie dopuszcza sie stosowania rur ze spienionym rdzeniem.

Studnie rewizyjne @1200mm

Zaprojektowano studnie rewizyjno-potgczeniowe o srednicy wewnetrznej @1200mm, wykonane
z elementéw prefabrykowanych betonowych lub Zelbetowych z felcem tgczonych na uszczelki
gumowe wedtug normy PN-EN 1917:2002, z betonu min. C35/45, wodoszczelnego W10. Dennice
studni muszg byé wykonane jako elementy monolityczne. Nie dopuszcza sie wykonania studni z
kregow betonowych i z elementéw bez felca oraz tgczenia prefabrykatow betonowych w inny
sposéb niz na uszczelke gumowsa.

Studnie betonowe lub Zelbetowe dla klasy ekspozycji XA3 zgodnie z normg PN - EN 206:2014-
04 Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Cechy betonu:

= klasa C35/45 o w <0,45,

= cement siarczanoodporny CEM 1A 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3,
= Kkruszywo grube tamane bazaltowe,

= nasigkliwo$¢ betonu 5%,

= wodoszczelnos¢ W10.

Przepady zewnetrzne do wigczen przytgczy zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z kamionki,
kielichowych o Srednicy DN150mm. Denne potgczenie nalezy wykona¢ osiowo z zastosowaniem
kolana 90°. W gdrnym potgczeniu zaprojektowano tréjnik réwnoprzelotowy 90°. Obetonowanie
przepadu wykona¢ z betonu wodoszczelnego W8 klasy minimum C20/25, po wywierceniu otworéw
w studni oraz montazu i potgczeniu rur kamionkowych wraz z ksztattkami (trojnikiem i kolanem) ze
studnia.

Wszystkie przejscia rurociggéw przez betonowe sciany studni nalezy wykona¢ jako szczelne
przy uzyciu tulei systemowych do przejs¢ szczelnych montowanych podczas produkcji
prefabrykatow lub przy zastosowaniu uszczelek klinowych z SBR lub EPDM o twardosci 40 IRHD
zgodnie z normg PN-EN 681:2002. Otwory w studniach muszg by¢é wykonane wiertnicg w
zaktadzie produkujgcym prefabrykaty. Nie dopuszcza sie wykonania otwordw na miejscu budowy
poprzez wykucie lub rozwiercanie.

Na studniach nalezy zatozy¢ ptyty pokrywowe, prefabrykowane z zastosowaniem wiazéw
zeliwnych typu ciezkiego klasy D400kN - wg PN-EN 124;2000.

Podloze pod studnie nalezy wyréwnaé i dokladnie zagesci¢. Studnie nalezy posadowi¢ na
fundamencie z tlucznia o grubosci warstwy 30cm i chudym betonie przygotowanym na sucho o
grubosci warstwy 10cm.

Poziom posadowienia wlazéw nalezy dostosowaé do istniejgcych rzednych terenu. Ptyty
nastudzienne nalezy montowaé w taki sposéb, aby wiazy studzienek zlokalizowane byty jak
najblizej osi pasa ruchu.

Studnia SS-I

Studnie SS-I nalezy podda¢ renowacji metodg studnia w studnie. Wewnetrzng studnie
zaprojektowano z zywic poliestrowych wzmacnianych widoknem szklanym GRP. Kineta denna
wykonana z PP lub GRP. Wytrzymatos¢ wewnetrznej studni musi by¢é wystarczajgca do
przeniesienia wszystkich obcigzeh statycznych. Wypetnienie przestrzeni pod kinetg i pomiedzy
$cianami studni z ptynnego betonu min. C45/55.

Przecisk
~ Na odcinku o ditugo$ci L=9,20m zaprojektowano przecisk sterowany z rurg ostonowa ze stali.
Srednica zewnetrzna rury Dz622mm grubos¢ scianki 25mm.



Do centrycznego umiejscowienia rury przewodowej w rurze ostonowej zaprojektowano ptozy
slizgowe typu TR o wysokosci h=70mm, ilos¢ elementéw 12szt., ilos¢ obwoddéw 9szt. (np.
produkcji Integra).

Wylot rury ostonowej od strony kanatu zabezpieczy¢é manszetg typu N @400/600mm z
elastomeru EPDM, kauczuku NBR lub silikonu. Zamkniecie manszety opaskami ze stali
nierdzewnej.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Przygotowanie podtoza

Monitoring kanatu wykazat wiele nieszczelnosci, zapadnie¢ i innych powaznych wad.
Nieszczelnosci spowodowaty rozluznienie gruntu wokot rury. W zwigzku z powyzszym po
zdemontowaniu istniejgcej sieci nalezy wybraé¢ grunt do poziomu min. 0,30m ponizej spodu rur i
min. 0,40m ponizej spodu studni rewizyjnych. Podioze nalezy wyréwnac i dobrze zagescic. W
przypadku wystgpienia w dnie wykopu gruntéw spoistych nalezy wykonaé stabilizacje podtoza
cementem lub tluczniem.

Warstwe 0,30m pod rurocigg wykona¢ z materiatu sortowanego na bazie pospotki, piasku i
zwiru o wymiarach ziaren do 22mm, zawierajgcego do 20% ziaren piasku. Materiat uzyty do
wykonania strefy ochronnej rurociggu musi wykazywaé sie bardzo dobrg zdolnoscig do
zageszczania. Wskaznik zageszczenia przygotowanego podfoza (wg Proctora) nie powinien by¢
mniejszy niz 0,95 a warstwy 10cm bezposrednio pod rurg 0,90.

Studnie rewizyjne nalezy posadowi¢ na warstwie o grubosci 30cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie i warstwie o grubosci 10cm z chudego betonu przygotowanego na
sucho.

Renowacja studni

Prace zwigzane z renowacjg studni nalezy rozpoczgé od obnizenia zwierciadta wdd
gruntowych do poziomu ok. 1,00m ponizej dna studni.

Nastepnie nalezy wykona¢ wykop wokot studni do poziomu 0,50m ponizej ptyty nastudziennej.
W dalszej kolejnosci nalezy zdemontowaé wtaz i ptyte nastudzienna.

Kolejnym etapem jest wykonanie doktadnego pomiaru studni w celu zebrania danych do
prawidtowego przygotowania elementéw zestawu renowacyjnego studni (wysokos¢, Srednica,
poziom niwelet i katy oraz $rednice wszystkich doptywow i odptywow).

Przed przystgpieniem do wiasciwych robét renowacyjnych nalezy wykonaé czynnosci wstepne
w nastepujgcym zakresie:
oczysci¢ powierzchnie wewnetrzng studni,
usungc¢ kinete do poziomu dna studni,
oczysci¢ wloty i wyloty z wszelkich zanieczyszczen,
zdemontowac stopnie ztazowe i inne elementy wystajgce w swiatto studni,
zakorkowac¢ doptyw Sciekdw we wszystkich dolotach studni za pomoca elastomerowych
korkéw pneumatycznych.

Na dnie studni wyla¢ ptyte z betonu min. C25/30 do poziomu posadowienia projektowane;j
kKinety.

Projektowana wktadka denna studni musi by¢é wykonana wedtug pierwotnego ksztattu kinety.
Wktadka moze by¢ wykonana z GRP lub PP.

Nowg kinete nalezy opusci¢ pionowo do studni i za pomocg elementow centrujgcych
wypoziomowac¢ zgodnie z istniejgcymi odptywami i doptywami.

Kinete nalezy pofgczy¢ z istniejgcym wlotem Dz200mm z rur z PVC, istniejgcym wylotem
Dz400mm z rur z PVC i projektowanym wlotem Dz400mm z rur z PP (wymieniany odcinek sieci)
poprzez zgrzanie lub za pomocg laminatu poliestrowo-szklanego.

Nastepnie nalezy wprowadzi¢ segmenty studni z GRP o $rednicy zewnetrznej &1100-
1140mm. Wolng przestrzehh pomiedzy studnig betonowg i GRP (w ksztatcie pierscienia) nalezy
wypeni¢ ptynnym betonem klasy min. C45/55. W celu prawidtowego wypetnienia catej przestrzeni
podczas zalewania nalezy delikatnie opukiwa¢ od wewnetrznej strony studni element GRP za
pomocg mtotka gumowego.



Przecisk

Przed przystgpieniem do ukfadania rurociggdw nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ (przez
uprawnionego geodete) rzedne posadowienia istniejgcych rurociggéw — odptywu ze studni SS-I
oraz doptywu do studni SS-4. W przypadku wystgpienia rozbieznosci w stosunku do niniejszej
dokumentaciji skorygowac spadki zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Ze wzgledu na istniejgce w poblizu studni SS-1 uzbrojenie podziemne (magistrala
wodociggowa DN700mm, sie¢ wodociggowa DN100mm, 2x sie¢ teletechniczna) i naziemne (linia
niskiego napiecia) zaprojektowano przecisk sterowany na odcinku o dtugosci L=9,20m.

Przecisk wykonywany bedzie od strony otwartego wykopu, zabezpieczonego grodzicami
stalowymi, do studni SS-l. Rure ostonowg wprowadzi¢ do styku z zewnetrzng sciang studni. Po
wprowadzeniu rury ostonowej nalezy recznie usungé znajdujgcy sie wewnagtrz grunt i rury
Dz400mm z PVC.

Po wprowadzeniu rury przewodowej, przestrzen pomiedzy obiema rurami wypetni¢ piankg
montazowg na diugosci ok. 20cm. Wolng przestrzen pomiedzy rurg ostonowa, rurg przewodowa,
piankg montazowg i studnig betonowg nalezy dokfadnie wypetnié¢ ptynnym betonem. Do
przestrzeni pomiedzy rurami przewodowg i ostonowg nie moze dostawac¢ sie grunt.

6. ODWODNIENIE WYKOPOW

Wszystkie prace remontowe muszg by¢ prowadzone w odwodnionych wykopach. Renowacja
istniejgcej studni rewizyjnej bedzie mozliwa po obnizeniu zwierciadta wéd gruntowych do poziomu
1,00m ponizej dna studni.

Odwodnienie wykopow nalezy realizowaé przy zastosowaniu studni depresyjnych i
wspomagajgco instalacjq igtofiltrowa.

Nalezy zastosowac studnie o $rednicy @250-300mm wprowadzone na gtebokos¢é min. 10,00m.
Do odwodnienia gruntu wokét studni SS-I (renowacja metodg studnia w studnie) przyjeto dwie
studnie depresyjne. Do odwodnienia odcinka sieci przyjeto cztery studnie. tgcznie 6 studni
depresyjnych.

Instalacje igtofiltrowa, w zaleznosci od potrzeb, nalezy zastosowa¢ po jednej lub po obu
stronach wykopu liniowego. Srednica igtofiltrow @50mm, filtr min. 60cm w obsypce zwirowej,
rozstaw co 0,50-0,70m.

Wode z odwodnienia wykopow bedzie mozna odprowadzi¢ do istniejgcego rowu biegngcego w
pasie ul. Krélewskiej w porozumieniu z Urzedem Gminy Michatowice.

Przed odprowadzeniem do rowu wdd z odwodnienia wykopow nalezy je dwukrotnie podczyscic¢
w osadnikach. W tym celu przed rzutem nalezy ustawi¢ i potgczyé szeregowo dwa osadniki
wykonane z prefabrykatéw betonowych o srednicy @1500mm. Gtebokos¢ osadnikéw min. 1,20m.

7. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Zastosowano zabezpieczenie wykopow sSciankg szczelng wykonang z grodzic stalowych
rozpartg stalowym oczepem na min. dwoch poziomach. Proponuje sie zastosowa¢ grodzice G-62
o dtugosci min. 8,00m.

Profile nalezy zagtebia¢é w gruncie metodg wibracyjng — wibromiotem o regulowanej
amplitudzie drgan redukujgcym wptyw drgan na otoczenie.

Grodzice zostang pogrgzone na gtebokos¢ min. 8,00m ponizej poziomu istniejgcego terenu co
wydtuzy droge filtracji i zmniejszy ci$nienie w warstwie piaskow Srednich ze zwirem oraz zmniejszy
doptyw wod gruntowych do wykopu.

Oczepy stalowe i rozpory proponuje sie wykonac¢ z profili stalowych [-240 St3S. Pierwszy
poziom oczepu nalezy wykona¢ w poziomie 0,50-1,00m ponizej wierzchu grodzic (ponizej
istniejgcego poziomu terenu). Drugi poziom oczepu na poziomie ok. 2,50m ponizej pierwszego
poziomu.

Wykonanie robot zwigzanych z zabezpieczeniem wykopu nalezy powierzy¢ doswiadczonej
firmie ze wzgledu na gteboko$¢ wykopdw i charakter podtoza (napiete zwierciadto wod gruntowych
i dobrze przepuszczalne grunty w warstwie wodonos$nej).

Przed wykonaniem zabezpieczenia wykopu Wykonawca ma obowigzek sporzgadzenia projektu
zabezpieczenia wykopu z uwzglednieniem wptywu drgan (od wprowadzania grodzic w podtoze) na
sgsiednie obiekty budowlane przez osobe posiadajgcg uprawnienia konstrukcyjne.



8. PRZEPOMPOWYWANIE SCIEKOW NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Na czas prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ przerzut sciekdw w sposob ciggly przez catg
dobe.

Do przerzutu Sciekow z kanatu DN40Omm nalezy zastosowaé dwa zestawy pompowe o
wydajnoséci min. 70l/s kazdy. Zestawy bedg pracowa¢ w trybie 1+1 (jeden pracuje, drugi
rezerwowy na wypadek awarii). Przewody ttoczne z rur Dz225mm z PE PN10 o dtugosci ok.
2x160,00m i ok. 2x150,00m. tgczenie rur poprzez zgrzewanie doczotowe. W | etapie prowadzenia
robét przewody nalezy poprowadzi¢ w przepuscie pod Al. Jerozolimskimi.

Do przerzutu Sciekow z kanatu DN200mm w ul. Krolewskiej i kanatu DN200mm w ul.
Dziatkowej nalezy zastosowac jeden zestaw pompowy o wydajnosci 5l/s. Przewody ttoczne z rur
Dz90mm z PE PN10 o dtugosci ok. L;=110,00m (w | etapie) i ok. L;,=45,00m (w Il etapie). Lgczenie
rur poprzez zgrzewanie doczotowe.

Scieki z przytaczy nalezy odpompowywaé przy zastosowaniu pomp zatapialnych z ptywakiem.
Pompy nalezy umieszcza¢ w studniach rewizyjnych na terenie posesji. Mozna zastosowac¢ pompy
z nozem tngcym lub wolnym przelotem DN50mm. Przewody ttoczne wykona¢ z rur Dz50mm lub
Dz63mm z PE PN10. Potgczenia rur poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub przy zastosowaniu
ksztaltek zaciskowych z PE. tgczna diugos¢ przewodow ttocznych ok. 330,00m.

Na czas pracy zestawow pompowych bezwzglednie nalezy zapewni¢ catodobowy
nadzor pracownika.

9. ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA

Ocene stanu uzbrojenia wzdluz trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej oparto na mapie
geodezyjnej w skali 1:500 oraz wizji lokalnej w terenie. W trakcie wykonywania robét ziemnych
mogg wystgpi¢ nie ujawnione, nie wykazane na planie, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego,
ktére w trakcie robot powinny by¢ rowniez odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca ma obowigzek sprawdzenia rzeczywistego
zagtebienia i lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu.

10. WARUNKI GRUNTOWE

W strefie przypowierzchniowej badanego obszaru zalega ciggta warstwa gruntéw nasypowych
reprezentowanych przez mieszaniny piaskow roznoziarnistych oraz glin, z domieszkg gruzu i
humusowej substancji organicznej. Migzszos$¢ gruntéw nasypowych osigga 1,20-2,00m.

Bezposrednie podtoze gruntéw nasypowych stanowi rozlegty kompleks spoistych gruntéw
morenowych wyksztatconych w postaci piaskéw gliniastych i glin piaszczystych z domieszka
zwiréw. Strop tej warstwy rozpoznano na gtebokosci 1,20-2,00m p.p.t., a ich migzszo$¢ zmienia
sie od 0,50m w czesci potudniowej do 2,90m w czesci pétnocnej omawianego terenu.

Na gtebokosci 1,70-4,90m p.p.t. nawiercono strop serii sypkich gruntéw wodnolodowcowych
reprezentowanych przez piaski drobno i Srednioziarniste. W wykonanych wierceniach badawczych
nie osiggnieto spagu piaskéw wodnolodowcowych a ich grubo$¢ przekracza 5,30m. Piaski te sg
nawodnione i budujg warstwe wodono$ng pierwszego poziomu wéd podziemnych.

11. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na badanym obszarze, w podiozu, w strefie gtebokosci do 7,00m p.p.t. stwierdzono obecnosé
jednej warstwy wodonosnej zbudowanej ze srednio i dobrze wodoprzepuszczalnych, sypkich
gruntéw wodnolodowcowych. Zwierciadto wod podziemnych ma charakter naporowy. Warstwe
napinajgcg tworzg potprzepuszczalne, spoiste osady lodowcowe. Po nawierceniu ustalone
zwierciadto wod gruntowych ustabilizowato sie na gtebokosci 1,45-2,20m p.p.t., wystepujac na
rzednej ok. 98,50-99,15m n.p.m.. Uogdlniona warto$¢ wspotczynnika filtracji ki piaskow
budujgcych warstwe wodonosng zmienia sie od 3 do 8 m/d w przypadku piaskéw drobnych i od 15
do 20 m/d w przypadku piaskéw $rednioziarnistych ze zwirem. W czasie wzmozonych opadow
atmosferycznych oraz szybkiego topnienia pokrywy $niegowej wody infiltrujgce z powierzchni
terenu kresowo gromadzg sie w obnizeniach powierzchni stropowej glin lodowcowych, tworzgc
poziom wod zawieszonych. Takg sytuacje stwierdzono w otworze nr 1.

W zaleznosci od pory roku i intensywnosci opaddéw poziom wod gruntowych moze sie wahac o
ok. 0,50m.



12. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych wykonawca ma obowigzek sprawdzenia rzeczywistego
zagtebienia i lokalizacji istniejagcego uzbrojenia terenu. Jezeli bedzie to konieczne miejscowo
nalezy wykona¢ odkrywki.

W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nieuwzglednionych w projekcie
nalezy powiadomi¢ Inwestora, Inspektora Nadzoru i projektanta celem ustalenia sposobu jej
usuniecia.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej za wyjgtkiem odcinka o dtugosci 9,20m (przy studni
SS-I) zostanie wykonana w wykopach wasko-przestrzennych z umocnionymi scianami w sposéb
gwarantujgcy petne bezpieczenstwo pracownikow i 0sob trzecich. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajgcy
ich eksploatacje. Roboty ziemne bedg wykonywane mechaniczno-recznie (w 70% mechanicznie w
30% recznie).

Na odcinku o dtugosci 9,20m sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana metodg
bezwykopowg (przeciskiem sterowanym) z zastosowaniem stalowych rur ostonowych @600mm.

Roboty ziemne muszg by¢ wykonywane z duzg ostroznoscig i starannoscig. W szczegolnosci
w miejscach zblizeh do istniejgcych sieci.

Krzyzujgce sie z projektowang siecig kable energetyczne, teletechniczne i inne zabezpieczyé
dwudzielnymi rurami ochronnymi w miejscach prowadzenia rob6t w wykopie otwartym. Kable
nalezy obudowaé rurami ochronnymi przed wykonaniem wykopu na dtugosci min. 3,00m (rura
ochronna musi wychodzi¢ poza obrys wykopu min. 1,00m z obydwu stron).

Strefe utozenia rurociggu (od 20cm ponizej dna rury do 30cm ponad wierzch rury) najlepiej
wykonac¢ z materiatu sortowanego na bazie pospofki, piasku i zwiru 0 wymiarach ziaren do 22mm,
zawierajgcego do 20% ziaren piasku. Mozna réwniez wykorzystaé mieszanine piaskéw
réznoziarnistych lub pospétke. Materiat uzyty do wykonania strefy ochronnej rurociggu musi
wykazywac sie bardzo dobrg zdolnoécig do zageszczania.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby w dnie wykopu jak i w warstwie ochronnej nie byto
kamieni. Wykop zasypywaé warstwami, najpierw po bokach, nastepnie nad rurg z doktadnym
zageszczeniem poszczegolnych. Warstwy gruntu zageszczaé recznie ubijakami co 10cm i
mechanicznie co 10-20cm. Pierwsza warstwa obsypki nie moze przekroczy¢ potowy Srednicy rury.
Obsypke wykona¢ do poziomu 0,30m nad wierzchem rury. Rury uktada¢ zgodnie z instrukcjg
montazowg producenta rur.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania.

Przed przystgpieniem do robét fakt ten zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod
ich nadzorem prowadzi¢ roboty oraz zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach projektu
budowlanego.

Na czas prowadzenia robdt wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami zaopatrzonymi w Swiatta
koloru zoéttego, zapalone od zmroku do switu. Dla umozliwienia przejscia pieszych nalezy wykonac¢
pomosty nad wykopem.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywa¢ zgodnie wytycznymi podanymi w
opracowaniu ITB ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom 1,
czesé 1.

Wskaznik zageszczenia gruntu (wg Proctora) nie powinien by¢ mniejszy niz:

= 0,98 - dla gérnych warstw nasypu zalegajgcych do gtebokosci 1,20m,
= 0,95 - dla warstw nasypu zalegajgcych ponizej 1,20m.

Wskaznik zageszczenia podsypki pod rurocigg nie powinien by¢ mniejszy niz 0,85, a w strefie
ochronnej wokét rury mniejszy niz 0,90.

Nalezy zapewni¢ szczegodlng dbatos¢ przy zasypywaniu wykopdéw. Wykop powinien byc¢
zageszczony a wynik potwierdzony badaniami.

W przypadku wystepowania w podtozu niestabilnych gruntéw spoistych nalezy wykonac
wymiane gruntu do poziomu warstwy nosnej lub wykonaé stabilizacje podtoza kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie lub cementem.

Wystepujgce w dnie grunty spoiste nalezy chroni¢ przed nadmiernym zawilgoceniem i
przesuszeniem. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed powierzchniowym doptywem woéd opadowych.



Gruntow nasypowych i gruntow spoistych, ktérych nie bedzie mozna zagesci¢ do wymaganych
parametrow nie mozna wykorzysta¢ do zasypania wykopéw. Nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu
w 40%.

W zasiegu koron drzew, prace ziemne nalezy wykonywaé recznie bez uszkadzania systemu
korzeniowego.

Odbidr robdt instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735 Przewody
kanalizacyjne - wymagania i badania. Kanat wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta
rur.

13. GOSPODARKA ODPADAMI | OCHRONA SRODOWISKA

Odpady powstate podczas rozbiorki elementéw ulic (nawierzchnia asfaltowa, podbudowa z
kruszywa i z betonu, krawezniki itp.), ktdrych nie bedzie mozna ponownie wykorzysta¢ nalezy
zutylizowac¢ w specjalistycznym zaktadzie.

Wydobyty grunt z wykopow bedzie wywozony na odktad czasowy w celu powtérnego
wykorzystania do zasypki. Masy ziemne wydobyte podczas wykonywania robot ziemnych, ktorych
nie bedzie mozna wykorzysta¢ do zasypania wykopéw zostang odwiezione w miejsce wskazane
przez Inwestora lub zutylizowane w specjalistycznym zaktadzie.

Odpady bedg zbierane selektywnie poprzez sortowanie i biezgce odwozenie. Podczas
wykonywania robét budowlanych nie przewiduje sie powstawania innych niz wyzej wymienione
odpadow.

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy do minimum ograniczy¢ zniszczenia
powierzchni biologicznie czynnej. Jezeli w trakcie prowadzonych prac dojdzie do zniszczenia
terendw biologicznie czynnych nalezy je odtworzy¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Drzewa zlokalizowane w zasiegu pracy maszyn budowlanych nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Pnie nalezy obtozy¢ deskami lub matami stomianymi i obwigza¢ drutem stalowym.

14. UWAGI KONCOWE
= Roboty wykona¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci kanalizacyjne.

= Rury montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur.

= Catos¢ robdét prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach projektu
budowlanego i wykonawczego.

= Do wykonania kanatu nalezy zastosowa¢ materialy posiadajgce atesty i odpowiednie
aprobaty techniczne.

= Zwrdci¢ szczegdlna uwage, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

= Wszelkie zmiany w projekcie nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z biurem projektowym,
Inwestorem i eksploatatorem sieci.

= Wykonawca ma obowigzek przygotowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i
przedstawienia go Inwestorowi.

= Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia projektu zabezpieczenia wykopu grodzicami
stalowymi. Projekt musi by¢ sporzgdzony przez uprawnionego projektanta.

inz. Danuta Tusinska
upr. budowlane nr St.-287/87



