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Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczamy, ze projekt ,,Budowa przylaczy teletechnicznych
ORANGE Polska S.A. przy ul. Wrzosowej i Rozanej w Komorowie-Wie$
Gmina Michalowice” jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu
widzenia celu ktoremu ma stuzy¢.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Lestaw Gronowski inz. Jerzy Lajca
upr. nr 0705/97/U upr.nr 1192/98/U
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Warszawa, dnia 03.07.1997 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 2220 197

DECYZJA nr 07059710

Pan mgr inz. Lestaw Gronowski

urodzony dnia 10.10.1945 r. w Brochocinie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 05.06.1997 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Laczno$ci
za poSrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
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~= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZG6-JTZ-D33 *

Pan LESEAW JERZY GRONOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/0581/05

adres zamieszkania ul. ZAWODOWA 43 M 45, 04-419 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 09.07.1998 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 068 /98

DECYZJA nNr 1192/98/U

Pan inz. Jerzy Lajca

urodzony dnia 23.07.1949 r. w Ozarowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 30.03.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejsze) decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Giéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia je) doreczenia (art. 127 §1 12, art.129 §1 12 Kpa)
PANSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACY N A
i POCITOWA )
02691 Warszawa. ul Obrzema 7

|12 qowekt 2 viypaten

NACZE LK WYDZIALU STKOLENIA

13 Borzym-Borowsks

b
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== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MSJ-WJH-HIX *

Pan JERZY tAJCA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1382/02

adres zamieszkania ul. W. MAJEWSKIEGO 8, 05-850 OZAROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

3.937.072.437 ztot
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Orange Polska

Hurt

Gmina Michatawica

Zarzadzanie Zesobami Sieci i IT
Dziat Zarzadzanis Zazobami Infrastruktury | Obslugi Kiienta Alsja Povestancow Warszawy 1
ul. sw. Barbary 2. 0C-636 Warszawsa 05-816 Michalowice

tal.:

<48 503 C11 470

Warszawa, 7 listopad 2013

Numer pisma: 48922/TTISILU/P/2019
Temat Werunki tachniczne na przesudowe sieci Oranga Polaka S.A. | w zwigzku z planowang oudaws siec

céwistlenia drogowegao, remantem nawiarzchni ulic Rézane] | Wrzesowe| - Komorgéw - Wies.

Szanownl Pahstwa.

W oodpowedz na cisme informueny, projextawana imaeatynjs kobduje z Eirigjacg nademng slecla

telatachniczng CRANGE POLSKA §.A, fzwana dals) ,OPLT). W 2vigzku Z tym naozy. na Kos7t nzrJszsjecego stan
isliggoy, opeacewat prclekt | wykonac likwisacie nstme)a,cyct' uzadzer telekomunikacyjrych wehodzguycn w
kolimie 7 prajektowarg inweslycja. Zwracalac szczeqding uwaes ra normalywrs odleghodol w zakrese zolizer i
skezyzowan slementéw UZorojenia terer.

n

Lsriesie kolizi 23t uwannkowane scefmieniem ponizszych wytycaryek:

Wionad crzeiolen e, poza ohareb kolzj linig slupuwy vraz 2 <aklami sedase wiasnagois OFL.

Wszvaikle praca zwiazane z rirastruklurg telekomurikacying nalszy wykonywsaé zgodne £ obowlzzuiacym
prrenizami tashniczno-bacowlanymi oraz Rorporzadzens Mristra bilrasinusiury 2 dnia 2€ caZdziamixa 2005
wosorawia watunkéw tacanizzrych, jakim cownny odpowdadian telekamurdczoyine chiadly budowizne | oh
usytuawane (Sz.U. z 2C05r, nr 219, pez, 1864 2 poin. zmiarami;

W rmigiscach skrzv2owad 7 sedniz b chadnider doziemne kable teekomunikanyjrs naley zebezpistzys rurg
achronng grubesnianrs przez caf S2EN040SE [ezdrt.

Wkanywanie prac ra slocl OPL bez zgloszenia et naruszeniem wiazrose CFL 1 bedre 7gharzars orgenom
scigania .

W przypedky prowadzenia (rac neznodrie z wydanymi wannke techiicznyi otar LzgodnenaTi, Jrangs
Polska S, zasirzens sobie praws sghoszenia lakle] okolizrrodci crgencm nadzoru budowdarege w cehl
WEPOTENE NOSIEPaWEn 2 WEkazanego v ar.5d ustawy z dnia 7 lipca 1884r, Frawo budowlane Dz z 2018r,
poz. 1202 lub w csld wezezecia postepawania mandatowegs okredlonego w § 2 Fozparzagdzanis Prasesa
Fady Minlst-dw w sprawe nadaniaz pracownikom organcw nadzons hudnwdanegn uprawnisn 6o nakeadania
orzyaien w drodze mandalu «<amago 2 dnia 16 pazdzierika 2002r. {Dz. U, Nt 174, poz. 1823).

wszystkie prace projektowe i wyonawcze cowinny owé wykonana tak acy w wyniku resdizac) przelo?enia
infrastucury telskumunkacyingl nle doszle do zwiekszemia werto$cl urzadzeh | zachowars zcstarg
detychszasews waschendni ufytkowe | parametry techriczne urzadzen,

0 g Prkia Sglea N atiedize sdmmn v e e iR CR ey N Mwormboaden 2 vvn-n:"l«hm BT T o v Biw e e o rut Wty
O M el Mo whe v 0y B oA Safaere o oG oes. 6% 3 2SIt v TS haphakon b BTy mTanap RIS I o0 kR
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w

14,

Ponadte  Informudieny, 2 na chszarze ohigtym  orzedmictowy  zadaniem  imweshyoyrym  istiEs
nravidopodebisnstwa wysteoowanis rieznwsntiarvzowanych urzgdzan telstechriczych. celsl w trakeis vazp
o4drs), dokoryware] przez craeklarta, zostenz wierdzons réznlce pomigczy danmy otrzeraymi
7 OPL a stanem W ta2r2nia, nels?y B niematonzne zowosic do OPL. uzgednic z owhasticslsm drzadzen
teleteckricznych (siec).

Lckalzacje w terene aodziamng) infrastruktury telekomanikacyjng] ndezy potwerdzc za pomecs cocrzacarych
pizakopdw kaortromych, W spoach wicooay, wWytysLyC | oZrakowat orzetieg irfrastruktary telekomunkacyng.
Wogrzypadku ockrycia w trakcle rehér ziemaych Infrastruktuny teiekomunikacying nieraniesionsj na planie,
nale?y jq zabemieczyé na koszt mvestora | powiadomic przecstawicisla OPL Doslarczanie | Serws Usiug,
Oostaga Toshniczra Kicnta w 'Warszawie oraz Inspe<icra nadzan..

Rowety budovdano — momazows v obracie seci teiekomanicacyjne] wykonywaS zgednis z normarmi |
przapisami cbowiazugoymi w budownictvie Rcznzécl, recznle bez uzycla clgtklego sprzet) | ped naczorem
upawaznoneo pizedstawicile ORANGE 20OLEKA S.A,

Reelizacja powviszych prac male odbiywad Sie na podstawie uzgachione) | zaakeeptawane| pocczas Marady
Keooraynacying dokumantaci projektowej, oraz zatwisrdzonego przsz CPL projs«lu wy<onawczego i koo
rroekiu bucowlansgo w czgsc telekomunkacyingl, zawkeragoego potwlerczerle zgodncscl z sryginalem.
Prcjekt wiykonawezy (W 2 egzemplarzach + otz CDI I bucawdany iw | egzemplarzu = phyta CD! prosze s<adac
do zetwizrszenia w Czide Zerzgdzana Zezocerri Irfrasiraciuny | Obsagi Khanta w todd w Warszawis

ul, Ev.. Berbary 2,

Dokumentacja oroskeows, baczs mogla byc zaopiniowara tyko po przedstawisnu kool pelnegj dokumentacii
budowiars | wiykonawezg w zakresia siaci welekomuni<acyine

Dare technlkezne poirzecne do oprzcowania projekty pezebodowy kansizas), kabli miscziangch, lini
swatiowacowycn zostang udziskone w Dzige Zarzgdeenia Zasovami inlrasiruktury | Cbslug Klienta w Loczl w
Warszawie przy ul. 3w, Barsary 2 (sprawe prowsds Michal Zoziucary tel. 508 0171 470). Przskazane dare nis
2walniajg crojExiantz od cokanania wizi okaine) w erenie;

Rocety buodowlene - mentazows w zaacesic nfrastruktury tedekonrunikacyine] nalery realeowss no wuzyexariu
zgacy w OPL ng prace planews oraz zlecic wylgsznis firme spagjaizujacsj sie w rocotach tebstschiniczrych.
ktdra pogiacs udokurmantoagne doswiatczenis w Sudoanictae telekomunkacyyrm.

Jadroszesnie o wykonania prac sudowarych braniy telekomanikacyne] rekamerdi jemy frmg:

2 - 688 Wers tel. 22 52931 171, «iora

o Mmalarrerska T
- k!

Kldrat koo

BN

Informuiemy, 72 prace mwazane 2 nrzazczaniem czynnych kabli medzanyeh | swattowadowych, majacych
bszpogadri wpinw ns jakcéd doetarczanyeh przez CPL ushig, moze z-eaizowad vatacanle wskazana
powy2g) firma,

CFL casirzega sobic praws co odmavsy wycania 7gody ne prowsdzenia prac zaigzanych z

bugows Ik przecudowa sieci, gdy jako wykareasa wekazaty bedge podmiol, klory w ckresis ostalrich 24
missiecy wyrzaczk dla DFL szkedg popvzez rlevwykeraniz luk nisnaleyt2 wykonani umovey cotyczecs) sisci
CFL ub 2 Kiorym v tym ckresie ORL rozwizzala taks umowe Lk cdstapile od rigj z winy "ego wykenawoy.

W praypadku uezkodzania infrastrukiury teletechnicznegl, w szezagdinesel w wynlku nisdctrzymania wymagar |
warunkdw okresonych w ninlejszym dokumencls, OPL  obcigzy sprawcg peinvml kosztami neprawy orsz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy inymi z wyplaconymi bonitkatami 1 karami wanlkaigeyml z
zawartyeh przez OPL umdw z Klentami, a takz2e Inrymil karami edministracyjnymi,

kaczna wysokods roszezert OPL w stosuniu do sprawcy uezkodzeria maze siggad nawet kwoty kikuset

tyslgcy ziotych polskich,

Irwesicr zobowigzary [est przod romcczesem pras, ktdraen datyczg ninges wanund technizzns cisemnie
westapks 2z wypizedzaniam ¢o najmnia 14 Sn roocczyon z ownicskem o nagzér whasooelskl i formale
przekazanis infrastruktury do przefozenia, Przecetaviciels OPL | Inwestora spozadzag orotokdt ovzekarzania
infrastrukiuey co przclodsnia, Zasady wykomywaniz przez OFL cdpteiregs nadzoru wisdcicisizkisgo | cdoioruy
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17.

koncawego, cemik oz wEdr wnoskd o naczér wiadoicielsd ws«<azano  na stione
wwweranceplivnlosekonagzor. vazel wniosek dotyszy rozpoczecis pres re sizci miedzianej (Cul - zaschach
wapdlnyzn (Cu  catoelekormuni<acyjne]l, wnicssk naezy kisrcwad na adres:

W przyoadkd slanowania prowadzenia Srac na slecl cptatelekamunikacyns) o temmirie 10zo057ecia prac
nakzy powdadoemic 2 wyprzadzenem 32 are ronoczyen, winssek nalery skierowar na sdres:

aos Manove@orzrgs.com

Cla prac reaizowarych na infrastuktucze telekamunkacying) tedscs) wissroscig OPL nalazy spemis wymig
znzkowania miglsoe prowadzania prac tablica irftrmacyy zewecages dane Inwestora | kontakl, nazwe firmy
raalzujace| przebudows | kerkakt , numer zgleszenia nadany przez OPL. Frza<azanie takiz 1ahlcy nastgrus na
zagadach owadlorych w Dadatikowsych Wymaganiack stancw gcych zahlgeanik do wenurkow technicarych.
Zekorozona prace Twigzars z orzebudows infrastruklury OPL nacly 2gtesic co oduiord Xomdriom wskazanym
W punkele 12 oo narmniz 3 dni preed planowanym onhicrem.
Inwestar po zakerczeniu peac zwréd OFL przetozorg Intrastrukturg telckomuni<acying oraz pracaze:
s kemplet dokumantasi pawy4<onsvicza) w pastas tredyeying) oraz elektrariczng) w formacie POS na
adraz wekazary w punkois 7 Warlnsdw na S o przed clancwamrs odhiorem orac ,
¢ szhiceirwentanzaci geosezying nfrast-uktury telskamunkacying potviendzonz prraz geonets i
oxredl graniczny tarmin dostarcesnia kopii mapy ¢ invenlaryzaciy goadesyny wprowadzong oo
zazonw geedezyych starastva powiETmvena,
v 7 cmyrnosci przekzzanis przsfozonz) infrestruxtuny tslskomurnikacyimg  sporzadzony zoslane
prateket odboru tachnicziegoe,
¢ Protokst odbou lechnicziego whicn tyé podpisary, orzy uddale zarterssowanysh sron:
Irwesions, Wy<onawcy | przecstavicisla OFL
Ninigisza warunki technizzne wezng s ez okies 12 miesiecy o¢ dnia ich wydania, CPL zastzens scbig
meZiwosc zmary zalptoss kanalzac)l posacawicrs w onszarze planowang) inwestycii v zwigzku
2 proviadzong Jzizdroscs oserscviha, W oormypades zamisru rozpoczecia lub kontyruowanz prac
oroeqtowych po wyoadrieciu wainogzi wenonkdw, nalezy wystagpc do OPL o ich prolongaly baol
wystavienie nayeh.
Na zakres wikonanych pras ey W zacginiowanym prajeksia tacknicznym Investor Ladzisl OFL gwaraneji na
ckres 36 mesigey liczony od dria pocpissnie crotokehs odbioru techricznego przelezongj infaztnukeury
talszomunikacyre,
Integraing czaéd warurkow fechnicznych stanowg Codalkowe Wymegania OFL stancwigcs zaacznik da
warurkaw lechricznyeh, Podmat Wystepuizty 7 whinskiam o wyrlania powy7EZNSN wian nkow tecknicznyen
zobowiazany est de zapoznania sie | steacwenis Wymagan w rakcie radizesi inwsstys: dla kiorg) weruni
techniczae zostaty wwdarea.

Dcdatowe Wymagana OPL dostepne 53 rdvwne? na stronis weaw.crange cliariosakonadaor.
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LI AGA:

Infarmujemy, & w ohararre dzislEan mweshmdrych mings ormeldowss sl elementy efrastrukiuey
ledekomunikacyne (kable szafy, poszki becgos pod rapigciam nisberpiscznym. Bemanty t= cznaczone ag
praywieszamd kolony czanwionaqe, Zaweraigcyml ronrade o wesiepowsniu nasesa niekoepscs e, W
dokumantacjl projekiocws) nalery umisdcic mformasjs o mozbwosch wystspowenie na twesiefw relac
prajebaowanee Faseby, elemertdw infrastukiary = naplecaml nlebezpleczrymi | soniecanassi zachowania
szozeqdinych grodkdw ostrainosci podczes pracy netw zhlizeniv z onivi, Osaby pezvstepulace do
wyborpwarna prac ng lak ooasowenvch slamantach infrasinedory w ktdrpch owystapuE  naniscia
niabeTriecIng, poWirty poRadan akhuane upreaniene 5T F) arar Fohowiarang sg oo mrestZecania
Ingtrukai BHP,

£ powaianiam

N

; )
e By BFinlie |
]

Laregdsanin Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienla
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Uzgodnienia z OPL
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Czes¢ ogolna.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest likwidacja napowietrznej sieci
telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w Komorowie w ulicy Roézanej i
przebudowa jej do kanalizacji teletechnicznej wraz z przytaczami do budynkow.

Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

»  zlecenia inwestora,;

»  warunkow technicznych wydanych przez Orange Polska S.A.;

» danych inwentaryzacyjnych zebranych przez projektanta w terenie;

»  przepisow i obowigzujacych norm technicznych;

Inwestor przedsigwziecia.

Gmina Michatowice ul. Aleja Powstancow Warszawy 1Reguty, 05-816
Michalowice

Wykonawca
Wykonawca robdt ujetych niniejsza dokumentacja bedzie firma wytoniona
w drodze przetargu przez inwestora. Planowany termin realizacji 2019 r.

Zakres rzeczowy projektu.

1.5.1. Stan istniejacy:

W terenie istnieje napowietrzna linia telekomunikacyjna z przytaczami

abonenckimi do budynkow przy ul. R6zZane;.

Stan projektowany:

Zakres projektu obejmuje likwidacje napowietrznych przytaczy do 7

budynkow w ul. Rézanej i przetozenie ich do kanalizacji teletechniczne;j

jednootworowej i rurociggdéw = 40 mm.

W zakres przebudowy wchodzi:
likwidacja trzech stupow teletechnicznych o wysokosci 7,5 m
likwidacja siedmiu przytacza teletechnicznego do budynkow;
budowa szesciu studni kablowej SK-1;
Budowa 131 mm ( w tym 75,0 m wykonanej metoda przecisku z rur
HDPE = 100/6,3 mm. Zachowa¢ normatywne przykrycie kanalizacji
kablowej (50 cm) oraz wyregulowac¢ poziomu pokrywy studni do
projektowanej niwelety;
Budowa 110,0 m rurociggu kablowego z rur HDPE = 40/3,7 mm do
poszczeg6lnych budynkow;
Budowa 8 przylaczy abonenckich z kabli XzZTKMXpw 2x2x0,5 1
XzTKMXpw 4x2x0,5 o tacznej dtugosci 770,0 m
Montaz siedmiu puszek abonenckich na §cianach budynkow;
Wykonanie pomiaréw pradem stalym wybudowanych przytaczy.
Zakres przebudowy przedstawiono na rys. nr 1.

YV YV

vV VYV V¥V
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1.6

Dokumentacja zwigzana.

Z niniejszym projektem zwigzany jest projekt architektoniczno-budowlany
dot. budowy drogi w ul R6zane;..

1.7.0ddzialywanie na srodowisko naturalne.

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wod
I powietrza.

nie wymaga zapotrzebowania na wode¢ i odprowadzania $ciekow;

nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych;

nie wytwarza odpadow statych;

nie emituje hatasu oraz wibracji 1 zaktocen elektromagnetycznych;

w minimalnym stopniu wptywa na istniejacy drzewostan i powierzchnie
ziemi.

Po zakonczeniu robdt stan powierzchni zostanie przywrdcony do stanu
pierwotnego.

YVVYVYVYV

2. Czes¢ techniczna

2.1. WiadomoSci ogolne.
W zwiazku z przebudowa sieci napowietrznej w ul Rézanej zachodzi konieczno$é
skablowania istniejacych przytaczy teletechnicznych.
Budowe kanalizacji oraz przytaczy wykonaé z zachowaniem ciaglosci pracy
istniejgcej  sieci  kablowej, zgodnie z  normami  zakladowymi.
ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa kanalizacja pierwotna
1 rurociagi.
ZN-OPL 023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Studnie kablowe
wymagania i badania
ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Podstawe wytyczenia trasy linii stanowi mapa do celow projektowych.
Wytyczenie trasy powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne.

2.2. Przedmiar robét.

Lp. j.m. ilosé

1 Demontaz stupéw teletechnicznych 7,5 m szt.

Budowa studni kablowej SK-1
2 szt.
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3 Budowa kanalizacji teletechnicznej z rur RHDP = 110/3,7 mm m 56,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej metoda przecisku z rur RHDP
4 m 75,0
= 110/6,3 mm
5 Budowa rurociagu teletechnicznego z rur RHDP = 40/3,7 mm m 110,0
6 Zaciaganie kabli do kanalizacji i rurociggu m. 770.0
7 Montaz puszek abonenckich szt. 7
8 Budowa 2 rur ostonowych na stupach teletechnicznych = 50,0 m 6.0
mm '
2.3. Wykaz podstawowych materiatow
Rodzaj materiatlu Typ materialu Ilos¢ | Jedn.
1 Rura PVC RHDPE 110/3,7 56,0
2 Rura PVC RHDPE 110/6,3 75,0
3 Rura ostonowa RHDPE 40/3,7 110,0
4 Rura ostonowa = 50,0 mm 6,0
5 Studnia kablowa SK-1 6
6 Kabel miejscowy XZTKMXpw 2x2x0,5 600,0
7 Kabel miejscowy XZTKMXpw 4x2x0,5 170,0

2.4. Zalecenia dla wykonawcow

1. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy szczegdtowo zapoznaé sig
z usytuowaniem urzadzen podziemnych, wykazanych na zatwierdzonych
przez ZUDP podktadzie geodezyjnym oraz zaleceniami opinii ZUDP.

2. W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowal ostroznosé
ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania nie zainwentaryzowanych urzadzen
podziemnych.

3. W przypadku, gdy robotnicy powodowaé¢ beda ograniczenia ruchu
drogowego lub pieszego nalezy je wykonywa¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu zatwierdzonym przez administratora drogi lub ulicy.

4. Dla doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne.
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5.

Prowadzone wykopy w miejscach przecigcia si¢ z drogami, przej$ciami, itp.
obowigzkowo kazdego dnia zasypaé, zagesci¢ i1 doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Wykopy pozostawione na noc i dni nast¢pne z powodu nie przyjecia ich przez

inspektora nadzoru obowigzkowo oznakowa¢ tablicami: ,,Gl¢bokie wykopy”

oraz zabezpieczy¢ tasma w bialo-czerwone pasy.

W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow

BHP (Rozporzadzenie Min. Bud. i Mat. Bud. z 19772r)-Dz.U.nr13 poz.93 i

zatacznik do decyzji nr 22 Dyr. PPITT z 12.07.1989r-,,Przepisy BHP przy

budowie, montazu, remoncie, konserwacji 1 obstudze technicznej linii
urzadzen telekomunikacyjnych” oraz przepisow BHP.

Szczegdlng uwage nalezy zwraca¢ przy zblizeniach i1 skrzyzowaniach

z kablami energetycznymi i prowadzi¢ te prace pod nadzorem Zaktadu

Energetycznego. Na skrzyzowaniach z kanalizacjg teletechniczng lub

ziemnymi kablami telekomunikacyjnymi kable energetyczne zabezpieczy¢

zgodnie z normg N SEP-E-004 z dnia 09.10.2003r.Zaleca si¢ stosowanie
dwudzielnych rur ochronnych /PEH/ firmy AROT typu A 110 PS. koloru
niebieskiego dla kabli NN i typu A 160 PS koloru czerwonego dla kabli SN

(pismo SZE S.A-CTD/4213/94 z dnia 08.04.94r.).

W przypadku zblizen i skrzyzowan z gazociggami, prace nalezy wykonywac

zgodnie z normami ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe.

Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania

i badania., ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne

wymagania techniczne. i normg PN-91/M-34501. W rejonie zblizen

1 skrzyzowan studnie kablowe powinny mie¢ budowe monolityczna.

Dopuszcza si¢ budowe studni z malej ilo$ci elementéw prefabrykowanych

przy zachowaniu szczegolnej uwagi podczas uszczelniania miejsc ich

potaczen. Wszystkie otwory w $cianach studni po wprowadzeniu rur
kanalizacji kablowej 1 zamocowaniu urzadzen wsporczych powinny by¢
doktadnie wypelnione zaprawa cementowa, a powierzchnie zewnegtrzne
uszczelnien dokladnie wygladzone. Studnie kablowe, budowane

w zbliZeniach i przy skrzyzowaniach z gazociggami powinny mie¢ $ciany od

wewnatrz pokryte zaprawg cementowa i1 dwukrotnie warstwa asfaltu.

Wszystkie otwory kanalizacji powinny by¢ uszczelnione w sposob

zabezpieczajacy przed swobodnym przenikaniem gazu w nastepujacych

przypadkach:

e  przy skrzyzowaniu kanalizacji kablowej z gazociggiem;

e w studniach kablowych najblizszych skrzyzowan od strony
skrzyzowania;

e przy zblizeniach kanalizacji z gazociggiem we wszystkich studniach
kablowych wlacznie ze studniami usytuowanymi bezposrednio poza
obydwoma koncami odcinka zblizenia.

Wszystkie otwory kanalizacji w piwnicach budynku i w studniach przed

budynkami powinny by¢ uszczelnione przed przenikaniem gazu, zgodnie

z wymogami normy ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja

kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. Wszystkie studnie
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kablowe, w ktorych wykonane jest wprowadzenie kabla lub kanalizacji do
budynkow, oraz dwie kolejne od miejsca skrzyzowania lub zblizenia powinny
by¢ wyposazone w pokrywy z wywietrznikami wg normy BN-73/3233-03.

10. Awaria lub wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgloszony

kierownikowi budowy (robodt), z jednoczesnym wstrzymaniem robot
w miejscu wypadku.
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Legenda:

5 projektowana siec teletechniczna

Materiat zawiera rozwigzania koncepcyjne

do zatwierdzenia w Orange Polska S.A.

Przed przystgpieniem do prac nalezy

zapoznac sie z protkotem uzgodnien ZUD,

trescig warunkow i uzgodnien Orange Polska S.A.,
zatwierdzonym projektem wykonawczym

oraz projektem budowlanym.

aaaaaa

ELEKTROLEW UPE ANDRZEJ LEWINSKI
ul. Brzezinska 4, 03-075 Warszawa
t: 691 794 375, lewinski.andrzej@gmail.com

| t . . .
nnnnnn Gmina Michatowice

Reguly, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Nazwa rysunku

i Koncepcja budowy przytgczy teletechnicznych

Adres inwestycji

Jednostka ewidencyjna: 142104 2 Michatowice

obreb: 0004 Komordw Wie$
dziatki nr 171, 164

Specjalnost projektanta i sprawdzajacego: Data
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 03.10.2019r
elektrycznych i elektroenergetycznych o '

Projektant Nr upr. Podpis Skala
mgr inz. Lestaw Gronowski 0705/97/U 1:250

Sprawdzajacy Nr upr.

3 Podpis
inz. Jerzy tajca 1192/98/U
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