
 

OPIS  TECHNICZNY 
 

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR EWIDENCYJNY  
744, 745 W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ, GMINA MICHAŁOWICE  

 
 

I. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wewnętrznej od ulicy Brzozowej na działkach nr ewid. 
744, 745 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Michałowice. 
 

II. Stan istniejący i przewidywane zmiany 
Właścicielem działki nr ewidencyjny 744, 745 jest Gmina Michałowice. Początek drogi wewnętrznej w km 
0+000,00 na krawędzi ulicy Brzozowej. Początek projektowanego odcinka w km 0+007,50. Koniec 
projektowanego odcinka w km 0+107,90. 
Na działce nr ewid. 744, 745 pas drogowy drogi wewnętrznej od ulicy Brzozowej, jezdnia z istniejącą 
nawierzchnią tłuczniową szerokości średnio 7,00 m.  
Istniejące uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci wodociągowe, gazowe, sieć energetyczna podziemna i 
napowietrzna. 
Zabudowa obustronna, niska indywidualna. 
Odwodnienie powierzchniowe. Brak kanalizacji deszczowej.  
 

Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu działek. 
Przebudowa istniejącej ulicy będzie polegać na wykonaniu nowej nawierzchni i podbudowy ulicy. 
Projektowana jest przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych polegający na wykonaniu nawierzchni z 
betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego.    
Branże towarzyszące. 
Odwodnienie drogi wewnętrznej od ulicy Brzozowej, będzie oparte o nowo projektowane systemy 
rozsączające. 
Wody powierzchniowe z ulicy będą odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podłużne do projektowanych 
ścieków w osi jezdni i dalej do studzienek rewizyjnych a następnie do drenażu rozsączającego      
 

III. Projektowane zagospodarowanie działki 
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o obowiązujące przepisy i uzgodnienia 
umożliwiające złożenie zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych. 
Zakres opracowania, branża drogowa: 
- roboty rozbiórkowe,  
- roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne, 
- wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, 
- wykonanie warstwy mrozoochronnej, 
- ustawienie obrzeży betonowych, 
- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
- regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych, skrzynek zasuw wodnych, 
Zakres opracowania, drenaż rozsączający: 
- roboty rozbiórkowe,  
- roboty ziemne pod elementy drenażu rozsączającego, 
- umocnienie ścian wykopów, 
- wykonanie podłoża pod kanały i studnie, 
- wymiana podłoża pod drenaż rozsączający, 
- wykonanie kanałów z rur PVC, 
- wykonanie betonowych studzienek rewizyjnych. 



 

IV. PKOB i zestawienie powierzchni części zagospodarowania działki  
O zaliczeniu obiektu do Obiektów Inżynierii Lądowej i wodnej decyduje przeznaczenie i związana z tym 
konstrukcja. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych projektowany ciąg zakwalifikowany jest do 
„Obiektów inżynierii Lądowej i wodnej „ jako konstrukcja drogowa o nr PKOB 2112. 
 

V. Dane odnośnie wpisu do rejestru zabytków i czy podlegają ochronie. 
Na przedmiotowej działce i w najbliższym sąsiedztwie brak zabytków. Brak pomników przyrody, brak zieleni 
szczególnie chronionej. 
 

VI. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej. 
Na przedmiotowej działce i w najbliższym sąsiedztwie nie występuje określony odrębnymi przepisami teren 
górniczy. 
 

VII. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanej ulicy i jej otoczenia 
Przedmiotowa realizacja projektu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych, i nie spowoduje wzrostu 
zanieczyszczenia wód gruntowych. Planowana inwestycja spowoduje natomiast zdecydowaną poprawę 
bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenie emisji spalin i hałasu dzięki poprawie płynności ruchu i zminimalizowaniu 
wibracji wynikających z ruchu pojazdów. W związku z remontem ulicy nie przewiduje się zagrożeń dla 
środowiska i zdrowia użytkowników ulicy i jej otoczenia. 
 

VIII. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub 
robót budowlanych 
Brak koniecznych danych skomplikowania obiektu budowlanego na etapie wykonania projektu i realizacji 
inwestycji.  
 
 
 
 
Wykonano,  październik  2017 r. 
 


