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STWIORB-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

STWiORB-00 - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach budowy gorki saneczkowej na terenie dziatki
nr 616/10 (obr. 0013 Reguty).

Zakres stosowania STWiORB okre$laja wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach Umowy a takze stanowig materiat pomocniczy do opracowania przez Wykonawce Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu
materiatow, wykonania rob6t i wymaganej ich jakos$ci oraz kontroli jako$ci robot nalezy traktowac jako minimalne.

1.2. Zakres Robét objetych STWiORB
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi STWiORB:

LISTA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH DLA ROBOT

STWIORB-01 Odtworzenie i wyznaczenie punktow sytuacyjnych i wysokosciowych
STWIORB-02 Usunigcie drzew i krzewdw oraz zabezpieczenie istniejacej roslinnosci
STWIORB-03 Wykonanie wykopoéw

STWIORB-04 Wykonanie nasypow

STWIORB-05 Umocnienie skarp

STWIORB-06 Wyposazenie obiektu

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

(nie wszystkie okreslenia zostaly uzyte w specyfikacjach dla przedmiotowego zadania)

1.4.1.  Dziennik Budowy —ksiazka z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych.

1.4.2. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robot.

1.4.3. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot

budowlanych.

1.4.5. Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.6. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.7. Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robot oraz inne miejsca
wymienione w Umowie jako tworzace czgs¢ Terenu Budowy.

1.4.8. InZynier — Inspektor nadzoru inwestorskiego lub osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot, w
niektérych STWiORB uzyto dla tego okreslenia skrotu IK.

1.4.9. Warunki Kontraktu — Umowa na realizacj¢ robot budowlanych z Zamawiajacym lub inny dokument
Zamawiajacego okreslajacy warunki realizacji robot

1.4.10.  Kontrakt — Umowa na realizacj¢ robot budowlanych z Zamawiajacym okreslajaca warunki wykonania zamowienia
oraz ceng realizacji

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych Robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i STWiORB opracowanymi przez
Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej Wykonawca pobierze z wlasciwego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej. Po przekazaniu Terenu Budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gléwne obiektu. Koszty
zwigzane z wyznaczeniem osnowy geodezyjnej oraz ochrong punktow pomiarowych Wykonawca uwzglgdnia w cenie
kontraktowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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Wykonawca na wlasny koszt zorganizuje plac budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a w szczegolnosci
przepisami bhp, uwzgledniajac w tym m.in.: lokalizacj¢ zaplecza sanitarnego, sktadowania materiatow, koniecznie ogrodzenie
terenu budowy lub miejsc prowadzenia robot itp.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

1. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inzyniera, po przyznaniu Kontraktu, dokumentacj¢ projektowa w ilosci egzemplarzy okreslonych w
Warunkach Kontraktu na roboty obje¢te kontraktem.

2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcg.

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi
Instytucjami:

- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, z naniesieniem zmian na
mape¢ zasadnicza z uzyskaniem potwierdzenia z wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z
wersjg elektroniczng edytowalng w formacie zaakceptowanym przez Inzyniera)

- dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlnosci dla robdt zanikajacych,
- opracowanie procedury podejmowania dziatan na wypadek przedostania si¢ do srodowiska substancji niebezpiecznych.

- projekty technologiczne i organizacyjne robot (kazdej koniecznej branzy)

- projekty organizacji ruchu na czas budowy

- projekty technologiczne i organizacji robot dla wszystkich robot objetych kontraktem, w tym w szczeg6lnosci projekty
odwodnienia wykopow i terenu prowadzenia robot z uwzglgdnieniem szczego6lnych warunkow terenowych

(jezeli zajdzie taka konieczno$¢)

- projekty elementow i urzadzen technologicznych niezbednych do realizacji robot (np. deskowan, rusztowan, pomostow,
stanowisk technologicznych, §cianek szczelnych, zabezpieczenia wykopéw i innych).

- projekty tymczasowych obiektow do przeprowadzenia wod istniejacych ciekéw w czasie prowadzenia robdt (grodzie,
rowy tymczasowe, rurociagi tymczasowe i inne).

- projekty technologiczne i robocze wyszczego6lnione w Specyfikacjach Technicznych

Powyzsze opracowania powinny by¢ wykonane przez uprawnionych projektantow w ramach ceny kontraktowej. Koszt
opracowan nalezy uja¢ w catosci ceny kontraktowej zgodnie z pkt. 9.2.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i specyfikacje techniczne, na wiasny koszt, w 4 egzemplarzach i
przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce przechodza na Zamawiajacego w najszerszym
zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilg przekazania tej dokumentacji do uzgodnienia.

1.5.3.Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznad
si¢ z cala dokumentacja i uja¢ wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegoélnych
pozycji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Brak wyszczegdlnienia w pkt. 9
odpowiedniej ST wymagan wyszczegélnionych w innych cze$ciach Dokumentacji Projektowej nie moze by¢é podstawa
roszczen finansowych.

Wykonawca ma obowiagzek sprawdzi¢ przekazana Dokumentacj¢ Projektowa oraz zgtosi¢ wszystkie uwagi do ich
zawartosci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentow. Wszystkie zgloszenia brakéw, ewentualnych bledow,
niescistosci itp. po tym terminie nie mogg skutkowa¢ opdznieniami lub wstrzymaniem Robot. Dziatania takie beda
uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy Robot.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw, obowiagzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
warunkach Kontraktu. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okres§lonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Robdt az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robot.
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O ile zajdzie taka koniecznos¢, przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki
rowerowe, ciaggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) w zwiazku z prowadzonymi
Robotami, w okresie ich realizacji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obstugiwaé wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, o§wietlenie, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci ,itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w odpowiednich miejscach, tablic informacyjnych. Wykonawca winien wykonac i zainstalowaé
tablice informacyjne wymagane Prawem Budowlanym, ukazujace informacje dotyczace inwestycji, w ilosci i miejscach
odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robét.

Takie tablice informacyjne bedg utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas trwania Robot.

1.5.5.Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich Instytucji. (Zezwolenia te obejmuja
zezwolenia na zmiang ruchu, zezwolenia dotyczace trasy przejazdu pojazdéw ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt,
na uzywanie krotkofalowek, na rozpoczecie robot lub na zmiang potozenia uzytecznosci publicznych, itd.).

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji i
sprawdzenia robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, ktore
jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.

1.5.6.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, a tam gdzie to konieczne w poblizu ciekow wodnych
Wykonawca wykona zabezpieczenia przeciwpowodziowe przyleglych terenow

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla srodowiska, osob lub
dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,

c) przed rozpoczgciem robdt rozbiorkowych powodujacych powstawanie odpadéow niebezpiecznych Wykonawca
przygotuje procedur¢ zagospodarowania odpadéw produkcyjnych zgodnie z Ustawa o odpadach (Dz.U. nr 62 z
20.06.2001 r.) i uzyska uzgodnienie Inzyniera.

d) Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatoéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢ mozliwo$cia powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku
prowadzenia robot odwodnieniowych. W bezposrednim zasiggu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i
drogi dojazdowe. Wokot kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego
obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byl skrocony do minimum.
Zaleca si¢ prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadow powstajacych w czasie budowy. Usunigcie odpaddw, ich wykorzystanie lub
unieszkodliwienie sg obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit Zzadnych kosztéw w tym z tytutu
optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem przepisow i wymagan nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowej

1.5.7.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.8.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko (lub inny dokument stwierdzajacy
przydatnos¢ do stosowania w robotach budowlanych w mysl obowiazujacych przepisow prawa).

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgod¢ na uzycie tych materialow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;j.

1.5.9.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatne;j. Jezeli
w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem Robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej wlasnosci byl nie gorszy niz przed powstaniem tego
uszkodzenia lub zniszczenia. W tym celu Wykonawca wykona oceng stanu technicznego budynkéw i innych obiektow, na
ktore moze mie¢ wplyw prowadzenie Roboét. Raporty z wykonanych ocen nalezy przekaza¢ Inzynierowi przed
rozpoczg¢ciem Robot.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wlasnos¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wlasnosci byl nie gorszy niz przed powstaniem tego
uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Nie wyklucza si¢ wystgpowania istniejacej
infrastruktury podziemnej innej niz w wyszczegolnionej w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego.

Nie wyklucza si¢ wystegpowania urzadzen melioracji wodnych (saczkow i zbieraczy drenarskich, kanatéw odwodnienia)
lub innych urzadzen wodnych, ktore nie sg objete panstwowa ewidencja urzadzen melioracyjnych lub urzadzen wodnych.
W przypadku wystapienia kolizji projektowanych obiektow z urzadzeniami melioracji wodnych lub innymi urzadzeniami
wodnymi, nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacych urzadzen lub ich przebudowg w sposob uzgodniony z wtascicielem
urzadzen, zapewniajac cigglos¢ sptywu wod bez szkody dla gruntow sasiednich. Ewentualne koszty zwigzane z
zabezpieczeniem lub przebudowa urzadzen nie podlegaja oddzielnej zaptacie i sa uwzglgdnione w Cenie Umowne;j.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania Budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktoére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli Teren Budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie Budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Wykonawca jest zobowiazany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z administratorami drég oraz do wykonania
»przegladu zerowego” stanu tych drég. Wyniki przegladu zerowego Wykonawca przekaze Inzynierowi. O fakcie przegladu
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ administratora drogi.

Jezeli obsluga komunikacyjna realizowanej inwestycji bedzie odbywala si¢ drogami publicznymi Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia obstugi komunikacyjnej w odpowiednim zarzadzie drogi dojazdowe do placu budowy,
lokalizacje¢ zjazdow, sposob utwardzenia zjazdow.

Wykonawca zobowigzany jest do mycia samochodow wyjezdzajacych z budowy na drogi publiczne i niezwlocznego
usuwania zanieczyszczen spowodowanych przez te pojazdy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepisow i wymagan nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
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Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych i oznakowanych o
nosnosci obiektach mostowych przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania si¢ z wyst¢pujacymi ograniczeniami w tym zakresie i do dostosowania do nich sposobu
dostaw materialow, sprzetu i urzadzen na plac budowy. Rozpoznanie, o ktorym mowa, powinno by¢ wykonane na etapie
sporzadzania oferty, a wystepujace ograniczenia nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej. Zmiana warunkow dojazdu w
czasie trwania kontraktu stanowi element ryzyka Wykonawcy, ktére powinno by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze
poleci¢, aby pojazdy nie spehiajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

W przypadku spowodowania uszkodzen istniejacych jezdni, obiektow inzynierskich lub innych obiektow przez pojazdy
Wykonawcy, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawa uszkodzonych drog i obiektow, ktora zostanie
przeprowadzona w uzgodnieniu z ich wlascicielem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na Budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z warunkoéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi szczegolowy plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002
(Dz.U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sa uwzglednione w Cenie z Umowy.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty
Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i1 bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw Iub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robdt i w sposodb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia
i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.14. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja materiaty,
sprzgt i inne towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w Warunkach Umowy nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomigedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi
do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska, badania archeologiczne i inne dzialania przy zabytkach

W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robot ziemnych przedmiotu, co do ktorego istnieje podejrzenie, ze jest
zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowiazany wstrzyma¢ w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢
zabytek 1 miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow stosownie do
przepisow prawa oraz Zamawiajacego. Jesli w przypadku opisanym powyzej Wojewddzki Konserwator Zabytkow nakaze
przeprowadzenie archeologicznych badan wykopaliskowych Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i tak




STWIORB-00 Wymagania ogdlne

zorganizuje roboty, aby przedmiotowy teren udostgpni¢ Zamawiajacemu na okres niezbedny do wykonania badan
(wynikajacy z zakresu prac wskazanych w decyzji konserwatora zabytkow). Wykonawca robot budowlanych zobowiazuje
si¢ do wspotdziatania z Wykonawca prac archeologicznych w celu jak najszybszego zwolnienia przez archeologow terenu
prac archeologicznych pod roboty budowlane. Za koordynacj¢ tej wspotpracy odpowiedzialny jest Inzynier. Wykonawca
robot budowlanych bedzie niezwlocznie przekazywatl Zamawiajacemu kopie wszystkich dokumentow dotyczacych badan
archeologicznych i innych dziatan zwigzanych z obiektami zabytkowymi.

1.5.16. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczgciem Robot budowlanych oraz w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
sprawdzi¢ teren budowy pod katem wystgpowania niewybuchow i niewypalow. Prace nalezy przeprowadzi¢ na catej
powierzchni terenu inwestycji. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/ niewypal Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja,
straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materialdw i wyrobow budowlanych

1. Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., [Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016t. poz.
1570, z 2018r. poz. 650.], wyrdb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku krajowym,
jezeli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego
wlasciwos$ciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma on by¢ zastosowany w sposob
trwaly, spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane.

2. Wyrob budowlany objety normg zharmonizowana lub zgodny z wydang dla niego europejska oceng techniczng, moze
by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym wylacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011.
Wzor oznakowania CE okresla zatacznik II do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008
z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajagcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkdéw
wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajacego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE L 218 z 13.08.2008,
str. 30).

3. Wyrdéb budowlany nieobjety norma zharmonizowana, dla ktérej zakonczyt si¢ okres koegzystencji, o ktorym mowa
wart. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktorego nie zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢
wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego
wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy.

4. Oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza si¢ na wyrobie budowlanym, dla ktérego producent sporzadzit, na
swoja wylaczna odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, zwang dalej
"krajowa deklaracja". Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji zgodnie
z wlasciwa przedmiotowo Polska Normg wyrobu lub krajowa oceng techniczna, nalezy odnie$¢ do tych zasadniczych
charakterystyk, ktore maja wplyw na spelnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu. Informacje o wlasciwosciach uzytkowych wyrobu budowlanego
w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu mozna poda¢ wylacznie, o ile zostaty okreslone w krajowe;j
deklaracji.

5. Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia znaku budowlanego na wyrobie budowlanym producent ponosi
odpowiedzialno$¢ za zgodnos¢ tego wyrobu z deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi, wymaganiami okreslonymi
W ustawie oraz w przepisach odrebnych, majacymi zastosowanie do tego wyrobu.

6. Krajowa oceng techniczng wydaje si¢ dla wyrobu budowlanego:

a) nieobjetego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu, albo

b) jezeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny
przewidziana w Polskiej Normie wyrobu nie jest wlasciwa, albo

c) jezeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej
charakterystyki wyrobu budowlanego.

7. Wyrdéb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa
w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostgpniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie
wprowadzony do obrotu winnym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, ajego wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane
zaprojektowane 1budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie zzasadami
wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego
wilasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie zprzepisami panstwa, w ktorym wyrob budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia
i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania.
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Zasady wprowadzania do obrotu lub udostgpniania na rynku krajowym wyrobow budowlanych, zasady kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostgpnianych na rynku oraz wlasciwos¢ organéw w zakresie wykonywania
zadan administracyjnych i obowiazkow wynikajacych zrozporzadzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) Nr
305/2011 zdnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z04.04.2011, str. 5) okre$la ustawa o
wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., [Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1570, z 2018r. poz.
650.] oraz rozporzadzenia wykonawcze okreslone na podstawie powyzej wskazanej ustawy.

W przypadku wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepisdOw prawa obowigzujacych przed dniem wejScia w zycie ustawy ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004
r., [Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1570, z 2018r. poz. 650.] nalezy stosowa¢ przepisy przejsciowe.
2.2. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materialow do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagly spetniajg wymagania STWiORB w czasie realizacji Robot.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia 1iselekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje
o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatow pochodzacych ze
zrédel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, ztytulu wydobycia materialdw, dzierzawy iinne jakie okaza si¢ potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i1 nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy wykonaniu niwelacji terenu, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
Eksploatacja zrodet materiatlow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

24. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one uzyte do Robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych Robo6t. Podstawowy sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WWiORB, STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spehiajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowania odcinkéw drog na koszt Wykonawecy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajacym, Dokumentacja
Projektowa, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych Robét,
za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, Projektu Organizacji Robot oraz poleceniami
Inzyniera.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzadzen obcych.
W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robot w
uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegaja
odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu robot z ewentualnych pozostalych w/na gruncie
fundamentow, plyt betonowych, elementow zelbetowych, gruzu itp. Wszelkie koszty wynikajace z Robdt i czynno$ci
wyzej wymienionych, nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca bedzie prowadzil Roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii i metod wykonania Robdt, za ktore jest
odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot, Program Zapewnienia Jako$ci
lub inne Projekty wymagane w STWiORB.

Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace przyjetych rozwiazan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odregbnej zaplacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy
uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntow w przypadku konieczno$ci wejscia na tereny
dziatek, nie bedacych we wladaniu Zamawiajacego, jak rowniez do ponoszenia oplat za dzierzawg tego terenu.

Wykonawca w ramach prowadzonych Robdt uzyska niezbedne pozwolenia, zgody i decyzje wymagane prawem na
czasowe zajecia na wykonanie Robdt wraz ze zgloszeniem Roboét, zwigzanych z przebudowa rowoéw melioracyjnych,
ciggéw drenarskich i ciekow (o ile zachodzi taka koniecznosc).

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuni¢cie punktow
geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w
poblizu punktéw geodezyjnych powiadomi¢ odpowiednie starostwo.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wlascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystapieniem do robot zwigzanych z
usunigciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych i gazowych.
Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaplacie i nalezy ujac je w Cenie Kontraktowej

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przetaczen istniejacych mediow i uzgodni je z ich odbiorcami
(zaklady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie
Kontraktowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementdw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Wykonawca jest zobowiazany do uporzadkowania terenu po wykonanych robotach do stanu sprzed wykonania prac.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach Umowy, STWiORB, Dokumentacji Projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robodt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé iprzedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program Zapewnienia Jakosci. W
Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony wykonywania sposob realizacji Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i1 plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie Robot, zgodnie z wymaganiami
Programu funkcjonalno-uzytkowego, STWiORB oraz ustaleniami Inzyniera.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:
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a) cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢, wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt, prac projektowych i wykonania
pozostatych Dokumentéw Wykonawcy,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposob zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotow projektowych i roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$§¢ wykonania poszczegdlnych prac projektowych i
pozostalych Dokumentéw Wykonawcy oraz elementow Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wycigganych wnioskow izastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czg$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utraty ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robot,

- sposob postgpowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i
badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz Robo6t z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w STWiORB, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg 1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane ioznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

64. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania, probki do badan nalezy pobiera¢ w obecnosci Inzyniera. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, dla ktorych zostaly wydane dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
do obrotu lub udostgpniania na rynku krajowym materialdow zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004
r., [Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1570, z 2018r. poz. 650.].

W przypadku wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepiséw prawa obowigzujacych przed dniem wejscia w zycie ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., [Dz.
U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1570, z 2018r. poz. 650.] nalezy stosowaé przepisy przejsciowe.

We wszystkich szczegdlowych specyfikacjach technicznych, w miejscach, gdzie odniesiono si¢ do dokumentow
stwierdzajacych przydatnos¢ do stosowania materiatdw budowlanych nalezy przyja¢, ze wymagane sa dokumenty
okreslone na podstawie ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., [Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z
2016r. poz. 1570, z 2018r. poz. 650.] lub obowiazujace zgodnie z przepisami przejSciowymi do powyzszej ustawy oraz
rozporzadzen wykonawczych (aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, deklaracje wlasciwosci uzytkowych itp.).

W przypadku materiatow, dla ktérych powyzej wskazane dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy (o ile jest wymagany)
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow Robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,
- przebieg Robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioré6w Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
(2) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow dokumentujac narastajaco postep rzeczowy robot. Wpisow do Rejestru Obmiaréow dokonuje Kierownik
Budowy i s3 one potwierdzane przez Inzyniera.
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(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy wymaga¢ bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWIORB.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie Slepym lub ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej
Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej , objetosci beda wyliczone w [m?®] jako dlugosé
pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIORB.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe musza by¢
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji Techniczne;j.
Wagi powinny posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane przez Wykonawce w sposdb zapewniajacy
zachowanie doktadnos$ci wg. norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dhuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia beda wykonane
W sposoOb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru,
ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
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d)odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci, jakosci i kompletnosci wykonanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowo$¢ danej czeSci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB, oraz ustaleniami Inzyniera.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i kompletnosci wykonanych odcinkéw lub czgsci Robot, w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania. Odbioru cz¢Sciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

84. Odbioér ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Zamawiajacego.

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektows i odpowiedniej STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Robot Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupehiajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako§s¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej, Dokumentacji Projektowej i odpowiedniej STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokoét odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.

2. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (podstawowe z dokumentow
Umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiarow (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB i ewentualnie PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow zgodnie z STWiORB i ewentualnie PZJ.
Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zalaczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

9. Sprawozdanie kierownika budowy wraz z o§wiadczeniem o zakonczeniu Robot.

10. Protokoty odbioréw czesciowych i robot zanikajacych (podlegajacych zakryciu).

11. Geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu (oryginat + 1 kopia).

12. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze).

13. Wersje elektroniczna dokumentacji powykonawczej — nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.
W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robot uzupetiajacych wyznaczy Komisja.

NN kW
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Jesli Zamawiajacy nie okresli szczegdlnych zasad ptatnosci np. rozliczenie ryczattowe, podstawa ptatnosci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji projektowej w przypadku braku ST dal grupy robét.

Cena jednostkowa obejmuje:

-robocizng¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

-warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ ponizsze koszty okoto inwestycyjne:

- koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,

- koszty ustawienia, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych,

- koszty ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen zabezpieczajacych plac budowy, $wiatet ostrzegawczych, zapor,
ogrodzenia itp.,

- koszty projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji przewiazek,
objazdow, przejazdoéw i oznakowania czasowej organizacji ruchu,

- koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego oraz naprawy sieci drog publicznych wykorzystywanych przez
Wykonawce do transportu technologicznego oraz objazdow dla ruchu publicznego,

- koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym $lepym kosztorysie jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne STWIORB D-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu (umowy) i Wymagan Ogdlnych zawartych w STWIORB D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre$§lone w w/w_dokumentach, a niec wyszczegdlnione w kosztorysie. Powyzej
opisany koszt nie stanowi odrebnej zaptaty i powinien by¢ wliczony w cato$ciowa cene umowng.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach dostosowania do Warunkéw Kontraktu Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w cenie ewentualne koszty
zwigzanie z wykonywaniem roboét, a w szczeg6élnosci:

-Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

-Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot.

-Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
-Opfaty/dzierzawy terenu

-Przygotowanie terenu

-Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

-Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

-Koszt utrzymania objazddw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

-Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatet
-Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

-Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

-Usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania

-Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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10.

1.
2.

W

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2008, nr 25, poz. 150 z dnia 23 stycznia
2008r. - tekst jednolity wraz z p6zniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010, nr 185, poz. 1243 z dnia 14 wrze$nia 2010, tekst
jednolity, z pézniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz.
1206),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. nr 152, poz. 1736).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181; z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkow zarzadzanie
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009, nr 151, poz. 1220, tekst jednolity z dnia 25
sierpnia 2009 r., z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2012,
nr 0, poz. 985);
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2008, nr 199, poz. 1227, z p6zniejszymi
zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz. U. 2007, nr 120, poz. 826 wraz z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dzialan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz. U. 2011, nr 165 poz. 987);
Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., [Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1570, z
2018r. poz. 650.],
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STWIORB-01 ODTWORZENIE I WYZNACZENIE PUNKTOW SYTUACYJNYCH I
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych w ramach budowy gorki saneczkowej na terenie dziatki nr 616/10 (obr.
0013 Reguly).

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdt wymienionych w p. 1.1. zwigzanych z odtworzeniem
i wyznaczeniem punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych w terenie rowninnym oraz obstuga geodezyjna realizacji
zadania, dla calego przedmiotowego zadania, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

14. OKkreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami, wytycznymi i okres$leniami podanymi w
STWIORB-00 ,,Wymagania og6lne” p.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt i ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektows i
poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania Rob6t podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogélne” p.1.5.

2, MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB-00 ,,Wymagania og6lne”
p.2.

2.2. Rodzaje materialow

Do stabilizacji punktow osi trasy nalezy uzywac:

—  palikéw drewnianych lub rurek stalowych - dla punktow zlokalizowanych w poboczach,

—  gwozdzi z folig lub pretow stalowych - dla punktow zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni i chodnikow.

Wszystkie elementy uzywane do stabilizacji punktow powinny mie¢ dtugos¢ dostosowang do aktualnie panujacych
warunkow atmosferycznych i powinny pozwoli¢ na stabilizacj¢ punktow w sposob okreslony w niniejszej ST. Ewentualna
wymiana punktéw z powodu ich zniszczenia lub warunkow atmosferycznych nie moze powodowac roszczen Wykonawcy
o dodatkowg zaptatg.

Do stabilizacji punktoéw wysokosciowych - reperow roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub zaggszczenia),
nalezy uzy¢ stupkow betonowych.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy.
Do wyznaczenia przekrojow poprzecznych mozna uzywac palikoéw drewnianych lub rurek albo pretow stalowych.
Do wykonania opisow 1 oznaczen punktoéw mozna uzywac farby chloro-kauczukowej w dowolnym kolorze oprocz biatego.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogolne” p.3.

Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
3.2. Sprzet pomiarowy

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ nastgpujacym sprzetem geodezyjnym gwarantujagcym doktadnosci podane w p.5.:
—  teodolity lub tachymetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

—  tyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki,

—  sprzet GPS.
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Wszystkie uzywane do Robot instrumenty geodezyjne powinny by¢ zrektyfikowane oraz posiada¢ wymagane przepisami
szczegblnymi $wiadectwa legalizacji. Doktadno$¢ instrumentéw powinna zapewniaé wykonanie Robot z zatozong w
niniejszej ST doktadnoscia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogolne” p.4.

4.2, Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Roboét
Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogolne” p.5.

5.2. Ogolny zakres prac pomiarowych

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGiK wymienionymi w p.10 niniejszej ST.
Tyczenie punktéw gldwnych osi trasy Wykonawca wykona w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz inne konieczne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego oraz o pozyskane we wilasnym zakresie dane geodezyjne bedace w
innych zasobach geodezyjnych, w tym geodezji panstwowej

W zakres rob6t pomiarowych zwiazanych z wytyczeniem trasy przez wykonawce i na wlasny koszt wchodzi:

a) wyznaczenie dla potrzeb realizacyjnych wszystkich punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych niezbednych do
prawidtowego wykonania robot budowlanych

b) wykonanie reperéw roboczych

¢) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow poprzecznych wynikajacych z
koniecznosci ich zaggszczenia w miejscach charakterystycznych, a nie ujetych w dokumentacji podstawowe;j,

d) stabilizacja i ochrona (zabezpieczenie) przed zniszczeniem punktow geodezyjnych, w tym punktéw panstwowej
osnowy geodezyjnej,

e) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,

f) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie lub zastabilizowanie w nowym miejscu zniszczonych lub uszkodzonych
punktéw osnowy geodezyjnej i ustalenie ich wspotrzednych za pomoca sprzgtu GPS, tgcznie z ich zgloszeniem do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

g) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezb¢dnym zakresie,

h) aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej w zakresie wynikajacych z przepisow Prawa Geodezyjnego oraz
szczegblowych ustalen innych ST.

i)  wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy panstwowej,
zgodnie z zasadami okre§lonymi w niniejszej ST.

Obowigzujacy uktad odniesienia dla wspolrzednych X, Y i Z, zgodny z wymaganym przez wlasciwy miejscowo osrodek
dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK i wytycznymi wymienionymi w
p.10.

Podstawa do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana metodami GPS osnowa pomiarowa
(panstwowa i1 robocza). Niedopuszczalne jest okreslanie wspotrzednych osnowy metodami poligonizacji z zaznaczaniem
odchytek. Jedyng akceptowang metoda tych czynnosci jest pomiar GPS.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien uzyska¢ dane zawierajace lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia Robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca dokona rowniez aktualizacji rzgdnych osnowy panstwowej we
wlasciwym osrodku zasobu geodezyjnego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzg¢dnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podj¢ciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
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Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace
W sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe nie wymienione w p.5.2. a) + j) konieczne dla prawidlowej realizacji Robot naleza
do obowigzkéw Wykonawcy.

5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych punktéw wysokosciowych

Przed przystapieniem do Robdt, Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ 1 zastabilizowa¢ osnowe¢ pomiarowa.
Rozmieszczenie punktow osnowy oraz punktow wysokosciowych powinno by¢ takie, aby kazdy punkt zlokalizowany w
obrebie Robot byt namierzalny co najmniej z dwoch punktéw osnowy poziomej oraz co najmniej jednego punktu osnowy
pionowej, z zalozona dokladnoscia. Ponadto przy kazdym realizowanym obiekcie inzynierskim powinny by¢
zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i co najmniej jeden punkt osnowy pionowej,
niezaleznie od punktoéw o ktorych mowa powyze;j.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami Robot zwigzanych z wykonaniem obiektu. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
repera i jego rzedne;.
Doktadno$¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiada¢ doktadnosci osnowy pomiarowej panstwowej II-giej klasy.

Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana co najmniej do dwoch punktow osnowy panstwowej (poziomej i pionowej)

klasy nie nizszej niz II-giej. Przed dowiazaniem osnowy realizacyjnej do osnowy panstwowej Wykonawca dokona

aktualizacji wspotrzednych punktow osnowy panstwowej, do ktorej osnowa realizacyjna ma by¢ dowigzana. Aktualizacje

ta wykonuje si¢ wylacznie za pomoca sprzgtu GPS.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy rowniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robdt, w okresie

gwarancji i rekojmi. Osnowg realizacyjng nalezy aktualizowac nie rzadziej niz:

a) w trakcie trwania Robdt — co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktoregokolwiek punktu osnowy poziomej
lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje si¢ roOwniez uzasadniona obawe Wykonawcy lub Inzyniera, ze takie
naruszenie nastgpito,

b) w okresie gwarancji — wedlug wskazan Inzyniera, lecz nie rzadziej niz co 3 miesiace,
c) w okresie rekojmi — wedlug wskazan Inzyniera.

Jakiekolwiek uzupetnienie punktow osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczno$¢ czestszej aktualizacji
osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej ST nie moze powodowaé roszczen Wykonawcy o dodatkowa
zaplatg.

5.5. Odtworzenie punktow gléwnych obiektu

Tyczenie punktow gtownych obiektu nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa przy wykorzystaniu osnowy
realizacyjnej i (lub) osnowy panstwowej, ktdra zostata zaktualizowana w sposob podany w p. 5.4

5.6. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy Robot), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia dla
poprawnego przeprowadzenia Robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypdéw i wykopoéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr.

Rzedne niwelety punktow nalezy wyznaczy¢ z dokladno$cig do 5 mm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
Dokumentacji Projektowe;.

5.7. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiona lub zatozona osnowe geodezyjng. Nastepnie nalezy wykonad
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”, mierzac wszystkie elementy
mapy zasadniczej. Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzg¢tu komputerowego. Wniesienie pomierzonej
tresci na map¢ zasadnicza oraz mape¢ ewidencji gruntow prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ metoda
klasyczna (kartowanie i kreslenie r¢czne) lub przy pomocy automatow kreslacych (ploterow).

Wykonana dokumentacj¢ geodezyjna i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 ,, Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjne;j i kartograficznej” z podziatem na:

1) dokumentacj¢ techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego
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2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j

Sposéb skompletowania dokumentacji wskazanej w pkt. 2 nalezy uzgodni¢ z wlasciwym osrodkiem dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacja wskazana w pkt. 1 powinna zawieraé:

- wtornik mapy zasadniczej uzupetiony dodatkowg trescia,

- kopie wykazow wspotrzednych i wysokosci punktow osnowy poziomej, wysokoSciowej oraz wykazy wspolrzednych
punktéw granicznych

- kopie protokotow przekazania znakoéw geodezyjnych pod ochrong,

- kopie opisow topograficznych

- kopie szkicow polowych

- map¢ numeryczng

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” p.6.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robdt geodezyjnych zgodnie z wymogami i doktadno$ciami wymienionymi w
punkcie 5.

Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicéw, dziennikow pomiarowych i
protokotow wg ogolnych zasad okreslonych pkt 6.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogolne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru odtworzenia i wyznaczenia punktow sytuacyjnych i wysokosciowych jest hektar (ha), tacznie z
wykonaniem wszystkich niezbgdnych czynno$ci majacych na celu wykonanie i odbior Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogélne” p.8.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikow pomiarowych i
protokotow. Czynnosci odbioru moga by¢ rozpoczete po przedstawieniu protokotu aktualizacji panstwowej osnowy
pomiarowej metodami GPS.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST podlegaja niezbgdnym poprawkom lub rozbiorce i
ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogélne” p.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za hektar (ha) odtworzenia i wyznaczenia punktow sytuacyjnych i wysokos$ciowych.
Cena jednostkowa obejmuje:

— wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe miejsc wszystkich punktow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz
punktow dodatkowych koniecznych do wyznaczenia w celu wlasciwego wykonania robot budowlanych oraz ich
zaggszczenie w sposob podany w p.5, oznaczenie pikietazu w sposob trwaly oraz odtworzenie uszkodzonych punktow
na biezaco do zakonczenia okresu gwarancyjnego,

—  zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperdw w celu ich odtworzenia,

—  przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i ustalenie ich
wspolrzednych, tacznie z ich zgloszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

— uzyskanie wszystkich niezbednych danych z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,
— aktualizacja metodami GPS punktéw osnowy panstwowej (poziomej i pionowej),

—  wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robot, gwarancji i r¢gkojmi punktéw osnowy realizacyjne;j,
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— aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej w zakresie wynikajacych z przepisow Prawa Geodezyjnego oraz
szczegblowych ustalen innych ST,

—  wykonanie wszystkich niezbednych czynno$ci okre$lonych w niniejszej ST na podstawie szkicoéw i dziennikow
pomiarow geodezyjnych oraz protokétow kontroli zgodnie z zasadami okre§lonymi w STWIORB-00 ,,Wymagania
Ogdlne”,

—  pozyskanie niezbednych materiatéw geodezyjnych,

—  wykonanie niezbgdnych zgloszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami,

—  sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej wraz z naniesieniem zmian na mape¢ zasadnicza

—  zakup i transport materialow i sprzetu,

— oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynno$ci niezbgdnych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa,

—  koszt wszelkich odszkodowan dla 0sob i instytucji, zwigzanych z przeprowadzaniem prac pomiarowych, w tym koszty
wejscia w teren 1 jego przywrocenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. Nr 240 poz 2027 z 2005r. ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne”
Instrukcja techniczna O-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.
Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.
Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.
Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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STWIORB-02 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW ORAZ ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ ROSLINNOSCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru Robot zwigzanych z
usuni¢ciem drzew i krzewow, w ramach budowy gorki saneczkowej na terenie dziatki nr 616/10 (obr. 0013 Reguly).

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w p. 1.1, zwiazanych z:
a) usunigcie drzew
b) usunigcie krzewow i zagajnikow
c) zabezpieczeniem istniejacych drzew w czasie prowadzenia robot budowlanych
o $rednicach, powierzchniach i w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.
Roboty wykonuje si¢ na dlugosci realizowanego zadania, w miejscach kolizji istniejacej zieleni z projektowanym uktadem
komunikacyjnym.
14. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym ST sa zgodne z obowiazujacymi normami, wytycznymi i okres§leniami podanymi w
STWIORB-00 ,,Wymagania og6lne” p.1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania Robot podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogélne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”
p-2.
2.2. Materialy stosowane przy zabezpieczeniu pni i systemow korzeniowych drzew:
— deski (dtugos¢ deski min. 2m — dla drzew z nisko osadzong korona dopasowane do dtugosci pnia);
— drut lub liny widkienne do przymocowania desek;
— maty stomiane lub trzcinowe do owinigcia pnia w celu izolacji od desek;
— maty jutowe do ochrony odstoni¢tego systemu korzeniowego;
— impregnat oleisty do zabezpieczenia przycigtych korzeni;
—  preparat  mikoryzowy do  wzmocnienia  uszkodzonych  korzeni, stosowaé w = dawce
10 - 30 ml pod jedno drzewo (w zaleznosci od wielko$ci drzewa);
— ziemia zyzna do zaprawiania dotéw w obrebie odstonietych korzeni;
— woda do podlewania drzew z odstonigtym systemem korzeniowym;
— siatka ogrodzeniowa (typu lesnego), mocowana na palach lub innego rodzaju wygrodzenia do ogradzania
zwartych zadrzewien.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” p.3.
3.2, Sprzet do usuwania drzew i krzewow

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okre§lonymi w p.3.1.
Przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:

—  pita motorowa tancuchowa,

—  koparka,

—  spycharka,

- dzwig,

— samochoéd skrzyniowy do transportu,

—  ciagnik kolowy z osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew,

—  sprzgt i narzedzia r¢czne do prac ziemnych jak szpadle, dragi, fopaty itp.,
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—  reczny sprzgt pomocniczy, jak: pily, sekatory, dhuta, noze, skrobaki,
—  sprzet do podlewania, z ew. przewoznymi zbiornikami wody, ew. wiadrami, konewkami.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub
propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

33. Sprzet do zabezpieczania drzew
Do wykonywania rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem drzew nalezy stosowac:
— podstawowe narzedzia rzemie$lnicze,
— cysterny lub beczkowozy oraz weze 1 wiadra do podlewania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogélne” p.4.

4.2, Transport dluzyc, galezi i karpiny

Galezie, karpina i1 krzewy stanowig wlasno$§¢ Wykonawcy i powinny zostaé wywiezione na jego sktadowisko za pomoca
przyczepy skrzyniowej lub za pomocg innego sprz¢tu zaproponowanego przez Wykonawce w PZJ i zatwierdzonego przez
Inzyniera.

Dhuzyzna (grubizna) przedstawiajaca warto§¢ jako material uzytkowy powinny by¢ transportowane w sposob nie
powodujacy jej uszkodzen.

4.3. Pozyskane drewno

Drewno pozyskane z wycinki nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Pnie (dluzyce) oraz elementy korony oszacowane jako drewno opalowe Wykonawca odtransportuje w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego lub inne miejsce wskazane przez Inzyniera, lecz nie dalej niz Skm od miejsca wycinki.

Drewno wstepnie oszacowane jako opalowe zostanie pocigte na ,,metry” i ztozone w uporzadkowane stosy umozliwiajace
prawidlowy obmiar i oszacowanie. Drewno wstgpnie oszacowane jako uzytkowe zostanie pocigte na odpowiednie dlugosci
i ztozone w uporzadkowane stosy umozliwiajace prawidlowy obmiar i oszacowanie.

Koszt transportu materialu pozyskanego z wycinki na miejsce wskazane przez Zamawiajagcego wraz z wyltadunkiem,
utozeniem w stosy i zabezpieczeniem ponosi Wykonawca. UlozZenie i zabezpieczenie materialu z wycinki na sktadowisku
Zamawiajacego podlega akceptacji Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy moze rowniez odstapi¢ od wskazania miejsca sktadowania drewna i przekazac je na wlasnos¢ Wykonawcy,
ktorego obowiazkiem bedzie zagospodarowanie drewna i usunigcie z terenu inwestycji (wraz z niezbednymi kosztami
robot w tym zakresie tj. zaladunku, transportu, utylizacji itp.).

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” p.5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewow, karp korzeniowych, podrostu i odrostow korzeniowych

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzewow obejmuja $cigcie i wykarczowanie drzew i krzewow, usunigcie karp
korzeniowych wraz z odrostami korzeniowymi, §cigcie i karczowanie podszytu (drzew i krzewdw nizszego pigtra lasu,
mtodnikéw) i odrostu, oczyszczenie terenu i wywiezienie pni, karpiny i gat¢zi poza teren budowy oraz zasypanie dotow.
Przy usuwaniu drzew nalezy $cig¢ pien, obcia¢ wierzcholek i galezie. Nastgpnie galezie odciggnaé i ulozy¢ w stosy,
a drewno z pni przetoczy¢ i utozy¢ na podktadach. Po odrgbaniu korzeni wydobywa si¢ pozostala w ziemi cze$¢ pnia
spycharka i uktada w stosy na wskazanym miejscu.

Usuwanie zagajnikow polega na wywroceniu lub wyrwaniu z korzeniami drzew zagajnika za pomoca spycharki odrabaniu
korzeni i galezi, przemieszczeniu i ulozeniu w stosy na wskazanym miejscu.

Usunigcie krzewow obejmuje wywrocenie lub wyrwanie z korzeniami krzewow za pomoca spycharki i ulozenia w stosy na
wskazanym miejscu.

Przy usuwaniu pozostatosci po drzewach (karp) nalezy odraba¢ korzenie, a nast¢pnie wydoby¢ pozostata w ziemi czes§¢
pnia spycharka i utozy¢ w stosy na wskazanym miejscu.

Doty powstate po usunigciu karpiny nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym za pomoca spycharki. Grunt w zasypanych dotach
nalezy zage$ci¢ do wartosci wskaznika zaggszczenia Is >0,95.

Wtasnos¢ materiatdéw po karczowaniu i miejsce odwozu podano w p.4.2.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy
(np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot.
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W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢
z ro$linnosci, wykarczowa¢ pnie i usunaé korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.
W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czgsci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na glebokosci do 60 cm ponizej
niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

5.3. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy
Roslinno$¢ istniejgca, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew nie
przeznaczonych do wycinki tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

- nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,
- nie byly skladowane materiaty budowlane,

- nie powinien poruszac¢ si¢ sprz¢t mechaniczny,

- nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

- prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w pelni lata; prace te
powinno wykonywac si¢ w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca. W przypadku gdy prace
musza by¢ wykonane w terminie od kwietnia do pazdziernika, konieczne jest zabezpieczenie korzeni przed
wyschnieciem. Jako zabezpieczenia nalezy zastosowaé maty stomiane (w ilo$ci 4m?) na jedno drzewo, ktorymi nalezy
obtozy¢ $ciang wykopu i polewaé wodg w ilosci okoto 20 dm? na jedno drzewo przez caty okres trwania robot, w
zaleznosci od panujacych warunkow atmosferycznych i wskazan Inzyniera.

- czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krotkim okresie czasu. Zaleca si¢ by nowe
instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byly metoda tunelows. Za deskowaniem
czasowego waskiego wykopu powinno si¢ wykonac ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 = 0,5 m i
glebokosci 1,5 + 2,0 m wypehionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz
wlasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowac¢ pod warunkiem wykonania robdt instalacyjnych poza okresem
wegetacji roslin.

Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona

odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera i odpowiednie wtadze.

RODZAJE ZABEZPIECZEN

a) zabezpieczenie pni drzew

e na czas trwania budowy, pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ za pomoca odeskowania;

e pnie drzew przed odeskowaniem nalezy owing¢ matami stomianymi lub trzcinowymi;

e odeskowanie powinno uwzglednia¢ ksztalt pnia i by¢ wykonane w taki sposob, aby deski przylegaty
mozliwie najwi¢cksza powierzchnig do pnia;

e deski uzyte do ochrony pni powinny okrywa¢ pien do podstawy korony i by¢ zamontowane w sposob nie
szkodzacy drzewom,;

e deski mocowac za pomocg odrutowania lub olinowania linami wtokiennymi;

e nie dopuszcza si¢ stosowaé gwozdzi!

b) zabezpieczenie korzeni drzew

Jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezposrednim sasiedztwie drzew nalezy zachowaé
szczegolna ostrozno$¢; poniewaz systemy korzeniowe dojrzatych drzew sa bardzo rozlegle, prace w obrgbie strefy
korzeniowej nalezy wykonywac r¢cznie — cigzki sprzet powoduje rozlegte uszkodzenia korzeni drzew — minimalny obszar
rob6t do recznego wykonania wokot drzew nalezy przyjaé obrys korony drzewa. Prace te naleza do robot ,,zanikajacych”,
dlatego powinny by¢ wykonywane pod stalg kontrola inspektora nadzoru Prace te najlepiej wykonywa¢ w czasie pogody
pochmurnej lub deszczowej. Odstonicte korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a jesli to niemozliwe, nalezy je
zabezpieczy¢ przed przesychaniem przykrywajac matami jutowymi; nie nalezy cia¢ korzeni o $rednicy przekroju powyzej
2 cm. Do ewentualnego wycinania korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi rgcznych, czysto ucigte korzenie regenerujg si¢
szybko i nie ulegaja gniciu w takim stopniu, jak korzenie urwane czy wyszarpane. Powierzchnia cig¢ korzeni musi by¢
zabezpieczona impregnatem oleistym. Po wycigciu korzeni nalezy proporcjonalnie zmniejszy¢ mase¢ asymilacyjna drzewa,
redukujac korong; cigcia w koronie nalezy wykona¢ w bardzo ograniczonym zakresie, pod $cista kontrolg inspektora
nadzoru!.

Po zabiegach zwigzanych z wycigciem korzeni, zabezpieczone impregnatem korzenie nalezy okry¢ warstwa ziemi zyznej
wymieszanej z preparatem mikoryzowym.

Drogi dojazdowe i skladowanie materiatow dopuszczalne jest poza zasiggiem korony po wykonaniu zabiegdéw w obrebie
strefy korzeniowej, drzewo nalezy obficie podlac.

5.4. Prace pielegnacyjne
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom pielggnacyjnym.
Nalezy wykona¢ nastepujace zabiegi pielggnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:
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a) przy uszkodzeniu korzeni:
- zmniejszy¢ korong drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
- wykonac¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna si¢ korzen zdrowy (zywy),
- zabezpieczy¢ powierzchni¢ ran preparatem impregnujacym,
- posypac glebe na biezaco zabezpieczone korzenie,
- zastapi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowa ziemi¢ gleba bardziej zasobna,
b) przy uszkodzeniu galezi:
- wykonywac¢ cigcia gatezi o $rednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,
- zabezpieczy¢ natychmiast powstala rang¢ po usunigciu zywej gatezi:
e o $rednicy do 10 cm, zasmarowujac w cato$ci preparatem o dziataniu powierzchniowym,
e 0 $rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z ktorych bedzie wyrastata
tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pier§cien o grubosci 1,5 + 2cm) — $rodkiem o dzialaniu powierzchniowym,
a pozostalg cze$¢ rany wewnatrz pierscienia srodkiem impregnujacym,
c) przy ubytkach powierzchniowych:
- wygladzi¢ i uformowac powierzchnig rany,
- uformowac¢ krawedz rany (ubytku),

- zabezpieczy¢ calg powierzchni¢ rany, z tym, ze $wieze rany zabezpieczy¢ jedynie przez zasmarowanie w calosci
preparatem emulsyjnym, powierzchniowym.

5.5. Zniszczenie pozostaloSci po usunietej roslinnosci

Pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinny zostaé wywiezione na sktadowisko. Wyjatkowo dopuszcza si¢ inne sposoby
zniszczenia tych pozostato$ci uzgodnione z Inzynierem.

Dopuszcza si¢ przerobienie gat¢zi na kor¢ drzewna za pomoca specjalistycznego sprzgtu. Sposob wykonania powinien
odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzg¢tu. Nieuzyteczne pozostalosci po przerobce powinny by¢ usunigte przez
Wykonawcg z terenu budowy.

Jezeli Inzynier dopusci spalanie roslinno$ci usunigtej w czasie robot przygotowawczych, Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogdéw bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow
przeciwpozarowych. Wszelkie koszty zwigzane z ta czynnoscig obcigzaja Wykonawceg. Zaleca si¢ stosowanie technologii,
umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matlej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo
spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie
wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusily Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkod¢ w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go na
sktadowisko lub w miejsce tymczasowego sktadowania zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze
spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy na skladowisko. Pozostalosci po
spaleniu nie moga by¢ zakopywane.

Pozostatosci nieuzyteczne po przerobce, zrgbkowane galezie drzew i1 krzewdw, wykarczowane pnie drzew wraz z
korzeniami, powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach. Koszty zwigzane usunigciem pozostatosci po wycince (transport, optaty za odpady itp.)
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzewow

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robot zgodnie z p. 5. oraz zageszczenia zgodnie z wymaganiami ST
D.02.03.01.

6.3. Kontrola robdt przy wykonaniu tymczasowej ochrony drzew

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotycza sprawdzenia:
— zaopatrzenia drzewa w wodg¢ i powietrze, zgodnie z pktem 5.3,
— ewentualnych uszkodzen drzewa, w tym pnia, korzeni i konarow, w czasie robot zabezpieczajacych.

6.4. Kontrola robét pielegnacyjnych drzew i krzewow

Kontrola robot pielggnacyjnych drzew i krzewdéw polega na sprawdzeniu, w nawigzaniu do ustalen pktu 5.4:
— prawidlowosci wykonania cig¢ (korony, korzeni, gatezi),
— poprawnosci wykonania zabezpieczen uszkodzonych fragmentow drzewa (ran),
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— zabezpieczen gleba uszkodzonych korzeni,
— stopnia zaopatrzenia drzewa w wodg¢ i powietrze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest dla:

—  usunig¢cia drzew — sztuka (szt.),

—  usunig¢cia krzewow i zagajnikow — hektar (ha),

—  zabezpieczenia drzewa na czas budowy — sztuka (szt.),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogélne” p.8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty objete niniejszym ST podlegaja zasadom odbioru Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST podlegaja niezb¢dnym poprawkom w zakresie ustalonym z
Inzynierem, na koszt i staraniem Wykonawcy

Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwa jako$¢ Robot jest niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogélne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe platnosci stanowi jednostka obmiarowa wg p.7.2 usunietych drzew i krzewow.
9.2.1. Cena jednostkowa usuniecia drzew obejmuje:

- wyznaczenie drzew przeznaczonych do wycinki,

- wycinke drzew wraz z usunigciem karpiny

- obcigcie z dluzyc gatezi i wierzchotkow,

- karczowanie korzeni,

- zaladunek i transport korzeni, gal¢zi i odrostow na sktadowisko lub miejsce tymczasowego sktadowania, wraz z
kosztami sktadowania i utylizacji,

- zaladunek i transport drewna uzytkowego pozyskanego w trakcie wycinki na miejsce skladowania wyznaczone przez
Zamawiajacego wraz z wyladunkiem i utozeniem w stosy wg zalecen Zamawiajacego

- koszt dozoru placu skladowego do momentu oszacowania przez Zamawiajacego warto$ci zlozonego drewna i
przejecia drewna przez Zamawiajacego

- zniszczenie pozostato$ci po usunigtej roslinnosci wraz z odwiezieniem resztek na sktadowisko,

- pozyskanie, zaladunek, dowdz i roztadunek gruntu niezbednego do zasypania dotow po karczowaniu,
- zasypanie doldw po karczowaniu wraz z zaggszczeniem gruntu,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz jego utrzymanie,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

- wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robdt objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

9.2.2. Cena jednostkowa usuniecia krzewdow i zagajnikow obejmuje:
- wyznaczenie krzewow i zagajnikow przeznaczonych do wycinki,

- S$cigcie krzewow i zagajnikow drzew,

- karczowanie korzeni,

- wycinke¢ krzewow i innych roélin porastajacych skarpy,

- wykonanie prac pielggnacyjnych krzewow przewidzianych do pozostawienia — cigcia krzewdw ograniczajacych
widocznos$¢, cigcia odmiadzajace krzewow, ktorych galgzie wykazuja matlg zywotno$é, powoduja niepozadane
zaggszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu — w zakresie uzgodnionym z Inzynierem.
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zatadunek i transport korzeni, gatezi i odrostow na sktadowisko lub miejsce tymczasowego sktadowania, wraz z
kosztami sktadowania i utylizacji,

- zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci wraz z odwiezieniem resztek na sktadowisko,

- pozyskanie, zaladunek, dow6z i roztadunek gruntu niezbednego do zasypania dotéw po karczowaniu,
- zasypanie dotéw po karczowaniu wraz z zageszczeniem gruntu,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz jego utrzymanie,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

- wykonanie innych czynnosci niezbg¢dnych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

9.2.3. Cena jednostkowa zabezpieczenia istniejacych drzew obejmuje:
- transport materiatu do zabezpieczenia drzew,

- owinigcie matami stomianymi lub trzcinowymi pni drzew,

- odeskowanie owinigtych pni drzew,

- umocowanie desek odrutowaniem lub olinowaniem,

- zabezpieczenie matami jutowymi systemow korzeniowych,

- zabezpieczenie impregnatem oleistym powierzchni korzeni w miejscach cigcia,
- zaprawienie dolow ziemig zyzng i odpowiednim preparatem

- obfite podlanie drzew,

- zamocowanie siatki ogrodzeniowej typu lesnego za pomocg pali.

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

- wykonanie innych czynnosci niezb¢dnych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. Nr 2008.25.150),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — O odpadach (Dz. U. Nr 2007.39.251) wraz z p6zniejszymi zmianami,
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STWIORB-03 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
wykonaniem wykopoéw, w ramach budowy gorki saneczkowej na terenie dziatki nr 616/10 (obr. 0013 Reguty).

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w p.1.1, zwigzanych z wykonaniem
wykopow w gruntach nieskalistych z transportem na odktad, wzdluz calego projektowanego zadania, jako wykopow w
lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

Niniejsza ST obejmuje rowniez roboty w zakresie zdjgcia warstwy gruntow organicznych w obszarze obiektu do peinej
glebokosci ich wystepowania.

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami i okre$leniami podanymi w STWIORB-00
»Wymagania ogolne” p.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB-00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 2.

W sktad materiatlow wykorzystywanych do wykonania robdt ziemnych wchodza rowniez wszelkie materiaty (spoiwa,
srodki chemiczne) niezb¢dne do wykonania przesuszenia zawilgoconego podtoza. Wybrany przez Wykonawce materiat
zostanie przedstawiony Inzynierowi do zatwierdzenia.

2.2, Zasady wykorzystania gruntow

Po przeanalizowaniu wystgpujacych w strefie robot ziemnych rodzajow gruntdéw rodzimych oraz gruntow
antropogenicznych przewiduje si¢, ze do budowy nasypow nie zostang wykorzystane grunty rodzime.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na miejsce odktadu
poza plac budowy wskazane przez Zamawiajacego w Warunkach Kontraktu lub w trakcie wykonywania robot. Koszty
zatadunku, transportu poza teren budowy i wykonania odktadu ponosi Wykonawca. W przypadku braku wskazania miejsca
skladowania przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest na swdj koszt zapewni¢ miejsce sktadowania poza
placem budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zatadowa¢ i wywiez¢ nadmiar gruntu z wykopu. Sposéb
zagospodarowania gruntéw przeznaczonych na odktad proponuje Wykonaweca i przedstawia do akceptacji Inzyniera.

Z uwagi na bezposrednie oddzialywanie warunkow atmosferycznych na zawilgocenie gruntow z wykopdow, ich jakos¢
(wilgotno$¢) powinna by¢ na biezaco kontrolowana w trakcie prowadzenia robot.

2.3. Warstwa ziemi urodzajnej lub organicznej

Nalezy unikac¢ ruchu pojazdéow po ziemi urodzajnej przed jej zdjgciem lub gdy jest ona sktadowana.

Ziemig¢ urodzajng nalezy zdja¢ ze wszystkich miejsc wykopow az do glebokosci wskazanej w dokumentacji projektowej
Iub zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ziemia urodzajna nie powinna by¢ mieszana z materiatem z lezacego ponizej
podioza. Wszedzie, gdzie jest to mozliwe, ziemi¢ urodzajng nalezy uzy¢ (zagospodarowac) niezwlocznie po zdjeciu, a w
przeciwnym wypadku nalezy ja sktadowa¢ w pryzmach o wysokosci nie przekraczajacej 2 m.

2.4. Skladowanie materialéw

Wykonawca powinien we wiasnym zakresie przygotowac i zapewni¢ oddzielne sktadowanie materiatow przydatnych oraz
materiatdéw nieprzydatnych przewidzianych do uzdatnienia.

Wykonawca nie moze pogorszy¢ statecznosci wykopdw oraz warunkéow Srodowiskowych terenu na skutek
zastosowanej przez siebie metody sktadowania materiatéw i uzycia sprzetu.

W przypadku, gdy Wykonawca tymczasowo sktaduje materiat przydatny lub ziemi¢ urodzajna, jest zobowigzany chronic je
przed negatywnym wplywem czynnikoéw atmosferycznych w celu uniknigcia ich degradacji.
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogolne” p.3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwo$ci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie jego odspajania i transportu. Sprzet
uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z warunkami Kontraktu, oferta Wykonawcy, PZJ i uzyskad
akceptacj¢ Inzyniera.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowac
sprawnym sprzg¢tem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprz¢tu podstawowego.

Przy wykonywaniu Robot Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem:

—  koparki,

—  rowniarki,

—  spycharki,

—  sprzet do zageszcezania — dobrany odpowiednio do robot,

—  sprzet do robdt recznych,

—  sprzet do odwodnienia wykopdw zgodnie z technologia Wykonawcy, pozwalajacy na prawidlowe odwodnienie,

— sprzgt do przesuszania gruntdow w podiozu, zgodnie z technologia Wykonawcy, pozwalajacy na wlasciwe
rozprowadzenie $rodka osuszajacego na gruncie i jego wymieszanie na zatozong przez Wykonawce glebokosc.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania og6lne” p.4.

4.2, Transport gruntéw

Grunty pozyskane z wykopow i nadajace si¢ do wykorzystania do budowy nasypow, bez koniecznos$ci ich uszlachetniania,
po udokumentowaniu ich przydatnosci do wykorzystania, nalezy przewiez¢ na sktadowisko przyobiektowe (odktad) Iub
bezposrednio w miejsce wbudowania-grunty pozyskane z wykopu moga by¢ wbudowane w nasyp po uzyskaniu zgody
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce¢ na miejsce odktadu
poza plac budowy wskazane przez Inzyniera lub w Warunkach Kontraktu. Koszty zatadunku, transportu poza teren
budowy 1 wykonania odktadu ponosi Wykonawca. W przypadku braku wskazania miejsca sktadowania przez
Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest na swoj koszt zapewni¢ miejsce skladowania poza placem budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, zatadowa¢ i wywiez¢ nadmiar gruntu z wykopu. Sposob zagospodarowania gruntow
przeznaczonych na odktad proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzyniera.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wielko$ci zatwierdzone nie moze by¢é podstawa roszczen Wykonawcy
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

Jako $rodki transportowe mozna uzy¢ samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe lub inne przedstawione w PZJ
i zatwierdzone przez Inzyniera. Wybodr $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie
miejsca robot, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajag Wykonawce.

Grunty z wykopoéw nalezy przewozi¢ w sposob uniemozliwiajacy wysypywanie si¢ przewozonego materiatu na droge
publiczna lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na drogi publiczne wykorzystywane do transportu. W wypadku
wystapienia zanieczyszczania drog publicznych przewozonym materiatlem Wykonawca podejmie $rodki w celu
uprzatnigcia materialu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drog lub poniesie koszty tych czynnosci
wykonanych przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcéw wskazanych przez Inzyniera.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” p.5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bg¢da wykonywane wykopy.
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5.2 Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopu polega na wybraniu gruntu do odpowiedniej glebokosci, wyprofilowaniu powierzchni dna wykopu do
wymaganego spadku oraz zageszczenie gruntu do wymaganych parametrow.

W czasie wykonywania robot ziemnych oraz po wykonaniu wykopéw Wykonawca dokona ich zabezpieczenia przed
przedostawaniem si¢ do niego i gromadzeniem si¢ wody (opadowej i gruntowej). W tym celu, niezaleznie od budowy
urzadzen stanowigcych elementy systemow odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wykona
urzadzenia, ktdre zapewniaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby wlasciwie
odwodni¢ grunty a takze zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca bedzie wltasnym
staraniem utrzymywat system odwodnienia przez caty niezbedny czas. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow, aby powierzchni gruntu nadawaé¢ w calym okresie trwania Robot spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie, zaleca si¢ postepowanie z wykopem w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. Zrodta wody odstoniete przy
wykonywaniu wykopow nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Doktadno$¢ wykonania rowdéw powinna by¢ zgodna z okreslona w p.5.3.4 1 5.3.5. Koszty zapewnienia i
utrzymania odprowadzania wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych Wykonawca ujmie w Cenie
Kontraktowej

Jezeli grunty w dnie wykopu wykaza zbyt duza wilgotno$¢ w chwili ich odkrycia lub ulegna nadmiernemu zawilgoceniu,
ktore spowoduje ich czasowa nieprzydatno$¢, Wykonawca przed przystgpieniem do dalszych Robét odczeka do czasu ich
naturalnego osuszenia do wilgotno$ci optymalnej lub uzy¢ srodkoéw przyspieszajacych ten proces, zaakceptowanych przez
Inzyniera. Roboty z tym zwigzane Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowe;.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwaly nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowiagzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt, bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Wilgotno$¢ gruntu w wykopie w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja:

—  w gruntach niespoistych + 2%,

—  w gruntach malo i §rednio spoistych + 0% i -2%.

W przypadku gdy wilgotno$¢ naturalna gruntéw odstonigtych przez Wykonawce na dnie wykopu, wykazuje odchytki
przekraczajace wykazane powyzej, a Dokumentacja Projektowa nie przewiduje na tych odcinkach stabilizacji spoiwami

hydraulicznymi, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej dokona doprowadzenia wilgotnosci gruntu do wilgotnosci
optymalnej poprzez zastosowanie:

—  przesuszenia przez zastosowanie wapna palonego,
— naturalnego przesuszenia gruntu,
—  dodatkowego zraszania woda.

Jezeli grunt nie speilnia tych wymagan bez wzgledu na przyczyny ich powstania, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej doprowadzi grunt do wlasciwej wilgotnosci. Nie dopuszcza si¢ zageszczania gruntu bez wczesniejszego
doprowadzenia gruntu do wilgotnos$ci optymalne;.

Wybrany przez siebie sposob osuszania gruntéw podtoza, uwzgledniajacy konkretne $rodki osuszajace i dostosowany do
nich wlasciwy sprzet, Wykonawca opisze w PZJ i przedstawi przed rozpoczgciem Robdt Inzynierowi do zatwierdzenia.

Sposob i kolejnos¢ realizacji wykopdéw musi uwzglednia¢ etapowanie Robdt i ich postep w pozostatych elementach Robét.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopow z wyprzedzeniem powodujacym utrudnienia w realizacji innych Robot lub w
sposob powodujacy zagrozenie ruchu pieszego lub kotowego. Wykonawca okres§li warunki prowadzenia Robdt w PZJ
podlegajacym zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Warunkiem rozpoczgcia wykopoéw ponizej zwierciadta wody gruntowej, jest obnizenie tego zwierciadta do poziomu
umozliwiajacego wykonywanie Robot.

Wykopy nalezy wykonywa¢ w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oparcia obiektow sasiednich oraz skarp wykopu. W
przypadkach watpliwych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obliczenia statecznos$ci skarp oraz zabezpieczenia
obiektow sasiednich. Obliczenia te podlegaja sprawdzeniu przez Inzyniera oraz Projektanta.

Jakiekolwiek uszkodzenia obiektow sasiednich oraz wykonanych skarp wykopu na skutek obsunigcia si¢ gruntu,
Wykonawca usunie wlasnym staraniem i na koszt wlasny.

W przypadku wykonywania wykopow waskoprzestrzennych lub przy zastosowaniu zabezpieczenia §cian wykopu np.
grodzicami stalowymi, Wykonawca zobowiazany jest do wykonania niezb¢dnej dokumentacji oraz obliczen w zakresie
zabezpieczenia $cian wykopu oraz sposobu prowadzenia robo6t. Sposob wykonywani robdt oraz zabezpieczenie Scian
wykopu podlega akceptacji Inzyniera.

Usunigcie warstwy gruntdw organicznych

Grunty organiczne nalezy zdja¢ na $rednig glgboko$¢ okreslong w dokumentacji projektowej. W miejscach, gdzie warstwa
gruntdéw organicznych jest grubsza niz powyzej zatozona, nalezy ja zdjac¢ na pelna glebokos¢ zalegania.
Grunty organiczne nalezy zdja¢ wg faktycznego stanu wystgpowania i petng grubo$¢ zalegania.
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Zdjeta ziemig organiczng nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania gruntow organicznych powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby urobek byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy i zageszczeniem.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie czg$ci gruntow organicznych do przygotowania ziemi urodzajnej przeznaczonej do
humusowania skarp (uwzgledniajac oczyszczenie z ewentualnych korzeni, zanieczyszczen itp. oraz konieczne wymieszanie
z innymi gruntami. Parametry ziemi urodzajnej do umocnienia powierzchni nasypu powinny speinia¢é wymagania
STWIORB-05.

Niewykorzystang ziemi¢ urodzajng Wykonawca jest zobowigzany wywiez¢ na odkltad — miejsce odkladu wskaze
Zamawiajacy w warunkach kontraktu lub w trakcie wykonywania robdt. Koszty transportu na odktad i wykonania odktadu
ponosi Wykonawca. W przypadku braku wskazania miejsca skladowania przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany
jest przewiez¢ niewykorzystany urobek na odkltad Wykonawcy — koszty transportu i odktadu ponosi Wykonawca. W
zakresie zagospodarowania niewykorzystanego urobku Wykonawca zobowigzany jest do szczegoélnego uwzglednienia
przepisow Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

5.3. Odwodnienie wykopow
5.3.1. Woda opadowa i gruntowa powinny by¢ zebrane i odprowadzone, bez powodowania negatywnego wplywu na
warunki wykonania wykopu, poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen, spadkéw, rowow i drenow.

5.3.2. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odptyw waéd z
wykopu.

5.3.3. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminow
wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu
robo6t ziemnych.

5.3.4. Zrodta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robot.

5.3.5. W przypadku nieprawidlowego odwodnienia wykonywanych robot ziemnych i pogorszenia nosnosci podtoza
gruntowego nawierzchni Wykonawca na swodj koszt doprowadzi podloze do nosnosci okreslonej przez Projektanta w
Dokumentacji Projektowe;j.

5.3.6. Szczegdlnej uwagi pod wzgledem odwodnienia robot wymagaja odcinki przejSciowe migdzy wykopami i nasypami.

5.3.7. Jezeli jest konieczne wykonanie tymczasowych rowdw odwadniajacych u podstawy skarp wykopu to nalezy je
wykona¢ tak, aby nie stanowily zagrozenia statecznosci skarpy. Wypekienie takich rowdw powinno nastapic¢ niezwlocznie,
kiedy przestang by¢ potrzebne.

54. Wymagania dla wykonanych wykopow
54.1. Dno wykopu

—  nieré6wnos$¢ powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego dna wykopu, mierzona tata 3m nie moze by¢ wigksza niz
+3 cm;

—  pochylenie poprzeczne powierzchni mierzone tata 3m i poziomica elektroniczna, nie roézniace si¢ od zatozonego o
wigcej niz = 0,5 %;

— rbznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekracza¢ -2cm, +0Ocm. Wymaga si¢, aby
95% zmierzonych rzednych nie przekraczalo dopuszczalnych odchylen.

5.4.2. Korpus ziemny

—  of$ korpusu przesunigta od osi projektowanej o nie wigcej niz £10 cm,

—  szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu ziemnego nie wigksza niz +£10 cm.

5.4.3. Skarpy i przeciwskarpy w wykopie

—  pochylenie skarp i przeciwskarp rowow w wykopie nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz £10%;

—  maksymalna nier6wnos¢ powierzchni skarp i przeciwskarp w wykopie przed humusowaniem nie moze przekracza¢ +
10cm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogo6lne” p.6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz w
Dokumentacji Projektowe;.

Tab. 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 Rzed ierzchni d ki . . . L
Réi\e/;ngzépoxferfzcc}rllrlli (rill?avzvy lgcl)juu Pomiar ta§ma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i poziomica lub
2 P . . yxop niwelatorem:
pod konstrukcje nawierzchni .
Pochvlenio poprrecsne powierzehmi 1~ €0 100m — na prostych, w punktach gléwnych tuku,
3 Y pop powl - ¢co050m—natukacho R > 100 m
dna wykopu pod konstrukcje naw. ’ .. ,
4 Pochylenic skarp - co 25.m —na tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktére budza
5 Réwnose skarp watpliwosci, D ..
6 S Kode p - przy wykopach nieliniowych, miejscowych — w punktach
7 R dfleer(r))r(())fsiillrcc)i‘r)r:?(l)wu charakterystycznych, wedlug wskazan Inzyniera
8 Badanie wilgotno$ci naturalnej podczas badania wsk. zageszczenia, nie mniej niz 3x / dziatke robocza
Badanie wskaznika zageszczenia 3 x na 5000 m? wyprofilowanego i zaggszczonego dna wykopu,
9 lub wskaznika odks zgtealcenia nie mniej niz 3 badania na dzienng dziatk¢ robocza
(dla danego rodzaju wykopu)
. , 3 x na 5000 m? wyprofilowanego i zaggszczonego dna wykopu,
10 Badan;ediv:;)gﬁizi;nodum nie mniej niz 3 badania na dzienng dziatk¢ robocza
(dla danego rodzaju wykopu)

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci;

b) zapewnienie statecznosci skarp;

c) zabezpieczenie przed nawodnieniem i odwodnienie wykopow w czasie wykonywania Robot i po ich zakonczeniu;
d) doktadno$¢ wykonania wykopow;

e) wilgotno$¢, zaggszczenie i nosno$¢ gruntu w wykopie;

f)  biezace oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych samochodami przewozacymi grunt.

Kontrolne badania wilgotnosci naturalnej gruntu podczas zageszczania mozna przeprowadza¢ np. z wykorzystaniem lancy
do badan wilgotnosci. Badania odbiorowe nalezy przeprowadza¢ wylacznie metoda suszenia w suszarkach wg PN-EN
1097-5:2001, na probkach pobranych podczas badan wskaznika zageszczenia warstwy.

6.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu

Bezposrednio po doprowadzeniu gruntu w dnie wykopu do wilgotnosci optymalnej i wyprofilowaniu dna wykopu nalezy
przystapi¢ do jego zageszczania. Niezaleznie od przyczyny powstania przewilgocenia lub przesuszenia gruntu w stosunku
do wilgotnosci optymalnej, koszty doprowadzenia gruntu do wilgotno$ci optymalnej sa zawarte w Cenie Kontraktowe;j i
nie moga powodowaé roszczen o dodatkowa zaptate. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ przy wilgotnosci optymalnej z
dopuszczalnymi odchylkami podanymi w p.5.2 i kontynuowaé¢ do osiagnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia lub
alternatywnie wskaznika odksztatcenia oraz wtérnego modutu odksztalcenia.

Podstawowym badaniem zageszczenia jest badanie wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12, w ktérym wskaznik
zageszezenia I nalezy okre$la¢ w porownaniu do wynikéw otrzymanych wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej
zgodnie z norma PN-B-04481:1988.

Grunt w podstawie nasypu w nalezy zagesci¢ tak, aby spetnione zostaly parametry nos$nosci i wskaznika zaggszczenia
zgodnie z rysunkiem 4 normy PN-S-02205:1998 — wymagania jak dla drog o ruchu lekkim i $rednim.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie speiniaja wymaganego wskaznika zaggszczenia i nos$nosci, to przed utozeniem
kolejnej warstwy nalezy je odpowiednio doggsci¢ do wymaganych wartosci.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia i no$nosci nie moga by¢ osiagnicte przez bezposrednie zaggszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podloza. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Minimalna grubo$¢ ulepszenia powinna by¢ nie mniejsza niz 25 cm.
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie Roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia wymagan od okre$lonych w punktach 5 i 6 niniejszej ST jak
rowniez nie doprowadzone do wilgotnosci optymalnej, podlegaja niezbednym poprawkom lub rozbidrce i ponownemu
wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB-00 ,,Wymagania og6lne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa wykonania wykopow w gruntach nieskalistych z transportem na odktad, jest metr sze$cienny (m?).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” p.8.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnos$ci cho¢ jednego elementu Robét z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane
niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST. Wykonawca zobowiazany jest do ich naprawy na koszt wlasny i wlasnym
staraniem. Technologia naprawy musi by¢ uzgodniona z Inzynierem i Projektantem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogo6lne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci si¢ za jednostk¢ obmiarowa wg p.7.2 na podstawie obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:
a) dla wykopow
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  zapewnienie wymaganych czynnikow produkcji,
—  wykonanie wykopu,
—  wykonanie wszystkich niezbednych badan kwalifikujacych materiat z wykopow do wlasciwego zastosowania,

— odwiezienie gruntu nadajacego si¢ do wbudowania w nasyp bez konieczno$ci ulepszania — na tymczasowe
sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy lub bezposrednio w nasyp,

—  koszty skladowiska I3gcznie z kosztami pozyskania miejsca odktadu (dzierzawy), sktadowania, likwidacji i
rekultywacji terenu po sktadowisku, jak rowniez koszty wykonania i rozebrania drog dojazdowych do sktadowiska,

—  koszty transportu gruntu w wykopu poza plac budowy obejmujace: odspojenie, zatadunek, przemieszczenie i
wyladunek, optaty za pozyskanie miejsca odktadu, rozplantowanie urobku na odktadzie oraz inne koszty konieczne do
zrealizowania w ramach niniejszej STWiORB,

—  koszty oczyszczenia drog transportu z resztek przewozonego gruntu,
— ewentualne wykonanie obliczen statecznosci skarp wykopu w sytuacjach przewidzianych niniejsza ST,

—  zabezpieczenie skarp wykopu w sposob okreslony przez Wykonawce na zasadach wg p.5. oraz we wszelkich
niezbednych przypadkach (deskowania state lub przesuwne albo inne sposoby okreslone przez Wykonawce w PZJ)
wraz z kosztami ewentualnej dokumentacji projektowej i obliczen,

—  usunigcie wszelkich uszkodzen obiektow powstatych na skutek wykopdw, w tym wykonanych skarp wykopu,
—  koszty zapewnienia i utrzymania odprowadzania wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych,

—  doprowadzenie gruntu w dnie wykopu do wilgotnosci optymalnej przez zraszanie woda lub osuszanie, niezaleznie od
przyczyn przewilgocenia lub przesuszenia gruntow,

—  profilowanie dna wykopu oraz skarp w wykopie i rowow zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
—  zageszezenie dna wykopu do wymaganych parametrow,

—  koszty ulepszenia gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w ST,
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—  koszty wymiany gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w ST,

—  wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja

Projektows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205:1998
PN-B-06050:1999
BN-77/8931-12
PN-86/B-02480
PN-B-04452:2002
PN-88/B-04481
PN-EN 1097-5:2001

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw Czg$¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
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STWIORB-04 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
wykonaniem nasypdéw, w ramach budowy gorki saneczkowej na terenie dziatki nr 616/10 (obr. 0013 Reguly).

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdét wymienionych w p.1.1 i obejmuja wykonanie
nasypow dla catosci przedmiotowego zadaniatj.:

- wykonanie nasypow z gruntu pozyskanego przez Wykonawce¢ wraz z transportem,
- ulozenie geotkaniny w podstawie nasypu
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektows.

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami, Dokumentacja Projektowa oraz definicjami zawartymi
w STWIORB-00"Wymagania ogdlne” p.1.4.

Wysoko$¢ nasypu — odleglos¢ pionowa migdzy powierzchnia terenu a wierzchem nasypu mierzona przy krawedzi korony
budowli ziemnej

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Nasyp Sredni - nasyp, ktorego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
niewykorzystanych do budowy nasypow

Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcja nawierzchni do glebokosci
przemarzania, nie mniej jednak niz do glebokosci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robét ziemnych.

Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktorej wlasciwosci
gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacj¢ budowli.

Skarpa — zewngtrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu dostosowanym do wlasciwosci
gruntu i lokalnych uwarunkowan.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca grunt, okreslona wg wzoru:
Is = pa/ pas.
w ktorym:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m3),

pds. - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
norma BN-77/8931-12 (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnisto§ci — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okre§lona wg
wzoru:p

U = @
dy
w ktorym:

deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa 1 poleceniami
Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace Robo6t podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Nasypy w wykonuje si¢ z gruntdéw pozyskanych w trakcie wykonywania wykopow oraz z gruntéw pozyskanych przez
Wykonawce z wykopdéw spoza miejsca inwestycji (dokopu), spelniajacych szczegétowe wymagania niniejszej ST oraz po
zatwierdzeniu wbudowywanej partii przez Inzyniera. Grunt pozyskany z dokopu powinien nadawa¢ si¢ do wbudowania
bez koniecznosci dodatkowego ulepszania.

Dopuszcza si¢ wznoszenie nasypdw wytacznie z gruntdow i materiatdéw przydatnych do tego celu tzn. takich, ktore spetniaja
szczegblowe wymagania okre§lone w tablicy 1 oraz PN-S-02205 p.2.8 i s3 zaakceptowane przez Inzyniera.

Grunty z wykopu moga zosta¢ wykorzystane do budowy nasypow lub zasypek wykopoéw jedynie po stwierdzeniu ich
przydatnosci zgodnie z PN-S-02205:1998 oraz po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

2.2. Geotkanina

Nalezy stosowaé geotkaning poliestrowa o wytrzymalosci na zerwanie min. 40/40kN/m, przeptywie wody w kierunku prostopadtym do
ptaszyczyzny min. 10l/m s, szpilki stalowe typu ,,j” §r. 8mm i dt. min. 300mm ze stali St0, inne materialy wg technologii montazu
producenta geotkaniny.

Uzyta geotkanina powinna by¢ odporna na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie
oraz temperatury. Powinien by¢ to material bez rozdar¢, dziur i przerw ciggloéci z dobra przyczepnoscia do gruntu.
Wiasciwoséci stosowanych geowtoknin powinny by¢ zgodne z PN-EN-963:1999. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji wybrany rodzaj geotkaniny i jej producenta. Wtasciwosci materiatu
powinny pozostawa¢ niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnig (do 80 lat) zywotnos$¢,
w tym odporno$¢ na agresywne srodowiska chemiczne, gnicie i grzyby.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Sita przy przebiciu (metoda CBR) N min. 4000
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy wydtuzeniu 5% : wzdhuz / wszerz pasma wyrobu kN/m min. 40/40
Wydhuzenie: wzdhuz / wszerz pasma wyrobu % min. 12/10
Predkos$¢ przeptywu wody prostopadtego do plaszczyzny wyrobu 1/m?s - 10
2.3. Wymagania podstawowe dla materialow do budowy korpuséw nasypéw
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Tabela 1a. Przydatno$¢ gruntéw do wykonania budowli ziemnych

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tres¢ zastrzezenia
1 2 3 4
Ma dolne warstwy  |1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste - gdy pory w gruncie skalistym be-
nasypow ponizej twarde oraz grunty kamieniste, migkkie dg wypeinione gruntem lub materia-
strefy przemarzania | zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki fem drobnoziamistym
5 Z‘,Mw.i POBpOK, ré"?’"?z sl 2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste - gdy bedg wbudowane w miejsca
3. Piaski grubo, $rednio | drobno- 5 T ; 4
Aairitle nahwaing | Bmans 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, suche lub zabezpieczone od wod
4. Piaski gliniaste z domieszka pyly plaszczyste | pyly gruntowych i powierzchniowych
frakcji 2wirowo-kamienistej (more-
nowe) o WSJ“‘i“ik'-' Uz _1§ 4, Piaski prochnicze, z wyjatkiem — od nasypdw nie wyzszych niz 3 m,
5. Zuzle wielkopiecowe i inne 1 pylastych piaskow prochnicznych zabezpieczonych przed zawil-
metalurgiczne ze starych zwatbw goceniem
(powyzej 5 lat) o . - e =
6. bupki przyweglowe przepalone 5. Gliny plas:_c::zyste, gliny i gliny -w mlelsojach suchych lub przejs-
7. Wysiewki kamienne o zawartosci pylaste oraz inne o w_ <35 % ciowo zawilgoconych
frakeji Howej ponizej 2 % 6. Gliny piaszczyste zwiezle, gliny | - do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
zwiede | gliny pylaste zwiezle oraz | zabezpieczonych przad zawilgo-
inne grunty o granicy phynnosci w, | ceniem lub po ulepszniu spoiwami
od 35% do 60%
7. Wysiewki kamienne gliniaste o - gdy zwierciadio wody gruntowej
zawartosci frakcji ilowej ponad 2 % | znajduje sie na glebokosci wigkszej
od kapilamoéci biemej gruntu
podioza
8. Zuzle wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatnosci na
metalurgiczne z nowego studzenia | rozpad — laczne straty masy do 5 %
(do 5 lat)
9. lolupki przyweglowe nieprze- - gdy wolne przestrzenie zostang
palone wypeinione materiatern drobno-
Ziamistym
10. Popioly lotne i mieszaniny - gdy zalegajg w miejscach
popiclowo-zuzlowe suchych lub sa izolowane od wody
Na gérne warstwy | 1. Zwiry | posp6lki 1. 2wiry i pospéiki gliniaste — pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie | 2. Piaski grubo- i Srednioziamiste | 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntow spoiwami, takimi jak:
przemarzania 3. holupki przyweglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyty cement, wapno, aktywne popioly itp.
zawierajace mniej niz 15 % ziarm 4. Gliny o granicy plynnosci mniej-
mniejszych od 0,075 mm szej niz 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziamieniu | 5. Mieszaniny popiolowo-zudowe
odpowiadajgcym pospotkom lub z wegla kamiennego
2wirom 6. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakcji ilowej > 2 %
7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe:
metalurgiczne straty masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamniste = o0 wskaZniku nonosci w,,s = 10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe | wysadzinowe - gdy sg ulepszane spoiwami (ce-
I miejscach mentem, wapnem, aktywnymi po-
zerowych do pictami itp.)
giebokosci
przemarzania
Tabela 1b. Podzial gruntéw pod wzglgdem wysadzinowosci
Lp. Wyszczegolnienie Jednostki Grupy gruntow
wiasciwosci
Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 2 3 4 5
1 |Rodzaj gruntu * rumosz niegliniasty * piasek pylasty mato wysadzinowe
. 2wir + zwietrzelina gliniasta - glina piaszczysta zwigza,
*» pospotka * rumosz gliniasty glina zwigza, glina pylasta
» piasek gruby + 2wir gliniasty zwigzla
» piasek sredni * pospélka gliniasta - if, it piaszczysty, it pylasty
» piasek drobny bardzo wysadzinowe
* 2uzel nierozpadowy « piasek gliniasty
* py, py piaszczysty
« glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
* it warwowy
2 |ZawartoSC czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 |Kapilamosé biema H,, m <1,0 >1.0 >1,0
4 | Wskaznik piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
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Dopuszcza si¢ wykonanie nasypow wylacznie z gruntow, ktore spetniajg szczegétowe wymagania zawarte w normie PN-S-
02205:1998:

- pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow — jako grunty przydatne i przydatne z zastrzezeniami — z
zachowaniem zastrzezen wg Tabeli 1a,

- pod wzgledem wysadzinowosci — jako grunty niewysadzinowe, watpliwe i wysadzinowe wg Tabeli 1b (ale
réwnoczesnie dopuszczone jako przydatne z zastrzezeniami w Tabeli 1a).

Wysadzinowos$¢ gruntdw nalezy okresla¢ na podstawie ponizszych kryteriow:

- opis makroskopowy,

- zawarto$¢ drobnych czastek gruntéw (< 0,075mm i < 0,02mm), wg PN-B-04481:1988;
- oznaczenie wskaznika piaskowego WP (SE), wg PN-EN 933-8:2001, Zalacznik A;

- oznaczenie kapilarnosci biernej Hy,, wg PN-B-04493:1960,

jako kryterium dodatkowe stosuje si¢:

- badanie wskaznika no$no$ci CBR (Wuos), wg PN-S-02205:1998 (zat. A).

Wymagania dla wskaznika no$nos$ci wios (CBR) zgodne z Dz. U. Nr 43, poz. 430.

Zgodnie z norma PN-S-02205:1998, w przypadku rozbieznej oceny wg roznych kryteriow (okreslonych w Tab. 1b ST i
ponizej niej), decyduja wyniki najmniej korzystne.

2.3.1. Wymagania dla gruntow w podstawie nasypow

Warto$¢ wskaznika zageszczenia Is i nosnosci E2 w podlozu nasypoéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
PN-S-02205 pkt.2.10. Jezeli warto$§¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza, Wykonawca powinien doggsci¢ podtoze tak,
aby powyzsze wymaganie zostalo spetnione. W przypadku, gdy po potwierdzeniu na odcinku probnym mozliwosci
uzyskania wymaganych parametrow zageszczenia i no$nosci, nie sg one mozliwe do dotrzymania w podstawie nasypu,
Inzynier dopusci do pozostawienia takiego gruntu w podtozu, pod warunkiem doprowadzenia przez Wykonawce gruntu w
podstawie nasypu do wymaganych parametrow zageszczenia i nosno$ci, przez uszlachetnienie popiotami lotnymi,
mielonym lub granulowanym zuzlem wielkopiecowym lub spoiwami hydraulicznymi czy chemicznymi wg p.2.1. Sposob
doprowadzenia podtoza pod nasyp do wymagan normy PN-S-02205:1998, inny niz dogeszczenie, Wykonawca ma
obowigzek uzgodni¢ z Inzynierem.

Koszty dodatkowego uszlachetniania gruntdow w podstawie nasypu nie podlegaja dodatkowej zaptacie i Wykonawcza
powinien uwzgledni¢ je w cenie jednostkowej okre§lonej w niniejszej ST.

2.3.2. Wymagania dla gruntéw do budowy goérnych partii nasypow

Gorne warstwy nasypu nalezy wykonac z gruntdow niespoistych, niewysadzinowych lub kruszyw o parametrach:

a) gorne warstwy nasypu:

- wskaznik jednorodnos$ci uziarnienia (wskaznik réznoziarnistosci) C, (U) > 5;

- wspolczynnik filtracji k;0 > 6 *107°> m/s (5,2 m/d) — dla piaskow dopuszcza si¢ oznaczenie zgodnie z norma PN-B-
04492:1955 z zastrzezeniem, iz badanie przeprowadza si¢ na probce zaggszczonej do wymaganego wskaznika
zageszezenia; w innych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie do obliczenia wskaznika filtracji gruntu metod
empirycznych korelacji ze skladem granulometrycznym oraz porowato$cia, wyznaczong przy wymaganym
zageszczeniu,

- wskaznik no$nosci gruntu CBR wy¢ > 10% - wyznaczony wg PN-S-02205:1998, Zatacznik A.

2.4. Material z ukopu / dokopu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera lokalizacj¢ oraz wyniki badan gruntu z ukopu/dokopu przeznaczonego do
wykonania nasypow, w terminie 14 dni przed rozpoczgciem jego wbudowywania..

Przebadany i1 zatwierdzony przez Inzyniera grunt z ukopu, powinien zosta¢ dowozony bezposrednio w miejsce
wbudowania, gdzie powinien zosta¢ niezwlocznie rozlozony i zaggszczony (w przypadku gruntéw nadajacych si¢ do
wbudowania bez konieczno$ci ulepszania) lub poddany uszlachetnieniu metoda ,,na miejscu” przez zastosowanie spoiw
hydraulicznych, koncentratow chemicznych lub popiotow lotnych. Spoiwo powinno zosta¢ dobrane stosownie do rodzaju i
stanu gruntu.

W przypadku braku mozliwosci bezposredniego wbudowania w nasyp, grunt powinien zosta¢ ztozony na sktadowisku
przyobiektowym Wykonawcy i chroniony przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem do czasu wbudowania.

W przypadku gruntu z dokopu, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na dowozenie bezposrednio w miejsce wbudowania, pod
warunkiem zapewnienia wymaganej jakosci dla catej wbudowywanej partii materialu. Grunty z dokopu powinny posiadaé
wlasciwosci pozwalajace na wbudowanie bez koniecznos$ci uszlachetniania.

Odpowiedzialnym za miejsce odktadu gruntu z ukopu i dokopu poza miejscem inwestycji jest Wykonawca, ktory poniesie
wszelkie koszty 1 spelni wszystkie formalnosci (m.in. ochrony S$rodowiska) zwigzane z jego pozyskaniem,
przygotowaniem, sktadowaniem, likwidacja i pdzniejsza rekultywacja terenu po sktadowisku jak réwniez pokryje koszty
wykonania i rozebrania drég dojazdowych do sktadowiska.
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2.5. Srodki do uszlachetniania gruntéw watpliwych i wysadzinowych w nasypie
Jako $rodki do uszlachetnienia gruntow watpliwych i wysadzinowych w nasypie mozna stosowac:

- wszelkiego rodzaju gotowe spoiwa hydrauliczne (mieszaniny spoiw hydraulicznych) na bazie np. popiotéw lotnych,
cementu, wapna, krzemionki, itp,

- stabilizatory w formie ptynnych koncentratow — tzn. mieszaniny na bazie zwigzkoéw sulfonowych rozpuszczonych w
srodowisku kwasowym oraz innych srodkow jonowymiennych, utleniajacych, dyspergujacych, ktorych zadaniem jest
m.in. rozdzielenie jondéw materialu, zwickszenie przyciggania czasteczek 1 zmniejszenie  prozni
miedzyczasteczkowych w stabilizowanym gruncie, skutkujace poprawieniem wilasciwosci fizyko-mechanicznych
gruntu, zwigkszeniem jego wytrzymatosci na $ciskanie, a takze mrozoodpornosci (szczeg6lnie zalecane do gruntéw
wysadzinowych),

- popiotly lotne, mielony zuzel wielkopiecowy, itp.

Wykonawca dokona wyboru wlasciwego $rodka uszlachetniajacego stosownie do rodzaju i stanu gruntow w nasypie i
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB-00 ,,Wymagania ogolne” p.3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Stosowany sprzet powinien by¢ zgodny z warunkami Kontraktu oraz oferta Wykonawcy przedstawiona w PZJ i
zaakceptowang przez Inzyniera.

Przy mechanicznym wykonywaniu Robot zaleca si¢ aby Wykonawca dysponowat nastgpujacym sprawnym technicznie
sprzgtem:

- koparki,

- ladowarki,

- rowniarki,

- spycharki,

- walce okotkowane i gtadkie oraz ogumione,
- ubijaki spalinowe,

- lekkie walce reczne,

- sprzet do robot recznych,

- sprzet do odwodnienia terenu robdt ziemnych zgodnie z technologia Wykonawcy, pozwalajacy na prawidlowe
odwodnienie.

- sprzet do przesuszania gruntdow w podlozu, zgodnie z technologia Wykonawcy, pozwalajacy na wlasciwe
rozprowadzenie $rodka osuszajacego na gruncie i jego wymieszanie na zatozong przez Wykonawce glebokosc.

- sprzet do ulepszania gruntdbw w nasypie, zgodnie z technologia Wykonawcy, pozwalajacy na wlasciwe
rozprowadzenie $rodka ulepszajacego na gruncie i jego wymieszanie na zatozona przez Wykonawcg glebokosc.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania og6lne” p.4.

4.2. Transport gruntéw

Przewiduje si¢ transport gruntu nastgpujacymi srodkami transportu:
- samochodami samowyladowczymi,

- samochodami skrzyniowymi

- innym sprzgtem zgodnym z warunkami Kontraktu i oferta Wykonawcy, przedstawionym w PZJ i zatwierdzonym
przez Inzyniera.

Grunty do budowy nasypdw nalezy przewozi¢ w sposob uniemozliwiajagcy wysypywanie si¢ przewozonego materialu na
droge lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na drogi publiczne wykorzystywane do transportu. W wypadku
wystapienia zanieczyszczania drog publicznych przewozonym materiatem Wykonawca podejmie $rodki w celu
uprzatnigcia materialu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drog lub poniesie koszty tych czynnosci
wykonanych przez odpowiednie stuzby Iub innych Wykonawcow wskazanych przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” p.5.

5.2. Ukop i dokop

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej pozyska grunt do wykonania nasypow. Grunt ten, w zaleznosci od miejsca
wbudowania, powinien spetnia¢ wymagania okreslone w p.2. Wykonawca przed dowiezieniem gruntu na miejsce
wbudowania, przedstawi Inzynierowi badania danej partii materiatu, potwierdzajace przydatno$¢ gruntu do wykonania
nasypu.

5.3. Wykonanie nasypow
53.1. Wybér gruntéw i materiatlow do wykonania nasypow

Wyb6r gruntéw i materiatow do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w p.2 i
p.6.

5.3.2. Ogolne zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore okreslono w
Dokumentacji Projektowe;.

Podstawowe zasady wbudowywania gruntéw w nasyp:

a) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu w miejscu wbudowania, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem;

b) Budowanie nasypdéw nalezy przeprowadza¢ metodg warstwowa, rOwnomiernie na caltej jego szerokosci;

¢) Grubosci warstw w stanie luznym powinny by¢ odpowiednio dobrane, w zaleznos$ci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej;

d)  Grunty o réznych wlasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na catej szerokosci
nasypu. W przypadku wykonywania nasypow z gruntéw spoistych nalezy wbudowywa¢ je w dolne partie nasypu.
Gorne partie nasypu wykonujemy z gruntow niespoistych,

e) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem
gornej powierzchni okolo 4% =+ 1%. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne
gromadzenie si¢ wody;

f) Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywaé réwnocze$nie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zageszczonych poziomych warstw gruntu.

g) W przypadku poszerzenia istniejacego nasypu, nalezy wykonywac¢ w jego skarpie stopnie o wysokosci do 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +/-1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wyciecie
stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoéch przyleglych czesci nasypu, wykonanych z gruntow o
roznych wlasciwosciach lub w ré6znym czasie. Zakres wykonania stopni oraz ich szeroko$¢ powinna zosta¢ okreslona
przez Wykonawce robot, w sposodb zapewniajacy stateczno$¢ budowli ziemnej. Sposob wykonania stopni przy
poszerzeniu istniejagcego nasypu podlega akceptacji Inzyniera.

h) W przypadku budowy nasypu na zboczu o pochyleniu od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ go przed zsuwaniem si¢ po
zboczu, przez wycigcie w podstawie nasypu (zboczu) stopni jw.

5.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

W okresie deszczow nasypy nalezy wykonywac¢ jedynie z gruntow i materialow przydatnych bez zastrzezen, zgodnie z
Tab.la niniejszej ST. Wykonywanie nasypdw nalezy przerwacé, jezeli wilgotnos$¢ gruntu przekracza warto§¢ dopuszczalna,
to znaczy jest wicksza o wiecej niz 2% od wilgotno$ci optymalnej dla gruntéw sypkich. W przypadku gruntéw spoistych
wilgotno$¢ nie moze przekraczac¢ wilgotnosci optymalne;j.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie nalezy przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegoélne jego warstwy po zakonczeniu robot
ziemnych powinny mie¢ réwne powierzchnie i spadki wymagane dla prawidlowego odwodnienia.

Nie dopuszcza si¢ pozostawiania nie zaggszczonego gruntu w warstwie nasypu, ze wzgledu na mozliwo§¢ wystapienia
ewentualnych opadéw i nawodnienia gruntu.

Po zdjeciu humusu, przed przystapieniem do profilowania i zaggszczania gruntdéw w podstawie nasypu oraz podczas
wykonywania poszczegdlnych warstw, Wykonawca dokona zabezpieczenia podstawy nasypu przed przedostawaniem si¢
do niego i1 gromadzeniem si¢ wody (opadowej i gruntowej). W tym celu, niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych
elementy systemow odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego
warunki terenowe i wodne, wykona¢ urzadzenia, ktoére zapewniaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca begdzie wlasnym
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staraniem utrzymywatl system odwodnienia przez caly niezbedny czas. Wykonawca bedzie prowadzil Roboty w taki
sposob, aby powierzchni gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania Robo6t spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie,
zaleca sic postepowanie z powierzchnia Robot w kierunku podnoszenia sie niwelety. Zrodta wody odstoniete przy
wykonywaniu podstawy nasypu nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Doktadno$¢ wykonania rowéw powinna by¢ zgodna z okres$long w p.6.5.5 i 6.5.6. Koszty
zapewnienia 1 utrzymania odprowadzania wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych Wykonawca ujmie w
Cenie Kontraktowej

Jezeli grunty w podstawie nasypu wykaza zbyt duza wilgotnos¢ w chwili ich odkrycia, a w poszczego6lnych warstwach w
chwili ich rozlozenia lub ulegng nadmiernemu zawilgoceniu, ktdre spowoduje ich czasowa nieprzydatno$¢, Wykonawca
przed przystapieniem do dalszych Robot powinien odczeka¢ do czasu ich naturalnego osuszenia do wilgotnosci optymalne;j
lub uzy¢ $rodkow przyspieszajacych ten proces, zaakceptowanych przez Inzyniera. Roboty z tym zwigzane Wykonawca
ujmie w Cenie Kontraktowe;j.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w podstawie nasypu i poszczegodlnych warstwach ulegna nawodnieniu,
ktére spowoduje ich dlugotrwala nieprzydatno$¢, Wykonawca dokona usunigcia tych gruntdw i zastapi je gruntami
przydatnymi na wlasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez
za dowieziony grunt.

5.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

W okresie mrozow nasypy nalezy wykonywaé jedynie z gruntdow i materiatow przydatnych bez zastrzezen, zgodnie z
Tab.la niniejszej ST. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe
osiagnigcie w nasypie wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunaé
$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zaggszcza¢ ani uktada¢ na niej
nastgpnych warstw.

Dopuszcza si¢ stosowanie $rodkdéw rozmrazajacych spehlniajacych wymagania wyrobu budowlanego dopuszczonego do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, zgodnie z zapisami p.2.3 STWIORB-00 oraz dopuszczonych przez Inzyniera.

5.3.5. Wykonywanie nasypow na wzmocnionym podlozu gruntowym

Budowg nasypu na podtozu wzmocnionym mozna prowadzi¢ po wykonaniu wzmocnienia. Nalezy uwzgledni¢ zapisy oraz
wymagania zawarte w dokumentacji projektowej oraz odrgbnych specyfikacjach dotyczacych wzmocnienia podloza
gruntowego.

Przy wykonywaniu wzmocnienia podtoza spoiwami metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
(gruntofrezarek). Grunt powinien by¢ wstepnie zaggszczony, zeby przejscie rozsypywacza spoiwa nie powodowalo
glebokich kolein. Spoiwo lub spoiwa nalezy dodawaé na wbudowang warstwe gruntu przy uzyciu specjalistycznego
sprzetu z mozliwoscig regulacji wydatku spoiwa, w ilosci ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Grunt powinien by¢
wymieszany ze spoiwem Ww sposOb zapewniajacy jednorodno$¢ na okreslona gleboko$é, gwarantujaca uzyskanie
projektowanej grubosci warstwy po zaggszczeniu. Czas od momentu rozlozenia spoiwa na gruncie do momentu
zakonczenia mieszania nie powinien by¢ dhuzszy od warto$ci podanych w odnosnych normach lub Aprobatach
Technicznych. Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wstepnie zagesSci¢ (1+2 przejScia walca) a
nastegpnie wyrownac i wyprofilowa¢ do wymaganych w rysunkach rzgdnych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do
tego celu nalezy uzy¢ rowniarek. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do ostatecznego zaggszczania warstwy.
Zaggszczenie nalezy przeprowadzi¢ w sposob okreslony w p. 5.3.4.1

5.3.6. 'Wzmocnienie podloza nasypu przy uzyciu geotkaniny

Na powierzchni podtoza, spelniajacego wymagane parametry nosnosci wg dokumentacji nalezy wbudowaé geotkaning o
parametrach zgodnych z pkt. 2.2. Geotkaning utozy¢ prostopadle do osi obiektu na zaktad min. 1,0m i zakotwi¢ na szwach
roboczych przy pomocy szpilek typu "J" o di. 300mm i $rednicy %%c8mm, ze stali StO w odstgpach co maks. 1,0m.
Geotkaning nalezy naciagnac i zawina¢ na powierzchnie dolnej, zageszczonej warstwy nasypu gr. min. 50cm na odleglosé
min. 1,0m od krawedzi nasypu i analogicznie zakotwi¢ na szwach roboczych szpilkami stalowymi w rozstawie co maks.
1,0m.

5.3.7. Ogoélne zasady zageszczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem sprzgtu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zaggszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubo$¢ warstwy zageszczonego
gruntu oraz liczbg przej$¢ maszyny zageszczajacej nalezy okresli¢ doswiadczalnie w zaleznosci od rodzaju gruntu i typu
maszyny.
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Wilgotno$¢ gruntu w czasie zagegszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:
- w gruntach niespoistych 2 %
- w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %.

W przypadku gdy wilgotno$¢ naturalna gruntdw przeznaczonych do wbudowania w nasyp bez koniecznosci ich
uszlachetniania oraz gruntdow rodzimych w podstawie nasypu na odcinkach, na ktérych Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje stabilizacji spoiwami hydraulicznymi, wykazuje odchyitki przekraczajace wykazane powyzej, Wykonawca w
ramach Ceny Kontraktowej dokona doprowadzenia wilgotnosci gruntu do wilgotnosci optymalnej poprzez zastosowanie:

—  przesuszenia przez zastosowanie wapna palonego,
— naturalnego przesuszenia gruntu,
—  dodatkowego zraszania woda.

Jezeli grunt nie speilnia tych wymagan bez wzgledu na przyczyny ich powstania, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej doprowadzi grunt do wlasciwej wilgotnosci. Nie dopuszcza si¢ zageszczania gruntu bez wczesniejszego
doprowadzenia gruntu do wilgotnosci optymalne;j.

Wybrany przez siebie sposdb osuszania gruntdw, uwzgledniajacy konkretne $rodki osuszajace i dostosowany do nich
wlasciwy sprzet, Wykonawca opisze w PZJ i przedstawi przed rozpoczeciem Robot Inzynierowi do zatwierdzenia.

5.3.8. Wymagania dotyczace zageszczenia i noSnoSci

Bezposrednio po doprowadzeniu gruntu w podstawie lub warstwie nasypu do wilgotnosci optymalnej i wyprofilowaniu,
nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Niezaleznie od przyczyny powstania przewilgocenia lub przesuszenia gruntu w
stosunku do wilgotno$ci optymalnej, koszty doprowadzenia gruntu do wilgotnos$ci optymalnej sa zawarte w Cenie
Kontraktowej i nie moga powodowaé roszczen o dodatkowa zaptate. Zaggszczanie nalezy prowadzi¢ przy wilgotnosci
optymalnej z dopuszczalnymi odchytkami podanymi w p.5.3.5 i kontynuowa¢ do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zaggeszcezenia lub alternatywnie wskaznika odksztalcenia oraz wtornego modutu odksztatcenia.

Podstawowym badaniem zageszczenia jest badanie wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12, w ktérym wskaznik
zageszezenia I, nalezy okresla¢ w pordwnaniu do wynikéw otrzymanych wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej
zgodnie z normg PN-B-04481:1988. Badanie nalezy przeprowadza¢ — w przypadku dolnych warstw nasypu — metoda
cylindra wciskanego, objetosciomierza piaskowego lub wodnego, wiasciwa metod¢ nalezy dobra¢ do rodzaju gruntu
znajdujacego si¢ w nasypie. Dla gornych warstw nasypu badanie powinno by¢ przeprowadzone metoda objg¢tosciomierza
piaskowego lub wodnego.

Badaniem alternatywnym dla okreslenia wskaznika zageszczenia I, jest badanie wskaznika odksztatcenia 7, z
wykorzystaniem ptyty statycznej typu VSS, wg PN-S-02205:1998, Zal. B — z zastosowaniem urzadzenia trzyczujnikowego,
pozwalajace skutecznie okresli¢ zaggszczenie na glebokosci petnej warstwy tj. do 0,5 m.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy wynikami badania wskaznika zageszczenia I, i wskaznika odksztalcenia I,
otrzymanego podczas badania modulu odksztalcenia, badaniem wiazacym dla okredlenia zageszczenia jest badanie
wskaznika zageszczenia ;.

Kontrol¢ no$nosci nalezy przeprowadza¢ dla wszystkich warstw nasypu, w tym jego podstawy. Badanie podstawy nasypu
oraz ostatniej gornej warstwy nasypu nalezy przeprowadza¢ wylacznie poprzez statyczne obcigzenie ptyta VSS wg PN-S-
02205:1998.

Badanie no$nosci poprzez oznaczenie modutu odksztalcenia oraz zaggszczenia przez oznaczenie wskaznika odksztatcenia,
polega na statycznym obcigzaniu gruntu ptyta o $rednicy D=300mm, wg PN-S-02205:1998. Obcigzanie wykonuje si¢
stopniowo co 0,05 MPa, doprowadzajac koncowe obcigzenie do wartosci rownej 0,25 MPa.

Moduty odksztalcenia warstw nasypu, pierwotny E; i wtorny E,, odpowiadajace przyrostowi osiadan wywotanemu
przyrostem obcigzenia jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa (zar6wno dla gruntu w stanie naturalnym jak i
uszlachetnionego) oblicza si¢ na podstawie wzoru:

E, E;=%D (0p/Us)  [MPa]

gdzie:
D - $rednica ptyty (D=300), mm
COp - r6znica naciskow ([1p=0,10), MPa
(s - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow, mm

Wskaznik odksztalcenia 7, oblicza si¢ jako stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztalcenia,
na podstawie wzoru: I, = E, /E;. Warto§¢ wskaznika [, jest zroznicowana w zaleznosci od rodzaju gruntu, zgodnie z norma
PN-S-02205: 1998.
Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

a) dla zwirdow, pospodtek i piaskow

—  lo 2,2 przy wymaganej wartosci Is >1,0

— lo £2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0
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Dla pozostatych gruntéw nalezy zastosowa¢ wymagania PN S -02205:1998

Wskaznik zageszczenia gruntdéw w nasypach, okreslony wedtug BN-77/8931-12, powinien na catej szerokos$ci korpusu
spetnia¢ wymagania podane w ponizszej tabeli.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartos¢ Is
do glebokosci 0,2m od powierzchni 10
robot ziemnych ’
-02do12m 0,97
Ponizej 1,2 m od powierzchni robot 0.95
ziemnych ’

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtodrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.

Dla gruntéw ulepszonych spoiwami wymagane jest uzyskanie wskaznika zaggszczenia Is > 1,0 w warstwie ulepszonego
podtoza nawierzchni oraz Is > 0,97 w strefie obliczeniowej glgbokos$ci przemarzania. Jako zastgpcze sprawdzenie mozna
stosowac pomiar wskaznika odksztalcenia lo ktorego wartos¢ pomierzona bezposrednio po zaggszczeniu nie powinna by¢
wigksza od 2,2.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia 1s>0,95.

Wyniki kontroli zageszczenia i no$nosci gruntu w nasypie Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéow
laboratoryjnych. Uzyskanie prawidlowych wynikéw zageszczenia oraz no$nosci konkretnej warstwy w nasypie powinno
by¢ potwierdzone przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

5.3.9. Odcinek prébny nasypu z gruntu uszlachetnionego
W przypadku uszlachetniania gruntu w nasypie Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
- stwierdzenia, czy sprz¢t budowlany do prowadzenia Robot jest wlasciwy,

- okreslenia maksymalnej grubo$ci warstwy uszlachetnionego gruntu nasypowego w stanie luznym, dla ktérej bedzie
mozliwe osiggnigcie wymaganych parametrow zageszczenia na petnej grubosci warstwy,

- okreslenia rodzaju i niezbgdnej ilosci spoiwa odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu, koniecznego do uzyskania
wymaganych no$nosci po zaggszczeniu,

- sprawdzenia wlasciwego dozowania spoiwa i wody,

- ustalenia niezbgdnej liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdbw oraz sprzgtu, jakie beda stosowane do wykonywania
warstwy na budowie.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 100 do 300 m?. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystapic¢ do uszlachetniania gruntu w nasypie po zaakceptowaniu
wynikow z odcinka probnego przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogélne” p.6.

6.2. Badania przydatnos$ci gruntéw do wykonania nasypow

Badania przydatnosci gruntow do wykonania nasypoéw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z PZJ na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w nasyp lecz nie rzadziej niz 1 raz na kazde 3000 m>. Program
badan obejmuje okreslenie w szczeg6lnosci nastepujacych wlasciwoscei:

a) sktad granulometryczny z okresleniem wskaznika r6znoziarnistosci — wg PN-B-04481:1988,

b) zawarto$¢ czastek < 0,075mm — wg PN-B-04481:1988,

c) zawartos¢ czastek < 0,02mm — wg PN-B-04481:1988,

d) zawarto$¢ czgsci organicznych — barwa wg PN-EN 1744-1:2000; metoda utleniania (Iom) zgodnie z PN-B-04481:1988,
e) wskaznik piaskowy Y — wg PN-EN 933-8:2001,

f)  kapilarno$¢ bierna  — wg PN-B-04493:1960,

g) wspdtezynnik filtracji ? — wg zapisow p.2.2.3,
h) granica plynnosci ¥ — wg PN-B-04481:1988,

i)  wilgotno$¢ naturalna — wg PN-EN 1097-5:2001,

i) wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego — wg PN-B-04481:1988,
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k) wskaznik no$nosci CBR ? — wg PN-S-02205:1998.

U dodatkowe kryteria przy okre$laniu wysadzinowosci, stosowane w przypadkach waqtpliwych, podstawowe
kryterium — zawartoS¢ drobnych czgstek gruntu,

2 kryteria wymagane dla gruntéw do gérnej w-wy nasypu, wg p.2.2.2,.
3 dot. gruntéw spoistych przeznaczonych do ulepszenia

W przypadku gdy do budowy nasypoéw stosowane sa grunty niewysadzinowe, o udokumentowanej przez Wykonawce
statosci wymaganych cech, Inzynier moze ograniczy¢ na jego wniosek, badane parametry do pozycji:

a), b), d), 1), j) oraz dla gérnych warstw nasypu dodatkowo pozycje g) i k).

Inzynier w dowolnym czasie moze zazadac przedstawienia pelnych wynikéw badan dla danej partii materiatu.

Kontrolne badania wilgotno$ci naturalnej gruntu podczas zageszczania mozna przeprowadzaé np. z wykorzystaniem lancy
do badan wilgotnosci. Badania odbiorowe nalezy przeprowadza¢ wylacznie metoda suszenia w suszarkach wg PN-B-
04481:1988, na probkach pobranych podczas badan wskaznika zageszczenia warstwy.

6.3. Badania jako$ci wykonania nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczego6lnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o roznych wlasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy, w tym podstawy,

c) wilgotno$ci naturalnej wbudowywanego gruntu — dopuszczalna odchytka wg p.5.3.5,

d) grubosci kazdej wykonanej warstwy — dopuszczalna odchytka + 5 cm,

e) wskaznika zageszczenia warstwy — wg p.5.3.7,

f)  nosnosci — wg p.5.3.7,

g) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozow,

6.4. Sprawdzenie zageszczenia i no$noSci warstw nasypu

Zageszczenie i no$nos$¢ kazdej warstwy nasypu, grubosci okreslonej na odcinku probnym, nie wigkszej jednak niz 50 cm,
nalezy kontrolowa¢ wg p.5.3.7 nie rzadziej niz:

a) w przypadku badania wskaznika zaggszczenia I lub wskaznika odksztatcenia I,:

- w3 punktach na kazde 3000 m? wykonanej warstwy nasypu lecz nie mniej niz 3 badania na warstwe, na kazdej
dziennej dzialce robocze;j,

b) w przypadku badania wtornego modutu odksztatcenia E; gornych warstw nasypu i podstawy nasypu:

- w3 punktach na kazde 2000 m? wykonanej warstwy lecz nie mniej niz 5 badan na warstwe, na kazdej dziennej dziatce
roboczej,

c) w przypadku badania wtéornego modutu odksztatcenia E; warstw posrednich nasypu:

- w 3 punktach na kazde 5000 m?> wykonanej warstwy lecz nie mniej niz 3 badania na warstwe, na kazdej dziennej
dzialce roboczej. W wyjatkowych przypadkach, na polecenie Inzyniera liczba badan moze zosta¢ zwigkszona do 3x /
2000 m? i nie mniej niz 5x / dzief,

6.5. Dokladnosé wykonania nasypow

Ponizsze pomiary nalezy wykona¢ tasma, szablonem, tata o dlugosci 3m i poziomica elektroniczng lub niwelatorem.
Czgstotliwo$¢ pomiaréw — wedtug wskazan Inzyniera

- przy wykonywaniu nasypoéw nieliniowych, miejscowych — w punktach charakterystycznych oraz wedlug wskazan
Inzyniera

Powinny zosta¢ spelnione ponizsze warunki:

6.5.1. GoOrna warstwa nasypu

— nieréwnos$¢ powierzchni wyprofilowanego i zaggszczonego nasypu, mierzona latag 3m nie moze by¢ wigksza niz + 3
cm;

—  pochylenie poprzeczne powierzchni mierzone fata 3m i poziomica elektroniczng, nie réznigce si¢ od zatozonego o
wiecej niz + 0,5 %;

— ro6znica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekracza¢ -2cm, +Ocm. Wymaga si¢ aby
95% zmierzonych rz¢dnych nie przekraczalo dopuszczalnych odchylen.

6.5.2. Korpus ziemny

—  of$ korpusu przesuni¢ta od osi projektowanej o nie wigcej niz =10 cm,

—  szerokos¢ gornej powierzchni korpusu ziemnego nie wigksza niz =10 cm.

6.5.3.  Skarpy i przeciwskarpy nasypu

- wskaznik zaggszczenia gruntu na skarpach nasypu I > 0,95,
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- pochylenie skarp i przeciwskarp rowéw nie moze ro6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz + 10%;

- maksymalna nieréwno$¢ powierzchni skarp i przeciwskarp przed humusowaniem nie moze przekracza¢ £ 10cm —
mierzona latg 3m,

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone. Jesli
materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni
je na wlasciwe, na koszt wtasny.

Wszystkie Roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia wynikow od wymagan okreslonych w punktach 5 i 6 niniejszej ST
podlegaja niezbednym poprawkom Iub rozbidrce i ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i
staraniem Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonania nasypow wraz z wszelkimi czynno$ciami okre§lonymi w niniejszej ST, jest metr
sze$cienny (m?), w rozbiciu na:

- wykonanie nasyp6w z gruntu z dokopu (z pozyskaniem i transportem).
Jednostka obmiarowa wykonania geotkaniny w podstawie nasypu jest — 1m? (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” p.8.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymogami.

Przy odbiorze sprawdza si¢ pochylenie gornej warstwy nasypu i nachylenie skarp.

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera na zasadach
okreslonych w STWIORB-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt.8 dla Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogo6lne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za jednostke obmiarowa wg p.7.2 wykonanego nasypu, na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robot w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych..

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:

9.2.1. Dla nasypow z gruntu pozyskanego z dokopu z transportem

—  prace przygotowawcze i wytyczeniowe,

—  zapewnienie wymaganych czynnikow produkc;ji,

—  koszty pozyskania gruntu z dokopu

—  zakup i dostawa geotkaniny

—  wbudowanie geotkaniny w podstawe¢ nasypu

—  zaladunek i dowo6z gruntu z dokopu bezposrednio w miejsce wbudowania lub na sktadowisko przyobietowe (odktad),

— ewent. ponowny zatadunek i dowoz gruntu ze sktadowiska przyobietowego (odktadu) w miejsce wbudowania,

—  koszty skladowiska tacznie z kosztami pozyskania miejsca odktadu (dzierzawy), skladowania, likwidacji i
rekultywacji terenu po sktadowisku oraz dokopie, jak rowniez koszty wykonania i rozebrania drég dojazdowych do
sktadowiska i dokopu,

—  koszty oczyszczenia drog transportu z resztek przewozonego gruntu,

—  koszty zapewnienia i utrzymania odprowadzania wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych,

—  doprowadzenie gruntu w podstawie nasypu i w nasypie do wilgotno$ci optymalnej przez zraszanie woda lub osuszanie
(w tym wapnem), niezaleznie od przyczyny braku wilgotno$ci optymalnej w stanie naturalnym,

—  wbudowanie, profilowanie i zagg¢szczenie gruntu,

—  koszty ulepszenia gruntu w podstawie nasypu i poszczegodlnych warstwach w sytuacjach przewidzianych w ST,
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—  koszty ulepszenia gruntu w nasypie w przypadku dopuszczenia przez Inzyniera do wbudowywania gruntéw z dokopu
wymagajacych ulepszenia,

—  koszty wymiany gruntu w podstawie nasypu i poszczegdlnych warstwach w sytuacjach przewidzianych w ST,

—  profilowanie powierzchni skarp nasypow,

—  wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypow podczas prowadzenia Robét,

—  wykonanie wszystkich niezbgdnych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektows.

9.2.2. 'Wykonanie wzmocnienia poprzez wbudowanie geotkaniny w podstawe nasypu obejmuje:

—  prace pomiarowe i oznakowanie robot

—  zakup i transport materialow

—  wbudowanie geotkaniny w podstawi¢ nasypu wraz z wykonaniem mocowania szpilkami stalowymi wg dokumentacji

—  zaggszczenie gruntu rodzimego do wymaganego wskaznika zaggszczenia

—  zabezpieczenie wbudowanego gesyntetyku podczas wykonywania robdt budowlanych

—  inne roboty towarzyszace wynikajace z zalecen montazowych producenta geosyntetuku

—  wykonanie badan i kontroli wg dokumentacji

Uwaga: w ilosciach przedmiarowych nie uwzgledniono powierzchni geosynetykow niezbednej do wykonania zaktadow.
1los¢ te oszacuje Wykonawca i uwzgledni w cenie jednostkowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek.

PN-EN 933-8:2001 5 jania wskaznika piaskowego.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw Czgs¢ 5: Oznaczanie zawartosci
5:2001 wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
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STWIORB-05 UMOCNIENIE SKARP

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem umocnienia skarp oraz terenéw ptaskich, w ramach budowy gorki saneczkowej na terenie dziatki nr 616/10
(obr. 0013 Reguty).

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty w ramach powierzchniowego umocnienia skarp i terenéw plaskich obejmuja:

—  humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i powierzchni ptaskich — grubos¢ 15cm
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektows.

14. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czgsci organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i doggszczeniem.

1.4.3. Wszystkie okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” p.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogolne” p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogélne”
p.2.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Humus

Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% skladnikéw organicznych. Humus powinien by¢
pozbawiony kamieni wigkszych od Sem i wolny od zanieczyszczen obcych.

Jako humus mozna wykorzysta¢ miejscowa ziemi¢ urodzajng zdjeta przy wykonywaniu robo6t ziemnych, po stwierdzeniu
jej przydatnosci do umocnienia skarp zgodnie z niniejsza STWiORB oraz po przygotowaniu do wykorzystania przez
usuniecie zanieczyszczen, korzeni i kamieni. Brakujacg ilo$¢ humusu nalezy zakupié.

Wartos¢ wspotczynnika pH humusu powinna miesci¢ si¢ w granicach od 5,5 do 6,5. Stosowanie humusu nie spetniajacego
tego wymogu a takze doprowadzanie rozscielonego humusu do zadanej kwasowoSci przez wapnowanie lub zakwaszanie
jest niedopuszczalne.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze humus odpowiada
nastgpujacym kryteriom:

—  optymalny sktad granulometryczny:

= frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
= frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
= frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
—  zawarto$¢ fosforu (P2Os) > 20 mg/m?,
—  zawarto$¢ potasu (K,O) > 30 mg/m>.

2.2.2. Nawozy sztuczne

Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszankg zawierajaca co najmniej 10% azotu, 15% fosforu i 10% potasu albo podobnego
sktadu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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2.2.3. Nasiona traw

Wybér gatunku nalezy dostosowa¢ do warunkdéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej nawilgocenia. Najlepiej
nadaja si¢ do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majacych geste i drobne korzonki. Jesli Inzynier nie ustali
inaczej, to do obsiania skarp nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw.

2.24. Woda
Woda uzyta do pielggnacji umocnienia nie musi spetnia¢ okreslonych wymagan.

2.3. Zrédia materialéw

Zrédta materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem Robot. Nie pozniej niz
14 dni przed rozpoczgciem Roboét z uzyciem tych materiatdw, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wazne
dokumenty dopuszczajace Wyroéb do stosowania w robotach budowlanych, wyniki badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materiatéw. Wyniki badan laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawce powinny dotyczy¢
wszystkich wlasciwosci okreslonych w p.2. Materialy, ktore nie spelnia wymagan okreslonych w p.2 nie zostang
zaaprobowane przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okre§lonymi w STWIORB-00 ,,Wymagania
Ogdlne”, p. 3.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu mechanicznego do robot ziemnych, ujgtego w
PZJ:

- koparki,

- rowniarki,

- walce okotkowane i gtadkie stalowe,

- oprzyrzadowanie do rozwijania geosyntetykow,

- lekki sprzet zageszczajacy (ubijaki r¢czne, wibratory samobiezne, plyty ubijajace),

- cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz we¢zy do pielegnacji (miejsc niedostepnych),
- sprzet rgczny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogolne” p.4.

4.2. Transport materialéow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
wlasciwosci wykonywanych Robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Transport materiatdbw wymienionych w p.2 mozna dokona¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

Transport humusu oraz dowiezienie materiatdow wymienionych w p. 2 mozna dokona¢ dowolnym $rodkiem transportu, w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem, a humus w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem si¢ ziemi
roslinne;j.

Zanieczyszczenia powstale podczas przygotowania humusu do powtdrnego zabudowania nalezy odwiez¢ na wysypisko.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez biezace usuwanie resztek humusu
naniesionych kotami pojazdéw oraz rozsypanych w trakcie prowadzenia Robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i terenéw plaskich

Powierzchnie powinny zosta¢ przygotowane i wyprofilowane przez $cigcie nierowno$ci i zageszczenie. Humus do
rozlozenia powinien by¢ przygotowany przez usunig¢cie zanieczyszczen, darniny, korzeni etc. Zanieczyszczenia z
przygotowania humusu powinny zosta¢ odwiezione i zutylizowane.

Humus powinien zosta¢ rozscielony na powierzchni na grubos$¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa i lekko zageszczony.
Humus powinien zosta¢ (stosownie do zapisow Dokumentacji Projektowej) obsiany, kompozycjami nasion traw, roslin
motylkowatych i bylin w ilosci od 18 g/m? do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju
podioza, wystawy oraz pochylenia skarp), zasilony nawozem i podlany woda.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

Obsianie mieszankg traw powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych — niedopuszczalne
jest prowadzenie Robot w okresie od 01.11 do 31.03, przy temperaturach otoczenia nizszych od 0°C, w czasie i po opadach
$niegu oraz na zamarznigtym podtozu,

Nie zaleca si¢ prowadzenia Robdt w czasie upalow; ukladanie trawnika w tym okresie wymaga bardzo intensywnego
podlewania.

W przypadku sptynigcia humusu w wyniku opaddéw atmosferycznych lub z innych przyczyn, humusowanie nalezy
powtorzy¢ (niezbedna ilos¢ razy).

Humusowanie wykonuje si¢ réwniez na odcinkach umocnionych geosiatka komodrkowa, zgodnie z Dokumentacja
Projektows.

5.2.1. 'Wykonanie obsiewu

Obsiew wykonuje si¢ po uprzednim zgodnym z Dokumentacja Projektowg przygotowaniu skarp, tj. humusowaniu.

Wykonawca wykona odcinek probny (poletko doswiadczalne) przed rozpoczgciem robdt (w zaleznosci od rodzaju gruntu,
siedliska, temperatury powietrza, mozliwosci polewania) w terminie uzgodnionym z Inzynierem. Wykonawca wykona taki
odcinek w celu stwierdzenia prawidlowosci przyjetego skladu mieszaniny do obsiewu i réwnomiernosci pokrycia
umacnianej powierzchni trawg. Do préby Wykonawca powinien uzy¢ materialdw i sprzetu takich, jakie bedg stosowane w
czasie robot umacniajgcych. Odcinek probny powinien sktadaé si¢ co najmniej z dwdch poletek o powierzchniach min. 100
m?, zlokalizowanych na zacienionej (np. pétnocnej) i niezacienionej (np. potudniowe;j) skarpie.

Obsiana powierzchnia powinna zosta¢ zabezpieczona poprzez naniesienie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej metoda
mulczowania lub hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchni¢ gruntu $ciolki (np. sieczki, strézyn, trocin, substratu torfu) z
ewentualnym lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozja, w iloéci od 0,03 do 0,05 kg/m?.

Inzynier moze dopusci¢ wykonanie obsiania i zabezpieczenia tymczasowa warstwa przeciwerozyjna w jednym procesie
technologicznym za pomoca hydroobsiewu.

Podlewanie moze by¢ potrzebne podczas dtugotrwalej suszy oraz ewentualnie, gdy wymagany jest szybki efekt porostu
traw.

Do zabiegow pielggnacyjnych nalezy: koszenie (po wschodach), uzyznianie (np. nawozami azotowymi do 100 kg/ha) oraz
Scinanie nieréwnosci, kep oraz kretowisk oraz nawadnianie w okresach suszy.

5.3. Pielegnacja

Podstawowymi zabiegami w pielggnacji sa koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie:

—  pierwsze koszenie nalezy przeprowadzi¢ na wysokos¢ 6 cm wowczas, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ 12cm,

—  kolejne koszenia w okresie pielggnacji powinny si¢ odbywa¢ w takich odstgpach czasy, aby wysokos$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 cm,

— nie zezwala si¢ na koszenie trawnikow kosiarkami bijakowymi,
—  w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ chwasty herbicydami o selektywnym dziataniu stosujac je z duza ostroznoscia,

— nawozenie nalezy przeprowadza¢ w ilosci okoto 5 kg NPK na 100m2 w ciggu roku, przy czym wiosng nalezy
stosowac mieszanki z przewaga azotu, od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu, od
wrzesnia nawozi¢ wylacznie fosforem i potasem.

— nalezy przeprowadzi¢ dosiewy uzupetniajace w przypadku braku wzrostow, przy czym przeprowadzi¢ jeden dosiew
obowiazkowy,

—  wysokos$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé 4-5 cm,

— niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ podlewanie w zalezno$ci od
panujacych warunkow atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogolne” p.6.
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6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola jako$ci humusowania i obsiania polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodno$ci z ST, oraz
na sprawdzeniu daty waznosci §wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni obsianej
skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m? Na zarosnietej
powierzchni nie moga wystepowaé wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Najwigksze zaglebienie powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzane tata 3 metrowa moze wynosi¢
5cm.

Miejsca w ktorych nie nastapil wzrost trawy, nalezy spulchnié i obsia¢ ponownie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni
je na wlasciwe, na wilasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
poprawione lub ponownie wykonane, zaleznie od decyzji Inzyniera, przez Wykonawcg na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonanego umocnienia powierzchniowego skarp i terenow ptaskich jest dla:

—  humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i terenow ptaskich — grubo$¢ 15cm — metr kwadratowy (m?),

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB-00 ,,Wymagania og6lne” p.8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 daly wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST podlegaja niezbgdnym poprawkom lub rozbiodrce i
ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogélne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostk¢ obmiarowa wg p.7.2 umocnienia powierzchniowego skarp i terendw ptaskich w rozbiciu na jego
rodzaj. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:

9.2.1. Umocnienie przez humusowanie i obsianie nasionami traw terenow ptaskich oraz skarp
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  zakup i transport wszystkich niezbednych materialow i sprzetu,

— lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,

—  pozyskanie i transport humusu w ilo$ci zapewniajacej wykonanie humusowania na petna grubos¢ warstwy (wraz z
kosztami ewentualnego zakupu dodatkowej ilosci humusu w przypadku braku humusu miejscowego — ze zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej),

—  zaladunek i odwoz pozostalosci z przygotowania humusu do powtdérnego wbudowania wraz z kosztami utylizacji i
sktadowania,

— ulozenie humusu wraz z doggszczeniem, niezbedna ilos¢ razy,

—  obsianie nasionami traw z nawozeniem i jego powtorzenie niezbedng ilos¢ razy, dla uzyskania wtasciwego pokrycia,
— podlewanie woda i pielggnacja,

—  koszenie z czgstotliwoscia zalecang przez producenta nasion, w okresie budowy.

—  biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania robot,

— oznakowanie Robot i jego utrzymanie,

—  wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardéw, prob i sprawdzen,
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—  wykonanie innych czynno$ci niezbgdnych do realizacji Robdt objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

—  wykonanie odcinka probnego

—  wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej poprzez mulczowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych.
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

Cement Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.
PN-EN 206-1:2003 Beton Czg¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

) Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
PN-EN 1008:2004 . . ; .
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2002
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STWIORB-06 WYPOSAZENIE OBIEKTU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
wykonaniem elementow wyposazenia obiektu - gorki saneczkowej na terenie dziatki nr 616/10 (obr. 0013 Reguty).

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w p. 1.1. zwigzanych z wykonaniem
elementéw wyposazenia obiektu w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

Elementy wyposazenia obiektu:
- balustrada drewniana h=115cm
- fawki z bali drewnianych

- tablica informacyjna

- znaki pionowe (tarcze i stupki)

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
STWIORB-00 ,,Wymagania og6lne” p.1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i
poleceniami InZyniera.

Ogdlne wymagania Robot podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.

2, MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”
p.2.

2.2. Materialy do wykonania oznakowania pionowego
Uwaga:

Symbole na tarczach znakéw powinny w mozliwie najbardziej intuicyjny dla uzytkownikéw sposob wskazywaé okreslone
funkcje obiektu. Propozycje treSci znaku przedstawiono w projekcie wykonawczym. Na znakach mozna umieéci¢ rowniez
dodatkowa tres¢ informacyjng. Rozmiar znakoéw powinien by¢ nie mniejszy niz 40x40cm. Dolna krawedz znakéw powinna
znajdowaé si¢ na wysokosci 2.50m od poziomu terenu. Znaki powinny by¢ ustawione w miejscach nie kolidujacych z
miejscami przechodzenia uzytkownikow.

Propozycj¢ symbolu oraz tresci znaku Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do
akceptacji. Montaz znakéw moze odby¢ si¢ po zaakceptowaniu tresci znakow przez zamawiajacego. Przygotowanie projektu
propozycji tresci znaku oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajacego nie stanowi odrgbnej zaptaty i powinno by¢ uwzglednione
przez Wykonawce w cenie kontraktowej.

Fundamenty znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw mogg by¢ wykonywane jako:
prefabrykaty betonowe,

z betonu wykonywanego ,,na mokro”,

z betonu zbrojonego,

— inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania nalezy wykona¢ z betonu klasy, co najmniej C20/25 wg PN-EN 206-
1:2003. Posadowienie fundamentow nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy stabilnos¢ stupka znaku z osadzong tarcza.
Fundament powinien by¢ na gleboko$¢ ponizej przemarzania gruntu.

Stupki znakow

Rury musza odpowiada¢ wymaganiom PN-84/H-74220, lub innej normy zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewngtrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknig¢, zwalcowan i naderwan.
Dopuszczalne sa nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi rury.
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Minimalna $rednica rur stalowych ocynkowanych (takze dla rur w bramownicach)- 65mm.
Pozadane jest, aby rury byty dostarczone o dtugo$ciach:

—  dokladnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszczalng odchytka £10 mm,

—  wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dlugosci doktadnych ponizej 3m z naddatkiem Smm na kazde cigcie iz

dopuszczalng odchytka dla calej dlugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury musza by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5mm na 1m dhugosci rury.
Rury muszg by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczalnych przez PN-H-84023.07, lub inne normy.
Rury maja by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Rury muszg by¢ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.
Dolna czg¢$¢ rury musi posiada¢ zakotwienie, gora zabezpieczona kapturkiem z tworzywa sztucznego lub metalowym.
Powloki metalizacyjne cynkowe na konstrukcjach stalowych musza spelnia¢ wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN
10240:2001
Minimalna grubos$¢ powloki cynkowej powinna wynosi¢ 60um.
Powierzchnia powtoki musi by¢ ciagta i jednorodna pod wzglgdem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywac¢ widocznych wad jak
rysy, peknigcia, pecherze lub odstawanie powloki od podtoza.
Tarcze znakoéw
Materialy uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz potaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze sposob wykonczenia znaku, musza
wykazywa¢ pelna odporno$¢ na oddzialywanie $wiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozj¢ elektrochemiczng) - przez caly czas trwatosci znaku,
okreslony przez wytworce lub dostawce.

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okre$li¢, uzgodniong z odbiorca, trwato§¢ znaku oraz

warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostgpnic na zyczenie odbiorcy:

a) instrukcj¢ montazu znaku,

b) dane szczegdlowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

¢) instrukcje utrzymania znaku.

Do wykonania tarcz znakoéw nalezy stosowac foli¢ typu 1.

Trwato$¢ znaku musi by¢, co najmniej réwna trwato$ci zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne powinny

wynosi¢ dla znakéw z folig typu 1- 10 lat.

Wykonawca przedstawi do zaakceptowania projekty graficzne tablic wraz z ich powierzchnia.

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U)

lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U).

Tarcza o powierzchni > 1 m? ma by¢ wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo o grubo$ci min. 1,5mm wg PN-EN

10327:2005(U) lub PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U).

Grubos¢ warstwy powloki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze by¢ mniejsza niz 28 pum (200 g

Zn/m?).

Tarcze znakow powinny spetniaé takze nastepujace wymagania:

— krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwojne gigcie o promieniu gigcia
nie wigkszym niz 10 mm wlacznie z naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na calym obwodzie
znaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réwna — bez wgieé, pofaldowan i otworé6w montazowych.
Dopuszczalna nierownos¢ wynosi 1 mm/m,

— podwojna gigta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe musza usztywnic¢ tarcz¢ znaku
w taki sposob, aby wymagania podane w tablicy 1 byly spelnione a zarazem stanowity element konstrukcyjny do
montazu  do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza si¢ maksymalne odksztatcenie trwate do 20 % odksztalcenia
odpowiedniej klasy na zginanie i skre¢canie,

— tylna powierzchnia tarczy ma by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powlokami chemicznymi oraz
powtoka lakiernicza o grubosci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub
potmatowych w kolorze RAL 7037; badania nalezy wykonywaé zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w
zakresie odpornos$ci na dziatanie mgtly solnej oraz wody.

Tarcze znakow i tablic o powierzchni > 1 m? powinny spetniaé¢ dodatkowo nastgpujace wymagania:

— narozniki znaku i tablicy maja by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w zataczniku nr 1
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielkosci tego
promienia nie wskazano, laczenie poszczegélnych segmentéw tarczy (dla znakow wielkogabarytowych) wzdhuz
poziomej lub pionowej krawedzi ma by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystgpowaly przesunigcia i przeswity w
miejscach ich l3czenia.
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2.3. Materialy do wykonania balustrady

Parametry materialow uzytych do wykonania balustrady powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym.
- drewno debowe i modrzewiowe (elementy drewniane o powierzchni szlifowanej)

- beton C20/25

- elementy do tgczenia konstrukcji drewnianych (zabezpieczone przed korozja np. ocynkowane)

- impregnaty i §rodki grzybobdjcze do drewna narazonego na dziatanie warunkoéw atmosferycznych

- preparaty izolacyjne do drewna montowanego w gruncie

- kotwy stalowe (ocynkowane) przeznaczone do wbetonowania

Kolorystyke impregnatow do drewna nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji.

24. Materialy do lawek

Parametry materialow uzytych do wykonania fawek powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym.
- drewno klasy C24 (elementy drewniane o powierzchni szlifowane;j)

- beton C20/25

- elementy do tgczenia konstrukcji drewnianych (zabezpieczone przed korozja np. ocynkowane)

- impregnaty i $rodki grzybobodjcze do drewna narazonego na dzialanie warunkow atmosferycznych

- inne elementy niezb¢dne do wykonania fawki zgodnie z projektem

Kolorystyke impregnatéw do drewna nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji.

2.5. Tablica informacyjna
- tablica informacyjna o konstrukcji drewnianej z elementami stalowymi
- beton C20/25

- elementy do faczenia konstrukcji drewnianych (elementy stalowe stuzace do taczenia elementéw drewnianych powinny
by¢ zabezpieczone przed korozja np. ocynkowane)

- kotwy stalowe (ocynkowane) przeznaczone do wbetonowania

Wykonawca wykona projekt propozycji tablicy informacyjnej i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji. Projekt tablicy
informacyjnej powinien obejmowaé elementy konstrukcyjne tablicy oraz elementy graficzne na powierzchni z trescia.
Szczegotowa tres¢ tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Do montazu tablicy mozna przystapi¢ po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego. Przygotowanie projektu propozycji tablicy oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajacego
nie stanowi odrgbnej zaptaty 1 powinno by¢ uwzglednione przez Wykonawce w cenie kontraktowe;.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” p.3.
Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyska¢ akceptacje¢ Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogolne” p.4.
4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Roboét
Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogolne” p.5.
5.2. Znaki pionowe

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do glgbokosci wykopu, rodzaju
gruntu i posiadanego sprzetu.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢
natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentowych.
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Konstrukcje wsporcze znakdéw - stupki, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg i STWiORB.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchylka od pionu, nie wigcej niz £ 1 %,
— odchylka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wigcej niz + 2 cm,

— Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uniemozliwiajacy jej przesunigcie lub obrot.
Material 1 sposéb wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umozliwiaé, przy uzyciu
odpowiednich narzedzi, odtaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku.

— Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdb wymagajacy bezposredniego
przeprowadzenia $rub mocujacych przez lico znaku.

5.3. Balustrada

Balustrad¢ nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

5.4. Lawki
Lawki nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

5.5. Tablica informacyjna

Projektuje si¢ tablice informacyjng bezposrednio przy wejsciach na tor saneczkowy. Nalezy na nich umiesci¢
nastepujace tresci:

- regulamin placu zabaw

- numery alarmowe

- dane administratora lub zarzadcy obiektu

Rys. nr 1 Pogladowy wyglad tablicy informacyjne;j

Wymiary: wysokos$¢ - 1,7 — 2,3 m; szerokos$¢ - 0,10-0,15 m; dtugos¢ 0,50-0,90m.

Elementy stalowe konstrukcyjne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Wszystkie elementy zlgczne takie jak
Sruby nakretki i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych — nierdzewne. Wystajace tepki $rub,
nakretki zabezpieczy¢ plastikowymi zaslepkami wandaloodpornymi wykonanymi z polimeru formowanego metoda
wtryskowa.

Stupy drewniane z drewna twardego o przekroju 90x90 cm. Drewno zabezpieczone przez impregnacje, posadowione
na kotwach stalowych ocynkowanych zatopionych w fundamencie betonowym z betonu C20/25. Wykona¢ wedlug
wytycznych producenta.

Rodzaj tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed wbudowaniem. Szczegétowa tres¢ tablicy
informacyjnej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.6. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogo6lne” p.6.
Kontroli wykonywanych robot podlega w szczegolnosci:

- poprawnos$¢ osadzenia fundamentéw i montazu balustrad

- poprawnos$¢ montazu znakow pionowych

- poprawnos$¢ wykonania tawek drewnianych

- poprawno$¢ montazu tablicy informacyjne;j

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogolne” p.7.
6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:

- dla wykonania balustrady drewnianej — Im (metr)

- dla wykonania fawki — 1 szt. (sztuka)

- dla wykonania znaku pionowego — 1 szt. (sztuka)

- dla wykonania tablicy informacyjnej — 1 szt. (sztuka)

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB-00 ,,Wymagania og6lne” p.8.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogoélne” p.9.
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