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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest remontu schodéw wraz z pochylnig dla niepetnosprawnych do budynku
Osrodka Zdrowia zlokalizowanym w lokalu 1 przy ul. Turkusowej 5 w Komorowie, na dz. o nr ew. 984/4,
obr. 0002, Komordw Osiedle.

W ramach remontu zatozono rowniez estetyzacje wejscia do budynku. W tym celu, przewidziano wymiane
barierek i poreczy na barierki i porecze w formie ustandaryzowanych paneli z siatki cieto-ciggnionej
»oplatajgce” schody i pochylnie w sposéb imitujgcy niewielki, azurowy parawan, po ktérym mogg pigé sie
rosliny ozdobne

Stan istniejacy

Schody i pochylnia zostaty wykonane w technologii monolitycznej, zelbetowej z betonu odpowiadajgcego
klasie C16/20. Nalezy stwierdzi¢, ze klasa betonu nie odpowiada wymaganej obecnie stosowanymi
normami (przy klasie ekspozycji XC4, XA2; XF2) tj. C30/37. Konstrukcja schodéw oraz pochylni zostaty
obtozone ptytkami gresowymi, ktore sg w stanie catkowitej degradacji i nadajg sie wytgcznie do demontazu.
Konstrukcja zelbetowa jest réwniez w znacznym stopniu skorodowana gtéwnie przez czynniki
atmosferyczne. Otuliny sg czesciowo odspojone od wkitadek zbrojeniowych i wymagajg reprofilowania.
Zatozono, ze ok 10% powierzchni otulin schodéw jak i pochylni wymaga reprofilacji. Czesci podziemne
wymagajg zastosowania izolacji przeciwwilgociowej, bitumicznej — 2 razy. Stan techniczny oktadzin jest zty
(powyzej 50% zuzycia), stan techniczny konstrukcji schodéw jak i pochylni dla oséb niepetnosprawnych —
stopien zuzycia oszacowuje sie na 30%.

Planowany zakres prac obejmuje:

a) wymagania ogéine

e zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac teren budowy;

zabezpieczy¢ przylegty teren zielni wraz z istniejgcymi drzewami i nasadzeniami;

prowadzi¢ prace w sposob nie szkodzacy istniejgcym drzewom i nasadzeniom;

prowadzi¢ prace w sposob umozliwiajacy codzienne korzystanie z budynku Os$rodka Zdrowia;

wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w warunkach zgodnych z zaleceniami systemowymi renomowanych
producentow;

b) prace rozbiérkowe i naprawcze

zdemontowac konstrukcje balustrad i poreczy — materiat przeznaczony do utylizaciji;

schody i pochylnie oczysci¢ z istniejacych warstw (plytki, klej, podktad cementowy) do czystej ptyty;

w przypadku odkrycia dylatacji, nalezy bezwzglednie zachowac jg oraz dokona¢ jej ewentualnej naprawy;

wykonaé¢ uzupetnienia w brakach betonu w ptytach pochylni i schodach - ze wzgledu na ubytki i braki

zagrazajgce konstrukcji ptyt nalezy zabezpieczy¢ zbrojenie i uzupetic ubytki betonu z uzyciem systemu

naprawy konstrukcji betonowych. Do wykonania zabezpieczen nalezy uzy¢ zaprawy antykorozyjnej zbrojenia

oraz zaprawy sczepnej. Przed naniesieniem warstwy widoczne zbrojenie nalezy oczysci¢ do poziomu

wymaganego przepisami (PN-EN ISO 8501-1). Nastepnie nalezy uzy¢ systemowej zaprawy naprawczej;

e zachowa¢ spadek ,od budynku” w kierunku terenu biologicznie czynnego na poziomie podestow
wejsciowych;

e usung¢ ptytki klinkierowe z sciany / muru przy gtéwnym wejsciu do budynku — nastepnie wykona¢ czynnosci
jak wyzej;

e rozebrac fragment murka przy wejsciu gitéwnym do budynku — do poziomu ptyty spocznika;

o odkopa¢, do poziomu fundamentu, stupy i sciany schodéw i pochylni - opcjonalnie - decyzje podjaé¢ na
budowie;

c) prace konstrukcyjne, naprawcze i izolacyjne

e wykona¢ konstrukcje wsporczg pod balustrade i azurowy parawan z siatki cieto-ciggnionej [przed
przystapieniem do potozenia nowej warstwy wykanczajgcej] - sposéb mocowania oraz profil fgcznika zgodny
z rysunkiem konstrukcji - wszystkie profile stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo na kolor
RAL 9005 [czarny gteboki];

e wykona¢ kapinosy — w celu zabezpieczenia konstrukcji pochylni przed degradacjg czynnikami
atmosferycznymi nalezy wykonaé¢ kapinosy, symetrycznie w stosunku do pochylni oraz podestéw poprzez
wykonanie frezu w ptycie [1x1cm], na catej ich dtugosci;



d)

wykona¢ nowe nawierzchnie kwarcowe pochylni, schodéw, podestow wg systemu wybranego producenta na
kolor RAL 7035, krawedzie stopni schodéw oraz krawedzie spocznikéw pochylni wyrézni¢ pasem koloru o
szerokosci 5cm, kontrastujacym z kolorem posadzki, na kolor RAL 1033;

wykonac izolacje przeciwwilgociowg — konstrukcyjne czesci podziemne pochylni i schodow - 2 x masa
bitumiczna, do poziomu terenu — opcjonalnie - decyzje podjgé na budowie;

cegte klinkierowg [elementy konstrukcyjne objete pracami remontowymi - stupki, murki] oczyscic,
zaimpregnowac srodkami do impregnaciji klinkieru a nastepnie pomalowaé farbami epoksydowymi na kolor
jasno-szary - RAL 7035 ;

dokonac reprofilacji kostki betonowej [dotyczy niewielkiej pochylni i podestu] przylegajacych do rampy i
schodéw od strony potnocnej oraz kostki betonowej zlokalizowanej w czesci przycokotowej budynku [w
obszarze ograniczonym istniejgcg pochylnig i schodami], z zachowaniem spadkéw jak dotychczas;
wykonac 4 systemowe wycieraczki zewnetrzne z krat wema - seratowanych-zgbkowanych o wtasciwosciach
antyposlizgowych, skrzynia z odwodnieniem o min. wys. 85mm, [odwodnienie bezposrednio w teren chtonny
— piach poprzez rurke PVC zewnetrzng o $rednicy 50mm], wbudowane w kostke brukowg [4szt.] Przy
schodach ,serwisowych” zaprojektowano korytko odwadniajgce z rusztem [w miejscu jak dotychczas.

po wykonaniu wszystkich prac montazowych nalezy uzupetni¢ przewidywane pracami ubytki w warstwach
elewac;j;

wykona¢ porecze — 2 rury okragte D42,4x2 ze stali nierdzewnej AlSI 304; montaz na wys. 75cm i 90cm od
nawierzchni rampy oraz dla schodéw i pomostu 1 porecz - rura okragta D42,4x2 ze stali nierdzewnej AlSI
304; montaz na wys. 110cm od nawierzchni rampy za pomoca pochwytu na stupek ze stali nierdzewnej AlSI
304 (pow. szlifowana); porecze przedtuzone o 30cm przed poczatkiem i koncem poprzez potaczenie obte obu
wysokosci;

wykona¢ krawezniki / ograniczniki pochylni, pomostéw z katownika (70x30x3)mm mocowane 2cm powyzej
poziomu podestu pochylni, Srubami ocynkowanymi M8x40 do kgtownikow pomiedzy stupkami S1, S2, S2’ i
S4.

zamontowa¢ azurowy parawan z siatki cieto-ciggnionej — siatka cieto-ciggniona, stalowa ocynkowana
ogniowo, ksztatt oczka: romb ukfad prosty (43x15x4)mm; siatka malowana proszkowo z podktadem na kolor
RAL 9005 (gteboki czarny); montaz siatki do stupkéw za pomocg dedykowanych uchwytéw przeznaczonych
do tego typu siatki; wszystkie arkusze siatki zabezpieczone od goéry i od dotu za pomocg systemowych profili
wykonczeniowych typu LE. Dodatkowe zabezpieczenia boczne dla arkuszy poczgtkowych i kohcowych - za
pomocg syst. profili wykonczeniowych typu LE.

Istniejgcy mur przy wejsciu gitéwnym do budynku:

-fragment murka rozebraé¢ na odcinku ok. 6,3m (nr 6’ rys. A01/02) do poziomu konstrukcji, oceni¢ stan
podtoza i uzy¢ systemowej zaprawy naprawczej stanowigcej podktad do nowej nawierzchni kwarcowej;

-na odcinku ok. 1,41m (nr 6’ rys. A01/02) podwyzszy¢ i wymurowaé do poziomu +2,38, podwyzszenie
wykonac z cegly petnej na zaprawie cementowej;

- na odcinku ok. 1,48m (nr 6’ rys. A01/01 i rys. A01/02) wykona¢ przedtuzenie murka jako sciane murowang
z cegly petnej, z rdzeniem 30x24 na poczatku (styk ze $ciang istniejaca i wklejanie pretéw 2x #8 co 50cm)
oraz na kohcu przemurowywanego fragmentu. Wieniec posredni 30x24cm w potowie wysokosci (ok.
+0.24m g6ra wienca) sciany oraz drugi wieniec na jej szczycie (goéra wienca +2,38). Zbrojenie rdzeni 4#12
strzemiona #6 co 20cm. Zbrojenie wiencow 4#12 i strzemiona #6 co 25cm. Fundament pod przedtuzenie
muru wykona¢: w poziomie posadowienia fundamentu istniejgcego Sciany - tawa s=40cm, h=30cm zbrojona
4#12, strzemiona #6 co 25cm, sciane fundamentowg wykonac¢ z bloczkéw betonowych do wysokosci 35cm
powyzej gruntu), czesci podziemne zaizolowac izolacjg przeciwwilgociowg, uwaga: wymiary sprawdzi¢ w
naturze;

-z catosci muru nalezy zdemontowac istniejgce ptytki klinkierowe. Powierzchnie oczysci¢, otynkowac,
zaimpregnowac i zastosowac nawierzchnie kwarcowg wg wybranego producenta.

prace terenowe - nawierzchnie chtonne [w obszarze planowanych prac]

teren biologicznie czynny [chtonny] bezposrednio pod pochylniami i pomostami uporzadkowa¢ poprzez usu-
niecie przypadkowo wyrostych roslin, zdjecie warstwy wierzchniej ok 5cm i utozenie geowtokniny wraz z
obrzezami systemowymi oraz usypanie zwiru;

przy wejsciach do budynku, od strony potudniowej i pétnocnej planuje sie, opcjonalnie, nasadzenia roslinne
— winobluszcz trojklapowy PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA — w ilosci 1 sadzonka w pojemniku min. P15
— tgcznie 21 szt. Stanowisko pod rosline powinno by¢ odchwaszczone, dotek 2 krotnie wiekszy niz doniczka
sadzonki, wypetniony ziemig urodzajng. Dotek powinien by¢ wykopany pod katem 45 stopni, tak by po
posadzeniu korzenie znajdowaty sie dalej od Sciany, a pedy blizej. Rosliny nalezy posadzi¢ min. 50 cm od
projektowanej siatki — azurowego parawanu. Przed posadzeniem bryte korzeniowg winobluszczu nalezy
namoczy¢ w wodzie ok. 15min. Obszar wokodt roslin wysciotkowac przekompostowang korg sosnowg o
wysokosci min. 5cm.



1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
budowlanych w w/w obiekcie.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot budowlanych w zakresie
okreslonych w dokumentacji projektowej i pomocniczo w przedmiarze robdt. Wszystkie
dokumenty i dokumentacje nalezy traktowa¢ komplementarnie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

- budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

- budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

- terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

- dokumentacji budowy — projekt wykonawczy, dziennik prowadzenia robét budowlanych,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

- Krajowa Ocena Techniczna (KOT) — nalezy przez to rozumie¢ udokumentowang, pozytywng
ocene wtasciwosci uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktore zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem majg wpltyw na spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany

- Europejska Ocena Techniczna (poprzednia nazwa dokumentu Europejska Aprobata
Techniczna) — nalezy przez to rozumie¢ udokumentowang ocene wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, ktoére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wplyw na spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb bedzie zastosowany

- wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich witasciwosci okreslonych
w rozdziale

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposab trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako



zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowsa.

- organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

- obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- dzienniku prowadzenia robot budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ dokument, w ktorym w
przypadku braku koniecznoéci prowadzenia dziennika budowy strony bedg dokumentowaty
przebieg robot budowlanych oraz zdarzenia i okolicznosci zachodzgce w czasie wykonywania
roboét, prowadzenie tego dziennika powierza sie kierownikowi budowy, prawo wpisu majg rowniez
wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajgcego

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

- laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

- rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkgcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacii.

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzagdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

- polskie normy (oznaczana symbolem PN) — oznaczajg normy o zasiegu krajowym, przyjete w
drodze konsensu i zatwierdzona przez krajowg jednostke normalizacyjng — Polski Komitet
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Normalizacyjny (PKN) jako ,standardy polskie (PN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne”, zgodnie z
0go6lnymi zasadami dziatania tej organizaciji.

- normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizaciji.

- przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych specyfikacji, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

- Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zaméwienia przez zamawiajgcych z 6éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

1.5.2. Zgodnos¢é Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, Iub upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego, ktory wystgpi do Projektanta o wprowadzenie stosownych
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytdw ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$é
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizaciji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt.



1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc
sie do tych wymagan, bedzie miat szczegoiny wzglad na:

I) Lokalizacje baz, warsztatdéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robaét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wszelkich instalacji w obrebie prowadzonych prac.
Wykonawca jest zobowigzany umiedci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
zwigzanych z funkcjonowaniem obiektu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i upowaznionego pracownika
Inwestora. Wykonawca we wiasnym zakresie bedzie zobowigzany do naprawy wszystkich
wyrzgdzonych szkdd.



2. MATERIALY

Uzycie nazw witasnych materialéw wykonawczych w przedmiarach oraz w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét zostato zastosowane
tylko wylacznie w celu ustalenia cech parametréw wzorcowych. Zamawiajacy zezwala na
uzycie innych materialébw pod warunkiem, iz beda miaty nie gorsze cechy i parametry
techniczne od wskazanych w przedmiarach roboét, dokumentacji projektowej i
specyfikacjach.

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia,
oraz akceptacje inspektora nadzoru. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw — w sposob
zapewniajgcy ich wtasciwg jakos¢ i przydatnosc do robét. Sktadanie materiatow wg asortymentu
z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

3. SPRZET

Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowaé jakos$¢ robdt okreslong
w dokumentac;ji projektowej, PN, warunkach technicznych i ST. Dobdr sprzetu wymaga akceptacji
Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika budowy w terminie przewidzianym umowag. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Srodki transportu kazdorazowo powinny posiadaé odpowiednie wyposazenie stosownie do
przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczen obcigzeh osi pojazdow. Wykonawca
stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaC¢ prowadzenie robdét
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byC uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi normami nie
majgcymi statusu norm wycofanych , dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na
budowe, uzgodnieniami oraz wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robét
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wyszczegoblnionych w przedmiarze. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich
rodzajéw robot wechodzgcych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli
robét budowlanych). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa
oraz za jakosC zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatow - odpowiedzialny
jest Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robo6t zawierajgcego:
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania robét
zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Projekt organizacji robot powinien zawierac:

- terminy i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzgdzeh oraz ich charakterystyke,

- wykaz $rodkow transportu,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych robdét,

- wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robdét,

- sposbb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzegac¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiednie;j
ich jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmiczno$ci robaét,

- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatw,

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona
z projektantem.

Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzajg sie
i spetniajg wymogi PN.

W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robd6t, na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar okreslat bedzie faktyczny
zakres wykonanych robot w jednostkach przyjetych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.
Obmiar nalezy sporzadzi¢ w/g zatozen przyjetych w katalogach.

Wyniki obmiaru nalezy wpisac do ksigzki przedmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowg oraz okre$lenie ich
wartosci techniczne;.

Odbidr robot zanikajgeych - jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po zakonczeniu podlegajg
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu roboét, kiére w dalszym procesie realizaciji
zanikaja.

Odbior koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych roboét wechodzacych w zakres
zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbiér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakoSci
poszczegdlnych elementdw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem
wad ujawnionych w tym okresie.

8.1. Dokumenty do odbioru robét

Do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje projektowg

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy, montazu lub dziennik prowadzenia robo6t budowlanych

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw

- Ocene stanu faktycznego - sporzagdzong na podstawie wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

- Sprawozdanie techniczne

- certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi,

- Dokumentacje powykonawczg

8.2. Tok postepowania przy odbiorze

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego na wniosek Inspektora
po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét. Jakosc¢ i ilos¢ zakonczonych robét komisja
stwierdza na podstawie dokumentow i pomiaréw wymienionych w pkt.8.1. i na ocenie wizualne;.
Komisja sprawdza zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i niniejszg
specyfikacja.

8.3. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robdot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt ijakosci
materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach

11



i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru sSwiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

8.4. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

8.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

8.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

8.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatébw u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosSci
materiatéw i robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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8.8.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, krajowych i
europejskich ocen technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- krajowg oceng techniczng, europejskg oceng techniczng lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

8.9. Dokumenty budowy

(1) Dziennik prowadzenia robé6t budowlanych

Dziennik prowadzenia robét budowlanych/budowy jest umownym dokumentem obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce na podstawie umowy w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacC w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

O kazdym wpisie Wykonawcy do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru musi by¢é natychmiast
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powiadamiany telefonicznie lub mailowo.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta dotyczgcy zmian Ilub
niezgodnosci z projektem do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robdt.

(2) Dokumenty Laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(2), nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, badania i wymagania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2019
poz. 1843).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. 2019
poz. 1372).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
667).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 2068
z pézn. zmianami).

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2019
poz. 1225 j. t).

- Ustawa o ogdInym bezpieczenstwie produktéw z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz.U. 2016 poz. 2047
j- t)

- Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2019 poz. 1145)
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- Ustawa o ochronie niektorych praw konsumentéw oraz do odpowiedzialnosci za szkode
wyrzadzong przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 1225 j.t.).

- Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzeénia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnoséci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j. t.).

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2015 r. poz.
322j. t.).

- Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2019 poz. 1040 j. t.).

Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (teks jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz.
1650 j.t.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129j.t.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2004, Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2004 r. — Dziennik budowy, montaz i
rozbiodrki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie zamawiajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002, Nr 108, poz. 853 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzed$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U. z 2003, Nr 169,
poz.1650 j.t.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 j. t.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Bezpieczenhstwo o higiena pracy podczas eksploataciji
maszyn i innych urzagdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z
2001 r. Nr 118, poz. 1263 j. t.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578).

Inne dokumenty i instrukcje

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniajgce
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rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, Il, 1, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowaé pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych
materiatow, urzadzenh i elementéw wyposazenia niz okredlone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zaméwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczehstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposodb identyczny spetniaé wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wkasciwosci zastosowanych urzadzen oraz
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réw-
nowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie przez Zama-
wiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i elementéw wyposazenia
lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwno-wazno$ci.
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