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Wszyscy Wykonawcy:
Zaméwienia publicznego
nr ZP.271.2.30.2019

WYJASNIENIA ZAMAWIAJACEGO NR 1

Zamawiajgcy — Gmina Michalowice informuje, ze w dniu 29.05.2019 r. wpltyngt wniosek wykonawcy
o wyjasnienie tresci SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. ,,Budowa budynku socjalnego w
Komorowie przy ul. Sieradzkiej na dz. nr ew. 845/1 w ramach zadania: "Budowa
budynkéw socjalnych” (nr ogloszenia BZP: 552323-N -2019), nr sprawy: ZP.271.2.30.2019). Na
podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiajacy - Gmina Michalowice udziela odpowiedzi.

TRESC WNIOSKU WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJACEGO

Pytanie nr 1

W zwigzku z przetargiem ZP.271.2.30.2019 dotyczgcym - Budowa budynku socjalnego w Komorowie
przy ul. Sieradzkiej na dz. nr ew. 845/1 w ramach zadania: “Budowa budynkéw socjalnych”

Zwracam sig z prosbg o informacje:

Czy dopuszcza sie na rozliczenia czesciowe na podstawie protokotow wykonanych prac? Gdy: jest to
zapisane w ofercie, ale jest rowniez zapisane, ze wyklucza sig zaliczki, co mozna dwojako zrozumiec¢.

Odpowieds:

Obowigzuje rozliczenie na podstawie protokolu stanu zaawansowania robdt, fakturowanie
przejsciowe.

Zgodnie z § 7 umowy:

2. Rozliczenie Wykonawcy nastepowaé bedzie w wedlug nastepujacych zasad:

a) fakturami przej$ciowymi — do 90% rzeczywistego finansowego zaawansowania robot,
na podstawie protokoléw stanu zaawansowania robét.

b) fakturg koricowa po wykonaniu i odbiorze caloéci robot objetych umowg na podstawie
protokotu odbioru koricowego robét.

c) ustala sig termin zaplaty faktur do 30 dni, liczac od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiajacego.

Sprawg prowadzi: Referat zamowien publicznych
Tel.: (22)35091 68

Otrzymuja:

1) Strona internetowa www.bip.michalowice.pl
2) aaZP.271.2.30.2019




