MICHALOWICE - konserwacja 2019 [ceny jednostkowe]

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | j.m. | Poszcz ] Razem
1 Wymiana zasuwy DN150 mm - nawierzchnia asfaltowa
1.1 Roboty drogowe - nawierzchnia asfaltowa
1|KNR-W 5-10 |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$é 5 cm - mecha- [m
d.1./0323-01 nicznie
1|analogia
10*poz.17 m 10.000
RAZEM 10.000
2{KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm glebokosci) - |m
d.1.|0323-02 mechanicznie
1]analogia Krotnos¢ = 5
10"poz.17 m 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grubosci 10 cm
1)0803-04
analogia
6*poz. 17 m2 6.000
RAZEM 6.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.1./0801-03
110801-04
analogia
6*poz.17 m2 6.000
RAZEM 6.000
5/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.1./0108-03
1/10108-04
analogia
6*poz.17 m2 6.000
RAZEM 6.000
6|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |mz2
d.1.|0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm
1(analogia
6*poz.17 m2 6.000
RAZEM 6.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.]0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubo§¢ po zageszcz. 6 cm
1)0311-06
analogia
6*poz.17 m2 6.000
RAZEM 6.000
1.2 Roboty ziemne
8|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m:
2|uw.p.tab. grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8"poz.17 m2 8.000
RAZEM 8.000
9 Odwodnienie wykopu - naklady, czas i koszt pompowania okresla Oferent kpl
d.1.|kalk. wlasna
2
1*poz.17 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.]0205-04 gr-kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 3 km
2|0214-04 Odlegtoé¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*poz.17 m3 2.750
RAZEM 2.750
11|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- [m3
d.1./0301-02 mi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.l1)
2|0214-04 Odlegto$¢ wywozu ckresla Oferent
analogia
0.9'poz.17 m3 0.900
RAZEM 0.900
12|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 20 cm m3
d.1./0511-03
2|analogia
0.25*poz.17 m3 0.250
RAZEM 0.250
13|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja |m3
d.1./0511-04/03 |Obsypka piaskowa
2|analogia
1.2*poz.17 m3 1.200
RAZEM 1.200
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MICHALOWICE - konserwacja 2019 [ceny jednostkowe] PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14{KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-lIl, wraz z dostawa materialu do zasypki
2{analogia
poz.10+poz.11-poz.12-p0z.13 md 2.200
RAZEM 2.200
15|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11] m3
d.1./0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.82.2.5.2.
9907
analogia
poz.10+poz.11-p0z.12-poz.13 m3 2.200
RAZEM 2.200
1.3 Roboty instalacyjne
16 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociagu na zauwach, kpl
d.1.|kalk. wiasna |spust wody)
3 Naktady i koszt prac okresla Oferent,
1*poz.17 kpl 1.000
RAZEM 1.000

17{KNR 4-051  \Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 150 mm z obu- |kpl.
d.1.|/0205-03 dowg

3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 Roboly towarzyszgce instalacyjne (w tym proba szczelno$ci, ptukanie sieci wo-|kpl
d.1.|kalk. wiasna |dociagowej, dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowej)
3 Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz. 17 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Rohoty towarzyszace

19/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0113-03 réwninnym

4|analogia Whytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.17 km 0.010
RAZEM 0.010
20|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.1.]0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
4/analogia
20*poz.17 m 20.000
RAZEM 20.000
21|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na siupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.|0417-02
4|analogia
20*poz.17 m 20.000
RAZEM 20.000
22 Uporzgdkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.1.|kalk. wlasna
4
1*poz.17 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.1.|kalk. wlasna
4
1*p0oz.17 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Wymiana zasuwy DN150 mm - nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie betonowej
2.1 Roboty drogowe - nawierzchnia z kostki na podbudowie betonowej
24 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.2.|0807-03
1|analogia
6*poz.37 m?2 6.000
RAZEM 6.000
25|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.2.|0801-03
110801-04
analogia
6*poz.37 m2 6.000
RAZEM 6.000
26|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.2.|0109-03
110108-04
analogia
6*poz.37 m2 6.000
RAZEM 6.000
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MICHAEOWICE - konserwacja 2019 [ceny jednostkowe]

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
27|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowe] - material cze$ciowo z odzysku  |m2
d.2./0303-03
1|analogia
6'poz.37 m?2 6.000
RAZEM 6.000
2.2 Roboty ziemne
28|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykepéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-{m2
d.2.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
2|uw.p.tab. grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.37 m2 8.000
RAZEM 8.000
29 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent kpl
d.2.|kalk. wtasna
2
1*poz.37 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w m3
d.2.10205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosé 3 km
2|0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*poz.37 m3 2.750
RAZEM 2.750
31|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- (m?3
d.2.|0301-02 mi na odlegtod¢ 3 km (kat.gr.111)
2|0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*poz.37 m3 0.800
RAZEM 0.900
32|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2.|0511-03
2|analogia
0.25*poz.37 m3 0.250
RAZEM 0.250
33|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i chiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja |\m3
d.2.|0511-04/03 |Obsypka piaskowa
2|analogia
1.2*poz.37 m3 1.200
RAZEM 1.200
34|KNR 2-01 Zasypywanie wykapow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m2@
d.2.]0230-01 m w gruncie kat. I-lIl, wraz z dostawg materiaiu do zasypki
2|analogia
poz.30+poz.31-p0z.32-poz.33 m3 2.200
RAZEM 2.200
35/KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. 11| m3
d.2.|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.8z.2.5.2.
9907
analogia
poz.30+poz.31-p0z.32-p0z.33 m3 2.200
RAZEM 2.200
2.3 Roboty instalacyjne
36 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, kpl
d.2.|kalk. wiasna |spust wody)
3 Naklady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.37 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37)KNR 4-051 | Wymiana zasuwy zeliwnej kolnierzowej o $rednicy nominalnej 150 mm z obu- [kpl.
d.2.|0205-03 dowg
3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38 Roboty towarzyszace instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie sieci wo- [kpl
d.2.|kalk. wtasna |dociggowej, dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej)
3 Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.37 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Roboty towarzyszace
39/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0113-03 réwninnym
4|analogia Whytyczenie/lckalizacja zasuwy.
0.01*poz.37 km 0.010
RAZEM 0.010
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MICHALOWICE - konserwacja 2019 [ceny jednostkowe]

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
40/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.2.|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prae, organizacja ruchu.
4|analogia
20*poz.37 m 20.000
RAZEM 20.000
41/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - rozebranie m
d.2.|0417-02
4|analogia
20*poz.37 m 20.000
RAZEM 20.000
42 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.2.|kalk. wtasna
4
1*p0z.37 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.2.(kalk. wtasna
4
1*p0z.37 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Wymiana zasuwy DN150 mm - nawierzchnia nieulepszona
3.1 Roboty drogowe - nawierzchnia nieulepszona
44 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.3./0804-03
1|analogia
6*poz.55 m2 6.000
RAZEM 6.000
45(KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego grubosé po zageszczeniu 15 cm m2
d.3./0204-03
1/0204-04
analogia
6*poz.55 m2 6.000
RAZEM 6.000
3.2 Roboty ziemne
46|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
2|uw.p.tab. grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.55 m?2 8.000
RAZEM 8.000
47 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent kpl
d.3.|kalk. wiasna
2
1*poz.55 kpl 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3.{0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtoéé 3 km
2|0214-04 Odlegtosé wywozu okresla Oferent
analogia
2.75"poz.55 m3 2.750
RAZEM 2.750
48|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3./0301-02 mi na odleglo$¢ 3 km (kat.gr.lHl)
2|0214-04 Odlegio$¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*poz.55 m3 0.900
RAZEM 0.900
50|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3.]0511-03
2|analogia
0.25*poz.55 m3 0.250
RAZEM 0.250
51|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja [m3
d.3.|0511-04/03 |Obsypka piaskowa
2|analogia
1.2*poz.55 m3 1.200
RAZEM 1.200
52|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. I-ll, wraz z dostawa materiatu do zasypki
2|analogia
poz.48+p0z.49-p0z.50-poz.51 m3 2.200
RAZEM 2.200
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MICHAEOWICE - konserwacja 2019 [ceny jednostkowe]

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
53|KNR 2-01 Zaggszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat, 11l m3
d.3./0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.sz. 2.5.2.
9907
analogia
po0z.48+p0z.49-poz.50-poz.51 m3 2.200
RAZEM 2.200
3.3 Roboty instalacyjne
54 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rureciggu na zauwach, kpl
d.3.|kalk. wiasna |spust wody)
3 Naklady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.55 kpl 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR 4-05]  (Wymiana zasuwy Zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalngj 150 mm z obu- |kpl.
d.3.|0205-03 dowg
3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56 Roboty towarzyszace instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie siecl wo- kpl
d.3.[kalk. wtasna |dociggowej, dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej)
3 Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.55 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.4 Roboty towarzyszace
57|KNR-W 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3./0113-03 réwninnym
4|analogia Whytyczenie/lokalizacja zasuwy,
0.01*poz.55 km 0.010
RAZEM 0.010
58|KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.3.|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie migjsca prac, organizacja ruchu.
4|analogia
20*poz.55 m 20.000
RAZEM 20.000
59|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.3./0417-02
4|analogia
20*poz.55 m 20.000
RAZEM 20.000
60 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.3.|kalk. wiasna
4
1*poz.55 kpl 1.000
RAZEM 1.000
61 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.3. kalk, wtasna
4
1*poz.55 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Wymiana zasuwy DN100 mm - nawierzchnia asfaltowa
4.1 Roboty drogowe - nawierzchnia asfaltowa
62/KNR-W 5-10 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gleboko$€ 5 cm - mecha- |m
d.4./0323-01 nicznie
1]analogia
10*poz.78 m 10.000
RAZEM 10.000
63KNR-W 5-10 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm glebokosci) - m
d.4.|10323-02 mechanicznie
1|analogia Krotnos¢ = 5
10*p0z.78 m 10.000
RAZEM 10.000
64|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.4.|0803-03 gruboséci 10 cm
1(0803-04 )
analogia
6*poz.78 m2 6.000
RAZEM 6.000
65|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie pedbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.4./0801-03
1/0801-04
analegia
6*p0z.78 m2 6.000
RAZEM 6.000
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MICHALOWICE - konserwacja 2019 [ceny jednostkowe]

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
66|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é warstwy po zageszezeniu 20 cm |m2
d.4.|0109-03
1/0109-04
analogia
6'poz.78 m2 6.000
RAZEM 6.000
67 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralna-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |mz2
d.4./0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos&¢ po zageszcz, 4 cm
1/analogia
6*poz.78 m2 6.000
RAZEM 6.000
68|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.4.|/0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 6 cm
110311-06
analogia
6"poz.78 m? 6.000
RAZEM 6.000
4.2 Roboty ziemne
69|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-[m2
d.4./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
2|uw.p.tab. grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*p0z.78 m2 8.000
RAZEM 8.000
70 Odwodnienie wykopu - naktady, czas | koszt pompowania okresla Oferent kpl
d.4.|kalk. wiasna
2
1*p0z.78 kpl 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami pedsigbiernymi o poj.dyzki 0.25 m3 w m3
d.4./0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegloéé 3 km
2(0214-04 Odlegto$¢ wywozu ckresla Oferent
analogia
2.75%*p0z.78 m3 2.750
RAZEM 2.750
72|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m?3
d.4.|0301-02 mi na odlegtoé¢ 3 km (kat.gr.lIl)
2{0214-04 Odlegto$¢ wywozu ckresla Oferent
analogia
0.9"poz.78 m3 0.900
RAZEM 0.900
73|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4.(0511-03
2|analogia
0.25"poz.78 m3 0.250
RAZEM 0.250
74| KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly | obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja [m3
d.4.|0511-04/03 |Cbsypka piaskowa
2|analogia
1.2*p0z.78 m3 1.200
RAZEM 1.200
75/KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.4./0230-01 m w gruncie kat. I-lIl, wraz z dostawg materiatu do zasypki
2|analogia
poz.71+p0oz.72-p0oz.73-poz.74 m3 2.200
RAZEM 2.200
76|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l m3
d.4.|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.8z. 2.5.2.
9907
analogia
poz.71+poz.72-poz.73-p0oz.74 m3 2.200
RAZEM 2.200
4.3 Roboty instalacyjne
77 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, kpl
d.4.|kalk. wiasna |spust wody)
3 Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.78 kpl 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR 4-051  [Wymiana zasuwy zeliwnej kolnierzowej o $rednicy nominalnej 100 mm z obu- [kpl.
d.4.|0205-02 dowg
3/analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
79 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnosci, piukanie sieci wo- kpl
d.4.kalk. wtasna |dociggowej, dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej)
3 Naktady | koszt prac okresla Oferent.
1*p0z.78 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.4 Roboty towarzyszace
80|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.4./0113-03 réwninnym
4|analogia Whytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.78 km 0.010
RAZEM 0.010
81|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.4.|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
4|analogia
20%p0oz.78 m 20.000
RAZEM 20.000
82|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na siupkach drewnianych - rozebranie m
d.4./0417-02
4|analogia
20*p0z.78 m 20.000
RAZEM 20.000
83 Uporzgdkowanie miejsca po wykonanych pracach, kpl
d.4. kalk. wtasna
4
1*poz.78 kpl 1.000
RAZEM 1.000
84 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.4.|kalk. wiasna
4
1*poz.78 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Wymiana zasuwy DN100 mm - nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie betonowej
5.1 Roboty drogowe - nawierzchnia z kostki na podbudowie hetonowej
85|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.5.|0807-03
1|analogia
6"poz.98 m?2 6.000
RAZEM 6.000
86|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.5./0801-03
1)0801-04
analogia
6*poz.98 m?2 6.000
RAZEM 6.000
87|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.5.{0109-03
1]0108-04
analogia
6*poz.98 m2 6.000
RAZEM 6.000
88|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej - materiat cze§ciowo z odzysku  |m?
d.5.|0303-03
1|analogia
6*poz.98 m2 6.000
RAZEM 6.000
5.2 Roboty ziemne
89|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-{m?2
d.5.|10313-01 wymi {(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
2|uw.p.tab. grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.98 m?2 8.000
RAZEM 8.000
g0 Odwodnienie wykopu - naklady, czas | koszt pompowania okresla Oferent kpl
d.5.|kalk. wtasna
2
1*poz.98 kpl 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w m3
d.5.|0205-04 gr.kat.ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtosé 3 km
2|0214-04 Odleglos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*p0z.98 m3 2.750
RAZEM 2.750

Nerma PRO Wersja 4.22

AP



MICHALOWICE - konserwacja 2019 [ceny jednostkowe]

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
92|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- [m3
d.5.|0301-02 mi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.lll)
2|0214-04 Odlegto$¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*p0z.98 m3 0.900
RAZEM 0.900
93|KNR-W 2-18 |Pedioza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich grub. 20 cm m3
d.5./0511-03
2|analogia
0.25*p0z.98 m3 0.250
RAZEM 0.250
94/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekly z materiaiéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja [m3
d.5./0511-04/03 |Obsypka piaskowa
2|analogia
1.2*poz.98 m3 1.200
RAZEM 1.200
95|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5.10230-01 m w gruncie kat. I-1ll, wraz z dostawa materiaiu do zasypki
2|analogia
poz.91+poz.92-poz.93-poz.94 m3 2.200
RAZEM 2.200
96|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. Il m3
d.5./0236-03 Wskaznik zageszezenia Js = 1.00
2|z.5z, 2,5.2.
9907
analogia
poz.91+p0z.92-p0z.93-poz.94 m3 2.200
RAZEM 2,200
5.3 Roboty instalacyjne
97 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, kpl
d.5. kalk. wtasna |spust wody)
3 Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.98 kpl 1.000
RAZEM 1.000
98(KNR 4-051  |Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 100 mm z obu- kpl.
d.5.|10205-02 dowg
3Janalogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
99 Roboty towarzyszace instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie sieci wo- kpl
d.5. kalk. wtasna |dociagowej, dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowe)
3 Naktady i koszt prac okre$la Oferent.
1*poz.98 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.4 Roboty towarzyszace
100|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.5./0113-03 réwninnym
4|analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.98 km 0.010
RAZEM 0.010
101/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.5.|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
4|analogia
20"poz.98 m 20.000
RAZEM 20.000
102|KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.5.|0417-02
4|analogia
20%p0oz.98 m 20.000
RAZEM 20.000
103 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.5.|kalk. wiasna
4
1*poz.98 kpl 1.000
RAZEM 1.000
104 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.5.|kalk. wiasna
4
1*poz.98 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Wymiana zasuwy DN100 mm - nawierzchnia nieulepszona
6.1 Roboty drogowe - nawierzchnia nieulepszona
105|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.6.|0804-03
1|analogia
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6*poz.116 m2 6.000
RAZEM 6.000
106|KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego grubo$¢ po zageszezeniu 15 cm m2
d.6./0204-03
1/0204-04
analogia
6*poz.116 m2 6.000
RAZEM 6.000
6.2 Roboty ziemne
107 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.6./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
2|uw.p.tab. grunt kat. I-1V (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.116 m? 8.000
RAZEM 8.000
108 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent kpl
d.6. kalk. wiasna
2
1*poz.116 kpl 1.00C
RAZEM 1.000
108/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon, koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w m3
d.6.|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglosé 3 km
2|10214-04 Odleglo$¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75%poz.116 m3 2.750
RAZEM 2,750
110{KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- [m3
d.6./0301-02 mi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.I1l)
2(0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*poz.116 m3 0.900
RAZEM 0.900
111{KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.6.|0511-03
2|analogia
0.25"poz.116 m3 0.250
RAZEM 0.250
112|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja |m3
d.6./0511-04/03 |Obsypka piaskowa
2|analcgia
1.2*poz.116 m3 1.200
RAZEM 1.200
113|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m?3
d.6./0230-01 m w gruncie kat. I-lll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
2|analegia
poz.109+poz.110-poz.111-poz.112 m3 2.200
RAZEM 2.200
114|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. [-I1] m3
d.6./0236-03 Wskaznik zageszezenia Js = 1.00
2(z.sz,2,5.2,
9907
analogia
poz.109+poz.110-poz.111-poz.112 m3 2.200
RAZEM 2,200
6.3 Roboty instalacyjne
115 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociagu na zauwach, kpl
d.6.|kalk. wlasna |spust wody)
3 Naktady i koszt prac okre$la Oferent.
1*poz.116 kpl 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR 4-051  {Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominainej 100 mm z obu- [kpl.
d.6./0205-02 dowg
3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
117 Roboty towarzyszace instalacyjne (w tym proba szczelnosci, plukanie sieci wo- kpl
d.6.|kalk. wiasna |dociggowe], dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej)
3 Naktady i koszt prac okreéla Oferent.
1"poz.116 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6.4 Roboty towarzyszace
118|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.6./0113-03 réwninnym
4|analogia Whytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.116 km 0.010
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RAZEM 0.010
119|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.6./0417-01 Wydzielenie i oznakowanie migjsca prac, organizacja ruchu.
4|analogia
20*poz.116 m 20.000
RAZEM 20.000
120/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na siupkach drewnianych - rozebranie m
d.6.|0417-02
4lanalogia
20*poz.116 m 20.000
RAZEM 20.000
121 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.6. kalk. wtasna
4
1*p0z.116 kpl 1.000
RAZEM 1.000
122 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.8. |kalk. wlasna
4
1*poz.116 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Wymiana zasuwy DN40-50 mm wraz z wymiang nawiertki - nawierzchnia asfaltowa
7.1 Roboty drogowe - nawierzchnia asfaltowa
123|KNR-W 5-10 |Cigcie nawlerzchni z mas mineralno-asfaltowych na gieboko$é 5 cm - mecha- |m
d.7.|0323-01 nicznie
1|analogia
10*poz.139 m 10.000
RAZEM 10.000
124/ KNR-W 5-10 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokosei) - |m
d.7./0323-02 mechanicznie
1|analogia Krotnos¢ = 5
10*p0z.139 m 10.000
RAZEM 10.000
125/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o [m?2
d.7.|0803-03 grubosci 10 cm
1]0803-04
analogia
6*poz.139 m2 6.000
RAZEM 6.000
126|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej ¢ grubosci 20 cm m2
d.7.|0801-03
1]0801-04
analogia
6*poz.139 m2 6.000
RAZEM 6.000
127|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 cm |m2
d.7./0108-03
1{0109-04
analogia
6*poz.139 m2 6.000
RAZEM 6.000
128|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |mz
d.7./0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
1|analogia
6*poz.139 m2 6.000
RAZEM 6.000
129|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-2wirowych - wars- |m2
d.7.|10311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 6 cm
1]0311-06
analogia
6*poz.139 m2 6.000
RAZEM 6,000
7.2 Roboty ziemne
130|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-[m2
d.7./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
2|uw.p.tab. grunt kat. |-V (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.139 m? 8.000
RAZEM 8.000
131 Odwodnienie wykopu - nakiady, czas i koszt pompowania okresla Oferent kpl
d.7.|kalk. wiasna
2
1*poz.139 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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132|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w m3
d.7.|0205-04 gr.kat.|ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
2|0214-04 Odlegtes¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75"poz.139 m3 2.750
RAZEM 2.750
133|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- [m3
d.7./0301-02 mi na odlegtos¢ 3 km (kat.gr.lll)
2(0214-04 Odlegto$¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*poz.139 m3 0.800
RAZEM 0.900
134|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.7./0511-03
2|analogia
0.25*p0z.139 m3 0.250
RAZEM 0.250
135/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja [m3
d.7./0511-04/03 |Obsypka piaskowa
2|analogia
1.2*poz.138 m3 1.200
RAZEM 1.200
136|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m?@
d.7.|/0230-01 m w gruncie kat, |-1ll, wraz z dostawa materiatu do zasypki
2|analegia
poz.132+poz.133-poz.134-poz.135 m3 2.200
RAZEM 2.200
137|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. 1-11 m3
d.7.]10236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.5z.2.5.2.
9907
analogia
poz.132+poz.133-poz.134-p0z.135 m3 2.200
RAZEM 2.200
7.3 Roboty instalacyjne
138 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odclecie rurociagu na zauwach, kpl
d.7.|kalk. wiasna |spust wody)
3 Nakiady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.139 kpl 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR 2-28 Montaz lub wymiana nawiertki na istniejacych rurociggach zeliwnych o §r. no- |kpl.
d.7.|0312-02 minainej 100 mm
3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
140 KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o $r. 40-50 mm z na- kpl.
d.7.|10205-01 suwkg
3|analogia Wymiana - demontaz i montaz z materiatem
1*poz.139 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
141 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnosci, plukanie sieci wo- kpl
d.7.|kalk. wlasna |dociggowej, dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowej)
3 Nakiady i koszt prac okres§la Oferent.
1*poz.139 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Roboty towarzyszace
142|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.7.]0113-03 réwninnym
4|analogia Whytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.139 km 0.010
RAZEM 0.010
143|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na siupkach drewnianych - budowa, m
d.7./0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
4|analogia
20*poz.138 m 20.000
RAZEM 20.000
144|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.7./0417-02
4/analogia
20"poz.139 m 20.000
RAZEM 20.000
145 Uporzgdkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.7.|kalk. wtasna
4
1*poz.139 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
146 Dokumentacja powykenawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.7.|kalk. wiasna
4
1*poz.139 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 Wymiana zasuwy DN40-50 mm wraz z wymiana nawiertki - nawierzchnia asfaltowa, bez odtworzenia asfaltu
8.1 Roboty drogowe - nawierzchnia asfaltowa
147|KNR-W 5-10 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokosé 5 cm - mecha- |m
d.8./0323-01 nicznie
1|analogia
10*poz.161 m 10.000
RAZEM 10.000
148 KNR-W 5-10 | Cigcie nawierzchni z mas mineralne-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokoéci) - |m
d.8./0323-02 mechanicznie
1|analogia Krotnosc = 5
10*poz.161 m 10.000
RAZEM 10.000
149|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.8./0803-03 grubosci 10 cm
110803-04
analogia
6'poz.161 m2 6.000
RAZEM 6.000
150(KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.8.{0801-03
1/0801-04
analogia
6"poz.161 m2 6.000
RAZEM 6.000
151|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego grubo$é po zageszczeniu 15 cm m2
d.8.(0204-03
110204-04
analogia
6"poz.161 m2 6.000
RAZEM 6.000
8.2 Roboty ziemne
152|KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.8./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migteb.do 3.0 m;
2|uw.p.tab. grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.161 m?2 8.000
RAZEM 8.000
1563 Odwodnienie wykopu - naklady, czas i koszt pompowania okresla Oferent kpl
d.8.|kalk. wtasna
2
1*poz.161 kpl 1.000
RAZEM 1.000
154|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w m3
d.8.|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é 3 km
2|0214-04 Odlegtos¢ wywozu okreséla Oferent
analogia
2.75"p0z.161 m3 2.750
RAZEM 2.750
155|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transporiem urobku samochodami samowytadowczy- [m3
d.8.|/0301-02 mi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.ill)
2|0214-04 Odlegtosé wywozu okresla Oferent
analegia
0.9%poz.161 m3 0.900
RAZEM 0.900
156| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.8./0511-03
2|analogia
0.25*poz.161 m3 0.250
RAZEM 0.250
157|[KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja [m3
d.8.{0511-04/03 |Obsypka piaskowa
2|analcgia
1.2*poz.161 m3 1.200
RAZEM 1.200
158|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.8.10230-01 m w gruncie kat. I-lll, wraz z dostawa materiatu do zasypki
2|analogia
poz.154+poz.155-poz.156-poz.157 m3 2.200
RAZEM 2.200
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158|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1lI m3
d.8./0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.5z. 2,52,
9907
analogia
poz.154+poz.155-poz.156-poz.157 m?3 2.200
RAZEM 2.200
8.3 Roboty instalacyjne
160 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, kpl
d.8.|kalk. wiasna |spust wody)
3 Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.161 kpl 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR 2-28 Montaz lub wymiana nawiertki na istniejacych rurociggach zeliwnych o §r. no- |kpl.
d.8.|0312-02 minainej 100 mm
3lanalogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR-W 2-18 (Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe z obudowg 0 $r. 40-50 mm z na- |kpl.
d.8.|10205-01 suwkg
3|analogia Wymiana - demontaz i montaz z materiatem
1*poz.161 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
163 Roboty towarzyszace instalacyjne {w tym préba szczelnosci, plukanie sieci wo- [kpl
d.8.|kalk, wiasna |dociggowej, dezynfekcja ruraciggéw sieci wodociggowej)
3 Nakfady i koszt prac okresla Oferent,
1*poz.161 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8.4 Roboty towarzyszgce
164|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.8.|0113-03 réwninnym
4|analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.161 km 0.010
RAZEM 0.010
165/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.8.[0417-01 Wydzielenie | oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
4|analogia
20*poz.161 m 20.000
RAZEM 20.000
166|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.8.|0417-02
4/analogia
20*poz.161 m 20.000
RAZEM 20.000
167 Uporzgdkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.8.|kalk. wiasna
4
1*poz.161 kpl 1.000
RAZEM 1.000
168 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.8.|kalk. wtasna
4
1*poz.161 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9 Wymiana zasuwy DN40-50 mm wraz z wymiang nawiertki - nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie
betonowej
9.1 Roboty drogowe - nawierzchnia z kostki na podbudowie betonowej
169|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.9./0807-03
1|analogia
6*poz.182 m2 6.000
RAZEM 6.000
170|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.9.|10801-03
1)0801-04
analogia
6*poz.182 m2 6.000
RAZEM 6.000
171/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubodé warstwy po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.9.|0109-03
110109-04
analogia
6*poz.182 m?2 6.000
RAZEM 6.000
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172|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej - materiat czesciowo z odzysku | m2
d.8.|0303-03
1/analogia
6*poz.182 m2 6.000
RAZEM 6.000
9.2 Roboty ziemne
173|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.9.]0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m;
2 uw.p.tab. grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8"poz.182 m2 8.000
RAZEM 8.000
174 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent kpl
d.9.|kalk. wiasna
2
1*p0z.182 kpl 1.000
RAZEM 1.000
175|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.9.{0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 3 km
2|0214-04 Odlegios¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75"poz.182 m3 2.750
RAZEM 2.750
176|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m?3
d.9./0301-02 mi na odlegtosé¢ 3 km (kat.gr.lil)
2|0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*poz.182 m3 0.800
RAZEM 0.900
177|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub, 20 cm m3
d.9./0511-03
2|analogia
0.25'poz.182 m3 0.250
RAZEM 0.250
178 KNR-W 2-18 {Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja [m3
d.9.|0511-04/03 |Obsypka piaskowa
2/analogia
1.2*poz.182 m3 1.200
RAZEM 1.200
179|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.9.|0230-01 m w gruncie kat. I-1ll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
2|analcgia
poz.175+p0z.176-p0z.177-p0z.178 m3 2.200
RAZEM 2.200
180|KNR 2-01 Zaggszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. 1-111 m3
d.9./0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.5z.2.5.2,
9907
analogia
poz.175+p0oz.176-poz.177-p0z.178 m3 2.200
RAZEM 2.200
9.3 Roboty instalacyjne
181 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, kpl
d.9./kalk. wtasna |spust wody)
3 Naktady i koszt prac okre$la Oferent.
1*poz.182 kpl 1.000
RAZEM 1.000
182|KNR 2-28 Montaz lub wymiana nawiertki na istniejgcych rurociggach zeliwnych o ér. no- [kpl.
d.9.|0312-02 minalnej 100 mm
3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
183/[KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o ér. 40-50 mm z na- |kpl.
d.9./0205-01 suwka
3|analogia Wymiana - demontaz i montaz z materialem
1*poz.182 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
184 Roboty towarzyszace instalacyjne (w tym préba szczelnosci, plukanie sieci wo- |kpl
d.9.|kalk. wlasna |dociggowej, dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej)
3 Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.182 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9.4 Roboty towarzyszace
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185|KNR-W 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.9.|0113-03 réwninnym
4|analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz,182 km 0.010
RAZEM 0.010
186/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na siupkach drewnianych - budowa, m
d.8.10417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
4lanalogia
20*poz.182 m 20.000
RAZEM 20.000
187]KNR 2-256  |Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - rozebranie m
d.8.|0417-02
4|analogia
20"poz.182 m 20.000
RAZEM 20.000
188 Uporzgdkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.9.|kalk, wiasna
4
1*poz.182 kpl 1.000
RAZEM 1.000
189 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.9.(kalk. wiasna
4
1*poz.182 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10 Wymiana zasuwy DN40-50 mm wraz z wymiang nawiertki - nawierzchnia nieulepszona
10.1 Roboty drogowe - nawierzchnia nieulepszona
190(KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z #fucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
d.10/0804-03
.1|analogia
6*poz.201 m2 6.000
RAZEM 6.000
181{KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego grubo$é po zageszczeniu 15 cm m2
d.10|0204-03
.1/0204-04
analogia
6*poz.201 m?2 6.000
RAZEM 6.000
10.2 Roboty ziemne
192|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.10|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m:
.2(uw.p.tab. grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.201 m?2 8.000
RAZEM 8.000
193 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent kpl
d.10]kalk. wiasna
2
1*p0z.201 kpl 1.000
RAZEM 1.000
194|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.10)0205-04 gr.kat.Ill z transp.urcbku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 3 km
.2|0214-04 Odlegto$¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75"poz.201 m3 2.750
RAZEM 2.750
195|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowezy- (m3
d.10{0301-02 mi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.1ll)
.2|0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*poz.201 m3 0.900
RAZEM 0.900
196|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 20 cm m3
d.10/0511-03
.2|analogia
0.25"p0z.201 m3 0.250
RAZEM 0.250
197|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja [m3
d.10|0511-04/03 [Obsypka piaskowa
.2/analogia
1.2*p0z.201 m3 1.200
RAZEM 1.200
198|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl, do 10 |m3
d.10{0230-01 m w gruncie kat. I-1ll, wraz z dostawg materialu do zasypki
.2|analogia
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poz.194+p0z.195-p0z.196-poz.197 m3 2,200
RAZEM 2.200
199|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l1] m?3
d.10|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2(z.82.2.5.2.
9907
analogia
poz.194+poz.195-poz.196-poz.197 m3 2.200
RAZEM 2,200
10.3 Roboty instalacyjne
200 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odcigcie rurociggu na zauwach, kpl
d.10|kalk. wtasna |spust wody)
3 Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.201 kpl 1.000
RAZEM 1.000
201/KNR 2-28 Montaz lub wymiana nawiertki na istniejacych rurociggach zeliwnych o $r. no- kpl.
d.10{0312-02 minainej 100 mm
.3|analogia
1*p0oz.202 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
202|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe z obudowg o ér, 40-50 mm z na- kpl.
d.10(0205-01 suwka
.3|analogia Wymiana - demontaz | montaz z materialem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
203 Roboty towarzyszace instalacyjne (w tym proba szczelno$ci, pfukanie sieci wo- [kpl
d.10kalk. wtasna |dociagowej, dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej)
3 Nakfady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.201 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10.4 Rohoty towarzyszace
204 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.10{0113-03 réwninnym
4| analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.201 km 0.010
RAZEM 0.010
205|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.10|0417-01 Wydzielenie | oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
4|analogia
20*poz.201 m 20.000
RAZEM 20.000
206|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.10[0417-02
4|analogia
20"poz.201 m 20.000
RAZEM 20.000
207 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.10|kalk. wtasna
4
1*poz.201 kpl 1.000
RAZEM 1.000
208 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.10(kalk. wiasna
4
1*poz.201 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11 Wymiana hydrantu podziemnego HP80 wraz z wymiang lub wstawieniem zasuwy - nawierzchnia asfaltowa
11.1 Roboty drogowe - nawierzchnia asfaltowa
209|KNR-W 5-10 |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gleboko$é 5 cm - mecha- [m
d.11/0323-01 nicznie
.1|analogia
10*poz.226 m 10.000
RAZEM 10.000
210{KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokosci) - [m
d.11(0323-02 mechanicznie
.1|analogia Krotno§é =5
10*poz.226 m 10.000
RAZEM 10.000
211|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.11|0803-03 grubasci 10 cm
.110803-04
analogia
6*poz.226 m2 6.000
RAZEM 6.000
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212|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m?2
d.11/0801-03
.1/0801-04
analogia
6*p0z.226 m2 6.000
RAZEM 6.000
213|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm |m2
d.11]0108-03
.1{0109-04
analogia
6*poz.226 m2 6.000
RAZEM 6.000
214|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.11/0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$c po zageszcz. 4 cm
.1|analogia
6*poz.226 m?2 6.000
RAZEM 6.000
215|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.11{0311-05 twa scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 6 cm
.110311-06
analogia
6"'poz.226 m?2 6.000
RAZEM 6.000
11.2 Roboty ziemne
216/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.11{0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gtgb.do 3.0 m;
2|uw.p.tab. grunt kat. |-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.226 m? 8.000
RAZEM 8.000
217 Odwodnienie wykopu - naktady, czas | koszt pompowania okresla Oferent kpl
d.11|kalk. wlasna
2
1*poz.226 kpl 1.000
RAZEM 1.000
218|KNR 2-01 Raboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.11]|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglosé 3 km
.2|10214-04 Odleglosé wywozu okresla Oferent
analogia
2.75'p0z.226 m3 2.750
RAZEM 2.750
219|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- [m3
d.11/0301-02 mi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.1ll)
.2|10214-04 Odlegto$¢ wywozu okresla Oferent
analegia
0.9*poz.226 m3 0.900
RAZEM 0.900
220|KNR-W 2-18 [Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm m3
d.11({0511-03
.2|analogia
0.25*p0z.226 m3 0.250
RAZEM 0.250
221|KNR-W 2-18 (Podtoza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja |m3
d.11|0511-04/03 |Obsypka piaskowa
.2|analogia
1.2*p0z.228 m3 1.200
RAZEM 1.200
222/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl, do 10 |m3
d.11|0230-01 m w gruncie kat. I-il, wraz z dostawg materiatu do zasypki
.2|analogia
poz.218+p0oz.219-poz.220-poz.221 m3 2,200
RAZEM 2.200
223|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykepie zageszczarkami; grunty sypkie kat, I-Il| m3
d.11]0238-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.82. 2.5.2.
9907
analogia
poz.218+po0z.219-p0z.220-poz.221 m3 2.200
RAZEM 2.200
11.3 Roboty instalacyjne
224 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odcigcie rurociggu na zauwach, kpl
d.11|kalk. wiasna |spust wody)
3 Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.226 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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225|KNR 4-051  [Wymiana lub wstawienie zasuwy zeliwnej kolnierzowej o $rednicy nominalnej |kpl.
d.11({0205-01 80 mm z obudowa
.3|analogia
1*poz.226 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
226 KNR 4-02 Wymiana hydrantu podziemnego o &r. 80-100 mm szt.
d.11|0117-01
.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
227 Roboty towarzyszace instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie sieci wo- kpl
d.11|kalk. wiasna |dociggowej, dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej)
3 Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.226 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11.4 Roboty towarzyszace
228 |KNR-W 2-01 |Raboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.11{0113-03 réwninnym
.4|analogia Whytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*p0z.226 km 0.010
RAZEM 0.010
229|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.11{0417-01 Wydzielenie | oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
.4|analogia
20*p0z.226 m 20.000
RAZEM 20.000
230|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.11/0417-02
.4|analogia
20%poz.226 m 20.000
RAZEM 20.000
231 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.11]kalk. wiasna
4
1*p0z.226 kpl 1.000
RAZEM 1.000
232 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.11|kalk. wtasna
4
1*p0z.226 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12 Wymiana hydrantu podziemnego HP80 wraz z wymiana lub wstawieniem zasuwy - nawierzchnia z kostki
betonowej na podhudowie betonowej
12.1 Roboty drogowe - nawierzchnia z kostki na podbudowie betonowej
233|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.12|0807-03
.1|analogia
6*poz.247 m2 6.000
RAZEM 6.000
234|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.12{0801-03
.1|0801-04
analogia
6*poz.247 m2 6.000
RAZEM 6.000
235(KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m2
d.12{0108-03
.110108-04
analogia
6*poz.247 m2 6.000
RAZEM 6.000
236|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej - materiat czeéciowo z odzysku  [m?2
d.12|0303-03
.1]analogia
6*poz.247 m2 6.000
RAZEM 6.000
12.2 Roboty ziemne
237|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.12{0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
.2luw.p.tab. grunt kat. -1V {grunty nawodnione)
analogia
8*p0z.247 m2 8.000
RAZEM 8.000
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238 Odwodnienie wykopu - nakiady, czas i koszt pompowania okresla Oferent kpl
d.12|kalk. wiasna
2
1*poz.247 kpl 1.000
RAZEM 1.000
239/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.25 m3 w m3
d.12|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosé 3 km
.20214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75%poz.247 m3 2,750
RAZEM 2,750
240/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- m3
d.12/0301-02 mi na odlegio$¢ 3 km (kat.gr.!ll)
.2|10214-04 Odlegtosé wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*poz.247 m3 0.900
RAZEM 0.900
241/KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.12|0511-03
.2|analogia
0.25*poz.247 m3 0.250
RAZEM 0.250
242|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekly z materialéw sypkich grub. 30 cm - eksirapolacja jm3
d.12/0511-04/03 |Obsypka piaskowa
.2|analogia
1.2*p0z.247 m3 1.200
RAZEM 1.200
243|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl, do 10 |m3
d.12{0230-01 m w gruncie kat. I-lll, wraz z dostawa materiatu do zasypki
.2|analogia
poz.239+p0z.240-poz.241-poz.242 m3 2.200
RAZEM 2.200
244|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat, I-11] m3
d.12(0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.82.2.5.2.
9907
analogia
poz.239+p0z.240-p0z.241-poz.242 m3 2.200
RAZEM 2.200
12.3 Roboty instalacyjne
245 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, kpl
d.12[kalk. wiasna |spust wody)
.3 Naktady i koszt prac okreéla Oferent.
1*poz.247 kpl 1.000
RAZEM 1.000
246/KNR 4-051  |Wymiana lub wstawienie zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej [kpl.
d.12{0205-01 80 mm z obudowg
.3|analogia
1*poz.247 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
247|KNR 4-02 Wymiana hydrantu podziemnego o $r. 80-100 mm szt.
d.12|10117-01
.3/analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
248 Roboty towarzyszace instalacyjne (w tym préba szczelno$ci, plukanie sieci wo- [kpl
d.12\kalk. wiasna |dociggowej, dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowej)
3 Naktady i koszt prac okre$la Oferent.
1*poz.247 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12.4 Roboty towarzyszgce
249/ KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.12|0113-03 réwninnym
.4|analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.,
0.01*poz.247 km 0.010
RAZEM 0.010
250|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.12|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
.4|analogia
20"poz.247 m 20.000
RAZEM 20.000
251|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na siupkach drewnianych - rozebranie m
d.12|0417-02
4|analogia
20%poz.247 m 20.000
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RAZEM 20.000
252 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.12|kalk. wiasna
4
1*poz.247 kpl 1.000
RAZEM 1.000
253 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.12|kalk. wiasna
4
1*poz.247 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13 Wymiana hydrantu podziemnego HP80 wraz z wymiang lub wstawieniem zasuwy - hawierzchnia nieulep-
szona
13.1 Roboty drogowe - nawierzchnia nieulepszona
254|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.13]0804-03
.1|analogia
8'poz.266 m?2 6.000
RAZEM 6.000
255|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego gruboéé po zageszczeniu 15 cm m2
d.13|0204-03
.110204-04
analogia
6*poz.266 m2 6.000
RAZEM 6.000
13.2 Roboty ziemne
256|KNNR 1 Pefne umocnienie dcian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.13/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
.2|uw.p.tab. grunt kat. |-V (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.266 m?2 8.000
RAZEM 8.000
257 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent kpl
d.13|kalk. wiasna
2
1*poz.266 kpl 1.000
RAZEM 1.000
258|KNR 2-01 Raboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.13|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 3 km
.2|10214-04 Odlegtos¢ wywozu okreéla Oferent
analogia
2.75%p0z.266 m3 2.750
RAZEM 2.750
259|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- [m3
d.13|0301-02 mi na odlegtos¢ 3 km (kat.gr.llI)
.2(0214-04 Odlegloé¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*poz.266 m3 0.900
RAZEM 0.900
260|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.13{0511-03
.2|analogia
0.25*p0z.266 m3 0.250
RAZEM 0.250
261|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiaiow sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja |m?3
d.13{0511-04/03 |Obsypka piaskowa
.2]analogia
1.2*poz.266 m3 1.200
RAZEM 1.200
262|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.13|0230-01 m w gruncie kat. I-lll, wraz z dostawg materialu do zasypki
.2|analogia
poz.258+p0z.259-poz,260-poz.261 m3 2.200
RAZEM 2.200
263|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11] m3
d.13|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
.2{z.sz. 2.5.2,
9907
analogia
poz.258+p0z.258-p0oz.260-poz.261 m3 2.200
RAZEM 2.200
13.3 Roboty instalacyjne
264 Prace przygotowawcze instalacyjne {w tym odcigecie rurociggu na zauwach, kpl
d.13|kalk. wiasna |spust wody)
3 Naktady i koszt prac okresla Oferent.
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1*poz.266 Kpl 1.000
RAZEM 1.000
265|KNR 4-051  |Wymiana lub wstawienie zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej |kpl.
d.13|0205-01 80 mm z obudowg
.3janalogia
1*p0oz.266 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
266|KNR 4-02 Wymiana hydrantu podziemnego o $r. 80-100 mm szt.
d.13/0117-01
.3|analcgia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
267 Roboty towarzyszace instalacyjne (w tym préba szczelnosci, plukanie sieci wo- [kpl
d.13/kalk. wlasna |dociggowej, dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej)
3 Nakiady i koszt prac okre$la Oferent.
1*poz.266 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13.4 Roboty towarzyszace
268|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.13|0113-03 rowninnym
4|analogia Whytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*p0z.266 km 0.010
RAZEM 0.010
269|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.13|0417-01 Wydzielenie | oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
4|analogia
20*poz.266 m 20.000
RAZEM 20.000
270/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.13(0417-02
.4 |analogia
20*poz.266 m 20.000
RAZEM 20.000
271 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.13|kalk. wiasna
4
1*poz.266 kpl 1.000
RAZEM 1.000
272 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.13|kalk. wtasna
4
1*poz.266 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 Wymiana hydrantu podziemnego HP80 - nawierzchnia asfaltowa
14.1 Roboty drogowe - nawierzchnia asfaltowa
273|KNR-W 5-10 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokosé 5 cm - mecha- |m
d.14|0323-01 nicznie
.1/analogia
10*p0z.289 m 10.000
RAZEM 10.000
274|KNR-W 5-10 (Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokosci) - [m
d.14/0323-02 mechanicznie
.1|analogia Krotno$¢ = 5
10*poz.289 m 10.000
RAZEM 10.000
275|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o [m2
d.14|0803-03 grubosci 10 cm
.110803-04
analogia
6*poz.289 m2 6.000
RAZEM 6.000
278|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie pedbudowy betonowej o grubosci 20 cm m?2
d.14/0801-03
.1]0801-04
analogia
6*poz.289 m?2 6.000
RAZEM 6.000
277|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacii - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.14{0109-03
.1/10109-04
analogia
6*poz.289 m2 6.000
RAZEM 6.000
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278|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- [m2
d.14/0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
.1{analogia
6*poz.289 m2 6.000
RAZEM 6.000
279|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.14]0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 6 cm
.1/0311-06
analogia
6*poz.289 m2 6.000
RAZEM 6.000
14.2 Roboty ziemne
280/KNNR 1 Petne umacnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.14/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i glgb.do 3.0 m;
2|uw.p.tab, grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.289 m2 8.000
RAZEM 8.000
281 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent kpl
d.14|kalk. wiasna
2
1*poz.289 kpl 1.000
RAZEM 1.000
282/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w m3
d.14/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é 3 km
.2|0214-04 Odleglos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2,75*poz.289 m3 2,750
RAZEM 2.750
283/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- [m3
d.14(0301-02 mi na odleglo$¢ 3 km (kat.gr.ll)
.2|10214-04 Odleglo$¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*poz.289 m3 0.900
RAZEM 0.900
284 KNR-W 2-18 |Pedioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.14/0511-03
.2|analogia
0.25"p0z.289 m3 0.250
RAZEM 0.250
285/KNR-W 2-18 | Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja {m3
d.14/0511-04/03 |Obsypka piaskowa
.2|analogia
1.2*poz.289 m3 1.200
RAZEM 1.200
286|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m?
d.14/0230-01 m w gruncie kat. I-lIl, wraz z dostawg materiatu do zasypki
.2|analogia
poz.282+p0z.283-poz.284-poz.285 m3 2.200
RAZEM 2,200
287|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykopie zaggszczarkami; grunty sypkie kat. I-11] m3
d.14|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.82.2.5.2.
9907
analogia
poz.282+p0z.283-p0z.284-poz.285 m?3 2.200
RAZEM 2.200
14.3 Roboty instalacyjne
288 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociagu na zauwach, kpl
d.14|kalk. wtasna [spust waody)
3 Nakfady i koszt prac ckresla Oferent.
1*poz.289 kpl 1.000
RAZEM 1.000
289|KNR 4-02 Wymiana hydrantu podziemnego o §r. 80-100 mm szt.
d.14(0117-01
.3|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
290 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie sieci wo- kpl
d.14|kalk. wiasna |dociagowej, dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowey)
3 Nakiady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.289 kpl 1.000
RAZEM 1.000

14.4

Roboty towarzyszace
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291{KNR-W 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.14{0113-03 réwninnym
4|analogia Whytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.289 km 0.010
RAZEM 0.010
292|KNR 2-25  [Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.14/0417-01 Wydzielenie i cznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
.4|analogia
20*p0oz.289 m 20.000
RAZEM 20.000
293|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.14|0417-02
4| analogia
20*poz.289 m 20.000
RAZEM 20.000
294 Upcrzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.14|kalk. wtasna
4
1*poz.289 kpl 1.000
RAZEM 1.000
295 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.14|kalk. wtasna
4
1*poz.289 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15 Wymiana hydrantu podziemnego HP80 - nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie betonowej
15.1 Roboty drogowe - nawierzchnia z kostki na podbudowie betonowej
296|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowsj m?2
d.15|0807-03
.1|analogia
6*poz.309 m2 6.000
RAZEM 6.000
297|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.15|0801-03
.1|0801-04
analogia
6*poz.309 m2 6.000
RAZEM 6.000
288|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |mz
d.15|0109-03
.1{0109-04
analogia
6*poz.309 m?2 6.000
RAZEM 6.000
299/KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej - materiat czesciowo z odzysku |m2
d.15/0303-03
.1|analogia
6*p0z.309 m2 6.000
RAZEM 6.000
15.2 Roboty ziemne
300|KNNR 1 Peine umocnienie §cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.15|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
.2|uw.p.tab. grunt kat. |-V (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.309 m?2 8.000
RAZEM 8.000
301 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent kpl
d.15|kalk. wiasna
2
1*poz.309 kpl 1.000
RAZEM 1.000
302|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.15{0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowezymi na odlegto$é 3 km
.2|0214-04 Odlegto$¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*p0z.309 m3 2.750
RAZEM 2.750
303|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.15|0301-02 mi na odleglo$¢ 3 km (kat.gr.Ill)
.2/10214-04 Odlegios¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9"poz.309 m3 0.900
RAZEM 0.900
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304)KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.15/0511-03
.2|analogia
0.25*p0z.308 m3 0.250
RAZEM 0.250
305|KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaly | obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja [m3
d.15/0511-04/03 |Obsypka piaskowa
.2|analogia
1.2*p0z.309 m3 1.200
RAZEM 1.200
306(KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m?
d.15|0230-01 m w gruncie kat. I-lll, wraz z dostawa materiatu do zasypki
.2{analogia
poz.302+poz.303-poz.304-poz.305 m3 2.200
RAZEM 2.200
307|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11] m3
d.15(0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.8z, 2,5.2.
9907
analogia
p0z.302+p0z.303-poz.304-p0z.305 m3 2.200
RAZEM 2.200
15.3 Roboty instalacyjne
308 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociagu na zauwach, kpl
d.15|kalk. wlasna |spust wody)
3 Naktady i koszt prac okre$la Oferent,
1*p0z.309 kpl 1.000
RAZEM 1.000
309/KNR 4-02  [Wymiana hydrantu podziemnego o ér. 80-100 mm szt.
d.15|0117-01
.3|analogia
1 szt 1.C00
RAZEM 1.000
310 Roboty towarzyszace instalacyjne (w tym préba szczelnosci, piukanie sieci wo- kpl
d.15|kalk. wiasna |dociggowej, dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowe;)
3 Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*p0z.309 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15.4 Roboty towarzyszace
311|KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniewych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.15/0113-03 réwninnym
4|analogia Whytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.309 km 0.010
RAZEM 0.010
312|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.15/0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
4 |analogia
20*poz.309 m 20.000
RAZEM 20.000
313)/KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.15|0417-02
.4|analogia
20%poz.309 m 20.000
RAZEM 20.000
314 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach, kpl
d.15|kalk. wiasna
4
1*poz.309 kpl 1.000
RAZEM 1.000
315 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.15(kalk. wiasna
4
1*poz.309 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16 Wymiana hydrantu podziemnego HP80 - nawierzchnia nieulepszona
16.1 Robhoty drogowe - nawierzchnia nieulepszona
316{KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ftucznia kamiennego o grubosci 15 ecm [m2
d.16|0804-03
.1|analogia
6*poz.327 m2 6.000
RAZEM 6.000
317|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego grubogé po zageszczeniu 15 cm m2
d.16|0204-03
.1|0204-04
analogia
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6*poz.327 m?2 6.000
RAZEM 6.000
16.2 Roboty ziemne
318[KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.16{0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
.2|uw.p.tab. grunt kat. [-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.327 m2 8.000
RAZEM 8.000
319 Odwodnienie wykopu - nakfady, czas i koszt pompowania okresla Oferent kpl
d.18|kalk. wtasna
2
1*p0z.327 kpl 1.000
RAZEM 1.000
320|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon. koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.16/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtosé 3 km
.2|0214-04 Odlegto$¢ wywozu ckresla Oferent
analogia
2.75%poz.327 m3 2.750
RAZEM 2.750
321 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.16/0301-02 mi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.lIl)
.2|10214-04 Odlegtos¢ wywozu okreéla Oferent
analogia
0.9%poz. 327 m3 0.900
RAZEM 0.900
322|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.16(0511-03
.2|analogia
0.25"p0z.327 m3 0.250
RAZEM 0.250
323|KNR-W 2-18 [Padtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 c¢m - ekstrapolacja [m?3
d.16({0511-04/03 |Obsypka piaskowa
.2|analogia
1.2*p0z.327 m3 1.200
RAZEM 1.200
324/KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl, do 10 |m3
d.16/0230-01 m w gruncie kat. I-ll, wraz z dostawa materiatu do zasypki
.2|analogia
poz.320+poz.321-p0z.322-p0z.323 m3 2.200
RAZEM 2.200
325|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-I1] m3
d.16/0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
.2|z.sz. 2.5.2.
9807
analogia
p0z.320+poz.321-poz.322-p0z.323 m3 2.200
RAZEM 2.200
16.3 Roboty instalacyjne
326 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, kpl
d.16|kalk. wlasna |spust wody)
3 Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.327 kpl 1.000
RAZEM 1.000
327(KNR 4-02 Wymiana hydrantu podziemnego o $r. 80-100 mm szt.
d.16(0117-01
.3|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
328 Roboty towarzyszace instalacyjne (w tym proba szczelnosci, piukanie sieci wo- |kpl
d.16|kalk. wiasna |dociggowej, dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej)
3 Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.327 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16.4 Roboty towarzyszace
329|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - frasa drog w terenie km
d.16{0113-03 réwninnym
.4|analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.327 km 0.010
RAZEM 0.010
330|KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.16|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
4|analogia
20*poz.327 m 20.000
RAZEM 20.000
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331/KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.16|0417-02
.4|analogia
20*poz.327 m 20.000
RAZEM 20.000
332 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.16|kalk. wtasna
4
1*poz.327 kpl 1.000
RAZEM 1.000
333 Dekumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpt
d.16|kalk. wiasna
4
1*poz.327 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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