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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spe
c.

tech
n.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Wymiana drzwi w szkole w Komorowie
1 KNR-W 2-

02 1022-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fa-
brycznie wy- kończone - drzwi pełne, rama drewniana, wypełnie-
nie , płyta HDF, okleina HPL biały, szyld i klamka ze stali nie-
rdzewnej, do toalet z nawiewnikami

m2

15.580 m2 15.580
RAZEM 15.580

2 KNR-W 2-
02 1025-
02

Ościeżnice stalowe regulowane dla drzwi wew- nątrzlokalowych
malowane proszkowo kolor biały

szt.

8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000

3 analiza in-
dywi-dual-
nakoszty
bezpo-
średnie:

Demontaż i utylizacja materiałów z rozbiórki szt.

8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11881


