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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania robét przygotowawczych dla wykonania robét zieleni zewngtrznej.

1.1.2  Klasyfikacja wg WspéInego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112710-5  Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

przygotowawczych dla wykonania robét zieleni zewnetrznej zwigzanych z budowg Budynku Ustugowego - Centrum Inicjatyw
Kulturalnych w Komorowie wraz z przylaczami i zagospodarowaniem terenu.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robot przygotowawczych dla
wykonania robot zieleni zewnetrznej. W zakres tych prac wchodza;

— usuniecie i zagospodarowanie ziemi urodzajne;,

— usuwanie istniejacych drzew i krzewow;

— ochrona pozostawionych istniejacych drzew;

—  przygotowanie terenu pod nasadzenia,

— zwalczanie patogendw i szkodnikow,

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.

1.5 Ogoéine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.

21 Materialy zasadnicze

Przy wykonywaniu rob6t przygotowawczych wystepuja nastepujace materiaty:

— Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcji roélin, bedaca mieszanka urodzajnej wierzchnicy oraz ziemi
kompostowe] w odpowiednich proporcjach, zasobna w sktadniki pokarmowe, odporna na intensywng mineralizacje,
przepuszczalna, trwale zachowujgca parametry fizyczne, analiza ziemi w OSCh-R potwierdzajaca przydatnos$¢ ziemi dla
proponowanych nasadzen do akceptacji Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego — powinna spetniaé ponizsze
kryteria:

o Odczyn gleby: 6.0 do 7.0 pH.

o Zawarto$¢ substanciji organicznych w suchej masie 7-10%

o Pozadane wlasnosci chemiczne i fizyczne uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne

o Wolna od zanieczyszczen, nasion, korzeni i ktaczy roélin zielnych, patykéw, podglebia i obcej materii.

—  Ziemia kompostowa — materiat stosowany w ramach przygotowania gruntu pod nasadzenia roslin w ramach istniejacych
terenéw zieleni, analiza ziemi w OSCh-R potwierdzajaca przydatno$¢ dla proponowanych nasadzen do akceptacii
Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego — powinna spetnia¢ ponizsze kryteria:

o  Beztorfowy kompost powstaty w 100 % z materii organicznej (np. resztki z konserwacji terendw zieleni)
Odczyn gleby: 6.0 do 7.0 pH.
Zawarto$¢ substancji organicznych w suchej masie 7-10%
Pozadane wtasnosci chemiczne i fizyczne uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne

©]
©]
o
o Wolna od zanieczyszczen, nasion chwastéw, siarczkdw.
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—  Gleba (wierzchnica) dowozona - w przypadku koniecznosci uzupetnienia gleby w rejonie projektowanych nasadzen
powinna spetnia ponizsze kryteria:

o Frakcjailasta 5-30% (f. sptawialne 5-60%)

Odczyn gleby: 6.0 do 7.5 pH.

Zawarto$¢ substancji organicznych w suchej masie nie mniejsza niz 4%

Chtonnos¢ nie mniejsza niz 25%

Struktura gruzetkowata

Minimalna zawarto$¢ kamieni - maksymalna srednica kamieni — 30mm

o Wolna od zanieczyszczen, nasion, korzeni i kigczy roélin zielnych, patykow, podglebia i obcej materii.

— Podglebie przywiezione na plac budowy — musi by¢ dobrej jakosci, suche, wolne od popiotéw, gruzu, kawatkdw betonu,
zanieczyszczen cieklych, itp. | nie moze zawiera¢ czastek ilastych. Podglebie wedtug standardéw specyfikacji powinno
sie charakteryzowac:

o Dobrg przepuszczalno$cig

o O O O O

o pHgleby 6.5-7

o  Zawarto$¢ czesci organicznych Niska zawartos¢ czesci organicznych

o  Struktura gleba lekka-$rednia wg nomenklatury
Systematyki i morfologii gleb

o Gestos¢ pozorna 1.5-1.8 g/cm3

o Maksymalna wielko$¢ kamieni 100mm

—  Grunt strukturalny - warstwa wegetacyjna zlokalizowana pod nawierzchniami dla drzew sadzonych w sgsiedztwie
nawierzchni, dostosowana do przenoszenia obcigzen. Systemowa mieszanka sktadajaca sie z mieszanki klinca, gliny
oraz czg¢Sci organicznych. Kliniec tworzacy szkielet, z przestrzeniami pomigdzy ziarnami korzenie moga rozwijaé sie
niezagrozone nadmierng kompresja gleby.

Parametry:
o Ciezar max. 2000 kg/m3,
o  wskaznik nosnosci CBR 20-25 %,
o  zasolenie <1 gKCl/,
o chlorki <100 mg/l.
o Grunt wzbogacony mikro i makro elementami, stwarzajacymi warunki wegetacyjne, potwierdzone przez
OSChR.

—  Odpowiedni preparat chwastobo6jczy dopuszczony do stosowania w Polsce do zwalczania chwastow w rejonie

projektowanych nasadzen.

Uwaga:
Oprécz materiatdw wyszczegblnionych powyzej Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé i wbudowaé wszelkie pozostate

materiaty dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegblnione w Specyfikaciji, a wymagane do prawidtowego wykonania projektowanych
Robdt, zgodnego z Dokumentacja, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztuka budowlana,

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.
Zalecany sprzet:
—  Sprzet do robét ziemnych,
— Reczne i mechaniczne narzedzia do usuwania drzew i krzewéw,
— Reczne i mechaniczne narzedzia do robét zieleniarskich,
— Reczne narzedzia do rob6t budowlanych,
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawny i dopuszczony do uzytkowania sprzet niezbedny do wykonywania prac. Zwraca¢
uwage na:
— odpowiednie zaostrzenie pit i taficuchdw pilarek
— drabiny uzywane do przecinek i pielegnacji muszg by¢ zaakceptowane przed uzyciem przez Inspektora Nadzoru
— liny i uprzeze uzywane do przecinek i pielegnaciji musza by¢ zaakceptowane przed uzyciem przez Inspektora Nadzoru
—  wykopy prowadzi¢ nalezy w sposdb reczny a tam, gdzie konieczne jest uzycie sprzetu budowlanego nalezy starac sie
uzywac¢ maszyn o kotach ogumionych i skretnych.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu i sktadowania materiatéw podano w Ogélnej Specyfikacji OST AR-0 pkt 4.
Przy wykonywaniu rob6t zieleniarskich zastosowanie moga mie¢ dowolne $rodki transportu, nie wywierajace negatywnego wptywu
na transportowane materiaty.

PLAN Architekci 4



Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie — budynek ustugowy wraz z przylaczami i zagospodarowaniem terenu
PW / PROJEKT WYKONAWCZY

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

ZT-ZP - Roboty przygotowawcze dla wykonania robét zieleni zewnetrznej.

| 5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w Ogélnej Specyfikacji OST AR-0 pkt 5.1.
W ramach wykonywania Robét, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ takze wszystkie inne prace
towarzyszace i pomocnicze oraz dostarczy¢ i wbudowa¢ wszelkie materiaty pomocnicze, takze nie wymienione bezpo$rednio w
Dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng
wiedzg i sztukg budowlang lub wymaganiami dostawcow podstawowych materiatéw i urzadzen, niezbedne do poprawnego i
zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych.
Ponizsze opisy nalezy traktowac jako ogdlne wytyczne wykonania robot. Szczegblowe wymagania, wigzace dla Wykonawcy,
zawarte sa w opisie technicznym w zatwierdzonym do realizacji projekcie wykonawczym.

5.1 Postepowanie z ziemia urodzajng

511 Uwagi ogélne

51.11 Zasady wykonania

Dla gleby stosowanej jako wierzchnica (pochodzacej z terenu dziatki lub dostarczanej) niezbedne jest przeprowadzenie analiz.
Analiza powinna zosta¢ przeprowadzona w Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, lub innym laboratorium zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego. Koszty analiz ponosi Wykonawca.
Pobra¢ probke zgodnie z wytycznymi laboratorium glebowego. Analizy muszg obejmowac kazdg partie dostarczanej gleby. Zakres
analiz:

—  Warto$¢ pH i wymagania wapnowania

—  Przewodno$¢ elektryczna

—  Dostepnos¢ fosforu, dostepno$¢ potasu, dostepno$¢ magnezu i pierwiastkéw $ladowych

—  Struktura gleby;

—  Zawarto$¢ substancji organicznych i azotu;

—  Sktad granulometryczny w poszczegolnych warstwach podtoza.

Do kompletu analiz powinny zostac zatgczone takze informacje dotyczace potwierdzenia przez laboratorium przydatno$ci gleby
dla poszczegélnych gatunkéw roélin oraz pochodzenia gleby wraz z ewentualnymi zaleceniami nawozowymi. Gdy analiza wykaze
niepetng przydatno$¢ gleby, powinna zawiera¢ takze zalecenia dotyczace poprawy jej jakosci. Je$li poprawa jakosci nie bedzie
mozliwa - gleba nie zostanie przyjeta. Po przeprowadzonych zabiegach agrotechnicznych nalezy powtérnie przeanalizowaé
modyfikowang glebe.

Kopie wszystkich analiz gleby powinny zosta¢ dostarczone zaréwno Architektowi Krajobrazu jak i Inspektorowi Nadzoru.

51.1.2 Gleba (wierzchnica) dostarczana

W Dokumentacji przewidziano wykonanie rob6t z wykorzystaniem w cato$ci wierzchnicy dostarczonej z zewnatrz. Nalezy podjac
wszelkie kroki w kierunku uzyskania wtasciwosci gleby zawartych w wytycznych uzyskanych z laboratorium analizujgcego probki
gleby. Gleba dowieziona stosowana pod nasadzenia i uprawy gleby istniejacej musi pochodzi¢ z zatwierdzonego zrodta i spetniaé
wymagania okreslone w specyfikacii.

51.1.3 Probki gleby

Pobrana prébka, co najmniej 5009, z kazdego zrédta pochodzenia gleby, powinna zosta¢ dostarczona do Inspektora Nadzoru.
Po zatwierdzeniu prébki przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zieleni powinien przygotowac probke tej samej gleby w ilosci nie
mniejszej niz 5 m3 na terenie budowy, podczas nanoszenia ziemi, w celach kontroli jakosci dla kolejnych dostaw. Dla kazdego
Zrédta gleby wymagana jest osobna probka

Prébki powinny by¢ przechowywane osobno, w oddaleniu od wszelkich rob6t, wolne od chwastéw w czasie trwania rob6t

Kazda partia gleby dowiezionej na teren budowy bez wczesniejszego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru jest traktowana
jako dostarczona przez Wykonawce na wiasne ryzyko. W momencie otrzymania polecenia usunigcia nie zatwierdzonego podtoza,
Wykonawca jest zobowigzany usunag¢ je na wiasny koszt.

51.2  Zanieczyszczenie

Nie uzywa¢ gleby lub innego zastanego/dowiezionego podioza zanieczyszczonego podglebiem, Smieciami, materiatami
ropopochodnymi oraz innymi szkodliwymi dla zycia roslinnego substancjami. Wszelkg zanieczyszczong ziemia nalezy sktadowaé
zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru

CHWASTY: Kazde podglebie i gleba w pryzmach badz rozprowadzone powinny by¢ wolne od chwastéw przed uprawa. W celu
zachowania gleby w stanie wolnym od chwastéw stosowa¢ Odpowiedni preparat chwastobojczy dopuszczony do stosowania w
Polsce.
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513  Zakres prac

Zdjecie warstwy urodzajnej gleby i jej zmagazynowanie na terenie budowy na czas realizacji rob6t.

514  Zabezpieczenie gruntu na czas trwania budowy

W trakcie trwania budowy nie zanieczyszczaé terenu przeznaczonego w projekcie pod nasadzania $rodkami chemicznymi, gruzem
i innymi materiatami nieprzyjaznymi dla Srodowiska naturalnego. Zminimalizowa¢ nadmierne, mechaniczne zageszczanie gruntu
w miejscach planowanych nasadzen poprzez odpowiednig organizacje ruchu na budowie.
Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu glebowego. Nalezy zachowaé niezaburzong strukture
gleby. Optymalnym rozwigzaniem jest takie prowadzenie prac, aby nie zageszczac terenu przeznaczonego pod nasadzenia.
Prace po zakoriczeniu poszczegélnych faz budowy:

—  Oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczen.

— Nalezy upewni¢ sie czy grunt jest wystarczajaco przepuszczalny, jesli zostat mechanicznie zageszczony podczas robot

budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw nie zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty.

5.2 Ochrona drzew

Aby prace zwigzane z realizacjq projektowanych obiektdw nie wptywaly negatywnie na stan zdrowotny drzew adaptowanych
nalezy podjac dziatania majace na uwadze ochrone wszystkich czesci drzewa. W tym celu nalezy wygrodzi¢ z otoczenia placu
budowy wszystkie egzemplarze, najlepiej jako catg skupine, trwatym ogrodzeniem litym uniemozliwiajacym swobodng penetracje
wnetrza. Nalezy wygrodzi¢ obszar réwny sumie rzutéw koron skupiny powigkszonej o ca 1,5m.

Rys. 1- Wygrodzenie zespotu drzew z terenu budowy (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, Jozefow-Michalin 2000, Legraf )

5.2.1 Korzenie

Nie mozna dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej drzew, w tym celu nalezy dazy¢ do zminimalizowania
mozliwo$ci poruszania sie pojazdow budowlanych w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys korony. W sytuacji kiedy przejazd
pojazdow budowlanych musi odbywacé sie w poblizu drzewa nalezy wykonac nasyp o wysokosci nie mniejszej jak 50 cm i utozy¢
na nim ptyty Zelbetowe w taki sposob aby roztozy¢ nacisk z osi pojazdéw na jak najwiekszej powierzchni.

Nie dopuszczalne jest sktadowanie materiatbw budowlanych mogacych zmieni¢ chemizm gleby (cement, cegly itd.) w obrebie
strefy korzeniowej

W przypadku drzew, ktorych korzenie zostaty uszkodzone lub przeznaczone do usunigcia nalezy wykona¢ ekrany korzeniowe w
strefach systeméw korzeniowych w sposéb ponizej opisany:

— wykona¢ wykop o gteboko$ci 80-150cm (zaleznie od ukiadu systemu korzeniowego) po cieciwie poziomego zasiegu
systemu korzeniowego.

—  korzenie odcina¢ pod katem prostym tak, aby uzyska¢ mozliwie najmniejsze powierzchniowo rany. Rany powinny
cechowac sie duzg gtadkoscig powierzchni.

—  rany zabezpieczy¢ preparatem impregnujacym

—  zabezpieczone preparatem impregnujacym rany nalezy obtozy¢ juta, takze nasaczong preparatem impregnujacym.

—  wykona¢ $cianke szczelng lub oszalowanie z desek w odlegtosci okoto 0,5m od krawedzi wykonanego wykopu. Scianka
powinna by¢ wytozona folig 0 grubosci co najmniej 0,7mm z uwagi na konieczno$¢ zabezpieczenia fundamentéw przed
uszkadzaniem przez korzenie.

—  wykop wypetni¢ zyzng ziemig lub specjalistyczng mieszanka, co stymulowa¢ bedzie wyksztatcenie nowych korzeni.

—  zalecane jest inokulowanie grzybem z rodzaju Trichoderma;

PLAN Architekci 6
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gbrng warstwe ziemi wypetniajacej wykop wraz z obszarem do pnia nalezy przykry¢ korowing w celu ograniczenia utraty
wody oraz przeciwdziatania mozliwosci zranienia systemu korzeniowego. Zabieg zaleca sie wykonaé na catej
powierzchni pod korng drzewa.

nie wolno dopusci¢ do przesuszenia wyzej opisanej warstwy, ziemi wypetniajacej wykop ani obszaru zajmowanego przez
system korzeniowy. Nalezy systematycznie wykonywac zabieg podlewania zgodnie z aktualnymi potrzebami rosliny.

Rys. 2 - przyktadowy sposéb wykonania ekranu korzeniowego.
a. - bryla korzeniowa drzewa z przycietymi korzeniami
b.  -warstwa ziemi urodzajnej
c. —folia
d. - szalunek wykonany z desek
e. - kotwy utrzymujace ekran
(rys. na podstawie Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, Jézeféw-Michalin 2000, Legraf)

Zabezpieczenie korzeni drzew adaptowanych bez ekranu

522

nalezy wykonaé¢ wykop otwarty, z zachowaniem mozliwie duzej iloéci korzeni (szczegdlnie strukturalnych o $r. >3cm).
zachowane korzenie zabezpieczy¢ wilgotng juta. Prace wykonywac recznie i mozliwe szybko, tak aby nie dopusci¢ do
przeschniecia korzeni.

wszystkie prace wykonywac wytacznie recznie w zasiegu rzutu korony.

ze wzgledu na znaczng blisko$¢ sieci w stosunku do korzeni drzewa zaleca sie owiniecie instalacji podziemne;j folig
przeciwkorzeniowa.

przyciete korzenie powinny mie¢ jak najmniejszg ptaszczyzne ciecia

korzenie odcinaC pod katem prostym tak, aby uzyska¢ mozliwie najmniejsze powierzchniowo rany. Rany powinny
cechowac sie duza gtadkoscig powierzchni.

nie przemiesza¢ warstw profilu glebowego zasypujac wykop

wykop wypetni¢ zyzng ziemig lub specjalistyczng mieszankg, co stymulowaé bedzie wyksztatcenie nowych korzeni.
gdrng warstwe ziemi wypetniajacej wykop wraz z obszarem do pnia nalezy przykry¢ korowing w celu ograniczenia utraty
wody oraz przeciwdziatania mozliwosci zranienia systemu korzeniowego. Zabieg zaleca sie wykonaé na catej
powierzchni pod korong drzewa.

nie wolno dopusci¢ do przesuszenia wyzej opisanej warstwy, ziemi wypetniajacej wykop ani obszaru zajmowanego
przez system korzeniowy. Nalezy systematycznie wykonywaé zabieg podlewania zgodnie z aktualnymi potrzebami
rosliny.

nie dopusci¢ do sktadowania materiatéw budowlanych mogacych zmieni¢ chemizm gleby (cement, cegly itd.) w obrebie
strefy korzeniowe;

Pnie

Jesli nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa, nalezy oszalowa¢ szczelnie pnie za pomoca desek o dt. min. 150 cm (najkorzystniej
jest, gdy ostona siega do wysoko$ci pierwszych gatezi, czyli ok. 2m). Deski te powinny by¢ zdystansowane od pni za pomoca np.
elastycznych rur drenarskich, lub rozcietych jednostronnie opon. Przy szalowaniu pni nalezy zwrécié¢ uwage, aby:
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—  deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia.
— dolna cze$¢ deski miata oparcie w podiozu. Deska nie powinna opiera¢ sie na nabiegach korzeniowych
—  opaski mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, a wiec minimum 3 na pniu.

I

Rys. 3 — Sposdb oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, Jozeféw-Michalin 2000, Legraf )
| - widok z boku po oszalowaniu pnia

Il - przekroj

poziom gruntu

oszalowanie z desek

drut lub opaska stalowa mocujaca deski do pnia

wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy lub starg opong,

dodatkowa ziemia

a0 oo

523  Korony

Nalezy wykluczy¢, za pomocg odpowiedniego zaprojektowania komunikacji w czasie budowy, mozliwo$¢ operowania w zasiegu
koron sprzetu budowlanego mogacego doprowadzi¢ do jej uszkadzania.

Po przeprowadzeniu prac, je$li to konieczne, nalezy przeprowadzi¢ ciecia pielegnacyjne i korygujace, z usunieciem uszkodzonych
gatezi i konaréw. Korone drzewa zredukowaé od strony wykopu proporcjonalnie do stopnia uszkodzenia systemu korzeniowego.
W przypadku gdy korona po zabiegach cechowac sie bedzie duzg asymetryczno$cig — korone odcigzy¢ od strony przeciwnej w
stosunku do wykopu.

524  Ekrany korzeniowe

Projektowane sieci uzbrojenia podziemnego poprowadzone zostaly poza zasiggiem koron drzew istnigjgcych, tak aby
zminimalizowa¢ uszkodzenia systemow korzeniowych i wyeliminowac konieczno$¢ stosowania ekrandw korzeniowych. Tym
niemniej ekrany nalezy wykonaé przy wszystkich drzewach w stosunku do ktérych prace ziemne jednak doprowadzity do
naruszenia systemu korzeniowego.

Zakres wykonania zgodnie z opisem zawartym w Inwentaryzacji i gospodarowaniu zielenig istniejaca. Szczegdtowe parametry
oraz sposob wykonania zastosowanego ekranu zostang okreslone po dokonaniu odkrywki przez Inspektora Nadzoru na budowie,
w odniesieniu do potrzeb i rzeczywistej budowy systemu korzeniowego drzew. Wskazane jest zastosowanie preparatow
mikoryzowych dla powiekszenia strefy penetrowania gleby przez system grzybowo-korzeniowy.

525  Przeprowadzenie cie¢ pielegnacyjnych

Ciecia pielegnacyjne, sanitarne i ksztaftujgce obejmujace suche, zamierajace, zaatakowane patogenami, kolidujgce i
nieprawidtowo wyksztatcone konary i gatezie — szczegdtowy zakres musi zosta¢ ustalony z Inspektorem Nadzoru.

52.6  Zwalczanie patogenow i szkodnikow

W przypadku wystapienia patogenow lub szkodnikéw w stopniu zagrazajagcym dalszemu prawidtowemu rozwojowi drzew
i krzewdw lub przekraczajacym dopuszczalny poziom odbioru estetycznego nalezy zastosowaé biologiczne lub chemiczne metody
zwalczania. Konieczno$¢ podjecia dziatan oraz rodzaj uzytych Srodkéw nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
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5.3  Usuniecie drzew i krzewow

5.3.1 Warunki wykonywania

Prace zwigzane z adaptowang, zielenig wykonane beda na podstawie ‘Inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, w ktore;
wskazane zostang drzewa i krzewy jakie nalezy usunaé.

Wycinka nastapi¢ moze po uzyskaniu prawomocnej decyzji wydanej przez wtasciwy Urzad, ktérej uzyskanie jest warunkiem
rozpoczecia i prowadzenia robdt.

53.2  Zakres prac wykonania

Zakres robdt obejmuje nastepujace prace:
—  Odciecie pita mechaniczng gatezi, konaréw i czesci pnia oraz opuszczenie ich na linach.
—  Odkopanie korzeni.
—  Ohbciecie i usuniecie korzeni.
—  Wykarczowanie reszty pnia przy uzyciu liny (lub sfrezowanie - rozdrobnienie pnia ponizej poziomu gruntu na gteboko$¢
40 cm. — w przypadku kolizji z instalacjami podziemnymi lub istniejacymi nawierzchniami).
—  Pociecie pnia na odcinki dogodne do transportu.
—  Ulozenie gatezi i konaréw w stosy.
—  Przerobienie na miejscu gatezi na zrebki drzewne.
—  Wywiezienie pni i karpiny poza teren budowy,
—  Zasypanie dotow dostarczong ziemig urodzajng,
— Ubicie i wyréwnanie zasypanych dotéw.
—  Wywiezienie urobku do miejsc do tego przeznaczonych.

533 Kwalifikacje pracownikéw

Pracownicy obstugujacy pily spalinowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje potwierdzone $wiadectwami kwalifikacyjnymi.
Pracownicy wykonujacy prace w koronach drzew musza mie¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na wysokosci
oraz odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje. Obowigzkowo musza byé oni wyposazeni w uprzaz i asekuracje linowa. Prace
wykonywane musza by¢ przy fizycznej asekuracji drugiej osoby, ktérej masa ciata oraz warunki fizyczne gwarantujg wiasciwa
asekuracje przed gwattownym upadkiem z wysoko$ci osoby pracujacej w koronie.

534  Zasady wykonywania prac

W pierwszej kolejno$ci nalezy wykona¢ oznaczenia drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki np. poprzez naniesienie trwatych
znakéw farbg w sprayu. Nastepnie Projektant z Inspektorem Nadzoru winni dokona¢ sprawdzenia drzew i krzewdw
przeznaczonych do wycinki potwierdzajac prawidtowo$¢ oznaczen.

Wycinki nalezy rozpocza¢ od Scigcia wierzchotkdw drzew i spuszczeniu ich na linach w dét przechodzac kolejno do nizszych partii
drzewa i postepujac podobnie jak z wierzchotkiem.

Pien przewrdci¢ przy uzyciu liny., a nastepnie pocig¢ na odcinki utatwiajace zatadunek i transport. Karczowanie w zalezno$ci od
warunkow wykona¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego, jezeli jego uzycie zostanie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
i Projektanta lub recznie, gdyby uzycie sprzetu byto niemozliwe. Zamiast karczowania pni dopuszczalne jest ich sfrezowanie -
rozdrobnienie pnia ponizej poziomu gruntu na gteboko$¢ 40 cm. — w przypadku kolizji z instalacjami podziemnymi lub istniejacymi
nawierzchniami.

Galezie i krzewy nalezy rozdrobni¢ rebakiem mechanicznym w sposéb odpowiadajacy zaleceniom producenta sprzetu. Zrebki
nalezy usungg¢ z terenu budowy. Nie dopuszcza sie uzycia zrebek do Sciétkowania rabat.

Wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakdw, a w przypadku istnienia gniazd nalezy uzyskac stosowne
odstepstwa (zezwolenia). Wycinka drzew powinna zosta¢ przeprowadzona zgodnie z projektem Gospodarki drzewostanem,
Decyzjg na wycinke drzew oraz obowigzujacymi przepisami zwigzanymi z wycinkg drzew. W przypadku obecno$ci gniazda na
drzewie wskazanym do usunigcia, uzyskac stosowne odstgpstwa w RDOS, a wycinke przeprowadzié zgodnie z zaleceniami
RDOS.

Dla pozostatych drzew i krzewéw nie objetych wycinkg nalezy przeprowadzié ciecia sanitarne, pielegnacyjne lub formujgce. W
przypadku: kolizji koron drzew i krzewdw z istniejgcymi badZ projektowanymi elementami zagospodarowania przestrzennego,
konieczno$ci zachowania wymaganych skrajni nad drogami, ciggami pieszymi lub koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa
uczestnikom ruchu drogowego i pieszym (usuniecie gatezi suchych, zlamanych lub tatwych do wytamania wskutek silnego wiatru)
nalezy wykonac¢ ciecia techniczne w koronach. Ciecia pielegnacyjne w koronach drzew oraz w obrebie krzewdw sg wymagane w
przypadku wystepowania konarow i gatezi suchych, ztamanych lub tatwych do wytamania wskutek silnego wiatru. W przypadku
cie¢ pielegnacyjnych konieczne jest doktadne okre$lenie lokalizacji suchych i chorych gatezi w koronach drzew. Ciecia nalezy
wykonywac w suche, pogodne dni.

Roboty zwigzane z prowadzeniem cie¢ drzew, zagajnikdw i krzewdw obejmujg wyciecie wyznaczonych konaréw i gatezi drzew,
zagajnikow i krzewdw oraz wywiezienie ich poza teren budowy na miejsce pozyskane przez Wykonawce. Cigcia nalezy
przeprowadza¢ prostopadle do osi obcinanego pedu, dzieki czemu nie zwigksza sie bez powodu powierzchni rany. W przypadku
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ciecia grubszych gatezi nalezy zachowac sko$ny kierunek ciecia, zblizony swojg ptaszczyzng do osi pozostawionej gatezi lub pnia,
co powoduije intensywniejsze i bardziej rownomierne tworzenie sie tkanki kalusowej. Odcinanie grubych gatezi nalezy prowadzi¢
etapami, zapobiegajac niebezpiecznemu odtamaniu powodujacemu duzg rane. Najpierw nalezy usunaé czes¢ gatezi w dos¢ duzej
odlegto$ci od nasady, nacinajac ja poczatkowo od dotu — ciecie podcinajace, a nastepnie od géry z lekkim przesunigciem w strone
osi pozostawianego pnia — ciecie docinajace. Na koniec nalezy ostrym sprzetem, pozostawiajacym gtadka powierzchnie rany,
usuna¢ pozostaty kikut — ciecie wyréwnujace.

535 Warunki odbioru robot

Odbior prac bedzie polegat na wizualnej ocenie poprawno$ci wykonania, sprawdzeniu kompletno$ci ich wykonania w stosunku do
projektu.

5.4 Prace ziemne - podglebie

541 Zakres prac

Zdjecie warstwy urodzajnej gleby i jej zmagazynowanie na terenie budowy na czas realizacji rob6t.

542  Zabezpieczenie gruntu na czas trwania budowy

W trakcie trwania budowy nie zanieczyszczaé terenu przeznaczonego w projekcie pod nasadzania $rodkami chemicznymi, gruzem
i innymi materiatami nieprzyjaznymi dla $rodowiska naturalnego. Zminimalizowa¢ nadmierne, mechaniczne zageszczanie gruntu
w miejscach planowanych nasadzen poprzez odpowiednig organizacje ruchu na budowie.
Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu glebowego. Nalezy zachowaé niezaburzong strukture
gleby. Optymalnym rozwigzaniem jest takie prowadzenie prac, aby nie zageszczac terenu przeznaczonego pod nasadzenia.
Prace po zakoriczeniu poszczegélnych faz budowy:

—  Oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczen.

—  Nalezy upewniC sig czy grunt jest wystarczajaco przepuszczalny, jesli zostat mechanicznie zageszczony podczas rob6t

budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw nie zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty.

54.3 Prace ziemne

54.3.1 Wydobywanie podglebia

Wydobywanie podglebia musi by¢ przeprowadzone w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie minimalnej migzszosci wierzchnicy.
Zabrania si¢ wykopywania podglebia spod koron zachowanych drzew.

54.3.2 Podglebie przywiezione na plac budowy

Podglebie przywiezione na teren budowy (jesli jest to wymagane) musi by¢ dobrej jakosci, suche, wolne od popiotéw, gruzu,
kawatkéw betonu, zanieczyszczen ciektych, itp. | nie moze zawiera¢ czastek ilastych. Podglebie wedtug standardéw specyfikacii
powinno sie charakteryzowac:

pH gleby 6.5-7

Zawarto$¢ cze$ci organicznych Niska zawarto$¢ czesci organicznych

Struktura gleba lekka-$rednia wg nomenklatury
Systematyki i morfologii gleb

Gestos¢ pozorna 1.5-1.8 g/cm?

Maksymalna wielko$¢ kamieni 100mm

Podglebie niespetniajace podanych warunkdw zostanie odrzucone.
Architekt Krajobrazu i Inspektor Nadzoru przed roztozeniem/uzupetnieniem podglebia musza zatwierdzi¢ wybrany materiat.

5433 Podglebie — uprawa/zapewnienie przepuszczalnosci

Nalezy upewni¢ si¢ czy grunt jest wystarczajaco przepuszczalny. Jesli zostat mechanicznie zageszczony podczas robot
budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw nie zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty.

Nadmiernie zageszczone podglebie (istniejace lub uzupetniane) musi zostaé rozluznione do gtebokosci 50 cm. Prace
przeprowadzaC w trakcie normalnego uwilgocenia gruntu. Nalezy usuna¢ z rozluZnianej warstwy wszystkie zanieczyszczenia
budowlane i kamienie o $r. wigkszej niz 10 cm.

Po przeprowadzeniu uzupetniania i rozluzniania podglebia nalezy upewni¢ si¢, ze zapewnia ono swobodny odptyw wody w giab
profilu glebowego.

W przypadku przygotowywania terenu pod nasadzenia drzew koniecznie przeprowadzi¢ probe wodng. Jeéli po zalaniu dotu na
gteboko$é co najmniej 50cm woda stagnuje dtuzej niz 1h, nalezy uzgodni¢ z inspektorem i wdrozy¢ rozwigzanie wykluczajace
mozliwo$¢ stagnowania wody w obrebie bryty korzeniowej drzew.

W przypadku stwierdzenia braku odptywu wody w innych obszarach nalezy poinformowa¢ IN oraz np. zatozy¢ system rozsaczkow
drenarskich lub inne rozwigzania wskazane przez IN
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Wszystkie obszary muszg by¢ prawidlowo przygotowane przed rozpoczeciem prac zwigzanych z rozktadaniem warstwy
wierzchnicy.

Uwaga: przygotowanie podglebia pod drzewa sadzone w nawierzchniach nalezy przeprowadzi¢ w koordynacji z wykonawcg,
nawierzchni. Przed wykonaniem nawierzchni nalezy zlokalizowa¢ pod drzewami jak i pod nawierzchniami grunt strukturalny, co
umozliwi swobodny rozwoj korzeni w przestrzeniach pod nawierzchnig. Przygotowanie gruntu w taki sposéb jest bardzo wazne ze
wzgledu na prawidtowy rozwoj drzew, co ma bezpo$redni wptyw na odbior estetyczny przestrzeni bulwaru.

5434 Rozktadanie podglebia

W przypadku gdy warstwa uzupetnianego podglebia jest wieksza niz 15 cm, podglebie rozktada¢ warstwami i lekko zageszczaé
do poziomu zapewniajgcego roztozenie wskazanej migzszosci wierzchnicy.

54.3.5  Ochrona podglebia

W trakcie wykonywania powyzszych prac nalezy zabezpieczy¢ teren przed ruchem pieszym, kotowym, mogacym powodowac
zageszczanie podglebia. Ewentualne wtorne zapewnienie przepuszczalno$ci musi zosta¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem
prac zwigzanych z rozktadaniem warstwy wierzchnicy.

5.5 Przygotowanie gruntu rodzimego

Informacje ogoine:
Przedmiotem prac jest przygotowanie gruntu rodzimego pod nasadzenia drzew, krzewdw oraz roslinnosci zielnej (byliny, faki
i trawniki)
Zakres prac:
Przewiduje sie konieczno$c¢:

—  wymiany gruntu na czesci terenu

— uprawy gruntu na czesci terenu (pod koronami drzew istniejacych adaptowanych).
Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w zaleznosci od rodzaju roslin. W
przypadku podejrzenia zanieczyszczen chemicznych w podiozu nalezy go podda¢ szczegdtowej analizie. Ewentualna
neutralizacja lub wymiana duzych ilosci zanieczyszczonego gruntu objete bedg oddzielnym zleceniem i nie podlegajg wycenie w
tym dokumencie.
Ewentualne uzupetnienie gtebokich wykopdw musi by¢ wykonane gruntem rodzimym (podglebiem - materiatem pochodzacym z
wykopdw, wolnym od zanieczyszczen budowlanych). Nalezy zwrdci¢é uwage, aby ponizej 1-1,2m nie sypa¢ wierzchnicy
z zawartos$cig materiatu organicznego. W przypadku uzupetniania wykopow, grunt delikatnie zageszcza¢ warstwami.
Nalezy upewni¢ sie czy grunt jest wystarczajaco przepuszczalny. Jezeli zostat mechanicznie zageszczony podczas prac
budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw niezageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty w gtab profilu -
analogicznie do rozdz. 'Podglebie - zapewnienie przepuszczalnosci'.
Grunt musi by¢ odpowiednio nawozony — jesli analiza wykaze niedobér sktadnikéw mineralnych nalezy zastosowaé dodatkowe
nawozenie wg zalecen laboratorium glebowego.
Warstwa powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢ dobrg strukture
(rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych w projekcie (odpowiednio wyprofilowane
spadki).

551 Roztozenie warstw wierzchnicy — projektowana makroniwelacja terenu wedtug rzednych

Niniejszy opis ma na celu jedynie zasygnalizowanie wystepowania tego rodzaju prac i koniecznoSci miedzybranzowego
skoordynowania ich wykonania. Prace muszg zosta¢ wykonane pod nadzorem przedstawiciela firmy wykonujacej nasadzenia.

55.1.1 Wystepowanie

Na terenie przeznaczonym pod nasadzenia (drzewa, krzewy, rosliny okrywowe, cebulowe, trawniki). Na rysunkach zatozono
konieczno$¢ roztozenia wierzchnicy w zaznaczonych obszarach. Rzeczywisty zasieg rozktadania wierzchnicy nalezy zweryfikowaé
w zaleznosci od uktadu projektowanych rzednych, organizacji placu budowy (zdegradowane tereny przeznaczone pod
nasadzenia).

55.1.2 Opis ogolny

Do uzupetien nalezy wykorzysta¢ wierzchnice zakupiong i dowieziong spoza placu budowy. Nalezy przeprowadzi¢ analize w
Okregowej Stacji Rolniczo-Badawczej, potwierdzajacej przydatnos¢ wierzchnicy dla zaprojektowanych nasadzen i uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru. Grunt musi by¢ odpowiednio nawozony — jesli analiza wykaze niedobdr sktadnikéw mineralnych
nalezy zastosowa¢ dodatkowe nawozenie wg zalecen laboratorium glebowego.

Podczas prowadzenia prac nalezy nie dopusci¢ do nadmiernego zageszczenia gruntu, zanieczyszczenia chemicznego ani
przemieszania profilu glebowego. Nalezy zachowaé niezaburzong strukture gleby.
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Nie wolno zasypywac wierzchnicg zadnych zagtebien terenu gtebszych niz 110cm. Ewentualne uzupetnienie gtebokich wykopow
na terenach przeznaczonych pod nasadzenia jak i innych musi by¢ wykonane gruntem rodzimym (materiatem pochodzacym z
wykopdw, wolnym od zanieczyszczenr budowlanych i czesci organicznych). Nalezy zwrécié

uwage, aby ponizej 1,1m nie sypa¢ wierzchnicy z zawarto$cig materiatu organicznego.

Wykonawca powinien usung¢ z gleby wszystkie kamienie wigksze niz 50 mm i 80% kamieni mnigjszych niz 50mm, niepozadane
materiaty, w tym grudy ziemi wigksze niz 50mm oraz inne odpady.

55.1.3 Zasady wykonania

Wykonawca zobowigzany jest do $cistej koordynacji z pozostatymi wykonawcami w tym z Wykonawca Zieleni. Cato$¢ czynnosci
(proba wodna, wykonanie drenazu oraz zasypywanie wierzchnica) musi by¢ wykonane pod nadzorem przedstawiciela firmy
wykonujacej nasadzenia. Jest to niezbedne dla utrzymania gwarancji na posadzony materiat roslinny. W wypadku niespetnienia
powyzszych warunkéw rosliny moga obumrze¢ rédwniez po okresie gwarancyjnym w zalezno$ci od uktadéw warunkéw
pogodowych (woda stagnujgca w obrebie systemu korzeniowego).

Przed przystapieniem do rozktadania warstw wierzchnicy nalezy sie upewni¢, ze grunt jest wystarczajaco przepuszczalny. W
przypadku przygotowywania terenu pod nasadzenia roslin koniecznie przeprowadzi¢ prébe wodna. Je$li po zalaniu dotu na
gteboko$¢ co najmniej 50cm woda stagnuje dtuzej niz 1h, nalezy uzgodni¢ z inspektorem i wdrozy¢ rozwigzanie wykluczajace
mozliwo$¢ stagnowania wody w obrebie bryty korzeniowej drzew.

Na warstwe podglebia o odpowiedniej przepuszczalno$ci (po ewentualnym wykonaniu drenazu wgtebnego) Wykonawca ma
roztozy¢ najpierw drenaz poziomy, a nastepnie warstwe wegetacyjng (ziemi zyznej - wierzchnicy) o okreslonej migzszosci. Po
roztozeniu wierzchnicy nalezy jq zagesci¢ wodg (nie zageszcza¢ przy uzyciu np. walca itp.), wyréwnac teren tak, aby grunt w
sasiedztwie nawierzchni byt ok. 15cm ponizej kraweznika. Umozliwi to uprawienie gruntu pod nasadzenia i umieszczenie bryt
korzeniowych bez zbednego wywozenia gruntu.

Warstwy wierzchnicy pod drzewa

Poziom gruntu w obrebie terenéw przeznaczonych pod uprawe drzew nalezy uzupei¢ warstwa wierzchnicy migzszo$ci 60-
100 cm w zakresie pokazanym na rysunkach w Dokumentaciji. Grunt zageszczaé warstwowo, w warstwach 30 cm. Podczas
aplikacji nalezy zwroci¢ szczegélng uwage, aby nie ulegt on niekorzystnemu rozfrakcjonowywaniu i nie doprowadzi¢ do
uszkodzenia bryly korzeniowej. Szczegdty zwigzane z przygotowaniem gruntu pod nasadzenia drzew znajdujq sie na
rysunkach detali sadzenia drzew oraz prac powigzanych — stabilizacja drzew, system napowietrzajacy. Po wyréwnaniu
poziom gruntu powinien by¢ na projektowanej rzedne;j.

Warstwy wierzchnicy pod krzewy
Poziom gruntu w obrebie terenéw przeznaczonych pod uprawe krzewow nalezy uzupetni¢ warstwa wierzchnicy migzszosci
50cm. Po wyréwnaniu poziom gruntu powinien by¢ na projektowanej rzednej.

Warstwy wierzchnicy pod trawy ozdobne i byliny
Poziom gruntu w obrebie terendw przeznaczonych pod uprawe traw ozdobnych i bylin nalezy uzupetni¢ warstwa wierzchnicy
migzszosci 35¢cm. Po wyréwnaniu poziom gruntu powinien by¢ na projektowanej rzedne;.

Warstwy wierzchnicy pod trawniki i taki kwietne

Poziom gruntu w obrebie terendéw przeznaczonych pod trawniki z siewu nalezy uzupetni¢ warstwg wierzchnicy migzszosci
20cm. Po wyréwnaniu poziom gruntu powinien by¢ ok. 5 cm ponizej sasiadujacych kraweznikow. Jezeli nie zostala zdjeta
wierzchnica, dosypywaé 0-30cm w zalezno$ci od projektowanego uksztattowania terenu usungwszy uprzednio istniejacq
rolinnos¢ i inne zanieczyszczenia.

Przygotowanie gruntu na istniejgcych terenach zieleni
Czes¢ obszaru przeznaczonego na nasadzenia stanowi obecnie teren zieleni. W tych rejonach przygotowanie gruntu nalezy
ograniczy¢ do wykonania podstawowych zabiegdéw uprawowych:
e dla nasadzen krzewdw i pnaczy
- w zasiegu koron drzew istniejacych: uprawa gruntu rodzimego z lokalnym zaprawieniem dotéw do nasadzen
krzew6w w ilosci §r.50 I/m2 , zasilenie dawkg nawozowg dostosowang do gatunku wg zalecen w regionalnej
Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, wszystkie prace prowadzone recznie z uwzglednieniem
rozmieszczenia ukltadu korzeniowego drzewa istniejacego pod kierunkiem Inspektora Nadzoru d.s. Zieleni;
- w pozostatych miejscach: uprawa gruntu rodzimego na gt.50cm, przekopanie, wymieszanie z ziemig
kompostowg w udziale $r.50/m2, zageszczenie warstwowo, wyrdwnanie, zasilenie dawkaq nawozowa
dostosowang do gatunku wg zalecer w regionalnej Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej;

e dla nasadzen bylin:
- w zasiegu koron drzew istniejacych: uprawa gruntu rodzimego z lokalnym zaprawieniem dotéw do nasadzen
bylin w ilosci $r.35 I/m2 , zasilenie dawkg nawozowg dostosowang do gatunku wg zalecen w regionalnej
Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, wszystkie prace prowadzone recznie z uwzglednieniem
rozmieszczenia uktadu korzeniowego drzewa istniejacego pod kierunkiem Inspektora Nadzoru d.s. Zieleni;
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- w pozostatych miejscach: uprawa gruntu rodzimego na gt35 cm, przekopanie, wymieszanie z ziemig
kompostowg w udziale $r.35 I/m2, zageszczenie warstwowo, wyréwnanie, zasilenie dawkg nawozowq
dostosowang do gatunku wg zalecer: w regionalnej Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej;

e dla trawnikow:

- w zasiegu koron drzew istniejgcych: uprawa gruntu rodzimego z dodatkiem ziemi kompostowej w ilo$ci $r.20
I/m2 , zasilenie dawkg nawozowa dostosowang do gatunku wg zalecen w regionalnej Okregowej Stacji
Chemiczno-Rolniczej, wszystkie prace prowadzone recznie z uwzglednieniem rozmieszczenia uktadu
korzeniowego drzewa istniejacego pod kierunkiem Inspektora Nadzoru d.s. Zieleni;

- w pozostatych miejscach: uprawa gruntu rodzimego na gt.20cm, przekopanie, wymieszanie z ziemiq
kompostowg w udziale 20 1/m2, zageszczenie warstwowo, wyréwnanie, zasilenie dawkg nawozowa
dostosowang do gatunku wg zalecen w regionalnej Okregowej Stacji Chemiczno-Rolnicze;j;

Poziom gruntu w obrebie terendéw przeznaczonych pod trawniki z siewu nalezy uzupetni¢ warstwg wierzchnicy migzszosci
20cm. Po wyréwnaniu poziom gruntu powinien by¢ ok. 5 cm ponizej sasiadujacych kraweznikow. Jezeli nie zostata zdjeta
wierzchnica, dosypywaé¢ 0-30cm w zalezno$ci od projektowanego uksztattowania terenu usungwszy uprzednio istniejacq
roslinno$¢ i inne zanieczyszczenia.

W Dokumentacji projektowej mogg by¢ okreslone inne migzszo$ci warstw wierzchnicy i zasady rozkfadania poszczegolnych
warstw gruntu i podiozy, zalezne od lokalnych warunkéw. W przypadku rozbieznosci, obowigzujace sg wartosci okreslone
w Dokumentaciji.

552 Prace przeprowadzane w poblizu zachowanych drzew i krzewdw

Zabrania sie przeprowadzania mechanicznego sposobu uprawy ziemi pod koronami zachowanych drzew. W obrebie koron drzew
nalezy przeprowadza¢ uprawe reczng gleby. Zabieg nalezy przeprowadzaé z nalezytq staranno$cig w celu unikniecia uszkodzenia
istniejacego systemu korzeniowego i w sposob nie wptywajacy na zmiang poziomu gruntu.

5.6 Wymagania jakosSciowe

W przypadku zieleni publicznej po roztozeniu warstwa zyznej ziemi powinna spetnia¢ kryteria:

- réwnos¢ powierzchni: maks. odchylenie 100mm na poziomicy o diugosci 3m;

- kamienie: nie mogg wystepowac kamienie o Srednicy >50mm:;

- projektowane poziomice (punkty wysokosci terenu): + 50 mm (+ 30mm przy budynkach i umocnieniach)
W przypadku trawnikéw warstwa podioza powinna spetnia¢ kryteria:

- réwnos$¢ powierzchni: maks. Odchylenie 30mm na poziomicy o dtugosci 3m;

- kamienie: nie mogg wystepowa¢ kamienie o $rednicy >25mm;

- projektowane poziomice (punkty wysokosci terenu): + 50 mm (+ 30mm przy budynkach i umocnieniach).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji OST AR-0 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

e  Jednostkami obmiarowymi sg;

e 1 szt usuwanych drzew, w podziale na $rednice pnia, zgodnie z zasadami okre$lonymi w KNR-01 Roboty ziemne.
e 1 szt chronionych drzew.

e 1 m3 objetosci gleby urodzajnej i gruntu rodzimego oraz substratu stropowego.

e 1 m2 powierzchni uprawy podglebia.

Obmiaru dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogoinej Specyfikacji OST AR-0 pkt 7.

Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i iloéci rzeczywiscie wykonanych rob6t i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

| 8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji OST AR-0 pkt 8.
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8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.2 Odbior ostateczny (koricowy)
Odbioru koncowego robét dokonuje sie zgodnie z ogéinymi zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji OST AR-0 pkt 8.4.

8.2.1 Szczego6towe zasady odbioru korcowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przeditozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6. ninigjszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokona¢ oceny wizualnej robot.
Roboty dotyczace nasadzen powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny roboty
nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. i
przedstawic roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatosci Robot,
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

—  w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie wykonane
roboty, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie
protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem terminu i sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t z zamowieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca,
Szczegotowe zasady odbiordw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogélne zasady rozliczenia rob6t i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogélnej Specyfikacji OST AR-0 pkt 9. zamieszczonej
w Dokumentacji: TOM 2 Cze$¢ 3 — Drogi i w umowie.
W przypadku rozliczeh na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, okreslonych w pkt 7 Specyfikacji, cena
jednostkowa robét przygotowawczych obejmuie:

—  przygotowanie i zabezpieczenie robot,

—  prace pomiarowe,

—  oznakowanie robdt,

— usuwanie drzew i krzewow,

— usuniecie i ewentualne roz$cielenie ziemi urodzajnej (humusu) z wywozem nadmiaru z terenu budowy,

—  zabezpieczenie drzew pozostawianych,

— utozenie rur ostonowych z ich prawidtowym pofgczeniem i uszczelnieniem,

—  uprawa podglebia,

—  rozscielenie wierzchnicy,

—  wyrdwnanie i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét,

—  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

— wszystkie inne prace towarzyszace, nie wymienione bezposrednio w Dokumentaciji projektowej lub przedmiarach,
mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzq i sztukg budowlang i niezbedne do poprawnego
i zgodnego z Dokumentacjg wykonania Robot zasadniczych,

—  koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zaméwienia na wykonanie rob6t
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogéinej Specyfikacji Technicznej OST AR-
0.

Pozostate dokumenty:
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10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST AR-0 pkt 10.1.
Pozostate ustawy:

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach - (tekst jednolity Dz. U 2021 poz. 779 z p6zn. zm.)

10.2 Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST AR-0 pkt 10.2.
Pozostate rozporzadzenia:

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacii
geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrze$nia 1998 r. ws. ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U z 1998 r. nr 126 poz. 839).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktore osoby fizyczne lub
jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg poddawaé odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93) Zalacznik — Lista rodzajow odpaddw, ktore osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogq poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalne metody ich
odzysku, warunki magazynowania niektérych odpadéw przeznaczonych do wykorzystania i dopuszczalne ilosci, ktére te
podmioty moga przyjaé i magazynowac w ciggu roku, lub sposéb okreslenia tych iloci dla niektdrych rodzajow odpaddw

PLAN Architekci 15



