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WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie rob6t ziemnych wykonywanych w budownictwie powszechnym, jak wykopow
fundamentowych i niwelacyjnych oraz nasypéw, podbuddw, wymiany gruntow i zasypek.
SpecyflkaCJa nie dotyczy rob6t ziemnych zwigzanych z budowa;
drég samochodowych, kolejowych i lotnisk,

— tuneliiinnych budowli podziemnych wykonywanych metodami gérniczymi,

—  urzadzen hydrotechnicznych,

—  instalacji melioracyjnych.

112 Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ziemnych
(wykopdw niwelacyjnych, fundamentowych i zasypek) zwigzanych z budowg Budynku Ustugowego - Centrum Inicjatyw
Kulturalnych w Komorowie wraz z przytagczami i zagospodarowaniem terenu.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy i obejmuja;
—  zdjecie, zmagazynowanie i wywdz nadmiaru humusu,
—  wykonanie tymczasowych wykopdéw fundamentowych w gruntach nieskalistych (kat. I-V) na odkfad i z wywozem
nadmiaru gruntu,
—  pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
—  zasypywanie tymczasowych wykopow gruntem z odktadu lub dowozonym.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OgoéInej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.
Pozostate okre$lenia podstawowe:
Wykop pod obiekt (wykop fundamentowy) — wykop wykonywany w celu posadowienia obiektu budowlanego. Dla obiektow
budowlanych kubaturowych i budowli gabaryty i sposéb wykonania wykopdw okre$la dokumentacja, ktéra powinna zawiera¢
rzuty i przekroje obiektow,

—  plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

—  spos6b zabezpieczenia $cian i odwodnienia wykopow,

—  wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

—  szczegotowe warunki techniczne wykonania robot ziemnych (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
Wykop niwelacyjny — wykop wykonywany w celu zmiany uksztattowania istniejacego terenu.
Wykop tymczasowy — wykop o przewidywanym okresie uzytkowania nie dtuzszym niz 1 rok.
Wykop trwaty — wykop o przewidywanym okresie uzytkowania dtuzszym niz 1 rok.
Wykop szerokoprzestrzenny — wykop o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m.
Wykop waskoprzestrzenny — wykop o szeroko$ci dna mniejszej lub réwnej 1,5 m.
Wykop jamisty — wykop o wszystkich wymiarach dna mniejszych lub réwnych 1,5 m.
Wykop otwarty — wykop wykonywany bez obudowy.
Obudowa - konstrukcja zabezpieczajaca statyczno$¢ Scian lub skarp wykopu, ewentualnie dodatkowo zabezpieczajaca grunt
w sgsiedztwie wykopu przed nadmiernymi odksztatceniami.
Obudowa tymczasowa — obudowa przewidziana do usuniecia po zakorczeniu rob6t w wykopie.
Obudowa stata — obudowa przewidziana do pozostawienia w gruncie.
Glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.

PLAN Architekci 3



Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie - budynek ustugowy wraz z przytaczami i zagospodarowaniem terenu
PW / PROJEKT WYKONAWCZY

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

RP-RZ - Roboty ziemne

Wykop plytki — wykop, ktorego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktdrego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktorego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani
nie rozpadajq si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia
$rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypdw, potozone poza
placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Scisliwosé gruntu — zdolnos¢ gruntu do zmiany swej objetosci wskutek spulchnienia i zageszczania oraz wptyw zmian
temperatury i zawilgocenia na zmiang objetoSci.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

P4 —gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pss— maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2:2010, stuza-ca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
z normg PN-98/S-02205 (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

u_ds
dy

gdzie:
deo — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d1o - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.

2.2 Zasady wykorzystania gruntow

Materiatem stosowanym do zasypania wykopdw i wykonania nasypow sg grunty rodzime, jezeli tylko spetniajg warunki, ze nie
sq to grunty organiczne, materiaty agresywne w stosunku do budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty
zawierajace frakcje powyzej 100 mm.

Przy okreslaniu przydatno$ci gruntéw do wykonywania nasypdw i zasypéw nalezy uwzglednia¢ mechaniczne wasciwosci
gruntéw, a przede wszystkim $cisliwos¢ i wytrzymatos¢ gruntéw na Scinanie, w celu ustalenia rownowagi i stateczno$ci budowli
ziemnych (lub skarp wykopu).

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek i nasypow.

Grunty przydatne do budowy nasypow lub do zasypki wykopdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych lub gdy w obrebie placu budowy brakuje miejsca do ich sktadowania i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru. JeZeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci
rob6t ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrddet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na staty odktad poza teren
inwestycji. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie
z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotno$ci.
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2.3 Materialy pomocnicze do robdt ziemnych

Do wykonywania tymczasowych lub statych obuddw $cian wykopéw przy robotach ziemnych, tj. do rozparcia lub podparcia
$cian, nalezy stosowa¢ drewno iglaste w postaci okraglakow lub materiatéw tartych albo odpowiednie elementy stalowe ze
stali walcowane;j.
W przypadkach, gdy uzycie drewna na elementy obudowy wykopdw jest uzasadnione, powinny by¢ stosowane:

—  bale drewniane przy$cienne o gruboéci co najmniej 50 mm,

—  bale drewniane podrozporowe o gruboSci co najmniej 63 mm,

—  bale drewniane podzastrzatowe o grubosci 100 mm,

—  okraglaki do wykonywania zastrzatéw o Srednicy w cieniszym koricu co najmniej 20 cm,

—  okraglaki drewniane o $rednicy w ciefiszym koricu co najmniej 12 cm (na rozpory i rusztowania).
Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia Scian wykopéw powinny by¢ wykonane ze stali
walcowanej, a systemowe rozpory powinny by¢ stalowe.
Caty system obudowy i rozpar¢ $cian wykopdw musi by¢ dostosowany do obcigzen, wynikajacych z gteboko$ci i szerokosci
wykopoéw, rodzaju gruntéw i miejscowych warunkéw wykonywanych wykopow. Typowe rozwigzania mogg by¢ stosowane do
zabezpieczenia Scian wykopow do gtebokosci do 4,0 m, w warunkach, gdy w bezpo$rednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje
sie wystapienia obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek gruntu itp. oraz
jezeli warunki wykonania robot nie stawiajg specjalnych wymagan. W innych przypadkach sposéb rozparcia lub podparcia
Scian wykopow powinien by¢ okre$lony w projekcie obudowy.
W Dokumentaciji projektowej przewiduje sie wykonywanie czesci podziemnej budynku w przewazajacej cze$ci w wykopie
otwartym — szerokoprzestrzennym.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

— sprzetu do odspajania i wydobywania gruntdw, dostosowanego do ich spoistosci (narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne, narzedzia reczne itp.),

— sprzetu do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

—  sprzetu do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

—  sprzetu zageszczajacego (zageszczarki, walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

—  sprzetu do prowadzenia skutecznego odwodnienia wykopdw wykonywanych ponizej poziomu wéd gruntowych lub
zagrozonych naptywem wod powierzchniowych badz opadowych, dostosowanego do przewidywanych warunkéw
hydrogeologicznych (igtofiltry, igtostudnie, studnie gtebinowe, pompy zatapialne, gtebinowe, agregaty pompowe,
rurociagi tymczasowe, agregaty pradotwdrcze itp.),

o wydajnosci i w ilosciach zapewniajacych wykonanie rob6t ziemnych w terminach zgodnych z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowym.

4, TRANSPORT

41 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport gruntéw

Wybor Srodkéw transportowych (taczki, przenosniki tasmowe, wézki, samochody wywrotki lub inne) oraz metod transportu
powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci
transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Uzywane $rodki transportu nie moga przekracza¢ dopuszczalnych gabarytow i
naciskdw na os.

Transport gruntu i transport materiatéw przy wykopach powinny odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.
Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m (taczki mozna ustawié
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w odlegto$ci mniejszej) od skarpy. Rozstaw Srodkéw transportowych pomigdzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Ze
wzgledu na sposéb przemieszczania urobionego gruntu moze by¢ stosowany:

a) ftransport reczny (np. przerzut topata, przewoz taczkami),

b) transport mechaniczny (przew6z lub przemieszczanie mas ziemnych sprzetem roboczym, samochodami

skrzyniowymi lub wywrotkami).

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub na odktad
tymczasowy, przygotowany do sktadowania gruntu przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopéw.
W przypadku przygotowania odktadéw gruntdw przeznaczonych do zasypywania, odlegto$¢ podndza skarpy odkfadu od gérnej
krawedzi wykopu powinna wynosic:

a) nagruntach przepuszczalnych - nie mnigj niz 3,0m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mnigj niz 5,0m.
Dla odktadéw znajdujacych sie w sasiedztwie Sciany wykopu zabezpieczonej obudowg lub $ciankg szczelng nalezy
przeprowadzi¢ obliczenia statyczne statecznosci w/w obudowy $cian wykopu z uwzglednieniem obcigzen od sktadowanego
gruntu.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone lub przewidziane w projekcie organizacji robét, nie moze by¢
podstawg, roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczes$niej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.
W trakcie wywozu gruntu z wykopdw nalezy dba¢ o utrzymywanie w czystosci okolicznych utwardzonych drdg, przede
wszystkim poprzez mycie két samochodéw przed wyjazdem z placu budowy.

421 Transport reczny gruntu

Przerzutu gruntu fopatami mozna dokonywaé na odlegto$¢ w poziomie do ok. 3,0 m, a w pionie na wysokos¢ ok. 1,5 m. W
przypadkach technicznie uzasadnionych i przy catkowitym bezpieczenstwie pracy dopuszcza sie przerzut wielokrotny 2 do 4
razy.

Przerzut gruntu taczkami powinien by¢ dokonywany na niewielkie odlegtosci. Pojemno$¢ taczek nie powinna by¢ wigksza niz
0,06 m3, a maksymalna odlegto$¢ przewozu powinna wynosi¢ nie wigcej niz 80 m. Dopuszczalne wzniesienie przy przewozie
taczkami nie powinno by¢ wieksze niz 10% na odlegtosciach nie wiekszych niz 25 m i 5% na odlegtosciach diuzszych 60 do
80 m. Przy masie taczki z zatadowanym gruntem > 150 kg i przy transporcie gruntu taczkami na odlegto$¢ powyzej 60 m
nalezy stosowac szelki utatwiajace prace taczkarza.

422 Transport gruntu pojazdami samochodowymi

Do transportu gruntu moga by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe:
a) samochody skrzyniowe o statych skrzyniach lub samowytadowcze o skrzyniach wywrotnych, z przechytem tylnym,
bocznym lub tréjstronnym,
b) ciagniki kotowe lub gasienicowe,
c) przyczepy samochodowe zwyczajne lub samowytadowcze.
Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowac rodzaj pojazdu samochodowego do:
a) odlegtosci przewozonego gruntu i sposobu jego wbudowania (lub roztadowywania),

b)  wielko$ci i wydajnosci koparki lub tadowarki,

C) przebiegu trasy i stanu nawierzchni drég transportowych,

d) warunkow wystepujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,

e) ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach wystepujacych na danym placu

budowy.
Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca si¢ przyjmowanie nastepujacych odlegtosci
przewozu: samochodem wywrotkg powyzej 200 m, fadowarkg od 2 do 60 m, spycharkg z lemieszem prostopadtym od 70 do
500 m, spycharkg z lemieszem uko$nym od 1 do 3 m, zgarniarkg samojezdng od 100 do 2000 m, réwniarkg od 1 do 5 m.
Przy wykonywaniu wykopéw z wywozem urobionego gruntu transportem samochodowym, gdy maszyny urabiajace grunt
pracujg na dnie wykopu, nalezy wykona¢ rampy zjazdowe i wyjazdowe. Pochylenie ramp dla pojazdéw samochodowych
kotowych nie powinno by¢ wigksze niz 10%, a dla pojazdéw gasienicowych nie wigksze niz 20%.
Przy transporcie samochodami lub przyczepami, materiaty nalezy rozmie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowe;j i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przemieszczaniem. Na czas transportu gruntu skrzynie fadunkowe powinny byé
zabezpieczone plandekami, zabezpieczajacymi przed pyleniem i rozsypywaniem przewozonego gruntu.

423 Transport gruntu przeno$nikami

Na placu budowy do robét zatadunkowych i przetadunkowych oraz przemieszczania gruntéw na niewielkie odlegto$ci mogg
by¢ stosowane przenosniki tasmowe.
Zatadunek gruntu na taSme przeno$nika moze byé dokonywany:

a) recznie
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b) bezposrednio koparkami urabiajacymi grunt, o wielkoSci tyzki dostosowanej do szeroko$ci tasmy przenosnika
i mozliwo$ci oprdzniania tyzki, na niewielkiej odlegtosci od tasmy przeno$nika,

c) za pomocg tadowarek pobierajacych grunt z hatd albo przy pomocy spycharek, jesli sa wykonane odpowiednie
urzadzenia umozliwiajace taki zatadunek.

| 5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST AR-0 pkt 5.1.
W ramach wykonywania Robét, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ takze wszystkie inne
prace towarzyszace i pomocnicze oraz dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie materialy pomocnicze, takze nie wymienione
bezposrednio w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce
zgodnie z aktualng wiedza i sztuka budowlang lub wymaganiami dostawcow podstawowych materiatéw i urzadzen, niezbedne
do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych.

W Dokumentacji projektowej przewiduje sie wykonywanie czesci podziemnej budynku w wykopie otwartym -
szerokoprzestrzennym.

Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, w podiozu panujg proste warunki gruntowo - wodne.
W zwigzku z powyzszym nie ma konieczno$ci wykonywania dokumentaciji geologiczno — inzynierskiej. Nalezy jednak zleci¢
nadzér geotechniczny na czas prowadzonych robét ziemnych i fundamentowych.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty nienosne nalezy wykona¢ wymiane gruntu do poziomu gruntu
rodzimego na piasek $redni ubijany warstwami o migzszosci 0,5 m. Stopien zageszczenia gruntu wypetniajacego 1p=0,5.
Grunty w wykopie podlegajg odbiorowi przez uprawnionego geotechnika.

5.2 Roboty pomiarowe na potrzeby robét ziemnych

521 Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy przeja¢ podstawowe punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad
odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych. Przyjecie punktdéw statych powinno byé dokonane
protokolarnie z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym i z okreSleniem ich wspdtrzednych. Przejecie punktow
pomiarowych nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

State punkty pomiarowe powinny byé¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastapito ich uszkodzenie lub
zniszczenie przez caty czas trwania budowy. Ochrona przyjetych punktéw pomiarowych nalezy do wykonawcy robét.

Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich oznacza¢ z doktadnoscig do
0,5 cm. Punkty wysoko$ciowe powinny by¢ wyznaczane na trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki sposéb, aby nie
zmienit on swojego potoZenia i byt chroniony przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Spis statych punktow pomiarowych wraz z planem wytycze powinien byC przekazany Kierownikowi budowy przed
rozpoczeciem budowy, a bezpo$redniemu Wykonawcy przed rozpoczeciem robét ziemnych.

522  Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

a) wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej
do istotnych potrzeb wykonywanych robét ziemnych oraz do ksztattu budowli i poszczegoinych jej elementow.
Osnowe realizacyjng stanowi zazwyczaj uktad osi, siatki kwadratow lub prostokatow, stabilizowanych znakami nad
i podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

b) wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obryséw, krawedzi, zataman itp.
budowli lub jej czesci,

c) wyznaczanie w bezposrednim sasiedztwie odpowiedniej liczby reperéw wysokosciowych nawigzanych do osnowy
geodezyjnej na danym terenie, z tym, ze obowigzkowo repery wysoko$ciowe powinny by¢ wyznaczone obok
kazdego projektowanego obiektu,

d) wyznaczanie w miare potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu, skarp, zboczy itp.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny byé dokonywane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych
punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdine elementy lub czesci budowli powinny by¢ wyznaczane w taki sposob,
aby istniata mozliwo$¢ petnego korzystania z tych punktow przez caty czas trwania budowy

Doktadno$¢é pomiaréw geodezyjnych, zardwno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej, powinna by¢
dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robét ziemnych lub jej etapdw i odcinkéw. Wymagana dla
danego obiektu doktadno$¢ pomiaréw powinna by¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika budowy.
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523  Wyznaczanie konturéw obiektow inzynierskich

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawedzi wykop6éw powinny by¢ wytyczone na tawach
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach
powinno by¢ sprawdzone przez nadzor techniczny Zamawiajacego i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy
Jezeli budowa ma podlega¢ obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno by¢ wykonane tylko do realizacji robét
ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym, ze doktadno$¢ wyznaczania charakterystycznych punktéw zatamania obrysu moze
wynosi¢ £ 2 cm. Odchylenie to jest ograniczone do +0,0 / -2 cm dla cze$ci konstrukcji usytuowanych na granicy posesji.
Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmowac:

a) wytyczenie obrysu budowli do wykonania robot ziemnych,

b) wyznaczenie osi $cian konstrukcyjnych budowli na tawach ciesielskich.
Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:

a) punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,

b) punkty zatamania obrysu budowli na poziomie terenu,

c) wymiary miedzy punktami zatamania obrysu budowli,

d) wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktoéw gtéwnych terenowej siatki geodezyjne;j,

e) rozmieszczenie reperdw roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu stanu zerowego budowli i do uktadu

wysokosciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celdw projektowych.
Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierajaca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone
punkty, powinna znajdowac si¢ u Kierownika budowy oraz u Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy na terenie
budowy wykonywanych jest kilka obiektéw, kopia szkicu tyczenia danego obiektu powinna byC rowniez przekazana
kierownikowi rob6t nadzorujacemu wykonywanie przydzielonego mu obiektu.
Jezeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obstugi geodezyjnej w trakcie wykonywania robo6t budowlanych, wytyczenie
obrysu i osi cian no$nych powinno by¢ wykonane z doktadnos$cig £1,0 cm

524 Wyznaczanie osi i konturéw wykopdw waskoprzestrzennych

Wykopy waskoprzestrzenne liniowe o Scianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem nalezy oznaczy¢ w terenie przez
wyznaczenie palikami ich osi i zaryséw krawedzi; paliki ustawi¢ co 20 — 50 m i we wszystkich zatamaniach osi wykopu

Osie wykopu i jego krawedzie moga by¢ wyznaczane za pomoca sznura przeciggnietego miedzy palikami. Gteboko$¢ wykopu
nalezy sprawdza¢ za pomocg hiwelatora.

W przypadku wykopu waskoprzestrzennego o $cianach pochytych pochylenie skarp wyznaczy¢ nalezy przy pomocy
szablonéw ustawionych przy krawedzi wykopu

525  Wyznaczanie konturéw nasypdw i wykopow

525.1 Wymagania ogélne

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania rob6t ziemnych (zwtaszcza spycharkami i zgarniarkami), nalezy wyznaczyé
tylko 0$ nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub krawedzi wykopu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych recznie nalezy wyznaczy¢ palikami podstawe nasypu i krawedzie nasypu.

Prawidtowo$¢ zarysow przewidzianych do wykonania rob6t ziemnych nalezy kontrolowa¢ na biezaco, w miare postepu robdt,
za pomocg dodatkowych pomiaréw rzednych wysokosci osi nasypu lub wykopu oraz konturéw skarp.

5252  Wyznaczanie konturéw wykopdw szerokoprzestrzennych

Przy wyznaczaniu konturéw wykopu w przekroju nalezy zaznaczy¢ potozenie punktu osiowego wykopu za pomoca palika z
uwidoczniong na nim gtebokoscig wykopu oraz wyznaczyC réwniez za pomocg palikéw punkty przeciecia sie skarp
zewnetrznych wykopu z powierzchnig terenu.

Szablony wyznaczajace pochylenie skarpy powinny by¢ ustawione po obu stronach wykopu na zewnatrz w przedtuzeniu linii
jego skarp. Szablony te nalezy przedtuza¢ stopniowo w gtab wykopu w miare jego wykonywania.

5253  Wyznaczanie konturéw nasypow

Wyznaczenie konturéw nasypdw o wysokosci do 1,1 m moze by¢ dokonane przy pomocy szablonow, w ktorych potozenie
punktéw charakterystycznych przekroju powinno by¢ dokonane palikami wbitymi w grunt w taki sposob, aby wyznaczaty
wymagang wysoko$¢ nasypu. Skarpy nasypdw powinny by¢ wyznaczone deskami przybitymi do palikdw.

W nasypach wysokich kontury nasypu nalezy wyznaczaé etapowo, w miare postepu rob6t ziemnych.

Jezeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje sie zageszczania nasypywanego gruntu, to przy wyznaczaniu konturéw
takiego nasypu nalezy przewidzie¢ szeroko$¢ jego korony oraz wysokos¢ nasypu powiekszone o warto$é przewidywanego
osiadania nasypu.
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Jezeli nachylenie skarp nasypu ma by¢ zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno by¢ dokonane dla kazdego
pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem potozenia zmiany pochylenia skarpy.

5254 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu statych robdt ziemnych (lub ich etapu) powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce robét dokumentacja
geodezyjna powykonawcza obejmujaca uktad pomiarowy na placu budowy, szkice sporzadzone przez obstuge geodezyjng na
terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiaréw z podaniem przyjetych doktadno$ci pomiaru itp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w chwili przejecia przez niego obiektu do
eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng czes$¢ dokumentacji wykonanego obiektu.

W przypadku wsp6inego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez wykonawce i inwestora wyniki tych pomiaréw stanowia,
integralng cze$¢ powykonawczej dokumentacii geodezyjne;.

5.3 Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Wymagania dotyczace geometrii wykopu:

—  Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadno$cig do +2 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

—  Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz £10 cm.

—  Odchylenia wyznaczenia spadkéw terenu nie powinno by¢ wieksze niz £0,02%.

—  Odchylenia wyznaczenia spadkéw rowow odwadniajacych nie powinno by¢ wigksze niz +0,05%.

— Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych w siatce kwadratéw 40 m x 40 m nie moga
przekroczy¢ +4 cm.

—  Rdznice rzgdnych dna wykopu fundamentowego nie moga przekroczy¢ +5 cm.

—  Rdznice rzednych dna wykopu dla rurociggdw w gruntach spoistych nie mogg przekroczy¢ +3 cm.

—  Rdznice rzednych dna wykopu dla rurociggéw w gruntach wymagajacych wzmocnienia nie moga przekroczy¢ +5 cm.

—  Wymiary w planie wykopu nie moga sie rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wigcej niz £5 cm dla wykopéw o
Scianach zabezpieczonych obudowa, lub o szerokosci dna do 1,5 m i +15 cm dla wykopdw o szerokosci dna ponad
1,5m.

— Pochylenie skarp wykopdw fundamentowych nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz +10% jego
wartosci.

— Pochylenie skarp wykopow dla przewodéw podziemnych nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz
+5% jego wartosci.

—  Nieréwno$ci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.

—  Rdznice szerokoSci korony nasypu budowlanego nie mogg przekroczy¢ +5 cm.

5.4 Roboty przygotowawcze

541 Oczyszczanie terenu

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykona¢ nastepujace prace przygotowawcze:
a) wyciecie drzew i krzewdw wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunigciem poza obreb przysztych robét ziemnych,
b) rozebranie istnigjacych nawierzchni, oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni i innych odpadéw znajdujacych sie w
obrebie placu budowy,
c) wykonanie pozostatych robot rozbiérkowych, zasypanie studzien, dotéw oraz usunigcie ogrodzen, jezeli takie
znajdujq sie na terenie budowy
d) przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen nadziemnych lub podziemnych,
ktére przeszkadza¢ bedg w wykonywaniu robét ziemnych lub w pozniejszej eksploataciji danego obiektu.
Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzeh podziemnych i nadziemnych powinny byé wykonywane przez
wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub wiascicielami, do ktrych te
urzadzenia nalezqg
W przypadku gdy na obszarze przysziych robot ziemnych znajduje sie tereny zadrzewione, oczyszczenie placu budowy z
drzew i krzewdw powinno by¢ dokonane w porozumieniu z wta$ciwymi organami administracyjnymi.
Pnie drzew i krzewow powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza sie pozostawienie w gruncie pni drzew, i krzewdw o $rednicy
do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o0 wysoko$ci nie mniejszej niz 2,0 m. Niewykarczowane pnie
powinny by¢ Sciete w tym przypadku nie wyzej niz 10 cm nad powierzchnig terenu
Karczowanie drzew o warto$ci opatowej zaleca sie wykonywaé¢ sprzetem mechanicznym, a gdy jest to mozliwe metodg
wywracania rosnacych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach Scietych powinno byé wykonywane w okresach, w
ktorych grunt jest nie zamarzniety.
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Krzewy i mtode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy lub na innym terenie powinny byé
wykopane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia w pdzniejszym ich rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym.

542 Usuwanie z placu budowy obiektéw i przedmiotow stanowigcych przeszkode przy robotach ziemnych

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z dokumentacjg projektowa, a w szczegéinosci z
projektem zagospodarowania, na ktérym naniesiono istniejace uzbrojenie terenu.
Wszelkie przedmioty podlegajace usunieciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejgce fundamenty, piwnice itp., znajdujace
sig na obszarze, na ktdrym maja by¢ wykonywane roboty ziemne, powinny by¢ przed rozpoczeciem tych robét usuniete, gdy
znajda si¢ na terenie lub na gteboko$ci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty znajdujace sie gtebiej moga by¢ usuwane w czasie
wykonywania rob6t budowlanych, z zastrzezeniem, Zze poziom, na ktérym majg znajdowac sie pracownicy usuwajacy
przeszkode, nie powinien by¢ zagtebiony wiecej niz 1 m w stosunku do poziomu osiggnietego przy wykonywaniu wykopu.
Nie nalezy usuwac¢ statych kabli i wszelkiego rodzaju przewodéw lub kanatéw bez uzgodnienia z wascicielami powyzszych
sieci, a roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposob uzgodniony z instytucjg sprawujgcg nadzdr nad tym urzadzeniami.
Budowle lub pozostato$ci fundamentow, Scian, murdw i inne obiekty moga nie by¢ usuwane, gdy pozostawienie ich w gruncie
lub na nim i ewentualne wykorzystanie zostato przewidziane w zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowe lub w
przyjetym do wiadomosci przez organa panstwowego nadzoru budowlanego zgtoszeniu robét.
W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek urzadzern podziemnych lub przewodow
instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej (urzadzenia instalacji gazowych Iub elektrycznych,
wodociggowe, kanalizacyjne, ciepine i inne) roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacii i okreslenia,
czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.
W razie wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie czynnych instalacji kierownik robot w porozumieniu z
wiasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje, powinien okre$li¢ bezpieczng
odlegto$¢ w pionie i poziomie, w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty, i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.
W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego zaleca sie wykonanie recznego kontrolnego wykopu poprzecznego w
celu doktadnego zlokalizowania urzadzenia i zapobiegnieciu jego uszkodzenia. Kopanie kontrolnych wykopow, w celu
ustalenia potozenia przewoddw, powinno by¢ dokonywane wytgcznie sposobem recznym bez uzycia kiloféw, dragdw, klindw
itp. narzedzi do odspajania gruntu.
W przypadku, gdy w czasie wykonywania rob6t ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwaC wszelkie roboty, miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami
ostrzegawczymi oraz powiadomiC niezwtocznie wiasciwy organ wiladzy administracyjnej, Inspektora nadzoru, Kierownika
budowy, najblizszg jednostke saperska i Policje.
W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty nadajace si¢ do dalszego uzytkowania (poktady zwiru,
piasku, kamienia itp.), kierownik rob6t powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego lub Wykonawce i ustali¢ z nim sposéb dalszego
postepowania.
W przypadku natrafienia w trakcie rob6t ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne nalezy przerwaé roboty w
obszarze znalezisk oraz powiadomi¢ Inwestora i wladze konserwatorskie.
Tryb postepowania w takim wypadku regulujg postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z p6zn. zmianami). Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy nalezy:
—  wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
—  zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkdw, przedmiot i miejsce jego odkrycia,
— niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezisku wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jezeli nie jest to
mozliwe, wtadciwego wojt (burmistrza, prezydenta miasta),
— wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwtocznie, nie diuzej niz w terminie 3 dni, przekazaé¢
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw przyjete zawiadomienie,
—  wojewodzki konserwator zabytkéw jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia zawiadomienia, dokona¢
ogledzin odkrytego przedmiotu,
— jezeli w tym terminie wojewodzki konserwator zabytkow nie dokona ogledzin odkrytego przedmiotu, przerwane
roboty moga by¢ kontynuowane.
543  Zdjecie darniny i ziemi roslinne;
Usunigcie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m po
kazdej stronie.
W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pdzniejszym czasie, powinna byé zdejmowana ptatami o wymiarach
0,2-0,3m do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30 cm, grubosci 5 - 10 cm. Zebrang
darnine zaleca sie ponownie utozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastapito jej zniszczenie.
Zaleca sie zdjetq darnine sktadowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg docisna¢ do gruntu. Przy diuzszym jej
sktadowaniu i wystapieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darnine nalezy
sktadowac w pryzmach o szerokosci ok. 1,0 m, i wysoko$ci do 0,6 m.
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W porze rozwoju ro$lin daming nalezy magazynowa¢ w warstwach trawg do gruntu, jednak nie dtuzej niz przez 4 tygodnie. W
pozostatych okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona trawa do trawy.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pozniejszego umocnienia skarp lub plantowania warstwy
wierzchniej terendw zielonych po wykonaniu rob6t. Nadmiar ziemi roélinnej nalezy usuna¢ z terenu inwestycji.

Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywac podczas duzych lub diugotrwatych opaddw, gdy przewidziana do zgarniania
warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemi¢ ro$linng, nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatow oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywotujgcym zmiany
strukturalne zebranej ziemi roslinne;j.

544 Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robét ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to konieczne ze wzgledu na
bezpieczenstwo robot oraz w przypadku, gdy ma by¢ wykonywany nasyp, a kamienie siegajg wyzej niz 1/3 wysokosci nasypu.
Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub resztek fundamentéw budowli, ktére utrudniajg wykonywanie wykopdw, moze by¢
dokonywane za pomocg maszyn przez rozkruszenie.

Jezeli na terenie przysztych robét ziemnych znajduje sie zwatowisko gruzu lub innych od padow, to powinno by¢ ono usunigte
Z miejsca wykonywania robdt ziemnych, jezeli stanowi zrédio zagrozenia lub jezeli nie jest wskazane wykorzystanie tego
rodzaju odpadow na placu budowy.

54.5 Przygotowanie drég dojazdowych
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robét powinny by¢ przygotowane w sposéb podany w projekcie organizacji placu
budowy.

5.5 Wykonywanie wykopow tymczasowych - zasady ogolne

55.1 Wymagania podstawowe

Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robdt, gtebokosci wykopu, uksztattowania
terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu mechanicznego.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak, aby byt umozliwiony odptyw wody od
miejsca wykonywania robét, przy réwnoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadno$ci robét.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowac¢ wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli, na gltebokosci rownej lub wigkszej niz
gtebokos$¢ po sadowienia tych budowli, nalezy zastosowaé $rodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztatcaniem tych
budowli.

W przypadku wykonywania wykopéw fundamentowych dla dwu lub kilku budowli potozonych blisko siebie nalezy rozpoczynaé
roboty ziemne dla budowli, ktéra jest najgtebiej posadowiona.

552  Wymiary wykopdw

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw fundamentéw w planie oraz dostosowane
do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem konieczno$ci wzmochienia $cian
wykopdw.

Wymiary dna wykopdw fundamentowych o $cianach pionowych nie umocnionych nalezy przyjmowac réwne wymiarom rzutu
taw lub stép fundamentowych, gdy Sciany fundamentu wykonuje sie bez odeskowania lub gdy powierzchnie boczne $cian nie
sq izolowane. Minimalna szeroko$¢ wykopu w tym przypadku powinna wynosic¢ 0,6 m.

Jezeli $ciany boczne tawy, stopy lub ptyty wzglednie Sciany fundamentowej (posadowionej na gruncie bezposrednio, tj. bez
tawy) sg wykonywane w deskowaniu lub gdy ich powierzchnie boczne sg izolowane, szeroko$¢ wykopu o $cianach pionowych
nie umocnionych przyjmuje sie rowng szeroko$ci tawy, szerokosci stopy fundamentowej itp. z dodatkiem po 0,6 m z kazde;
strony izolowanej lub deskowane;.

W specjalnych przypadkach przewidzianych projektem (np. gdy brak miejsca nie zezwala na wykonanie wykopow ze skarpami)
wykopy mozna wykonywa¢ o $cianach pionowych umocnionych, zgodnie z wymaganiami BHP. Wymiary dna wykopdéw
umocnionych przyjmuje sie w tym przypadku réwne wymiarom rzutu fawy lub stopy z dodaniem po 0,15 m z kazdej strony
wykopu na deskowanie, gdy Sciany fundamentu wykonuje sie bez deskowania lub gdy powierzchnie boczne $cian nie sg
izolowane, przy czym minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,90 m. Jezeli natomiast $ciany fundamentowe sg w
wykopie wykonywane w deskowaniu lub ich boczne powierzchnie sg izolowane, szerokos¢ wykopu umocnionego przyjmuje
sie rowng grubosci Sciany fundamentowej z dodaniem po 0,75 m z kazdej strony izolowanej lub deskowanej.
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553 Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach moga by¢ wykonywane w gruntach
nienawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
gteboko$ci wykopu, a gtebokos¢ wykopu nie bedzie wieksza niz 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m w
rumoszach, wietrzelinach i w skatach spekanych, 1,25 m w gruntach mato spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych.

Wykopy o gteboko$ci wiekszej mozna wykonywaé jedynie w przypadku, gdy skarpy wykopu majg bezpieczne nachylenie.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopdw powinno by¢ okreslone w projekcie wowczas, gdy:

a) roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,

b) gltebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m, a teren przylegajacy bezposrednio do skarpy ma by¢ obcigzony w pasie
0 szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu,

c) grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

d) wykopy sq wykonywane na terenie osuwiskowym.

Przy okre$laniu pochylenia skarp wykopow, ukopdw i nasypow nalezy uwzgledniaé:

a) wielkos¢ obcigzen dynamicznych przekazywanych na podtoze gruntowe,

b) warto$¢ kata tarcia wewnetrznego i spdjnosci,

c) wysoko$¢ skarp nasypow, wykopow i ukopdw,

d) obciazenie powierzchni gruntu w poblizu gérnych krawedzi skarp, wystepujace w trakcie wykonywania robot,

e) wilgotno$¢ gruntu w skarpach.

Zbocza nasypow, przekopdw i wykopéw wykonywanych w gruntach sypkich lub gruntach spoistych powinny zachowywaé
petng rbwnowage w kazdej porze roku.

Skarpom nasypéw i wykopdw narazonych na obcigzenia dynamiczne lub statyczne, jezeli nie przewidziano specjalnych
zabezpieczen tych skarp, nalezy nadawac fagodniejsze pochylenie.

W przypadku, gdy w skarpie moze wystepowac cisnienie sptywowe, nachylenie skarpy nalezy zmniejszy¢ z uwzglednieniem
dziatania sit hydrodynamicznych tak, aby kat nachylenia skarpy do poziomu zostat dostosowany do wartosci kata tarcia
wewnetrznego gruntu.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen
skarp roboczych o wysokosci do 4 m:

a) pionowe - w skatach litych, mato spekanych,

b) o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwiezlych i bardzo spoistych (gliny, ity),

c) o nachyleniu 1:1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,

d) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,

e) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski).

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadkéw, gdy grunty te wystepujq w stanach
zwartych i poizwartych. Dla standw plastycznych tych gruntéw bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp
wykopdw o gteboko$ci do 2,0 mi 1:1,75 dla skarp wykopdw o gtebokosci do 3,0 m.

Przy wiekszej gtebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowaé na podstawie obliczen statecznosci.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

a) w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szeroko$ci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu
powierzchnie terenu powinny mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace fatwy odptyw wody opadowej od krawedzi
wykopu,

b) w gruntach spoistych podné6ze skarpy powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez
wykonanie dna wykopu ze spadkiem poprzecznym w kierunku $rodka dna wykopu,

c) stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania czynnikéw dziatajacych destrukcyjnie (opady
atmosferyczne, mréz itp.).

554 Rozparcie lub podparcie $cian wykopéw

Typowe rozparcia i podparcia wykopow mogg by¢ stosowane do zabezpieczenia Scian wykopdw do gtebokosci 4,0 m w
warunkach, gdy w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystapienia obcigzen spowodowanych przez
budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek gruntu itp. oraz jezeli warunki wykonania robét nie stawiajq
specjalnych wymagan. W innych przypadkach sposéb rozparcia lub podparcia wykopéw powinien by¢ okreslony w projekcie.
Odeskowanie Scian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowa¢ w gruntach o dostatecznej
spoistosci, uniemozliwiajacej wypadanie gruntu spomiedzy bali przy$ciennych. Odeskowanie azurowe $cian wykopéw mozna
stosowac tylko w gruntach spoistych, potzwartych i zwartych.
Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozpartych powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczac przed

wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,

PLAN Architekci 12



Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie — budynek ustugowy wraz z przytaczami i zagospodarowaniem terenu
PW / PROJEKT WYKONAWCZY

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

RP-RZ - Roboty ziemne

b) wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest przewidziany ruch
pojazddw lub gdy znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,
c) rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione byto opadanie ich w dot,
d) w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m po winny znajdowa¢ sie awaryjne, odpowiednio przystosowane wyjscia z
dna wykopu rozpartego,

e) w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,

f)  wrazie potrzeby dokonywania pos$redniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowa¢ pomosty.
Stan rozparcia i podparcia $cian wykopdw powinien by¢ sprawdzony okresowo oraz niezwtocznie po wystapieniu czynnikéw
niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukciji, np. intensywne opady deszczu, wystapienie duzych mrozoéw, oraz przed
kazdym zejSciem pracownikow do wykopu. Wszelkie zauwazone usterki w umocnieniu $cian powinny byé niezwtocznie
naprawione.
Pogtebianie wykopow wiecej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych i 0 0,3 m w gruntach pozostatych moze odbywac sie dopiero
po odeskowaniu $cian. Przy gtebieniu wykopéw w gruntach wodono$nych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu Scianek
szczelnych, siegajacych co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Scianki te powinny by¢ dobrze rozparte w kazdej fazie robét.
Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopdw powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w miare zasypywania wykopow,
poczynajgc od dna wykopu.
Zabezpieczenie $cian wykopdw mozna usuwac za kazdym razem na wysoko$¢ nie wigksza niz:

0,5 m — z wykopow wykonanych w gruntach spoistych,

0,3 m — z wykopow wykonanych w innych rodzajach gruntow.
Pozostawienie obudowy wykopdw w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej niemoznosci jej usunigcia lub
wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwo$¢ uszkodzenia konstrukc;i
wykonanego obiektu.

555  Zejsciaiwyjscia w wykopach

W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m
bezpieczne zej$cia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie pracownikdw
urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

55.6  Nienaruszalno$¢ struktury gruntu w wykopie

Wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powinno sie odbywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o
grubosci co najmniej: przy pracy spycharkami, zgarniarkami i koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usunaé
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej
doktadno$ci wykonania powierzchni podtoza pod fundament.

W przypadku przegtebienia wykopéw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji odno$nie sposobu
wypetnienia przegtebien.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na gtebokosci posadowienia obiektu
sprawdzi¢ no$nos¢ gruntu na obcigzenia, jakie bedg przekazywane na grunt przez wykonany obiekt lub budowle.

55.7  Wykonanie wykopow w gruncie spoistym

Struktura gruntéw spoistych moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu robo6t ziemnych za pomoca sprzetu mechanicznego,
powodujgcego wstrzasy przy poruszaniu sie po dnie wykopu. Z tych wzgleddw przy gruntach spoistych nalezy stosowac
koparki z wysiegnikiem, poruszajace sie poza obrebem wykopu.

Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach spoistych konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

— wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowe;j,

— nie mozna pozwala¢ na gromadzenie sie wody w wykopie, dlatego nalezy odpompowywa¢ lub odprowadza¢ wode
grawitacyjnie, rowniez w czasie przerw w robotach i zwigksza¢ nasilenie pompowania w okresie deszczow,

— w gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania robdt ziemnych zaleca sie pozostawi¢ nienaruszong
warstwe grubosci 40 do 50 cm, zabezpieczy¢ jg tymczasowym zadaszeniem i usung¢ jq recznie mozliwie na krotko
przed przystapieniem do wykonywania fundamentu. Bezpo$rednio po usunieciu ostatniej warstwy gruntu nalezy utozy¢
beton wyréwnawczy w celu zabezpieczenia podtoza przed namakaniem wodg opadowa.

55.8  Usuniecie gruntdw o matej nosnosci

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokoSci posadowienia fundamentu, na grunt o no$nosci
mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na grunt organiczny lub nienosny, silnie
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nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwac¢ i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich
sposobdw wzmocnienia gruntu lub podjecia decyzji 0 jego wymianie na grunt o odpowiedniej nosnosci.

Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzadzen odwadniajacych lub wykonania tych urzadzen w sposéb niewtasciwy
grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat nawodniony i stat sie nieprzydatny do posadowienia obiektu lub
wykonywania rob6t ziemnych, to grunt taki nalezy usunac na niezbedng gtebokos¢ i zastapi¢ go innym odpowiednim rodzajem
gruntu.

Grunty o matej nosno$ci zalegajace bezposrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny byé usuniete w sposob i w
zakresie ustalonym z inwestorem i projektantem.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy w podtozu, na ktérym ma byé posadowiony obiekt budowlany, wystepujg
grunty wysadzinowe, a w projekcie nie przewidziano ich przykrycia warstwa zabezpieczajgca przed przemarzaniem - powinny
by¢ one usuniete, co najmniej na gteboko$¢ przemarzania gruntu.

Zgodnie z zaleceniami Dokumentaciji projektowej — Tom K — Konstrukcja, wystepujace lokalnie w dnie wykopdw grunty spoiste
nalezy wybra¢ a w ich miejsce wbudowac chudy beton.

559 Zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych na terenie, w ktdrym moga wystapi¢ osuwiska gruntu, nalezy przeprowadzi¢
szczegbtowe badania geologiczno-inzynierskie lub geotechniczne terenu osuwisk i w miare potrzeby badania gruntowo-wodne
w poblizu wykopdw lub nasypéw, na terenie zagrozonym osuwiskiem. Zakres badan geotechnicznych powinien by¢ w takim
przypadku ustalony w porozumieniu z Zamawiajgcym. Badania powinny by¢ przeprowadzone przez instytucje
wyspecjalizowang w tego rodzaju pracy.

Zapobiezenie powstawaniu osuwiska powinno by¢ dokonane przez Wykonawce rob6t po uzyskaniu wynikéw badan terenu
osuwiskowego; nalezy przy tym rozwazy¢ i przyja¢ sposob zabezpieczenia okreslony przez projektanta w porozumieniu z
Zamawiajacym.

W przypadku gdy w czasie wykonywania wykopu wystapito zagrozenie stateczno$ci skarp lub statecznosci budowli, roboty
ziemne nalezy natychmiast przerwac i powiadomi¢ kierownictwo budowy i Zamawiajacego lub Generalnego Wykonawce.
Jezeli wystapity osuwiska lub przebicia wodne (zrédto, kurzawka), to nalezy:

a.  wstrzyma¢ wykonywanie rob6t ziemnych, do czasu zbadania wystepujacego zjawiska,

b.  zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne przed dostepem o0séb na obszar zagrozony ruchami gruntu lub zalewany
przez wody
c. miejsce, w ktdrym wystapito przebicie wodne, powinno byé niezwiocznie zabezpieczone przed dalszym
naruszeniem struktury gruntu; dorazny sposéb zabezpieczenia wykopu przed naptywem wody z przebicia powinien
by¢ niezwiocznie okreslony przez kierownika robét
d. zawiadomi¢ wiasciwe organa panistwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej, paristwowego nadzoru
budowlanego, inwestora albo generalnego wykonawce oraz projektanta w celu zbadania przyczyn zjawiska i
niezwlocznego ustalenia sposobu zabezpieczenia wykopu oraz metod dalszego wykonywania robét ziemnych
Do usunigcia osuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy przystapié¢ niezwiocznie po ustaleniu sposobow ich likwidacji.
Wykonywanie robét ziemnych w miejscu osuwiska lub przebicia wodnego powinno przebiega¢ w sposéb uprzednio ustalony
przez projektanta i powinno odbywaé sie pod nadzorem technicznym do czasu zabudowy wykopu i jego zasypania lub do
czasu odpowiedniego zabezpieczenia skarpy, jesli stanowi ona jego wykoriczenie

55.10  Odwodnienia wykopow w czasie prowadzenia rob6t ziemnych.

Przed przystapieniem do robét ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowa¢ i konserwowacé przez caly czas trwania robot.

Roboty ziemne powinny byé wykonywane w takiej kolejnosci i w taki sposdb, zeby bylo zapewnione fatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robét (np. kopanie rowéw odwadniajacych nalezy prowadzié od
dotu do gory). Wykopy bezwzglednie powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem z okolicznego terenu wéd
pochodzacych z opadéw atmosferycznych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentaciji projektowej.
Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nadmiernym zawilgoceniem i
nawodnieniem.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z opadéw atmosferycznych
na otaczajacym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi tatwy
odptyw wody poza teren rob6t. Od strony spadku terenu nalezy wykona¢ w razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane poza
prawdopodobnym klinem odtamu skarpy wykopu. Sprowadzenie wod z rowow ochronnych do studzienek zbiorczych w
wykopie mozna wykonac tylko w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.
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Przy wykonywaniu rowdw opaskowych otaczajacych wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie wykopu nalezy
sprawdzi¢, czy nie moga one by¢ przyczyna niekorzystnego dla robot ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w
ktorych wystepujg grunty przepuszczalne nienawodnione, albo czy nie powodujg powstania szkod na terenach sasiednich.
Rowy powinny by¢ wykonywane od strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie
trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te
czynno$ci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywa¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robét byto zapewnione tatwe
odprowadzenie wod opadowych i gruntowych. W tym celu nalezy stosowa¢ odpowiedni system rowkoéw lub drenazy
odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze z pompami. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podiuzny rowkéw odwadniajacych i drenéw, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrodta wody odstonigte
przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa
robét ziemnych.

Przy wykonywaniu robét ponizej poziomu wéd gruntowych Wykonawca musi zapewni€, na swoj koszt, na czas gtebienia
wykopdw, obnizenie zwierciadta wod gruntowych ponizej dna wykopu, stosujac odpowiednie $rodki techniczne (zestawy
igtofiltrow, igtostudnie, studnie gtebinowe, drenaz, pompowanie wody pompami zanurzeniowymi itp.). Obnizenie wéd
gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu
stosowanym na budowie sprzetem, lub jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie.
Obnizenie wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu
budowli wykonywanej ani tez w podtozu budowli sasiednich. Jezeli moze zachodzi¢ naruszenie struktury gruntu, to sposéb
obnizenia wéd gruntowych powinien przebiega¢ zgodnie z wykonanym do tego celu projektem.

Tymczasowe odwodnienie wykopow, zgodnie z Prawem wodnym (ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005
r. Nr 239 poz. 2019 z p6zn. zm.)), moze wymagac uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, wydawanego w formie decyzji
administracyjnej przez wtasciwy organ administracji pafstwowe;.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami (wtascicielami lub gestorami zbiornikéw i urzadzen).

W trudnych, nietypowych warunkach geotechnicznych, projekt organizacji robét powinien przewidywaé obejmowac réwniez
projekt odwodnienia wykopow.

5511  Wykonywanie wykopdw urzgdzeniami zmechanizowanymi

Niezaleznie od wymagan podanych powyzej, przy wykonywaniu wykopdw urzadzeniami zmechanizowanymi nalezy:

a) wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonywania wykopow,
dostosowac gteboko$¢ odspajanej jednocze$nie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu oraz
pionowego zasiegu wysiegnika koparki. Wykonywa¢ pobieranie gruntu warstwami nie dopuszczajac do powstawania
nierdwnosci, oraz:

b) dokonac takiego rozstawu pracujgcych maszyn, aby nie zachodzita mozliwo$¢ ich wzajemnego uszkodzenia.

Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywa¢ ich obudowe wytacznie z
zabezpieczonej cze$ci wykopu.

Niedozwolone jest przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju, oraz przewozenie ludzi
w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.

Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem mechanicznym, z tym ze:

a) pracownicy powinni znajdowa¢ sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika lub tyzki koparki,

b)  wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczes$nie odbywa sie praca w wykopie i
transport urobku,

c) pojemnikdw stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wiecej niz do 2/3 ich wysokosci.

Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno nastapi¢ dopiero po zatrzymaniu ruchu
obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem $rodka transportowego na wysokosSci nie
wiekszej niz:

a) 50 cm w przypadku tadowania materiatow sypkich,

b) 25 cm w przypadku tadowania materiatow kamiennych.

Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopdw po winien odbywaé sie poza
prawdopodobnym klinem odtamu.
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5512  Sktadowanie urobku z wykopéw

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odktad przeznaczony do
zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. W przypadku przygotowywania odktaddéw gruntéw przeznaczonych do
zasypywania wykopdw odlegto$¢ podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

a) nie mnigj niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

b) nie mnigj niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.
Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w postaci odktaddw:

a) w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem ze obudowa jest obliczona na

dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,
b) w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu, jezeli Sciany nie s dobrze umocnione.

5513  Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopdw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z namutow oraz odpadkéw materiatéw budowlanych,
aw przypadku, gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.

Zasypywanie wykopow powinno by¢ prowadzone gruntem rodzimym wydobytym z zasypywanego wykopu, nie zamarznigtym,
o0 wilgotnosci zblizonej do optymalnej, bez obecnosci gtazéw, gruzu, drewna, odpaddw i innych ciat obcych, mogacych mieé
wplyw na mozliwo$¢ jego zageszczania, jesli w dokumentacii technicznej nie przewidziano odrgbnych warunkéw technicznych
zasypywania wykopu.

Grunt uzyty do zasypania wykopdw powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokét wykopu Wykopy powinny byé
zasypywane warstwami. Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopdw, to ukladanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami z jednoczesnym
zageszczaniem zasypki. Grubo$¢ warstw ma by¢ dostosowana do mozliwosci zastosowanego sprzetu do zageszczenia gruntu
w wykopach i do przyjetego sposobu zageszczania i powinna wynosic:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

b) od 0,5 do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami mechanicznymi o dziataniu udarowym lub ciezkimi tarczami (grubo$¢
warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysoko$ci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wigksza niz $rednica
piyty),

c) okoto 0,4 m przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia lub wskaznik odksztatcenia gruntu nasypowego, w przypadku braku okreslenia jego wartoci w
Dokumentaciji, powinien by¢ rowny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego. Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego w dane;
warstwie winna by¢ zblizona do wilgotno$ci optymalnej.

Przy zageszczaniu gruntéw, dla uzyskania rownomiernego wskaznika zaggszczenia, nalezy:

a) rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubos$ci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,

b) warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na catej szerokoSci, przy jednakowej liczbie przejS¢ sprzetu
zageszczajacego,

c) prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi obszaru zasypek.

Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace (drenaz), to warstwa gruntu do wysokosci
ok. 0,30 m nad drenazem lub warstwami odwadniajacymi powinna by¢ zageszczona recznie w sposéb nie wptywajacy na
prawidiowe odprowadzenie wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurociag, to do wysoko$ci ok. 40 cm po nad gérng krawedz rurociggu nalezy go
zasypywac recznie, z tym Ze grubo$¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢ wieksza niz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu
powinno nastepowac réwnoczesnie po obu stronach rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, jesli Sciany sg umocnione,
powinno by¢ dokonywane recznie, a przy braku umocnienia mozna stosowac sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki sposéb, aby nie
powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

Wykopy wokét fundamentéw nalezy zasypywaé do poziomu spodu warstwy gleby na terenie przyleglym do wykopu. Wierzch
warstwy zasypki nalezy ksztattowaé tak, aby zostato odtworzone uksztattowanie terenu istniejacego w tym miejscu przed
rozpoczeciem budowy.

5514  Odktady gruntow

W przypadku koniecznosci wykonania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonywane w postaci nasypdw o wysokosci do
1,5 m, o pochyleniu skarp | : 1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5%; przy matych pochyleniach terenu odktady mogq
by¢ wykonywane z obu stron wykopu.
Odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu ziemnego od gdrnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwdjng jego
gtebokos¢ i nie mniej niz:

a) 3,0 m-w gruntach przepuszczalnych,
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b) 5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,

c) 20,0 m- na odcinkach zawiewanych $niegiem.
Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najczesciej wiejacych wiatrow.
Jezeli wykop jest wykonywany na zboczu o nachyleniu do 20%, odktady moga by¢ wykonywane powyzej wykopu w postaci
nasypéw chronigcych wykop przed naptywem wod opadowych. Przy pochyleniu terenu wiekszym niz 20% odkfad gruntu
powinien by¢ wykonany ponizej wykopu.
Jezeli miejsce odktadu gruntu nie jest ustalone w projekcie, zaleca sie odktada¢ grunt w zagtebieniu terenu, mozliwie jak
najblizej wykopu.
State odktady gruntu zaleca sie obsia¢ trawa, obsadzaé krzewami lub zalesi¢ (zrekultywowac biologicznie).

55.15 Rekultywacja terenu

Wykonywanie zasypek nalezy zakonczy¢ utozeniem warstwy gleby o grubo$ci podobnej do istniejacej na przylegtym terenie.
Nastepnie nalezy dokonaé obsiewu mieszanka roslin zielnych dobranych do warunkdw jakie wystepuja na przylegtym terenie
lub przewidzianych w projekcie zieleni.

55.16  Wykonywanie robdt ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku konieczno$ci wykonywania robdt ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy wykonywaé w
sposob okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur". Przez pojecie "obnizonej temperatury" nalezy rozumie¢ temperature otoczenia nizszg niz
+5°C.

Sposdb wykonywania robét ziemnych w warunkach zimowych musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru przed
rozpoczeciem tych prac.

5.6 Wykonanie wykopdow - zasady prowadzenia robé6t
5.6.1 Odspajanie gruntéw

5.6.1.1 Reczne odspajanie gruntow

Do recznego odspajania gruntéw nalezy stosowac narzedzia przystosowane do tych rob6t i sprawne:
a) do odspajania gruntéw mato zwiezlych; szufla, fopata, szpadel prostokatny, szpadel zaokraglony,
b) do odspajania gruntéw zwieztych: oskard z dziobem i dtutem, oskard dwudziobowy, kilof,
c) do odspajania skat: kliny, dragi.

56.1.2 Mechaniczne odspajanie gruntow

Mtotki pneumatyczne i lekkie, $rednie i cigzkie powinny by¢ stosowane do odspajania gruntéw zwieztych oraz do zrywania lub
rozbiorki obiektéw lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z placu budowy. W przypadku braku sprezarek
dostarczajacych powietrze do miotkéw pneumatycznych mogg by¢ stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przy
zachowaniu ostrozno$ci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robét.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczegélno$ci przy wykonywaniu robét ziemnych liniowych, mogg byé
stosowane zrywarki, uzywane do:

a) rozluzniania gruntdw na okreslong gteboko$¢ jako prac przygotowawczych do uzycia spycharek, réwniarek,

zgarniarek lub koparek

b) do usuwania korzeni, krzewdw i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,

c) zrywania nawierzchni starych istniejacych na placu budowy, nie wytgczajac nawierzchni betonowych.
Przy rozluznianiu gruntéw mfotami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ stosownych przepiséw BHP.

5.6.1.3  Odspajanie gruntow metodg strzelnicza

W przypadku gruntéw skalistych, ktorych odspojenie za pomocg maszyn roboczych nie jest moZliwe lub jest bardzo
pracochtonne, oraz w przypadku rozluznienia gruntéw zamarznietych, odspojenie gruntéw moze by¢ dokonywane za pomocg
materiatéw wybuchowych. Na wykonywanie odspajania gruntow przy pomocy materiatow wybuchowych nalezy uzyskaé zgode
odpowiednich wtadz.

Odspajanie danego rodzaju gruntu i na danym placu budowy powinno by¢é wykonywane zgodnie z instrukcjg zatwierdzong
przez wtadciwy urzad, w ktorej powinny byC réwniez okreslone warunki bezpiecznego wykonywania robét strzatowych i
odpowiedzialno$¢ 0séb obstugujacych i nadzorujacych roboty strzelnicze, legitymujacych sie niezbednymi uprawnieniami do
prowadzenia robdt strzatowych.
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5.6.2  Wydobywanie i przemieszczanie urobionego gruntu

5.6.2.1 Wydobywanie gruntu koparkami

Do odspajania, tadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykopow, rowéw, formowania skarp lub
zatadunku gruntu z haldy, moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciagtej, jedno lub wieloczerpakowe,
przedsiebierne lub podsigbierne o zdolnosci przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy
Zaleca sie stosowanie:

a) koparki tyzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntéw sypkich i spoistych oraz skalistych po uprzednim ich
rozdrobnieniu, do zatadunku lub przetadunku materiatow sypkich i gruntéw pobieranych z hatdy

b) koparki tyzkowej podsiebiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w przypadkach, gdy ze
wzgledu na matg no$nos¢ gruntu nie mozna wykonywac robét ziemnych koparka przedsiebierna, Koparki te mogg,
by¢ réwniez stosowane do wykonywania wykopéw melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych

c) koparki chwytakowej do wydobywania gruntéw lekkich i $rednich oraz gruntéw torfiastych ponizej poziomu jej
ustawienia oraz do wykonywania gtebokich wykopéw fundamentowych. Koparki chwytakowe moga by¢ stosowane
réwniez do tadowania i roztadowywania materiatéw sypkich

d) koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyzej i ponizej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania wykopéw
szeroko i waskoprzestrzennych, jak réwniez do kopania rowéw i dotéw fundamentowych w gruntach lekkich i $rednio
zwieztych. W przypadku gruntéw ciezkich zwieztych, niezbedne jest uprzednie ich rozluznienie. Koparki te moga by¢
réwniez stosowane do wydobywania gruntdw z terenéw nawodnionych.

e) koparki wielonaczyniowe o pracy ciagtej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntéw luznych i mato zwieztych oraz
do eksploatacji duzych mas materiatéw sypkich. Uzycie koparek wieloczerpakowych powinno by¢ uzaleznione od
wielkosci robot ziemnych i celowosci uzycia tego rodzaju koparek ze wzgledu na duzg ich wydajno$¢. Koparek tego
typu nie nalezy stosowaé przy wykonywaniu rob6t ziemnych w gruntach zmarznietych.

Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewni¢ bezpieczng i bezawaryjng ich prace przez:

a) stalg kontrole i poprawe torowiska koparki,

b) unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,

c) zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sie,

d) utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,

e) prawidtowy dobor pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych $rodkéw transportu.

Wysokosci Sciany wykopu dla koparki przedsiebiernej lub gtebokoSci wykopu dla koparki podsigbiernej powinny by¢ tak
dobrane, aby na stgpowato catkowite napetnianie czerpaka gruntem. Przy urabianiu gruntu sposobem podsiebiernym
wysokos¢ Sciany wykopu nie powinna by¢ wigksza od najwigkszej wysoko$ci kopania tyzka koparki.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej stabilno$¢. Zabezpieczenie koparki przed
zsunieciem sie moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktadéw. Jakiekolwiek nadwieszenia i podkopy gruntu pod
stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.

W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podfoze gruntowe stosowaé specjalne
podktady wykonane z ceownikéw i tarcicy sosnowej

Przy wykonywaniu robot ziemnych koparkami nalezy przestrzegaé, aby zachowane byty bezpieczne odstepy:

a) w zasiegu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niz 1.0 m.

b) miedzy krawedzig tyzki a gorng krawedzig pojemnika Srodka transportowego 0,5 do 0,80 m,

c) miedzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiegnikach 10 m.

Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania bezpiecznej ich pracy:

a) do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy majacy odpowiednie uprawnienia, przeszkoleni
w zakresie BHP,

b) koparki po skoriczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich oséb postronnych jest
zabroniony; na koparce powinien znajdowac si¢ napis ostrzegawczy, ze przebywanie w zasiegu pracy koparki grozi
$miercig,

c) przebywanie osob w odlegtosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcjg przeciwciezaru koparki oraz
wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione,

d) zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napetnionej tyzce jest zabroniona,

e) przy nabieraniu gruntu koparkami podsiebiernymi nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie nawiséw gruntu. Powstate
nawisy nalezy usuwaé z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim
sprzetem,

f)  przy urabianiu gruntdw sposobem podsigbiernym koparka chwytakowa lub zbierakowa, koparka powinna znajdowac
sie poza plaszczyzna odtamu gruntu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m,

g) czyszczenie tyzki koparki (czerpakéw) oraz jej naprawa mogg by¢ wykonywane tylko po zatrzymaniu koparki i
wytgczeniu silnika,
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h) tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie powinno by¢ dokonywane
na wysoko$ci wiekszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku fadowania gruntow sypkich i 0,25 m
przy tadowaniu urobku kamiennego. Wytadowywanie zawartosci tyzki na Srodek transportowy moze by¢ dokonane
po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki,

i) po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie, a silnik wytaczy¢, zablokowa¢ podwozie i kabing
zamkngg. Operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy tyzka lub podnoszony ciezar zawieszony
jest na linach nad ziemig przy zablokowanych hamulcach.

56.2.2 Przemieszczanie gruntu tadowarkami

Do przemieszczania rozluznionych gruntow w trakcie wykonywania robét ziemnych mogg byé stosowane tadowarki
hydrauliczne na podwoziu gasienicowym lub kotowym.

Dopuszcza sie zwigkszenie zakresu prac fadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po zaopatrzeniu jej w specjalistyczny
osprzet (np. w urzadzenie zrywakowe).

Zaleca sie taczenie pracy tadowarki z pracq spycharki.

56.2.3  Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami

Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntéw na niewielkie odlegto$ci moga by¢ stosowane spycharki gasienicowe
lub kotowe. Spycharki mogg by¢ stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i zwatowania ziemi roslinnej,
wykonywania plytkich wykopdw oraz transportu i wbudowywania gruntéw, plantowania terenu oraz zasypywania wykopow i
rowow.
Zaleca sie stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z réwnoczesnym
przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odktadu.
W przypadku wykonywania robot ziemnych spycharkg nalezy przestrzega¢ w szczegoinosci nastepujacych postanowien:
a) praca spycharki pod gére powinna by¢ wykonywana przy pochyleniu mniejszym niz 25%, a w dot przy pochyleniu
nie wiekszym niz 35%,
b)  zabrania sie pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki wigkszym niz 30%,
c) W czasie pracy spycharki zabrania sie dokonywania napraw lub regulacji mechanizméw, sprawdzania stanu
lemiesza, stawiania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia ze spycharki,
d) nie nalezy wykonywa¢ rob6t ziemnych spycharkg w gruntach gliniastych podczas opadéw atmosferycznych.

56.2.4 Urabianie i przemieszczanie gruntu zgarniarkami

Przy robotach ziemnych rozprzestrzenionych na wigkszym obszarze budowy moga by¢ zastosowane zgarniarki, a szczegélnie
w gruntach wilgotnych gliniastych, piaskach i glinach piaszczystych.

Wykonywanie robét ziemnych zgarniarkami powinno by¢ dokonywane na gruntach o dobrej no$no$ci. Nie nalezy stosowaé
zgarniarek do urabiania gruntéw zmarznietych i po dtugotrwatych deszczach.

Zbierania gruntu zgarniarkami nalezy dokonywa¢ warstwowo przy dobrej organizacji pracy. Przemieszczanie gruntéw
zgarniarkg, powinno by¢ dokonywane po uprzednim spulchnieniu gruntu, a wszelkie przedmioty lub przeszkody mogace
spowodowa¢ uszkodzenie zgarniarki powinny by¢ usuniete przed przystapieniem do wykonywania robot.

Wykonywanie zgarniarkg robét ziemnych na terenie o spadku podiuznym wiekszym niz 15% i pochyleniu poprzecznym
wigkszym niz 8% jest niedopuszczalne.

5.6.2.5 Przemieszczanie gruntu réwniarkami

Réwniarki moga by¢ stosowane do wykonywania prawie wszystkich robét ziemnych, a w szczegoéinosci do:
a) wyréwnywania wszelkich skarp wykopow, nasypéw oraz doktadnego profilowania budowli ziemnych,
b) wyréwnywania i zgariania gruntdw nasypach,
wykonywania wykopow i nasypdw niskich przy niewielkich odlegtosciach przewozu gruntu,
rozécielania i mieszania piasku, zwiru itp. materiatéw sypkich,
utrzymania w stanie przejezdnym drég transportowych,
stabilizacji gruntéw,
) wykonywania rowéw odwadniajacych,
) rozprowadzania gruntéw roslinnych po powierzchni terenu.
Rowniarki moga by¢ stosowane do wykonywania rob6t ziemnych w kombinacji z innymi maszynami, np. z przenos$nikami
tasmowymi.
Przy wykonywaniu robét ziemnych réwniarkami nalezy przestrzegaé, aby w czasie sprawdzania lub naprawy réwniarki silnik
byt wytgczony, a ciezsze prace, jak np. przestawianie noza lemiesza, byto wykonywane przez dwie osoby.
Mechanizmy robocze réwniarki i droga jej posuwu powinny by¢ dobrze oswietlone, obowigzkowo w czasie ztej pogody, o
zmroku i w nocy.
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5.6.2.6 Stosowanie sprzetu innego rodzaju

Przy wykonywaniu robét ziemnych moze by¢ stosowany inny rodzaj sprzetu, jak np. walce, przenosniki taSmowe. Wymagania
techniczne stosowania tego sprzetu oméwiono przy wykonywaniu poszczegoinych rodzajow robét ziemnych i wynika to z
organizacji placu budowy.

5.6.3  Transport ukopanego gruntu
Ogolne i szczegdtowe zasady transportu gruntdw z wykopdw opisano w p. 4.2 Transport gruntow.

5.7 Roboty ziemne wykoriczeniowe i porzadkowe

Zakonczenie robét ziemnych i prace porzadkowe winny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji jako:

1. Plantowanie terenu poprzez wyréwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem rzednych przez Sciecie
wypukiosci i zasypanie wgtebien, o $redniej wysoko$ci $cie¢ i glebokosci zasypan nie przekraczajgcych 30 ¢cm, przy
odlegto$ci przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy recznej

2. Rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu poprzez rozmieszczenie mechaniczne lub reczne ziemi

warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie. Nie dopuszcza sie wykonywania
nasypdw w formie grobli wzdtuz koryt ciekow spetniajacych funkcje przewidziang dla watéw p-powodziowych.

3. Obrobienie z grubsza powierzchni wykopdw, przekopdw, nasypow lub odktadéw poprzez obrobienie powierzchni skarp,
korony lub dna w wykopie lub przekopie, oraz na nasypie lub oktadzie.

4. Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopow lub nasypéw statych recznie poprzez obrobienie powierzchni
po wykonywanych robotach ziemnych.

Doktadno$¢ wykonania robot ujetych w pkt. 1 - 4 podana w ponizszej tablicy

Lp Rodzaj roboty Dgggﬁ;ﬁére

1 | Obrobienie z grubsza skarp i dna wykopdw +10cm

2 | Obrobienie z grubsza skarp i korony nasypow +15¢cm

3 | Wyréwnanie z grubsza powierzchni terenu +10cm

4 | Odchylenie od projektu powierzchni skarp, wykopow i nasypdw statych t1cm
wykonywanych wedtug znakdw pod szablon lub fate - lokalnie

5 | Plantowanie powierzchni terenu pod szablon lub fate +2cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogélnej Specyfikaciji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

6.2.1 Badania przed rozpoczeciem robét

Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzi¢ otrzymang od zamawiajacego Dokumentacje rob6t ziemnych
i zgtosi¢ ewentualne nieprawidtowosci w terminach okre$lonych w umowie. Sprawdzenie dokumentaciji technicznej polega na
sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.
W uzasadnionych przypadkach, okre$lonych w dokumentacji projektowej, przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé badania
gruntéw. W takim wypadku Wykonawca rob6t powinien zorganizowac na placu budowy polowe laboratorium, przystosowane
do wykonywania niezbednych na budowie badarn gruntu. Laboratorium to powinno by¢ przystosowane do wykonywania co
najmniej nastepujacych badan:

— analiz makroskopowych,

—  wilgotnosci gruntu,

— maksymalnego ciezaru szkieletu gruntowe go i wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),

— wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

— stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego.
W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest mozliwe, nalezy zapewni¢ statq wspdtprace z
najblizszym laboratorium wykonujacym techniczne badania gruntéw (instytut, laboratorium drogowe itp.).
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Przed przystapieniem do robot ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca rob6t powinien wykonaé terenowe badania gruntu,
dla okre$lenia ich rodzaju i grubo$ci warstw zalegajacych w miejscu rob6t ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw
wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robét.
Terenowe badania gruntéw na potrzeby budowy powinny byC wykonywane niezaleznie od posiadanej dokumentacii
geotechnicznej. Badania te mogg by¢ przeprowadzone za pomocg;

—  dotéw probnych w przypadku badania do gtebokosci 3,0 m,

— wiercen gruntu do gteboko$ci posadowienia obiektu.
Rozmieszczenie otwordw badawczych i ich liczba powinny umozliwiaé wymagang dla wykonawcy robdt charakterystyke
gruntow.
W przypadku natrafienia na namuty lub torfy nalezy przeprowadzi¢ badania szczegotowe przez jednostke do tego uprawniong.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokdt i poréwnaé uzyskane wyniki z projektem.
Protokét powinien by¢ dotaczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.
Pobieranie prébek gruntu i badania gruntow powinny by¢ zgodne z normami.
Przed rozpoczeciem robét ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, nalezy dokona¢ kontroli ich wykonania.
Sprawdzenie robdt pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodno$ci wymagan podanych w p. 5.2 i 5.3 z wynikami kontroli
w terenie.
Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami podanymi w p. 5.4.
Kontrolg nalezy obja¢ nastepujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie,
usunigcie kamieni i gruntbw o matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robét ziemnych,
zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robot
ziemnych.

6.2.2 Badania w trakcie robot

Kontrola prawidtowosci wykonywania robét powinna by¢ prowadzona zaréwno w trakcie wykonywania wykopdw i nasypow
(kontrola biezaca) jak i po ich zakoficzeniu (kontrola koricowa). W ramach kontroli nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy
wykonywanych rob6t ziemnych.

1. Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopéw pod fundamenty budowli lub inne urzadzenia podziemne, polega na
skontrolowaniu wymagan okreslonych w p. 5.3, 5.5 i 5.8 ze szczegolinym zwréceniem uwagi na: zabezpieczenie
stateczno$ci i stanu skarp, wykopdw, stan rozparcia i podparcia $cian wykopdw (kazdorazowo przed rozpoczeciem robot
w wykopie) prawidlowo$¢ odwodnienia wykopu oraz dokfadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie,
naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu inzynierskiego itp.) oraz na zachowanie
warunkow bezpieczenstwa rob6t. W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie
z dokumentacjq geotechniczna, zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu
wokot ukopu.

2. Sprawdzenie zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podtozu z przyjetymi w projekcie nalezy wykona¢ po
zakonczeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robdt ziemnych) i przed rozpoczeciem
wykonywania nasypow. Odbioru podioza przez geotechnika dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem
fundamentéw, aby unikng¢ zmiany stanu gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Taki odbior
powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego (tzw. chudego
betonu) oraz innych warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych. Wyniki sprawdzenia rodzaju i stanu gruntu w podtozu
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

3. Sprawdzenie zageszczenia zasypek nalezy wykonywac w trakcie zasypywania wykopdw i po jego zakonczeniu. Grunt
w zasypywanych wykopach powinien by¢ starannie zageszczony warstwami w czasie ich zasypywania. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia wynikéw badar zageszczenia gruntu w zasypywanych wykopach. 08¢ i czestotliwo$¢
prowadzonych badan zageszczenia oraz wymagany stopieh zageszczenia jest okre$lony w dokumentaciji technicznej
lub ustalony przez Inspektora nadzoru. Wyniki sprawdzenia zageszczenia zasypek powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy.

4. Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w pkt. 5.5.10 oraz z dokumentacjq projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na: wtasciwe ujecie i odprowadzenie
wod opadowych, zabezpieczajace przed rozmywaniem skarp i zawilgoceniem gruntu, wtasciwe ujecie i odprowadzenie
wad gruntowych, zapewniajgce ciggte obnizenie zwierciadta wody ponizej dna wykopu przez caty okres prowadzenia
robdt, az do zasypania wykopow.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robdt mozliwych do skontrolowania po ich ukoriczeniu nalezy sporzadzi¢ protokoét,

potwierdzony przez nadzér techniczny inwestora. Dokonanie odbioru robét nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz z ich

ocena.
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Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim zakresie, aby istniata
mozliwo$¢ kontroli stanu i prawidtowosci wykonania robét ziemnych przy odbiorze koricowym na podstawie wynikéw badan w
czasie wykonywania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilo$ci rob6t dokonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.
o  Jednostkami obmiarowymi sa;
— 1 m-wymiary liniowe wykopéw,
— 1 m3 - objetosci wykopow i zasypki,
— 1 m?2 - powierzchnia tymczasowej obudowy dla zabezpieczenia pionowych Scian wykopéw,
—  1kpl. - urzadzenia i instalacje do tymczasowego odwadniania wykopéw,
— 1 m-g (maszynogodzina) — praca pomp przy obnizeniu zwierciadta wod gruntowych w wykopie,
Prowadzenie szczeg6towych obmiarow robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda
na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego
punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania rob6t dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

7.2 Zasady okreslania ilosci robé6t ziemnych
Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq inaczej, objetosci wykopow beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona
przez $redni przekréj wykopu, wg objetosci gruntu w stanie rodzinnym.
Powierzchnia tymczasowej obudowy dla zabezpieczenia pionowych $cian wykopow bedzie obliczana jako iloczyn diugosci
i Sredniej gtebokosci poszczegdlnych zabezpieczanych scian wykopow.
Diugosci pomiedzy poszczegdlnymi charakterystycznymi punktami skrajnymi wykopow bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy iloci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest moZliwe,
nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia
gruntu, podanym w odpowiednich tablicach, z tym, ze dolne warto$ci stosowaC w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne
przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.
llosci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z ogblnymi zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.
Szczegotowe zasady odbiordw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1 Odbior wykonanych robaét ziemnych (odbior koncowy)

8.1.1 Odbior robot

Grunty w wykopie (podtoza) przed rozpoczeciem robét fundamentowych podlegajq odbiorowi przez uprawnionego
geotechnika.

Odbior gruntdw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych (zasypek lub nasyp6w) powinien by¢ dokonany
przed wbudowaniem gruntéw.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robét ziemnych, nie powinien by¢
uzyty do wykonania danego rodzaju robét. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robot, jezeli po uzgodnieniu z inwestorem
i projektantem istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego wtasciwosci, w wyniku okre$lonego procesu technologicznego, w stopniu
okre$lonym projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbior czeSciowy powinien byé przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy,
albo ktdre catkowicie zanikaja (np. odbior podtoza, przygotowanie terenu, urzadzenia odwadniajace znajdujace sie w nasypie,
zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntow itp.). Odbioru cze$ciowego nalezy dokonaé przed przystapieniem do nastepnej
fazy (czesci) robot ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach pézniejszych.
Z dokonanego odbioru czeSciowego robdt powinien by¢ sporzadzony protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
wykonanych rob6t oraz zgoda na wykonywanie dalszych robét. O dokonaniu odbioru cze$ciowego robét (robét zanikajacych)
nalezy dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru.
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Odbior koricowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakoriczeniu robét ziemnych i powinien byé dokonywany na podstawie
dokumentacji wymienionej w p. 8.1.2, protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robét. W razie, gdy jest to
konieczne, przy odbiorze korcowym moga by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.
Z odbioru koricowego robét ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna roboét i
stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

8.1.2  Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru kofcowego

Sprawdzenie i odbior koricowy robét ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych zgodnie z
wymaganiami p. 6.2 i dokumentacji zawierajacej:

e  dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

e  zestawienia wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2 wraz z protokétami sprawdzen,
e  robocze orzeczenia jakoSciowe,

e  analize wynikéw badan wraz z wnioskami,

e  aktualng dokumentacje rysunkowg wraz z niezbednymi przekrojami,

e inne dokumenty niezbedne do, prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robét ziemnych, zgodnie z
ogolnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.
W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich prébek oraz wyniki wszystkich sprawdzen
kontrolnych. Przekroje poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktorych kontrolowane byty wymiary
i nachylenia skarp lub spadki, a na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania prébek.

8.1.3  Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie badania i odbiory robé6t przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi warunkami daty wynik dodatni,
wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbiorow miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki
doprowadzajgce stan robét ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy robét jest negatywny,
wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkdw technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie z
ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru
koricowego robét.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogélne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
W przypadku rozliczeh na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, okreslonych w pkt 7 Specyfikacji, cena
jednostkowa robét ziemnych obejmuje:
—  przygotowanie i zabezpieczenie robét,
— usuniecie i ewentualne roz$cielenie ziemi urodzajnej (humusu),
—  wytyczenie osi i konturéw wykopdw, ukopdw i nasypéw,
—  wykonanie wykopdw i ukop6éw ze skarpami lub o Scianach pionowych,
— w razie konieczno$ci zabezpieczenie pionowych $cian wykopdw tymczasowg lub stata obudowg oraz rozebranie
tymczasowych zabezpieczen w trakcie zasypywania wykopdw,
—  zabezpieczenie wykop6w i nasypdw przed naptywem waéd opadowych,
—  wrazie koniecznosci czasowe obnizenie zwierciadta wdd gruntowych w wykopie,
— niezbedny transport gruntu pozostawionego do zasypki wykopu w obrebie placu budowy lub do i z miejsc
tymczasowego odktadu, zgodnie z projektem organizacji robét,
—  zasypanie wykopow z zageszczeniem warstwami po wykonaniu i zaizolowaniu konstrukcji podziemnych,
—  wywoz nadmiaru gruntu z wykopow i ukopdw oraz nadmiaru humusu i gruntu nie nadajacego sie do zasypki na
odkfad staty,
—  pozyskanie i dow6z odpowiedniego gruntu do zasypki wykopéw w przypadku niewystarczajacych ilosci lub jakosci
gruntu rodzimego,
—  kontrola geometrii i jako$ci wykonywanych robot,
—  wykonanie niezbednych badan zageszczenia zasypek wykopow i nasypéw,
—  zabezpieczenie sasiednich obiektow przed zniszczeniem i uszkodzeniem w trakcie robét ziemnych (w migjscach
zagrozenia),
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— utrzymywanie w stanie przejezdnym dr6g dojazdowych,

—  utrzymywanie w czystosci okolicznych utwardzonych drég,

— mycie k&t samochodow przed wyjazdem z placu budowy,

—  wyréwnanie i uporzadkowanie oraz rekultywacja terenu po zakoriczeniu robét.,

— wszystkie inne prace towarzyszace, nie wymienione bezposrednio w Dokumentaciji projektowej lub przedmiarach,
mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i niezbedne do
poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania Rob6t zasadniczych,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentaciji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogéinej Specyfikacji Technicznej (OST)
AR-0.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST AR-0 pkt 10.1.
Pozostate, podstawowe ustawy:

e Ustawa z dn. 7 lipca 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2001 r. nr 110 poz. 1190)

e Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019 z pézn. zm.)

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — (tekst jednolity Dz. U z 2007 nr 39 poz. 251 z p6zn. zm.)

e  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z pdzn.

zm.).

10.2 Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzadzer zawarto w OST AR-0 pkt 10.2.
Pozostate, podstawowe rozporzadzenia:

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 3 pazdziernika 2005 r. ws. szczegdtowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. nr 201 poz. 1673).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrze$nia 1998 r. ws. ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U z 1998 r. nr 126 poz. 839).

10.3 Normy
e  PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow
e PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
e  PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow
o PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
e  PN-EN 1997 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego

e  PN-EN 13286-2:2010. Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie. Cze$¢ 2: Metody badar laboratoryjnych gestosci
na sucho i zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proctora

e  PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogoine
e  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

e  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

e  PN-EN 13331:2004 Obudowy $cian wykopdw
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10.4 Inne dokumenty

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
—  Zeszyt A1: Roboty ziemne (2018)
o Instrukcje ITB wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
—  Zeszyt nr 376/2020 —Ochrona zabudowy w sasiedztwie gtebokich wykopdw: Wytyczne
—  Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. Instrukcja ITB 282/1988.
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