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| 1. WSTEP

1.1  Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji sq podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych zwigzanych z projektem inwestycji pn.:

Budynek ustugowy - Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie wraz z przytaczami i zagospodarowaniem terenu

Inwestycja jest zlokalizowana w Komorowie, gmina Michatowice, ul. Kolejowa, dziatka nr ewid. 132/2, obreb Komoréw-Osiedle

Inwestor:

Gmina Michatowice
Al. Powstancéw Warszawy 1
05-816 Reguty

Projektant inwestyciji:
Marek Kucinski Architekt
PLAN Architekci
ul. Syta 112E/6
02-987 Warszawa

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Dokumentacja projektowa (Projekt Wykonawczy) zostata sporzadzona na podstawie Projektu Budowlanego z czerwca 2021 .

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ew. 132/2 w obrebie Komoréw-Osiedle przy ul. Kolejowej na terenie gminy
Michatowice. Powierzchnia dziatki wynosi 6296 m2. Opracowanie projektowe dotyczy terenu w zakresie niezbednym do
przeprowadzenia inwestycji objetej wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe. Granica tego zakresu opracowania zostata
o0znaczona na projekcie zagospodarowania terenu czerwona linig i literami A - K.

Dziatka znajduje sie na terenie nalezacym do Gminy Michatowice i objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Michatowice obszaru Komordw cze$¢ | obejmujgca fragmenty osiedla Komordw, wsi Komordw, wsi Granica
i wsi Nowa Wie$" zatwierdzonego Uchwatg nr LIV/405/2002 Rady Gminy Michatowice z dnia 28 czerwca 2002 r. Niniejszy Projekt
obejmuje teren oznaczony wg planu ¢2.10 US (teren ustug sportu i rekreacji na dziatkach z zielenig w strefie zurbanizowanej
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu). Projektowany obiekt to budynek o funkcji ustugowej, mieszczacy Centrum
Inicjatyw Kulturalnych. Oprécz budynku niniejsze opracowanie obejmuje zagospodarowanie przylegtego terenu oraz przytacza.

Projektowany budynek to parterowy obiekt o funkcji ustugowej z cze$ciowym podpiwniczeniem. Budynek w cato$ci mieéci siedzibe
Centrum Inicjatyw Kulturalnych, funkcje stuzacg lokalnej spotecznosci Komorowa.

Na kondygnacji parterowej zlokalizowano gtéwne funkcje reprezentacyjne: ogoéinodostepny hol, sale wielofunkcyjng, sale éwiczen
ruchowych, sale warsztatowa oraz sale projekcyjna. Dodatkowo mieszczg sie tu pozostate pomieszczenia, wspomagajace funkcje
podstawowe: kawiarnia z zapleczem bufetowym, sanitariaty, szatnie, pomieszczenie biurowe i multimedialne, garderoba, szatnia,
rezyserka oraz magazyny. Na parterze od strony wschodniej zlokalizowano toalete publiczng dostepna z zewnatrz. Na kondygnacji
podziemnej pod czescig wschodnig budynku oprécz pomieszczen technicznych zlokalizowano pomieszczenia socjalne i
pomocnicze. Smietnik dla obiektu zlokalizowany zostat na zewnatrz, we wnece budynku od strony pétnocnej. Na dachu budynku
pod czescig sanitarng i magazynem trybun, w obudowanych wnekach zlokalizowane zostaty centrale wentylacyjne. Na terenie
oprécz Smietnika zlokalizowano parking samochoddw na 28 miejsc postojowych, co wypetnia zapisy planu miejscowego, miejsca
postojowe rowerdw oraz plac zabaw. Projekt budynku i zagospodarowania terenu jest w peti zgodny z obowigzujacym na danym
terenie planem zagospodarowania przestrzennego.

Projektowany budynek oraz drogi i parkingi wyposazone bedg w niezbedna infrastrukture techniczng i instalacyjng, szczegdtowo
opisang w branzowych projektach odpowiednich sieci i instalacji.

Zakres catosci robot obejmuje wykonanie stanu surowego budynkéw i budowli, prace instalacyjne, wykonczeniowe i montazowe
oraz wykonanie elementéw drog i zagospodarowania terenu z zielenia. Niniejszy zeszyt dotyczy ogdlnych wytycznych wykonania
prac z branzy konstrukcyjnej, architektonicznej i pozostatych branz — szczegétowe wytyczne znajdujg sie w odpowiednich
zeszytach obejmujacych specyfikacje branzowe.
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Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
z zakresu prac budowlano-montazowych i instalacyjnych.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Oprocz wymienionych powyzej rob6t zasadniczych, przewidywanymi w projekcie robotami towarzyszacymi sa;
—  uporzadkowanie terenu inwestycji,
— obstuga geodezyjna,
—  specjalistyczne nadzory i odbiory,
—  koordynacja prac Podwykonawcdw i Innych wykonawcow,
— ewentualne optaty za zajecie terenu w pasie drogowym na czas wykonania robét,

— wszystkie inne prace towarzyszace, nie wymienione bezposrednio w Dokumentaciji projektowej lub przedmiarach,
mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedza i sztukg budowlang i niezbedne do poprawnego
i zgodnego z Dokumentacjg wykonania Robot zasadniczych.

Do robét tymczasowych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu rob6t, nalezy przede wszystkim zagospodarowanie i organizacja
placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe dla Generalnego Wykonawcy i podwykonawcow robot
budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przytacza mediéw do zaplecza budowy, a takze montaz, demontaz i koszt pracy i obstugi
niezbednych tymczasowych rusztowan, pomostéw, zurawi budowlanych, wind, wyciggdw i innych srodkow transportu materiatow
i pracownikdw w trakcie wykonywania robét, oraz inne prace, niezbedne do wykonania robét zasadniczych, zgodnie z aktualng
wiedzg i sztukq budowlana,.

Dla potrzeb Zamawiajacego Wykonawca zapewni mozliwo$¢ wytacznego, nieodptatnego korzystania przez caty okres budowy
z pokoju (kontenera) dla Inspektorow nadzoru i sali konferencyjnej dla spotkan i koordynacji, z kompletnym umeblowaniem
i wyposazeniem biurowym, wg szczegdtowych ustalen w Umowie.

Koszt wykonania powyzszych prac powinien by¢ skalkulowany przez Wykonawce i ujety w kosztach po$rednich budowy.

Brak wyszczegdlnienia w Dokumentacji jakichkolwiek robét towarzyszacych, pomocniczych i tymczasowych, mozliwych do
przewidzenia przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji projektowej oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang
i niezbednych do wykonania Robét zasadniczych, nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przez Wykonawce dodatkowego
wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem uzgodnionym w Umowie.

1.4  Informacje o terenie budowy

Inwestycja zlokalizowana zostata w $cistym centrum Komorowa, w klinie pomigdzy torami kolejki WKD i ulicg Kolejowa, biegnaca,
w $ladzie dawnej bocznicy kolei Warszawsko - Wiedenskiej z Pruszkowa do majatku Komoréw. Przy pétnocnej granicy terenu,
w pasie przylegajacym do gtéwnej ulicy Komorowa (na tym odcinku - ulica Brzozowa, od WKD na wschéd — aleja Marii
Dabrowskiej) potozone sg dziatki na tzw. wydmie — na catej szeroko$ci poro$niete starodrzewem sosnowym, ktéry obejmuje takze
pétnocy czes¢ dziatki 132/2. Okolice stacji WKD i sasiadujace ze stacjg odcinki Alei Marii Dgbrowskiej i ulicy Brzozowej, to lokalne
centrum handlowo — ustugowe. W bezposrednim sasiedztwie zachowane sg okazate domy na duzych, zadrzewionych dziatkach,
charakterystycznych dla parcelacji willowej Komorowa z poczatkéw XX w. Przy dawnej bocznicy, po pdtnocnej stronie ulicy
Brzozowej, potozone jest Osiedle Strzecha Polska — wpisany do rejestru zabytkéw uktad urbanistyczny z 1923 roku. (Zatacznik:
Decyzja nr 333/2010). Odrebng decyzjq zostat wpisany do rejestru zabytkdw takze uktad urbanistyczny Miasta Ogrodu Komoréw,
jednak wpis uchylono z uwagi na potrzebe doprecyzowania granic obszaru (Zataczniki: Decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw z opisem ukfadéw urbanistycznych Komorowa i MAPY ze wskazaniem zabytkowych obiektéw i alei
drzew). Projektowany budynek wraz z terenem lezy poza obszarami podlegajacymi ochronie konserwatorskiej.

Na badanym terenie panujg proste warunki gruntowe. Projektowany budynek nalezy do | kategorii geotechnicznej, warunki
gruntowo- wodne proste.

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, iz na dokumentowanym obszarze bezposrednio ponizej terenu, do gtebokosci
0,6 = 0,75 m p.p.t. zalegaj grunty gleby lub nasypy niekontrolowane (utworzone z mieszaniny wiru, gleby i trylinki). Nastepnie do
gtebokosci 1,20 m p.p.t. natrafiono na wystepowanie nasypéw kontrolowanych utworzonych z piasku drobnego. Dalej, a do
gtebokosci rozpoznania, tj. 7,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie rodzimych gruntow niespoistych — piaskow drobnych, piaskow
$rednich i piaskow pylastych z lokalnymi przewarstwieniami pytow.

Podczas prac terenowych nie natrafiono na zwierciadto wod podziemnych ani na zadne inne przejawy zawodnienia w otworach
wiertniczych.
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Wedtug informacji przekazanych przez Zamawiajacego zalegajace przypowierzchniowo nasypy niekontrolowane zostang usuniete
podczas gtebienia wykopu fundamentowego. W zwigzku z powyzszym warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycii
klasyfikuje sie jako proste.

Teren inwestycji jest ogrodzony ogrodzeniem z siatki na stupkach stalowych. Na terenie inwestycji znajdujg sig obecnie:
—  pawilon toalet podtaczony do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i elektrycznej;
—  obiekty placow zabaw, fawki, stojaki rowerowe i inne elementy DFA;
— utwardzone nawierzchnie skate-parku i alejek parkowych;
— latarnie parkowe z zasilajacymi je podziemnymi kablami elektrycznymi;
— rurociggi sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,
—  przewody sieci elektrycznych i teletechnicznych,
— drzewa i krzewy;
bedace elementami istniejacego terenu rekreacyjnego.

Powyzsze obiekty, w zakresie kolidujgcym z projektowanym zagospodarowaniem, zostang rozebrane lub przebudowane przed
rozpoczeciem zasadniczych prac budowlanych przy wznoszeniu projektowanego budynku.

W najblizszym otoczeniu, na sasiadujgcych dziatkach oraz w przylegtych ulicach, wystepuja nastepujace elementy infrastruktury
technicznej:

— sie¢ wodociggowa,
—  siec kanalizacji sanitarnej,
—  siec kanalizacji deszczowe;j,
— sie¢ gazowa,
—  sieC elektroenergetyczna NN i SN.
Powyzsze sieci nie kolidujg z projektowang zabudowa, i nie jest przewidziana ich rozbiérka lub przebudowa.

Pozostate informacje o terenie budowy, zabezpieczeniu intereséw 0sob trzecich, ochronie $rodowiska itd. znajdujg sie w opisach
do poszczegblnych czedci projektu wykonawczego, w projektach branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowe;
i zagospodarowania terenu oraz w czesci rysunkowej powyzszych projektow.
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1.5 Nazwy i kody robot
Klasyfikacja projektowanej inwestycji wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kody CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw
budowlanych

1.6  Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia wystepujace w Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

e Zamawiajacy — osoba prawna kierujaca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawca zlecajgc mu
wykonanie robot.

e Wykonawca (Generalny Wykonawca) — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na
warunkach Kontraktu.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej. Podstawowe prawa
i obowigzki Projektanta okreslaja odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).

e Zarzadzajacy realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach Umowy, wyznaczona
przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania Umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (Zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w polskich przepisach).

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego reprezentuje interesy
Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy. Dla
prawidfowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzadzajacy realizacjg umowy
pisemnie wyznacza Inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnier i obowigzkdow.
Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Jezeli Umowa nie przewiduje powotania Zarzadzajacego realizacjq umowy lub réwnorzednego stanowiska, opisane powyzej
obowiazki wykonuje powotany bezposrednio przez Zamawiajacego Inspektor nadzoru branzy budowlane;.

W przypadku nie wyznaczenia przez Zamawiajacego Zarzadzajacego realizacjg umowy, wszystkie odwotania w niniejszej i
pozostatych Specyfikacjach, odnoszace sie do Zarzadzajacego realizacjg umowy powinny by¢ traktowane, zaleznie od
kontekstu i ustaler w Umowie, jako odnoszace sie odpowiednio do Inspektora nadzoru lub bezpo$rednio do przedstawiciela
Zamawiajacego.

Odpowiednio do zapiséw Umownych, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé na placu budowy i utrzymywac do korica robét biuro Zarzadzajacego realizacjg
umowy i/lub Inspektoréw nadzoru.

e Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inspektor nadzoru) - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz legitymujaca sie waznymi uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego lub Zarzadzajacego realizacjg umowy, dziatajaca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnien i okre$lonych w Prawie budowlanym obowigzkéw, dotyczacych sprawowania kontroli
zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy a takze zapobiegania zastosowaniu wyrobédw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Reprezentuje on interesy Zamawiajacego na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzaniu i odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Podstawowe prawa i obowigzki Inspektora nadzoru okreslajg odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

e Kierownik Budowy — osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawce robét, posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa, legitymujaca sie waznymi uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, obejmujgcymi kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalnosci,
zobowigzana ustawowo do prowadzenia budowy w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze upowazniona do wystepowania w imieniu Wykonawcy
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe i za prawidiowe
prowadzenie jej dokumentaciji. Podstawowe prawa i obowiazki Kierownika Budowy okre$lajg odpowiednie przepisy Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

e Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci Robét, oraz jej nastepcy

PLAN Architekci 6



Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie — budynek ustugowy wraz z przylaczami i zagospodarowaniem terenu
PW / PROJEKT WYKONAWCZY
OST AR-0 Ogoélna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktérg Wykonawca zawart Umowe, za zgodq

Zamawiajacego, o wykonanie czesci Robot, oraz jej nastepcy prawni.

e Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bez posrednictwa Wykonawcy wykonanie
odpowiedniej czesci Robot na terenie budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty budowlane, oraz inne,
nie bedace Podwykonawcami, osoby lub jednostki prawne dziatajace na terenie budowy na podstawie Umowy z lub w

uzgodnieniu Zamawiajacym.

e Polecenia Inspektora nadzoru / Zarzadzajacego realizacja umowy — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy lub
Podwykonawcy przez Inspektora nadzoru / Zarzadzajacego realizacjg umowy w formie pisemnej, dotyczace zwtaszcza
usuniecia nieprawidtowoséci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych, sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy. W Poleceniach Inspektor nadzoru moze zada¢ od Kierownika budowy lub robot
dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng

niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

e Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa obiektu

budowlanego.
e  Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢:
—  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznym,
— budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

—  obiekt matej architektury.

e Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz

posiadajacy fundamenty i dach.

e Budowla - obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury.

e Obiekty matej architektury — réznorodne niewielkie obiekty, stanowigce zazwyczaj cze$¢ zagospodarowania otoczenia
budynkéw i budowli, a w szczegolnosci obiekty kultu religijnego, posagi, wodotryski, murki oporowe, schody, tawki, donice i
inne obiekty architektury ogrodowej, obiekty uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, $mietniki itp.

e Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany nastepnie do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: kioski, pawilony sprzedazy i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, oraz np. makiety fragmentéw budynku.

e Czesc¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkgji techniczno-

uzytkowych i mozliwa do odebrania niezaleznie od innych.

e Teren budowy — obszar, w ktérym prowadzone sg Roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym przez urzadzenia

zaplecza budowy, wskazany w szczegétowych warunkach Umowy.

¢ Drogatymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty

budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigecia po ich zakorficzeniu.

e  Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,

wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

e Roboty budowlane (,Roboty”) — budowa, a takze przebudowa, montaz, remont lub rozbiérka obiektu budowlanego,

wykonywane przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

¢ Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow

jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety w Umowie stopien scalenia robét.

e Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu

pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

e Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie

realizacji budowy lub robét budowlanych.
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e Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i aspektow technicznych, jakie maja spetiaé roboty

budowlane.

e Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach

technicznych.

e Odpowiednia zgodno$é — zgodno$¢ wykonanych robét z okre$lonymi w projekcie dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot

budowlanych.

e Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci

stosowanych wyrobdw budowlanych oraz prowadzonych robét.

e Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD), zgodnie z ogoInymi

zasadami dziatania tych organizacji.

e Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w

budownictwie.

e  Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym

potgczeniu stanowigcym integraing cato$¢ uzytkowa.

e Materialy — wszelkiego rodzaju wyroby (inne niz Urzadzenia) surowce, tworzywa i substancje, zaréwno naturalne jak i
sztucznie wytworzone, wprowadzane do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami, niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg, Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, przeznaczone do

wbudowania w Obiekty budowlane.

e Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne, aparaty i maszyny zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
np. oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, bramy, szlabany, place postojowe place pod

$mietniki itp., majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot.

e Urzadzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie budowy,

potrzebne do wykonania robot budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usunigecia po zakorczeniu robot.

e  Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet budowlany, z urzadzeniami do konserwaciji i obstugi,

potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét budowlanych.

e Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

e Wilasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego.

e Optata - kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole i inne czynno$ci

dokonywane przez wtasciwy organ.

e Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do

wykonywania robét budowlanych.

e Pozwolenie na budowe — prawomocna decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub

wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

e Dokumentacja projektowa (Dokumentacja) — zbiér dokumentéw, stuzacych do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie

robét budowlanych, zawierajacy w szczegolnosci:

1) projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych;

2) projekty wykonawcze uzupetiajace i uszczegdtawiajace projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce

i realizacji rob6t budowlanych;

3) przedmiar robét (w przypadku, gdy jego sporzadzenie jest wymagane przepisami lub potrzebami Zamawiajacego),

PLAN Architekci 8



Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie — budynek ustugowy wraz z przylaczami i zagospodarowaniem terenu
PW / PROJEKT WYKONAWCZY
OST AR-0 Ogoélna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

4) informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla obiektdw, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, dokumentacja moze nie zawiera¢ projektu

budowlanego.

o Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczong Dokumentacjq projektowa, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, takze, w miare potrzeby, projekty warsztatowe, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,

operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

o Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, wraz z kompletem pozostatych wymaganych dokumentéw,

wyszczegdlnionych w p. 1.7.12.17 niniejszej Specyfikacii.

e Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez Wykonawce lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoizalezno$¢ czynno$ci obstugi, przegladéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Forma i zawarto$¢ Instrukcji opisana zostata w
p. 1.7.12.17.7 niniejszej Specyfikacji. Komplet Instrukcji technicznych obstugi (eksploatacii) jest sktadnikiem Dokumentacii

powykonawczej obiektu budowlanego.

o  Oferta — oSwiadczenie woli wykonania Robdt budowlanych oraz usunigcia ewentualnych wad za okre$long w Ofercie cene
iw okreslonym terminie, ztozone na pismie przez Wykonawce Zamawiajacemu, w $cisle okreslonej formie, zgodnie z

warunkami okreslonymi w Specyfikaciji istotnych warunkéw zamdwienia, stanowigce integralny sktadnik Umowy.

e Przedmiar robo6t - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazaniem
szczegOlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci

jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

¢ Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, wykonania okre$lonego w jej tresci
obiektu lub roboty budowlanej, w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem. Umowa jest podstawowym
dokumentem, regulujgcym wzajemne stosunki, prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy w trakcie realizacji obiektu

lub roboty budowlane;.

W przypadku niezgodnosci lub rozbieznosci pomiedzy zapisami Umowy i zapisami niniejszej i pozostatych Specyfikacii

Technicznych, pierwszenstwo majg zapisy Umowy.
e  Szczegobtowe warunki Umowy — dokument uécislajacy lub uzupetniajacy ogdlne warunki Umowy.

e Cena umowna — kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie obiektu lub robét

budowlanych, wraz z usunieciem ewentualnych wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw Umowy.

e Wada - jakakolwiek cze$¢ Robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami

technicznymi lub innymi dokumentami Umowy.

e Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o potnocy.

e Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét. Wydawanie
i prowadzenie Dziennika budowy regulujg przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

e Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikoéw. Wpisy w

rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

e  Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002

r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

e  Wspoiny Stownik Zaméwien (CPV) — system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzony na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniajacego rozporzadzenie 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien
publicznych w zakresie zmiany CPV, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z
owcezesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien
publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja

2004 r.
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e  OST - ogodlna specyfikacja techniczna.

e SST, STWIORB - szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

1.7 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, za $ciste przestrzeganie harmonogramu robét, za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t, wymaganiami programu zapewnienia jakosci i projektu organizaciji robét oraz zgodnos¢
z poleceniami Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zarzadzajacego
realizacjg Umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagacé tego bedzie Zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich dokladnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg
Zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, za$ w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez sprzet lub personel Wykonawcy, podwykonawcdw lub inne osoby od niego zalezne,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt. W przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajq ich usuniecia, Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia lub odtworzenia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty
zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki
badan materiatow i jako$ci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu takiego wstrzymania robét poniesie
Wykonawca.

1.741 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, W terminie okreSlonym w Umowie, przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje, przekaze dziennik budowy oraz Dokumentacje
projektowg i komplet Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy w szczegoinosci przekaze Wykonawcy:

1) Dokumentacje projektowg inwestycji wedtug wykazu zataczonego do Umowy i w iloSci egzemplarzy przewidziane;
w Umowie,

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez Zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robot,

4) dokumenty geodezyjnego wytyczenia granic terenu budowy, ze wskazaniem w terenie wytyczonych punktow
i okresleniem ich wspdtrzednych geodezyjnych,

5) lokalizacje i rzedne najblizszych reperéw wysokosciowych,

6) punkt poboru wody i energii elektrycznej, komisyjnie spisujac stan licznikéw wody i energii w momencie przekazania, lub
informacje o przewidywanym sposobie zasilenia terenu budowy w media. Niezbedne uzgodnienia z dostawcami mediow
obcigzajg Wykonawce,

7)  miejsce ewentualnego zrzutu Sciekdw.

Pobor wody i energii elektrycznej bedq rozliczane z dostawcami na podstawie odczytdw licznikowych. Koszt ich zainstalowania
pokryty bedzie przez Wykonawce. Koszty zuzycia medidéw catkowicie pokrywa Wykonawca.
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Po zakoriczeniu robét Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go protokolarnie Zamawiajgcemu.

1.7.2  Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera cze$C opisowa i rysunkowa, wyjasnienie symboli, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym na poczatku kazdego tomu, w podziale na branze. Osobny tom dokumentacji stanowig przedmiary robét. Kompletng,
informacje o inwestycji daje Dokumentacja w potaczeniu z niniejszg 0gdlng specyfikacjg techniczng i kompletem szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t, zawierajacych opisowe wymagania wobec robdt bedacych przedmiotem
zamowienia.

Struktura Dokumentaciji projektowej przedstawia sie nastepujaco:

1. TOMAR - ARCHITEKTURA

e ZeszytAS - Roboty stanu surowego (opis)
e ZeszytAE - Roboty elewacyjne (opis)

e Zeszyt AM - Roboty montazowe (opis)

o Zeszyt AW - Roboty wykofczeniowe (opis)
e Zeszyt AR - Architektura (rysunki)

o Zeszyt AT - Zagospodarowanie terenu

o ZeszytAZ - Architektura krajobrazu

2. TOMKO - KONSTRUKCJA

o ZeszytKO - Konstrukcja

3. TOMIS - INSTALACJE SANITARNE

o Zeszyt WK - Instalacje Wodociggowo Kanalizacyjne
e Zeszyt GCh - Instalacje Grzewczo Chtodnicze

o ZeszytViIK - Instalacje Wentylacji i Klimatyzacii
4. TOM IE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5. TOMIT - INSTALACJE TELETECHNICZNE

1.7.3  Zgodno$¢ robdt z Dokumentacjg projektowa,

Specyfikacje techniczne i Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zatgczniki do
Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac na swojg korzy$¢ jakichkolwiek btedéw, brakéw lub opuszczer w Dokumentaciji Technicznej
i Kosztorysowej lub w ST, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zdecyduje o dokonaniu
niezbednych zmian, poprawek lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacjq projektowa i Specyfikacjami technicznymi.

Wielko$ci okre$lone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach technicznych beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z Dokumentacjq projektowa lub odpowiednig,
Specyfikacjq techniczng i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, takie materiaty zostang zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.74  Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonywania Robét Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji
i zabezpieczenia robdt na okres trwania budowy. W zaleznosci od postepu Robot projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany
na biezaco.

Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci wiasciwych organdw i zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposob okreslony w Prawie budowlanym i ustalony z Zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umie$ci, w miejscach
i iloSciach okreslonych przez Zarzadzajacego, tablice informacyjne zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie, dozér i ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres
zgromadzone materiaty, urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy Inspektora nadzoru. Moze
on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki w tym zakresie.

W trakcie realizaciji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapewni dozér oraz wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony
robot, bezpieczenstwa i wygody pracownikow i innych oséb.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wiaczony w cene Umowna,

1.7.5  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych
niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét musza by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, Ze bedq spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagajq tego odpowiednie przepisy.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy w stanie ogéinego tadu i porzadku,
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigZliwosci dla osdb lub wiasnoSci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
o Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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— mozliwoScig powstania pozaru.

Wykonawca jest zobowigzany do maksymalnego recyklingu materiatéw i odpadéw powstajacych w trakcie robét rozbiérkowych
i budowlanych z wykorzystaniem ich jako surowcéw wtérnych. Dotyczy to zwlaszcza takich materiatow, jak nadmiar
niezanieczyszczonego gruntu z wykopow o rodzaju i jakosci umozliwiajacych wykorzystanie go do wykonania nasypéw, podsypek
itp., elementéw betonowych i Zelbetowych lub murowanych po przekruszeniu mozliwych do wykorzystania jako kruszywo
zastepujace np. tluczen w podbudowach, ztom z rozbieranych elementéw konstrukcji i obudéw oraz ztom stali zbrojeniowej z
przekruszonych elementéw zelbetowych, asfaltobeton z rozbieranych nawierzchni itp.

1.7.6 Ochrona przeciwpozarowa

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i
sktadowisk i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy lub podwykonawcow.

1.7.7  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktdre sg wiascicielami instalacii i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzer w czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia kolidujacych instalacii i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takich prac.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania szkody, w tym uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W razie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie zabezpieczy je przed dalszymi szkodami a takze powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych wiascicieli i uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkie]
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.7.8  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia
na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo
tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigZenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.7.9  Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
tym w szczegdlnosci postanowien rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we wtasciwym wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, wyposazenie socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie Umownej.
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1.7.10  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktdre sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod oraz w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

1.7.11  Odstepstwa od Projektu

Odstepstwa mogaq dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow i urzadzen przez inne materialy / urzadzenia
o poréwnywalnych, nie gorszych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;
dokumentaciji technicznej muszg by¢ zatwierdzone przez Zarzadzajacego realizacjg umowy, Inspektora nadzoru i Architekta i nie
mogg, powodowaé¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych Robdt, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow
okreslonych w Dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

1.7.12  Zakres prac Wykonawcy

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatéw i urzadzen, potrzebnych do wykonania rob6t wraz z ich odpowiednim
magazynowaniem, oraz wbudowanie i zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami
dodatkowymi i towarzyszacymi, potrzebnymi do wiasciwego, zgodnego z Dokumentacjg, Specyfikacjami i sztukg budowlang
wykonania Robot.

W ramach wykonywania Robét, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ takze wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze
oraz dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie materiaty pomocnicze, nie wymienione bezpo$rednio w Dokumentacji projektowej,
Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang lub
wymaganiami dostawcdw podstawowych materiatéw i urzadzen, niezbedne do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjq
wykonania i odbioru Robét zasadniczych.

Zakres ten obejmuje w szczegoInosci, lecz nie jedynie:
1. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

2. Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaz elementow,
ktore mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac.

3. Kontrole istnigjgcych linii rzednych wysoko$ciowych oraz kontrole wymiaréw podawanych na rysunkach z wymiarami
wystepujacymi w naturze.

4. Przeprowadzenie wszystkich wymaganych préb i testéw przewidzianych Dokumentacja, Specyfikacjami i sztukq
budowlang, wraz z udokumentowaniem ich wynikéw.

5. Przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze lub instytucje.

6. Wspotprace i pomoc przy wszelkich probach wymaganych przez Zamawiajacego przy realizacji Robot, np. w trakcie
wyposazania wzorcowych pomieszczen.

7. Przedstawienie do zatwierdzenia, na zadanie Zamawiajacego lub jego stuzb, prébek stosowanych materiatow.
8. Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych spotkaniach koordynacyjnych.

9. Koordynowanie prac wiasnych i podwykonawcow dla prowadzenia Robét zgodnie z harmonogramem rzeczowym
i finansowym.

10. Uzgadnianie rob6t z lokalnym nadzorem budowlanym oraz innymi wykonawcami z pozostatych branz w fazie
przygotowania i realizacji budowy.

11. Wykonywanie zgodnie z Dokumentacjg konstrukcji lub podestéw montazowych pod wszelkie urzadzenia technologiczne
zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje technologiczne na dachu
budynkdéw i w szybach instalacyjnych. Prace te muszg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru oraz
innymi wykonawcami poszczegdlnych robot montazowych i instalacyjnych urzadzen i instalacji technologicznych.

12. Wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg budowlana.

13. Wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu Robét.
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14. Przeprowadzenie niezbednych szkolen personelu uzytkownika z zakresy prawidlowej obstugi i konserwacji
montowanych urzadzen i instalacji, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokotéw dokumentujacych
szkolenie.

15. Dostarczenie gwarancji prawidtowego funkcjonowania poszczegoinych urzadzen jak i elementéw oraz kompletnych
instalacji w catym okresie gwarancyjnym, a takze przeniesienie na uzytkownika gwaranciji dtugoterminowej producentow
urzadzen.

16. Dokumentowanie na biezaco wszelkich odstepstw od Projektu i gromadzenie uzupetniajacych informacji dotyczacych
zmian.

17. Dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej w ilosci egzemplarzy okre$lonej w Umowie, obejmujacej w szczegoinosci:

1.
2.

Opis uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Dokumentacji projektowe;

Rysunki powykonawcze (komplet rzutéw i schematow) sporzadzone na podstawie egzemplarza Projektu
Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie elementow.

Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto$ci materiatéw i urzadzen,

Pelng liste (zawierajaca dane adresowe) dostawcow (producentdw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz
dostawcow czesci zamiennych,

Atesty, certyfikaty zgodnos$ci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych materiatéw i elementow, w
stosunku do ktérych jest wymég dostarczenia takich dokumentéw,

Plan przegladdéw i konserwacji wszystkich elementdw, zaréwno wykonywanych przez obstuge techniczng budynku
jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odno$nych serwisow),

Kompletne Instrukcje technicznej obstugi dostarczonych i wbudowanych maszyn i urzadzen opisujace czynno$ci w
zakresie obstugi, eksploataciji i konserwaciji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego wbudowanego kazdym obiekcie budowlanym. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci iflub dostawcy, za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia
lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
1
2

Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestyciji, date wykonania urzadzenia,

Spis tresci,

w

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,

N

Gwarancje producenta,

[2N4; ]

Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu,

-~

Dane o osiggach, wydajnosci i innych podstawowych parametrach technicznych i ich wielkosci nominalne,

(o°]

Instrukcje instalacyjne,

©

)
)
)
)
) Wykresy i ilustracje,
)
)
)
)

Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdw sterujgcych i alarmowych,

—_
(=]

Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i oswietleniowych,

N
N

Procedury rozruchu,

—
N

Zasady wiasciwej regulacii,

—_
w

Procedury testowania,

Zasady eksploatacii,

_
o
= — S D O = = =

Instrukcje wytaczania z eksploatacji,

—_
(2]

Instrukcje postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

—_
]

Srodki ostroznosci,

—_
(o°)

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy zawierajace: szczegoétowe rysunki montazowe z numerami czesci,
wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, kompletng instrukcjg konserwacii
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen,
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19) Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowaé lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardéw lub olejow i zalecang czestotliwo$cia smarowania lub
wymiany,

20) Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoridéw i elementow
dodatkowych. llos¢ egzemplarzy instrukcji przekazywanych Zamawiajacemu okresla Umowa.

Dokumentacja Powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz wszystkie pozostate przekazywane dokumenty
powinny zosta¢ przekazane w jezyku polskim, w formie spojnych opracowan o czytelnej strukturze, opatrzonych spisami
tresci i opisami umozliwiajgcymi jednoznaczne okre$lenie zawartosci poszczegélnych elementdw tych opracowan oraz
ich tatwe odnalezienie i jednoznaczng identyfikacie. W zadnym wypadku instrukcja obstugi instalacji nie moze sie
ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi poszczegolnych urzadzen.

PLAN Architekci 16



Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie — budynek ustugowy wraz z przylaczami i zagospodarowaniem terenu
PW / PROJEKT WYKONAWCZY
OST AR-0 Ogoélna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

2. MATERIALY | URZADZENIA

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty i urzadzenia
budowlane powinny spetia¢ wymagania jako$ciowe okreSlone w Dokumentaciji projektowej, szczegotowych specyfikacjach
technicznych lub w normach i aprobatach technicznych.

Oprocz materiatéw, wyszczegélnionych w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ i wbudowaC wszelkie pozostate materialy dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegoinione w
Specyfikacji, a wymagane do prawidtowego wykonania projektowanych Robét, zgodnego z Dokumentacjg, normami i wytycznymi
technicznymi oraz sztukg budowlana.

Wszystkie uzyte materialy urzadzenia budowlane muszg posiadaC aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, czyli:

1. byé oznakowane znakiem CE i posiada¢ wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.
Jesli jest to wymagane w aprobatach lub Specyfikacjach Technicznych, producent powinien posiada¢ odpowiednio
wydany przez notyfikowang jednostke certyfikacyjna lub, jesli jest to dopuszczalne, przez zaktadowa kontrole produkgji,
certyfikat zgodnosci wyrobu z aprobatg lub Specyfikacjq Techniczng, wydany na podstawie przeprowadzonych
wymaganych badan zgodnosci,

lub

2. by¢ oznakowane znakiem budowlanym i posiada¢ wydang przez producenta krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego, zwana dalej ,krajowa deklaracjq’. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, zadeklarowane w
krajowej deklaracji zgodnie z wtasciwa przedmiotowo Polskg Norma wyrobu lub krajowa oceng techniczna, nalezy
odnie$¢ do tych zasadniczych charakterystyk, ktére majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu. Informacje o wlasciwo$ciach uzytkowych wyrobu
budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu mozna poda¢ wylacznie, o ile zostaty
okreslone w krajowej deklaracii.

3. Wyroby umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa muszg posiada¢ wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

4. Do wykonania robét moze byC stosowany takze wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze byé
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okre$lony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku
krajowym dostarcza sie informacje o jego wlasciwo$ciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w
ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje
dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. i rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtadciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzniejszymi zmianami), na kazdym
opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac¢ sie etykieta zawierajaca:

a) Dla wyrobdw oznaczonych znakiem CE:
— znak CE,
—  dwie ostatnie cyfry roku, w ktdrym zostat on po raz pierwszy umieszczone,
— nrnazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy w tatwy i jednoznaczny sposéb okresli¢
nazwe i adres producenta,
— niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu,
—  numer referencyjny deklaracji wlasciwosci uzytkowych,
—  poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwo$ci uzytkowych,
— odniesienie do zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji techniczne;j,
—  w stosownych przypadkach numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej,
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—  zamierzone zastosowanie wyrobu okreslone w zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji techniczne;.
b) Dla wyrobow oznaczonych znakiem budowlanym:

—  znak budowlany,

—  dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na wyrobie budowlanym;

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢ nazwe i adres
siedziby producenta;

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;

—  numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaty
zadeklarowane wiasciwosci uzytkowe;

—  numer krajowej deklaracii;

—  poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych;

— nazwa jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego;

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostepniona.nr identyfikacyjny
notyfikowanej jednostki certyfikujacej, jezeli brata udziat w ocenie zgodnosci wyrobu,

Dodatkowo na etykiecie powinny si¢ znalez¢ informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,
—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,
— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,
— date produkcii i nr partii,
oraz inne, istotne dla nabywcy, informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobéw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dla wyrobéw zawierajacych materiaty niebezpieczne do produktu powinna by¢ dotaczona karta charakterystyki preparatu
niebezpiecznego, okreslajaca rodzaje szkodliwych substanciji, identyfikujgca zagrozenia i szkodliwe oddziatywania produktu,
sposéb udzielania pierwszej pomocy przy niewtasciwym kontakcie z wyrobami i zawartymi w nich substancjami, sposéb
transportowania, przechowywania i postepowania w przypadku pozaru lub niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska, zalecane
$rodki ochrony osobistej przy uzytkowaniu wyrobu, informacije toksykologiczne, ekologiczne, sposéb postepowania z odpadami,
znaki ostrzegawcze i inne informacje, majace znaczenie dla bezpiecznego stosowania wyrobu. Odpowiednie oznakowanie
ostrzegawcze i podstawowe informacje dotyczace bezpieczehstwa powinny sie takze znajdowaé na opakowaniach takich
wyrobow.

Dla wyrobow majacych kontakt z zywno$cig lub wodg pitng producent obowigzany jest dostarczy¢ atest higieniczny PZH.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji potwierdzajacej spetienie powyzszych wymagan. Wykonawca
powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje, dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spetniajg wymagania Dokumentaciji projektowej i Specyfikacji technicznej w czasie postepu robét.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrodta, wiaczajac te, ktdre zostaty
wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodia Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacie.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Zarzadzajacego realizacjg,
umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzié czy
sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjq umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki
tych préb stanowi¢ mogq podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen, a Wykonawca ma obowigzek zapewni¢
niezbedne wsparcie i pomoc w tych czynnosciach. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do miejsc wytwarzania materiatow i urzadzen przeznaczonych do realizacji robot.
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2.1.1 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty uznane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy lub Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi lub nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu
budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacjqg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze byé odpowiednio skorygowana przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykona na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem, a w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z Dokumentacjq projektowa lub Specyfikacjg
techniczng poniesie koszty rozbiérki, demontazu i usunigcia.

21.2  Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajacego realizacjg Umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

2.1.3  Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegoinym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuije o takim zamiarze Zarzadzajacego realizacjg
umowy lub Inspektora nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu
lub urzadzenia przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.2 Szczegotowe wymagania materiatowe dla poszczegélnych elementéw

Wszystkie szczegdtowe wymagania dotyczace poszczegolnych materiatéw i urzadzen zostaly ujete w odpowiednich czesciach
zatgczonej do Umowy Dokumentacji projektowej, dotyczacych podstawowych obiektéw budowlanych, instalacji i sieci
zewnetrznych oraz elementdw zagospodarowania terenu inwestycji oraz w odpowiednich Szczego6towych specyfikacjach
technicznych dotyczacych poszczegoinych robét budowlanych.

Szczegotowe wymagania dotyczace poszczegdlnych materiatow, elementéw i urzadzen zostaly ujete odpowiednio
w odpowiednich cze$ciach Dokumentacii, ktdrej strukture przedstawiono w p. 1.7.2 niniejszej OST.
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3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany do wykonania robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem o parametrach wynikajacych z technologii prowadzenia robét.
Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu do wykonania rob6t bedzie gwarantowac ich przeprowadzenie w terminie przewidzianym
Umowa, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem CE.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia, nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

Szczegotowe wymagania dotyczace stosowanego sprzetu, o ile majg one wplyw na jako$¢ robot i efekt architektoniczny wymagany
w projekcie, opisane sg w specyfikacjach poswigconych poszczegdlnym pracom. W przeciwnym wypadku wymaga si¢ stosowania
sprzetu i narzedzi zgodnych z odpowiednimi przepisami i normami, odpowiedniego do danej roboty.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty i wyroby nalezy transportowa¢ i sktadowaC zgodnie z instrukcjg producenta okreslajaca sposob przewozenia i
skladowania, zabezpieczajacy przed uszkodzeniem i zniszczeniem, uwzgledniajac polskie przepisy obowigzujace w transporcie
drogowym i kolejowym.

41 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Musza one zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
Zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetiaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie, skrajni drogowej i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogaq by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
na koszt Wykonawcy pierwotnego stanu uzytkowanych odcinkéw drog.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Skladowanie

Wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ w sposdb okreslony przez producenta, w opakowaniach fabrycznych, jezeli sq w nich
dostarczane.

Szczegotowe wymagania, dotyczace sposobu skladowania poszczegoélnych materiatéw i urzadzen, okreslajg odpowiednie
Specyfikacje techniczne.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine

W ramach wykonywania Robot, oprocz prac podstawowych dla danej Roboty, Wykonawca jest zobowigzany wykonaé takze
wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze oraz dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie materiaty pomocnicze, nie wymienione
bezposrednio w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie
z aktualng wiedzg isztuka budowlang lub wymaganiami dostawcéw podstawowych materiatéw i urzadzen, niezbedne do
poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy lub
Inspektora nadzoru:

1) Projekt organizacji robét, sktadajacy sie z cze$ci opisowej i graficznej, ktdry powinien zawierac:
—  organizacje wykonania podstawowych robot, w tym terminy i sposob ich prowadzenia,

—  projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie),

—  wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
—  wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

— projekt zagospodarowania placu budowy, w tym zaplecza Wykonawcy i elementdw zaplecza dla potrzeb
Zamawiajacego,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,
2) Szczeg6towy harmonogram rzeczowy i finansowy robot,

Szczegotowy harmonogram rzeczowy i finansowy robét musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z Dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych w Umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i
montazowych, kolejnosé robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w Umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét, sporzadzonego przez Zamawiajacego, zamieszczonego w dokumentacii
przetargowej, Wykonawca sporzadzi i przestawi Zarzadzajagcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy
harmonogram rob6t i ptatnoci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw Umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie gtéwnych obiektdw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.
3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ):

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

4)  Program zapewnienia jakoSci.

Roboty mogq zostaé rozpoczete przez Wykonawce dopiero po zatwierdzeniu powyzszych dokumentéw przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy lub Inspektora nadzoru, zaleznie od zapiséw w Umowie.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie Dokumentacji projektowej, zgodnie z Prawem budowlanym,
Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, innymi obowigzujacymi przepisami, odno$nymi
normami, i innymi dokumentami wskazanymi niniejszej specyfikacji i odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach technicznych
oraz zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem wymaganej doktadno$ci montazu i ostroznosci.

W czasie prac nalezy zapewnié spetnienie wymagan wszystkich aktualnie obowigzujacych: przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, przepisow sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisdw dotyczacych pracy przy urzadzeniach
elektrycznych, etc.

Obowigzkiem Wykonawcow jest dostarczenie wymaganych, aktualnych aprobat technicznych iflub certyfikatéw zgodnosci
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.
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Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie odpowiednimi uprawnieniami.
W wypadku prac montazowych obejmujacych instalacie o szczegélnym przeznaczeniu wykonywa¢ je moze tylko personel
posiadajacy udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji.

Nalezy zwrdci¢ szczegbing uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych
elementow badz innych czesci budynkéw i budowli.

Wszelkie elementy, ktore moga byé narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot,
ktéore mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowa¢ i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio
przygotowanych i zabezpieczonych pomieszczeniach lub miejscach sktadowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementdw robét okreslonych
w Dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Decyzje Zarzadzajacego realizacjg umowy lub Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, Dokumentaciji projektowej i w Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

5.2 Zestawienie robét

Szczegotowe zestawienia rodzajow rob6t zostaly podzielone zgodnie z fazami realizacji inwestycji i stanowig odrebne czesci
Dokumentacii, ktdrej strukture przedstawiono w pkt. 1.7.2 niniejszej Specyfikacii.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Zapewnienie wysokiej jakosci wykonywanych robét

Wykonawca opracuje i przedtozy do zaakceptowania program zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjq
projektowg i Specyfikacjami technicznymi.

Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:
e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych rob6t,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratoriéw, ktorym Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiarédw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposaéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw robét.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 lub réwnorzedny, jest on zobowigzany do opracowania programu
i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci opisanym w p. 6.1.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji projektowej i Specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczeg6towych Specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych producentéw. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw, Zarzadzajacy realizacjq umowy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa,

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci Zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Zarzadzajacy realizacjqg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcii.
Zarzadzajacy realizacjg, umowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek stwierdzonych
niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh pomiarowych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. JezZeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie
do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaC zgodno$¢
wykonanych robét i uzytych materiatébw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych
przez Wykonawce wynikow badan.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjq umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjq umowy moze pobiera¢ probkii prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
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przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze takze poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badar tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg, przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e sg oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejska,
aprobatg techniczng badZ krajowa specyfikacjg techniczng parnstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e 53 umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenistwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

e s oznakowane znakiem budowlanym, albo

e s dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym jako wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent
wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

e sg wprowadzone do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane
w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych okre$lono powyzsze wymagania, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé
dokumenty stwierdzajace ich spetnienie, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty nie spetiajace powyzszych wymagan bedg odrzucone.
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6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z Art. 42
ustawy Prawo budowlane, spoczywa na Kierowniku budowy.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy, oprécz informacji okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia, nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania Dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru projekt organizaciji robot, planu BIOZ, procedur zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

e  przebieg i postepy robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,
e daty przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku
z warunkami klimatycznymi, szczegélnie w okresie zimowym,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania rob6t oraz po ich
zakonczeniu,

e dane dotyczace sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie,

e dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane,

e wyniki badan i préb poszczegélnych elementéw budowli, z podaniem, kto i kiedy je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robdt,

e wprowadzone do Dokumentaciji projektowej zmiany, ktére w rozumieniu przepisow mogg by¢ uznane jako ,nieistotne
odstapienia” od Projektu Budowlanego. Mozliwo$¢ wprowadzenia takich zmian musi byé potwierdzona przez Projektanta.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do niego.
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6.7.2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Szczegotowe
obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot lub w odpowiedniej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej,
stanowigcych zataczniki do Umowy. Prowadzenie ksigzki obmiaru jest konieczne w przypadku robdt, rozliczanych na podstawie
cen jednostkowych i ilosci wykonanych prac, jezeli taki sposob rozliczen przewiduje Umowa.

6.7.3 Dokumenty badarn jako$ci materiatéw

Dzienniki opisujace metody i wyniki badan, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdéw, aprobaty techniczne, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w procedurach zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zataczniki do protokotdéw odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.7.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
e  dokumenty wchodzace w sktad Umowy;

e decyzja o pozwoleniu na budowe,

e  protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne zwigzane z prowadzeniem budowy,
e protokoty odbioru robét,

e instrukcje i polecenia Inspektora nadzoru i Zarzadzajacego realizacjg umowy,

e  protokoty ze spotkan koordynacyjnych, narad i innych spotkan na budowie,

e  operaty geodezyjne,

e opinie ekspertow i konsultantow,

e  korespondencja dotyczaca budowy,

e plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

¢ inne dokumenty, istotne dla udokumentowania przebiegu inwestyciji.

6.7.5  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiary Robot stuza jako podstawa do sporzadzenia przez oferentéw kosztoryséw ofertowych i obliczenia ceny ofertowej dla
ztozenia Oferty na wykonanie cato$ci Robot, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, oraz jako
podstawa do sporzadzenia kosztoryséw inwestorskich.

Prowadzenie obmiaréw Robét jest niezbedne tylko dla robét, ktdre zgodnie z zapisami Umowy rozliczane bedg na podstawie cen
jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych prac i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umoéw
ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego, procentowego okre$lenia zaawansowania Robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig ustalong w uzgodnionym harmonogramie Robot budowlanych.

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg, projektowq i Szczegdtowq
Specyfikacjq Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Podstawowe jednostki obmiaréw robét:

e m (metr) — wykonanych i odebranych elementow liniowych,

e  kpl. (komplet) — wykonanych i odebranych fragmentéw na ktérych kompletacje sktadajg sie mniejsze czesci,
e szt (sztuk) — elementy policzalne,

e r-g (roboczogodzina) — wykonanych i odebranych robot recznych i mechanicznych,

9
e mZ (metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach powierzchni,
e m3 (metr szescienny) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach objeto$ci,

e r-g (roboczogodziny) — praca pracownikéw,

e  m-g (maszynogodziny) — praca sprzetu i transportu,

e inne jednostki, okreslone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub w odpowiednich szczegotowych
Specyfikacjach technicznych.

W wycenie Robdt na podstawie obmiaru nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania, w
tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w
elementach budynku, przejcia i przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki
malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i
dostosowujace, osprzet, filtry, tumiki dzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia
pozarowe, zasilanie elekiryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne oraz
wszelkie inne materialy pomocnicze, zabiegi i czynno$ci, w tym niezbedne badania i kontrole, konieczne do zgodnego z
wymaganiami producenta lub dostawcy, wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania poszczegoinych Robét. Przy
wycenie Robét nalezy zwrdcié uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktdre moga mie¢ wptyw na koszt wykonania,
uruchomienia lub odbioru.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdinych elementéw zawarte w Dokumentacji podano
informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wtadciwe parametry i odpowiednig ilos¢
Robét i ich poszczegdlnych czesci sktadowych.

71 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t, zgodnie z Dokumentacjg projektowa i odpowiednig
Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacii.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci Robdt podanych w kosztorysie ofertowym, w Szczegdtowej Specyfikaci
Technicznej lub gdzie indziej w Dokumentacji, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich Rob6t zgodnie
z Dokumentacjg i wymaganiami technicznymi. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okre$lonym w Umowie.
7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych i/lub w szczeg6towych
zasadach ujetych w odpowiednich katalogach norm kosztorysowych (KNR, KNNR i inne).

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji projektowej, przedmiarze rob6t lub
w odpowiednich Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

7.3  Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
legalizacyjnych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wydane dla nich wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym, w catym okresie trwania
robot.
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8. ODBIOR ROBOT

Szczegotowe zasady odbiordw rob6t i ptatnosci za ich wykonanie okre$la Umowa. W niniejszej specyfikacji okreslono ogdlne
zasady, majace zastosowanie przy dokonywaniu odbioréw rob6t. W przypadku niezgodnosci zapiséw specyfikacji i Umowy,
pierwszenstwo majg zapisy w Umowie.
8.1 Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,
e  odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania 0goinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw, atestow, certyfikatow, wynikow
badan itp. i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg projektowa, odpowiednimi Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy i/lub protokéle podpisanym przez
Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.
8.3  Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

Odbiory instalacii i urzadzen technicznych zostaty opisane w Specyfikacjach Technicznych zwigzanych z projektami instalaci.

8.4 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czeSciowego rob6t dokonuije sie dla zakresu
robot podlegajacemu odbiorowi czesciowemu, okreslonego w dokumentach Umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym. Odbidr czeSciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w protokéle podpisanym przez Inspektora nadzoru
i Kierownika budowy.

Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli Umowa takg forme przewiduje.

8.5 Odbior ostateczny (koricowy)

8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw do odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Projektanta
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacijg projektowa i Szczegdtowymi Specyfikacjami
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Technicznymi. W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych.

W przypadkach nie zakorczenia petnego zakresu Rob6t lub niewykonania wyznaczonych przy odbiorach cze$ciowych robot
poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w protokéle odbioru ostatecznego (koricowego) robot,
sporzadzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, podpisanym przez cztonkéw komisji, Inspektora nadzoru, Projektanta
i Kierownika budowy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— ocene kompletnosci i prawidtowos$ci merytorycznej dostarczonych do odbioru dokumentéw,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunigcia,

—  stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zamowieniem,

—  stwierdzenie o dokonaniu lub niedokonaniu odbioru robot.

Protokdt odbioru ostatecznego jest podstawa do dokonania koficowego rozliczenia robot.

8.5.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét ostatecznego odbioru robét.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé takze nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje powykonawcza, tj. Dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
zgodnie z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, opisang szczegdtowo w pkt. 1.7.12 niniejszej Specyfikacji,

o  Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow zataczonych do Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

e  Projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza wykonanych robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru tych robét,
e  Protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e  Protokoty odbioréw czesciowych,

e Instrukcje obstugi, zasady serwisowania i konserwacji poszczegdlnych elementow, urzagdzen i systeméw zastosowanych
w budynku, ustalenia technologiczne,

e Instrukcje i zasady czyszczenia i utrzymania w czysto$ci poszczegdlnych materiatéw, elementéw, urzadzen i systeméw
zastosowanych w budynku,

e Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw,
o Wyniki wykonanych pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z normami i ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi,

e Deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw i urzadzen, ewentualne certyfikaty zgodnosci dla
wyrobow oznaczonych znakiem CE,

e  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg budynkéw, budowli i sieci uzbrojenia terenu,
o  Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy, wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

8.6 Odbidr pogwarancyjny po upltywie okresu rekojmi i gwarancji
Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosic Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
Robotach.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi polega na komisyjnej ocenie stanu technicznego obiektu
budowlanego oraz wykonanych do czasu odbioru robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnity sie w okresie gwarancyjnym
i rekojmi, na postawie protokotéw odbioru robdt naprawczych i konserwacyjnych.
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Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny stanu obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego
opisanych w pkt. 8.5. OST.

Jezeli Umowa przewiduje potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy kwot na poczet kaucji gwarancyjnej, pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kwot zatrzymanych, negatywny do dokonania z kaucji potracent wynikajacych z
obnizonej jakosci robot.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Szczego6towe zasady rozliczenia robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla Umowa.

Dla Robét wycenianych na podstawie ilosci i cen jednostkowych wykonanych Robot, podstawg ptatno$ci sg ceny jednostkowe
skalkulowane przez Wykonawce za jednostki obmiarowe ustalone dla danych pozycji kosztorysu, przyjete przez Zamawiajacego
w dokumentach Umownych, oraz ilosci wykonanych robét, ustalone w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Dla Rob6t wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest globalna wartos¢ Robét ustalona w dokumentach Umownych dla
danego zakresu rzeczowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skiadajace sie na wykonanie Robét zgodnie z wymogami norm, Szczego6towych Specyfikacji Technicznych,
Dokumentaciji projektowej i zasadami sztuki budowlane;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
e  Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

o  Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren budowy oraz transportu
technologicznego, z uwzglednieniem ewentualnych ubytkéw, strat i odpaddw;

o  Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztem obstugi, kosztami jednorazowymi i narzutami;
o  Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;

e Podatki aktualnie obowigzujace z wiaczeniem podatku VAT (doliczanego do catej warto$ci robét, nie ujymowanego w cenach
jednostkowych).

W cenie jednostkowej, oprécz robét zasadniczych, nalezy tez ujgé nastepujace prace pomocnicze:
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow, narzedzi i specjalistycznego sprzetu,
— ewentualne ustawienie i przestawianie niezbednych rusztowar i pomostéw,
—  po zakonczeniu prac uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
—  usunigcie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego,

—  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

— wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze, nie wymienione bezposrednio w Dokumentacji projektowej lub
przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i niezbedne
do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszej Ogoinej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie aktualnie obowigzujace przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze
panstwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, a takze normy, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow, regut, wytycznych i norm w trakcie
realizacji robét.

Wykonawca bedzie odnosit sie wytacznie do ostatnich aktualnych wers;ji ustaw, rozporzadzen, Instrukcji, Norm, Standardéw i
przepisow technicznych tu przytaczanych. W przypadku braku mozliwosci uzyskania mozliwosci uzyskania aktualnych
dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest zwréci¢ sie do Zamawiajacego o wytyczne.

Najwazniejsze z dokumentéw odniesienia to:

10.1 Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 741
zpozn. zm.).

e  Ustawa z dnia 11 wrzesdnia 2019 r — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129 z p6zn. zm.).

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213).

e  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe; (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z p6zn. zm.).
e  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 272).

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1219 z pézn. zm.).

e  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351)

10.2 Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r. z péZniejszymi zmianami)

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w ,sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkow, innych obiektéw i terendw” (Dz.U. nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.2010r.)

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej L 88 2 4.4.2011 s.5.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2016 poz. 1966
z pbzniejszymi zmianami)

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27. kwietnia 2010 r., zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasady wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. 2010 r., nr 85, poz. 553)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy Dokumentacji
projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1129).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
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informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 poz. 963).

10.3 Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Najwazniejsze normy, dotyczace konkretnego asortymentu robdt sg wyszczegolnione w punkcie 10 poszczegoinych
Szczegotowych Specyfikacji technicznych.
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