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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót przygotowawczych dla wykonania robót zieleni zewnętrznej. 
 

1.1.2 Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
przygotowawczych dla wykonania robót zieleni zewnętrznej związanych z budową Budynku Usługowego - Centrum Inicjatyw 
Kulturalnych w Komorowie wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót przygotowawczych dla 
wykonania robót zieleni zewnętrznej. W zakres tych prac wchodzą: 

− usunięcie i zagospodarowanie ziemi urodzajnej, 

− usuwanie istniejących drzew i krzewów; 

− ochrona pozostawionych istniejących drzew; 

− przygotowanie terenu pod nasadzenia, 

− zwalczanie patogenów i szkodników, 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST AR-0 pkt 1.7. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST AR-0 pkt 2. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w OST AR-0 pkt 2. 

2.1 Materiały zasadnicze 

Przy wykonywaniu robót przygotowawczych występują następujące materiały: 

− Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin, będąca mieszanką urodzajnej wierzchnicy oraz ziemi 
kompostowej w odpowiednich proporcjach, zasobna w składniki pokarmowe, odporna na intensywną mineralizację, 
przepuszczalna, trwale zachowująca parametry fizyczne, analiza ziemi w OSCh-R potwierdzająca przydatność ziemi dla 
proponowanych nasadzeń do akceptacji Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego – powinna spełniać poniższe 
kryteria: 

o Odczyn gleby: 6.0 do 7.0 pH. 
o Zawartość substancji organicznych w suchej masie 7-10% 
o Pożądane własności chemiczne i fizyczne uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne 
o Wolna od zanieczyszczeń, nasion, korzeni i kłączy roślin zielnych, patyków, podglebia i obcej materii.  

− Ziemia kompostowa – materiał stosowany w ramach przygotowania gruntu pod nasadzenia roślin w ramach istniejących 
terenów zieleni, analiza ziemi w OSCh-R potwierdzająca przydatność dla proponowanych nasadzeń do akceptacji 
Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego – powinna spełniać poniższe kryteria: 

o Beztorfowy kompost powstały w 100 % z materii organicznej (np. resztki z konserwacji terenów zieleni) 
o Odczyn gleby: 6.0 do 7.0 pH. 
o Zawartość substancji organicznych w suchej masie 7-10% 
o Pożądane własności chemiczne i fizyczne uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne 
o Wolna od zanieczyszczeń, nasion chwastów, siarczków.  
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− Gleba (wierzchnica) dowożona - w przypadku konieczności uzupełnienia gleby w rejonie projektowanych nasadzeń 
powinna spełniać poniższe kryteria: 

o Frakcja ilasta 5-30% (f. spławialne 5-60%)  
o Odczyn gleby: 6.0 do 7.5 pH. 
o Zawartość substancji organicznych w suchej masie nie mniejsza niż 4% 
o Chłonność nie mniejsza niż 25%  
o Struktura gruzełkowata 
o Minimalna zawartość kamieni - maksymalna średnica kamieni – 30mm 
o Wolna od zanieczyszczeń, nasion, korzeni i kłączy roślin zielnych, patyków, podglebia i obcej materii.  

− Podglebie przywiezione na plac budowy – musi być dobrej jakości, suche, wolne od popiołów, gruzu, kawałków betonu, 
zanieczyszczeń ciekłych, itp. I nie może zawierać cząstek ilastych. Podglebie według standardów specyfikacji powinno 
się charakteryzować: 

o Dobrą przepuszczalnością 
o pH gleby       6.5-7 
o Zawartość części organicznych     Niska zawartość części organicznych 
o Struktura       gleba lekka-średnia wg nomenklatury  

      Systematyki i morfologii gleb  
o Gęstość pozorna       1.5-1.8 g/cm3 
o Maksymalna wielkość kamieni    100mm  

− Grunt strukturalny - warstwa wegetacyjna zlokalizowana pod nawierzchniami dla drzew sadzonych w sąsiedztwie 
nawierzchni, dostosowana do przenoszenia obciążeń. Systemowa mieszanka składająca się z mieszanki klińca, gliny 
oraz części organicznych. Kliniec tworzący szkielet, z przestrzeniami pomiędzy ziarnami korzenie mogą rozwijać się 
niezagrożone nadmierną kompresją gleby. 
Parametry: 

o Ciężar max. 2000 kg/m3, 
o wskaźnik nośności CBR 20-25 %, 
o zasolenie <1 gKCl/l,  
o chlorki <100 mg/l.  
o Grunt wzbogacony mikro i makro elementami, stwarzającymi warunki wegetacyjne, potwierdzone przez 

OSChR. 

− Odpowiedni preparat chwastobójczy dopuszczony do stosowania w Polsce do zwalczania chwastów w rejonie 
projektowanych nasadzeń. 

 
Uwaga: 
Oprócz materiałów wyszczególnionych powyżej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wbudować wszelkie pozostałe 
materiały dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczególnione w Specyfikacji, a wymagane do prawidłowego wykonania projektowanych 
Robót, zgodnego z Dokumentacją, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztuką budowlaną. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST AR-0 pkt 3. 
Zalecany sprzęt: 

− Sprzęt do robót ziemnych, 

− Ręczne i mechaniczne narzędzia do usuwania drzew i krzewów, 

− Ręczne i mechaniczne narzędzia do robót zieleniarskich, 

− Ręczne narzędzia do robót budowlanych, 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawny i dopuszczony do użytkowania sprzęt niezbędny do wykonywania prac. Zwracać 
uwagę na : 

− odpowiednie zaostrzenie pił i łańcuchów pilarek  

− drabiny używane do przecinek i pielęgnacji muszą być zaakceptowane przed użyciem przez Inspektora Nadzoru  

− liny i uprzęże używane do przecinek i pielęgnacji muszą być zaakceptowane przed użyciem przez Inspektora Nadzoru  

− wykopy prowadzić należy w sposób ręczny a tam, gdzie konieczne jest użycie sprzętu budowlanego należy starać się 
używać maszyn o kołach ogumionych i skrętnych.  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji OST AR-0 pkt 4. 
Przy wykonywaniu robót zieleniarskich zastosowanie mogą mieć dowolne środki transportu, nie wywierające negatywnego wpływu 
na transportowane materiały. 



Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie – budynek usługowy wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu 
PW / PROJEKT WYKONAWCZY 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
ZT-ZP – Roboty przygotowawcze dla wykonania robót zieleni zewnętrznej. 

 

PLAN Architekci  5 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w Ogólnej Specyfikacji OST AR-0 pkt 5.1. 
W ramach wykonywania Robót, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowiązany wykonać także wszystkie inne prace 
towarzyszące i pomocnicze oraz dostarczyć i wbudować wszelkie materiały pomocnicze, także nie wymienione bezpośrednio w 
Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną 
wiedzą i sztuką budowlaną lub wymaganiami dostawców podstawowych materiałów i urządzeń, niezbędne do poprawnego i 
zgodnego z Dokumentacją wykonania i odbioru Robót zasadniczych. 
Poniższe opisy należy traktować jako ogólne wytyczne wykonania robót. Szczegółowe wymagania, wiążące dla Wykonawcy, 
zawarte są w opisie technicznym w zatwierdzonym do realizacji projekcie wykonawczym. 

5.1 Postępowanie z ziemią urodzajną 

5.1.1 Uwagi ogólne 

5.1.1.1 Zasady wykonania 

Dla gleby stosowanej jako wierzchnica (pochodzącej z terenu działki lub dostarczanej) niezbędne jest przeprowadzenie analiz. 
Analiza powinna zostać przeprowadzona w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, lub innym laboratorium zatwierdzonym przez 
Zamawiającego. Koszty analiz ponosi Wykonawca. 
Pobrać próbkę zgodnie z wytycznymi laboratorium glebowego. Analizy muszą obejmować każdą partię dostarczanej gleby. Zakres 
analiz: 

− Wartość pH i wymagania wapnowania 

− Przewodność elektryczna 

− Dostępność fosforu, dostępność potasu, dostępność magnezu i pierwiastków śladowych 

− Struktura gleby;  

− Zawartość substancji organicznych i azotu; 

− Skład granulometryczny w poszczególnych warstwach podłoża.  
 
Do kompletu analiz powinny zostać załączone także informacje dotyczące potwierdzenia przez laboratorium przydatności gleby 
dla poszczególnych gatunków roślin oraz pochodzenia gleby wraz z ewentualnymi zaleceniami nawozowymi. Gdy analiza wykaże 
niepełną przydatność gleby, powinna zawierać także zalecenia dotyczące poprawy jej jakości. Jeśli poprawa jakości nie będzie 
możliwa – gleba nie zostanie przyjęta. Po przeprowadzonych zabiegach agrotechnicznych należy powtórnie przeanalizować 
modyfikowaną glebę. 
Kopie wszystkich analiz gleby powinny zostać dostarczone zarówno Architektowi Krajobrazu jak i Inspektorowi Nadzoru. 

5.1.1.2 Gleba (wierzchnica) dostarczana 

W Dokumentacji przewidziano wykonanie robót z wykorzystaniem w całości wierzchnicy dostarczonej z zewnątrz. Należy podjąć 
wszelkie kroki w kierunku uzyskania właściwości gleby zawartych w wytycznych uzyskanych z laboratorium analizującego próbki 
gleby. Gleba dowieziona stosowana pod nasadzenia i uprawy gleby istniejącej musi pochodzić z zatwierdzonego źródła i spełniać 
wymagania określone w specyfikacji. 

5.1.1.3 Próbki gleby 

Pobrana próbka, co najmniej 500g, z każdego źródła pochodzenia gleby, powinna zostać dostarczona do Inspektora Nadzoru. 
Po zatwierdzeniu próbki przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zieleni powinien przygotować próbkę tej samej gleby w ilości nie 
mniejszej niż 5 m3 na terenie budowy, podczas nanoszenia ziemi, w celach kontroli jakości dla kolejnych dostaw. Dla każdego 
źródła gleby wymagana jest osobna próbka 
Próbki powinny być przechowywane osobno, w oddaleniu od wszelkich robót, wolne od chwastów w czasie trwania robót 
Każda partia gleby dowiezionej na teren budowy bez wcześniejszego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru jest traktowana 
jako dostarczona przez Wykonawcę na własne ryzyko. W momencie otrzymania polecenia usunięcia nie zatwierdzonego podłoża, 
Wykonawca jest zobowiązany usunąć je na własny koszt.  

5.1.2 Zanieczyszczenie 

Nie używać gleby lub innego zastanego/dowiezionego podłoża zanieczyszczonego podglebiem, śmieciami, materiałami 
ropopochodnymi oraz innymi szkodliwymi dla życia roślinnego substancjami. Wszelką zanieczyszczoną ziemia należy składować 
zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru 
CHWASTY: Każde podglebie i gleba w pryzmach bądź rozprowadzone powinny być wolne od chwastów przed uprawą. W celu 
zachowania gleby w stanie wolnym od chwastów stosować Odpowiedni preparat chwastobójczy dopuszczony do stosowania w 
Polsce.  
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5.1.3 Zakres prac  

Zdjęcie warstwy urodzajnej gleby i jej zmagazynowanie na terenie budowy na czas realizacji robót.  

5.1.4 Zabezpieczenie gruntu na czas trwania budowy 

W trakcie trwania budowy nie zanieczyszczać terenu przeznaczonego w projekcie pod nasadzania środkami chemicznymi, gruzem 
i innymi materiałami nieprzyjaznymi dla środowiska naturalnego. Zminimalizować nadmierne, mechaniczne zagęszczanie gruntu 
w miejscach planowanych nasadzeń poprzez odpowiednią organizację ruchu na budowie. 
Nie dopuścić do zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu glebowego. Należy zachować niezaburzoną strukturę 
gleby. Optymalnym rozwiązaniem jest takie prowadzenie prac, aby nie zagęszczać terenu przeznaczonego pod nasadzenia. 
 Prace po zakończeniu poszczególnych faz budowy: 

− Oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczeń. 

− Należy upewnić się czy grunt jest wystarczająco przepuszczalny, jeśli został mechanicznie zagęszczony podczas robót 
budowlanych należy go spulchnić do warstw nie zagęszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesiąkały.  

5.2 Ochrona drzew 

Aby prace związane z realizacją projektowanych obiektów nie wpływały negatywnie na stan zdrowotny drzew adaptowanych 
należy podjąć działania mające na uwadze ochronę wszystkich części drzewa. W tym celu należy wygrodzić z otoczenia placu 
budowy wszystkie egzemplarze, najlepiej jako całą skupinę, trwałym ogrodzeniem litym uniemożliwiającym swobodną penetrację 
wnętrza. Należy wygrodzić obszar równy sumie rzutów koron skupiny powiększonej o ca 1,5m. 
 

 

 

5.2.1 Korzenie 

Nie można dopuścić do zagęszczenia gleby w obrębie strefy korzeniowej drzew, w tym celu należy dążyć do zminimalizowania 
możliwości poruszania się pojazdów budowlanych w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys korony. W sytuacji kiedy przejazd 
pojazdów budowlanych musi odbywać się w pobliżu drzewa należy wykonać nasyp o wysokości nie mniejszej jak 50 cm i ułożyć 
na nim płyty żelbetowe w taki sposób aby rozłożyć nacisk z osi pojazdów na jak największej powierzchni.  
Nie dopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych mogących zmienić chemizm gleby (cement, cegły itd.) w obrębie 
strefy korzeniowej 
W przypadku drzew, których korzenie zostały uszkodzone lub przeznaczone do usunięcia należy wykonać ekrany korzeniowe w 
strefach systemów korzeniowych w sposób poniżej opisany: 

− wykonać wykop o głębokości 80-150cm (zależnie od układu systemu korzeniowego) po cięciwie poziomego zasięgu 
systemu korzeniowego.  

− korzenie odcinać pod kątem prostym tak, aby uzyskać możliwie najmniejsze powierzchniowo rany. Rany powinny 
cechować się dużą gładkością powierzchni.  

− rany zabezpieczyć preparatem impregnującym 

− zabezpieczone preparatem impregnującym rany należy obłożyć jutą, także nasączoną preparatem impregnującym.  

− wykonać ściankę szczelną lub oszalowanie z desek w odległości około 0,5m od krawędzi wykonanego wykopu. Ścianka 
powinna być wyłożona folią o grubości co najmniej 0,7mm z uwagi na konieczność zabezpieczenia fundamentów przed 
uszkadzaniem przez korzenie.  

− wykop wypełnić żyzną ziemią lub specjalistyczną mieszanką, co stymulować będzie wykształcenie nowych korzeni. 

− zalecane jest inokulowanie grzybem z rodzaju Trichoderma; 

Rys. 1– Wygrodzenie zespołu drzew z terenu budowy (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielęgnacja drzew, Józefów-Michalin 2000, Legraf ) 
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− górną warstwę ziemi wypełniającej wykop wraz z obszarem do pnia należy przykryć korowiną w celu ograniczenia utraty 
wody oraz przeciwdziałania możliwości zranienia systemu korzeniowego. Zabieg zaleca się wykonać na całej 
powierzchni pod korną drzewa. 

− nie wolno dopuścić do przesuszenia wyżej opisanej warstwy, ziemi wypełniającej wykop ani obszaru zajmowanego przez 
system korzeniowy. Należy systematycznie wykonywać zabieg podlewania zgodnie z aktualnymi potrzebami rośliny. 

 

 

  
Zabezpieczenie korzeni drzew adaptowanych bez ekranu 

− należy wykonać wykop otwarty, z zachowaniem możliwie dużej ilości korzeni (szczególnie strukturalnych o śr. >3cm). 

− zachowane korzenie zabezpieczyć wilgotną jutą. Prace wykonywać ręcznie i możliwe szybko, tak aby nie dopuścić do 
przeschnięcia korzeni.  

− wszystkie prace wykonywać wyłącznie ręcznie w zasięgu rzutu korony. 

− ze względu na znaczną bliskość sieci w stosunku do korzeni drzewa zaleca się owinięcie instalacji podziemnej folią 
przeciwkorzeniową. 

−  przycięte korzenie powinny mieć jak najmniejszą płaszczyznę cięcia 

− korzenie odcinać pod kątem prostym tak, aby uzyskać możliwie najmniejsze powierzchniowo rany. Rany powinny 
cechować się dużą gładkością powierzchni. 

− nie przemieszać warstw profilu glebowego zasypując wykop 

−  wykop wypełnić żyzną ziemią lub specjalistyczną mieszanką, co stymulować będzie wykształcenie nowych korzeni. 

−  górną warstwę ziemi wypełniającej wykop wraz z obszarem do pnia należy przykryć korowiną w celu ograniczenia utraty 
wody oraz przeciwdziałania możliwości zranienia systemu korzeniowego. Zabieg zaleca się wykonać na całej 
powierzchni pod koroną drzewa. 

−  nie wolno dopuścić do przesuszenia wyżej opisanej warstwy, ziemi wypełniającej wykop ani obszaru zajmowanego 
przez system korzeniowy. Należy systematycznie wykonywać zabieg podlewania zgodnie z aktualnymi potrzebami 
rośliny. 

−  nie dopuścić do składowania materiałów budowlanych mogących zmienić chemizm gleby (cement, cegły itd.) w obrębie 
strefy korzeniowej 

5.2.2 Pnie 

Jeśli nie jest możliwe wygrodzenie drzewa, należy oszalować szczelnie pnie za pomocą desek o dł. min. 150 cm (najkorzystniej 
jest, gdy osłona sięga do wysokości pierwszych gałęzi, czyli ok. 2m). Deski te powinny być zdystansowane od pni za pomocą np. 
elastycznych rur drenarskich, lub rozciętych jednostronnie opon. Przy szalowaniu pni należy zwrócić uwagę, aby: 

Rys. 2 – przykładowy sposób wykonania ekranu korzeniowego.  
a. – bryła korzeniowa drzewa z przyciętymi korzeniami 
b. - warstwa ziemi urodzajnej 
c. – folia 
d. – szalunek wykonany z desek 
e. - kotwy utrzymujące ekran 
(rys. na podstawie Chachulski Z., Chirurgia i pielęgnacja drzew, Józefów-Michalin 2000, Legraf)  

Projektowany wykop 
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− deski szczelnie przylegały na całej powierzchni pnia.  

− dolna część deski miała oparcie w podłożu. Deska nie powinna opierać się na nabiegach korzeniowych 

− opaski mocujące szalowanie do pnia należy stosować w odległości co 40-60 cm od siebie, a więc minimum 3 na pniu. 

 

 

5.2.3 Korony  

Należy wykluczyć, za pomocą odpowiedniego zaprojektowania komunikacji w czasie budowy, możliwość operowania w zasięgu 
koron sprzętu budowlanego mogącego doprowadzić do jej uszkadzania.  
Po przeprowadzeniu prac, jeśli to konieczne, należy przeprowadzić cięcia pielęgnacyjne i korygujące, z usunięciem uszkodzonych 
gałęzi i konarów. Koronę drzewa zredukować od strony wykopu proporcjonalnie do stopnia uszkodzenia systemu korzeniowego. 
W przypadku gdy korona po zabiegach cechować się będzie dużą asymetrycznością – koronę odciążyć od strony przeciwnej w 
stosunku do wykopu. 

5.2.4 Ekrany korzeniowe  

Projektowane sieci uzbrojenia podziemnego poprowadzone zostały poza zasięgiem koron drzew istniejących, tak aby 
zminimalizować uszkodzenia systemów korzeniowych i wyeliminować konieczność stosowania ekranów korzeniowych. Tym  
niemniej ekrany należy wykonać przy wszystkich drzewach w stosunku do których prace ziemne jednak doprowadziły do 
naruszenia systemu korzeniowego.  
Zakres wykonania zgodnie z opisem zawartym w Inwentaryzacji i gospodarowaniu zielenią istniejącą. Szczegółowe parametry 
oraz sposób wykonania zastosowanego ekranu zostaną określone po dokonaniu odkrywki przez Inspektora Nadzoru na budowie, 
w odniesieniu do potrzeb i rzeczywistej budowy systemu korzeniowego drzew. Wskazane jest zastosowanie preparatów 
mikoryzowych dla powiększenia strefy penetrowania gleby przez system grzybowo-korzeniowy. 

5.2.5 Przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych 

Cięcia pielęgnacyjne, sanitarne i kształtujące obejmujące suche, zamierające, zaatakowane patogenami, kolidujące i 
nieprawidłowo wykształcone konary i gałęzie – szczegółowy zakres musi zostać ustalony z Inspektorem Nadzoru. 

5.2.6 Zwalczanie patogenów i szkodników 

W przypadku wystąpienia patogenów lub szkodników w stopniu zagrażającym dalszemu prawidłowemu rozwojowi drzew 
i krzewów lub przekraczającym dopuszczalny poziom odbioru estetycznego należy zastosować biologiczne lub chemiczne metody 
zwalczania. Konieczność podjęcia działań oraz rodzaj użytych środków należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.  

Rys. 3 – Sposób oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielęgnacja drzew, Józefów-Michalin 2000, Legraf ) 
I – widok z boku po oszalowaniu pnia 
II – przekrój 
a. poziom gruntu 
b. oszalowanie z desek 
c. drut lub opaska stalowa mocująca deski do pnia 
d. wypełnienie przestrzeni między pniem a deskami juta, warkoczem ze słomy lub starą oponą 
e. dodatkowa ziemia 
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5.3 Usunięcie drzew i krzewów 

5.3.1 Warunki wykonywania 

Prace związane z adaptowaną zielenią wykonane będą na podstawie `Inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, w której 
wskazane zostaną drzewa i krzewy jakie należy usunąć. 
Wycinka nastąpić może po uzyskaniu prawomocnej decyzji wydanej przez właściwy Urząd, której uzyskanie jest warunkiem 
rozpoczęcia i prowadzenia robót. 

5.3.2 Zakres prac wykonania 

Zakres robót obejmuje następujące prace: 

− Odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczenie ich na linach.  

− Odkopanie korzeni.  

− Obcięcie i usunięcie korzeni.  

− Wykarczowanie reszty pnia przy użyciu liny (lub sfrezowanie - rozdrobnienie pnia poniżej poziomu gruntu na głębokość 
40 cm. – w przypadku kolizji z instalacjami podziemnymi lub istniejącymi nawierzchniami).  

− Pocięcie pnia na odcinki dogodne do transportu.  

− Ułożenie gałęzi i konarów w stosy.  

− Przerobienie na miejscu gałęzi na zrębki drzewne. 

− Wywiezienie pni i karpiny poza teren budowy, 

− Zasypanie dołów dostarczoną ziemią urodzajną  

− Ubicie i wyrównanie zasypanych dołów. 

− Wywiezienie urobku do miejsc do tego przeznaczonych. 

5.3.3 Kwalifikacje pracowników 

Pracownicy obsługujący piły spalinowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone świadectwami kwalifikacyjnymi. 
Pracownicy wykonujący prace w koronach drzew muszą mieć aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości 
oraz odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje. Obowiązkowo musza być oni wyposażeni w uprząż i asekurację linową. Prace 
wykonywane muszą być przy fizycznej asekuracji drugiej osoby, której masa ciała oraz warunki fizyczne gwarantują właściwa 
asekurację przed gwałtownym upadkiem z wysokości osoby pracującej w koronie.  

5.3.4 Zasady wykonywania prac 

W pierwszej kolejności należy wykonać oznaczenia drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki np. poprzez naniesienie trwałych 
znaków farbą w sprayu. Następnie Projektant z Inspektorem Nadzoru winni dokonać sprawdzenia drzew i krzewów 
przeznaczonych do wycinki potwierdzając prawidłowość oznaczeń.  
Wycinki należy rozpocząć od ścięcia wierzchołków drzew i spuszczeniu ich na linach w dół przechodząc kolejno do niższych partii 
drzewa i postępując podobnie jak z wierzchołkiem.  
Pień przewrócić przy użyciu liny., a następnie pociąć na odcinki ułatwiające załadunek i transport. Karczowanie w zależności od 
warunków wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego, jeżeli jego użycie zostanie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
i Projektanta lub ręcznie, gdyby użycie sprzętu było niemożliwe. Zamiast karczowania pni dopuszczalne jest ich sfrezowanie - 
rozdrobnienie pnia poniżej poziomu gruntu na głębokość 40 cm. – w przypadku kolizji z instalacjami podziemnymi lub istniejącymi 
nawierzchniami. 
Gałęzie i krzewy należy rozdrobnić rębakiem mechanicznym w sposób odpowiadający zaleceniom producenta sprzętu. Zrębki 
należy usunąć z terenu budowy. Nie dopuszcza się użycia zrębek do ściółkowania rabat. 
Wycinkę drzew należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, a w przypadku istnienia gniazd należy uzyskać stosowne 
odstępstwa (zezwolenia). Wycinka drzew powinna zostać przeprowadzona zgodnie z projektem Gospodarki drzewostanem, 
Decyzją na wycinkę drzew oraz obowiązującymi przepisami związanymi z wycinką drzew. W przypadku obecności gniazda na 
drzewie wskazanym do usunięcia, uzyskać stosowne odstępstwa w RDOŚ, a wycinkę przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
RDOŚ.  
Dla pozostałych drzew i krzewów nie objętych wycinką należy przeprowadzić cięcia sanitarne, pielęgnacyjne lub formujące. W 
przypadku: kolizji koron drzew i krzewów z istniejącymi bądź projektowanymi elementami zagospodarowania przestrzennego, 
konieczności zachowania wymaganych skrajni nad drogami, ciągami pieszymi lub konieczności zapewnienia bezpieczeństwa 
uczestnikom ruchu drogowego i pieszym (usunięcie gałęzi suchych, złamanych lub łatwych do wyłamania wskutek silnego wiatru) 
należy wykonać cięcia techniczne w koronach. Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew oraz w obrębie krzewów są wymagane w 
przypadku występowania konarów i gałęzi suchych, złamanych lub łatwych do wyłamania wskutek silnego wiatru. W przypadku 
cięć pielęgnacyjnych konieczne jest dokładne określenie lokalizacji suchych i chorych gałęzi w koronach drzew. Cięcia należy 
wykonywać w suche, pogodne dni.  
Roboty związane z prowadzeniem cięć drzew, zagajników i krzewów obejmują wycięcie wyznaczonych konarów i gałęzi drzew, 
zagajników i krzewów oraz wywiezienie ich poza teren budowy na miejsce pozyskane przez Wykonawcę. Cięcia należy 
przeprowadzać prostopadle do osi obcinanego pędu, dzięki czemu nie zwiększa się bez powodu powierzchni rany. W przypadku 
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cięcia grubszych gałęzi należy zachować skośny kierunek cięcia, zbliżony swoją płaszczyzną do osi pozostawionej gałęzi lub pnia, 
co powoduje intensywniejsze i bardziej równomierne tworzenie się tkanki kalusowej. Odcinanie grubych gałęzi należy prowadzić 
etapami, zapobiegając niebezpiecznemu odłamaniu powodującemu dużą ranę. Najpierw należy usunąć część gałęzi w dość dużej 
odległości od nasady, nacinając ją początkowo od dołu – cięcie podcinające, a następnie od góry z lekkim przesunięciem w stronę 
osi pozostawianego pnia – cięcie docinające. Na koniec należy ostrym sprzętem, pozostawiającym gładką powierzchnię rany, 
usunąć pozostały kikut – cięcie wyrównujące. 

5.3.5 Warunki odbioru robót 

Odbiór prac będzie polegał na wizualnej ocenie poprawności wykonania, sprawdzeniu kompletności ich wykonania w stosunku do 
projektu.  

5.4 Prace ziemne - podglebie 

5.4.1 Zakres prac  

Zdjęcie warstwy urodzajnej gleby i jej zmagazynowanie na terenie budowy na czas realizacji robót.  

5.4.2 Zabezpieczenie gruntu na czas trwania budowy 

W trakcie trwania budowy nie zanieczyszczać terenu przeznaczonego w projekcie pod nasadzania środkami chemicznymi, gruzem 
i innymi materiałami nieprzyjaznymi dla środowiska naturalnego. Zminimalizować nadmierne, mechaniczne zagęszczanie gruntu 
w miejscach planowanych nasadzeń poprzez odpowiednią organizację ruchu na budowie. 
Nie dopuścić do zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu glebowego. Należy zachować niezaburzoną strukturę 
gleby. Optymalnym rozwiązaniem jest takie prowadzenie prac, aby nie zagęszczać terenu przeznaczonego pod nasadzenia. 
 Prace po zakończeniu poszczególnych faz budowy: 

− Oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczeń. 

− Należy upewnić się czy grunt jest wystarczająco przepuszczalny, jeśli został mechanicznie zagęszczony podczas robót 
budowlanych należy go spulchnić do warstw nie zagęszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesiąkały.  

5.4.3 Prace ziemne 

5.4.3.1 Wydobywanie podglebia 

Wydobywanie podglebia musi być przeprowadzone w zakresie umożliwiającym uzyskanie minimalnej miąższości wierzchnicy. 
Zabrania się wykopywania podglebia spod koron zachowanych drzew.  

5.4.3.2 Podglebie przywiezione na plac budowy 

Podglebie przywiezione na teren budowy (jeśli jest to wymagane) musi być dobrej jakości, suche, wolne od popiołów, gruzu, 
kawałków betonu, zanieczyszczeń ciekłych, itp. I nie może zawierać cząstek ilastych. Podglebie według standardów specyfikacji 
powinno się charakteryzować: 
 

pH gleby        6.5-7 
Zawartość części organicznych      Niska zawartość części organicznych 
Struktura        gleba lekka-średnia wg nomenklatury  
        Systematyki i morfologii gleb  
Gęstość pozorna       1.5-1.8 g/cm3 

Maksymalna wielkość kamieni     100mm  
 

Podglebie niespełniające podanych warunków zostanie odrzucone.  
Architekt Krajobrazu i Inspektor Nadzoru przed rozłożeniem/uzupełnieniem podglebia muszą zatwierdzić wybrany materiał.  

5.4.3.3 Podglebie – uprawa/zapewnienie przepuszczalności 

Należy upewnić się czy grunt jest wystarczająco przepuszczalny. Jeśli został mechanicznie zagęszczony podczas robót 
budowlanych należy go spulchnić do warstw nie zagęszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesiąkały.  
Nadmiernie zagęszczone podglebie (istniejące lub uzupełniane) musi zostać rozluźnione do głębokości 50 cm. Prace 
przeprowadzać w trakcie normalnego uwilgocenia gruntu. Należy usunąć z rozluźnianej warstwy wszystkie zanieczyszczenia 
budowlane i kamienie o śr. większej niż 10 cm. 
Po przeprowadzeniu uzupełniania i rozluźniania podglebia należy upewnić się, że zapewnia ono swobodny odpływ wody w głąb 
profilu glebowego.  
W przypadku przygotowywania terenu pod nasadzenia drzew koniecznie przeprowadzić próbę wodną. Jeśli po zalaniu dołu na 
głębokość co najmniej 50cm woda stagnuje dłużej niż 1h, należy uzgodnić z inspektorem i wdrożyć rozwiązanie wykluczające 
możliwość stagnowania wody w obrębie bryły korzeniowej drzew. 
W przypadku stwierdzenia braku odpływu wody w innych obszarach należy poinformować IN oraz np. założyć system rozsączków 
drenarskich lub inne rozwiązania wskazane przez IN  
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Wszystkie obszary muszą być prawidłowo przygotowane przed rozpoczęciem prac związanych z rozkładaniem warstwy 
wierzchnicy.  
 
Uwaga: przygotowanie podglebia pod drzewa sadzone w nawierzchniach należy przeprowadzić w koordynacji z wykonawcą 
nawierzchni. Przed wykonaniem nawierzchni należy zlokalizować pod drzewami jak i pod nawierzchniami grunt strukturalny, co 
umożliwi swobodny rozwój korzeni w przestrzeniach pod nawierzchnią. Przygotowanie gruntu w taki sposób jest bardzo ważne ze 
względu na prawidłowy rozwój drzew, co ma bezpośredni wpływ na odbiór estetyczny przestrzeni bulwaru.  
 

5.4.3.4 Rozkładanie podglebia 

W przypadku gdy warstwa uzupełnianego podglebia jest większa niż 15 cm, podglebie rozkładać warstwami i lekko zagęszczać 
do poziomu zapewniającego rozłożenie wskazanej miąższości wierzchnicy.  
 

5.4.3.5 Ochrona podglebia 

W trakcie wykonywania powyższych prac należy zabezpieczyć teren przed ruchem pieszym, kołowym, mogącym powodować 
zagęszczanie podglebia. Ewentualne wtórne zapewnienie przepuszczalności musi zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem 
prac związanych z rozkładaniem warstwy wierzchnicy. 

5.5 Przygotowanie gruntu rodzimego 

Informacje ogólne: 
Przedmiotem prac jest przygotowanie gruntu rodzimego pod nasadzenia drzew, krzewów oraz roślinności zielnej (byliny, łąki 
i trawniki) 
Zakres prac: 
Przewiduje się konieczność: 

− wymiany gruntu na części terenu  

− uprawy gruntu na części terenu (pod koronami drzew istniejących adaptowanych). 
Grunt pod obsadzenia winien być odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w zależności od rodzaju roślin. W 
przypadku podejrzenia zanieczyszczeń chemicznych w podłożu należy go poddać szczegółowej analizie. Ewentualna 
neutralizacja lub wymiana dużych ilości zanieczyszczonego gruntu objęte będą oddzielnym zleceniem i nie podlegają wycenie w 
tym dokumencie.  
Ewentualne uzupełnienie głębokich wykopów musi być wykonane gruntem rodzimym (podglebiem - materiałem pochodzącym z 
wykopów, wolnym od zanieczyszczeń budowlanych). Należy zwrócić uwagę, aby poniżej 1-1,2m nie sypać wierzchnicy 
z zawartością materiału organicznego. W przypadku uzupełniania wykopów, grunt delikatnie zagęszczać warstwami. 
Należy upewnić się czy grunt jest wystarczająco przepuszczalny. Jeżeli został mechanicznie zagęszczony podczas prac 
budowlanych należy go spulchnić do warstw niezagęszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesiąkały w głąb profilu - 
analogicznie do rozdz. 'Podglebie - zapewnienie przepuszczalności'. 
Grunt musi być odpowiednio nawożony – jeśli analiza wykaże niedobór składników mineralnych należy zastosować dodatkowe 
nawożenie wg zaleceń laboratorium glebowego. 
Warstwa powierzchniowa o grubości 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mieć dobrą strukturę 
(rozdrobnienie) i powinna być wyrównana zgodnie z układem rzędnych terenu zawartych w projekcie (odpowiednio wyprofilowane 
spadki). 

5.5.1 Rozłożenie warstw wierzchnicy – projektowana makroniwelacja terenu według rzędnych  

Niniejszy opis ma na celu jedynie zasygnalizowanie występowania tego rodzaju prac i konieczności międzybranżowego 
skoordynowania ich wykonania. Prace muszą zostać wykonane pod nadzorem przedstawiciela firmy wykonującej nasadzenia. 

5.5.1.1 Występowanie 

Na terenie przeznaczonym pod nasadzenia (drzewa, krzewy, rośliny okrywowe, cebulowe, trawniki). Na rysunkach założono 
konieczność rozłożenia wierzchnicy w zaznaczonych obszarach. Rzeczywisty zasięg rozkładania wierzchnicy należy zweryfikować 
w zależności od układu projektowanych rzędnych, organizacji placu budowy (zdegradowane tereny przeznaczone pod 
nasadzenia).  

5.5.1.2 Opis ogólny 

Do uzupełnień należy wykorzystać wierzchnicę zakupioną i dowiezioną spoza placu budowy. Należy przeprowadzić analizę w 
Okręgowej Stacji Rolniczo-Badawczej, potwierdzającej przydatność wierzchnicy dla zaprojektowanych nasadzeń i uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. Grunt musi być odpowiednio nawożony – jeśli analiza wykaże niedobór składników mineralnych 
należy zastosować dodatkowe nawożenie wg zaleceń laboratorium glebowego. 
 
Podczas prowadzenia prac należy nie dopuścić do nadmiernego zagęszczenia gruntu, zanieczyszczenia chemicznego ani 
przemieszania profilu glebowego. Należy zachować niezaburzoną strukturę gleby.  
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Nie wolno zasypywać wierzchnicą żadnych zagłębień terenu głębszych niż 110cm. Ewentualne uzupełnienie głębokich wykopów 
na terenach przeznaczonych pod nasadzenia jak i innych musi być wykonane gruntem rodzimym (materiałem pochodzącym z 
wykopów, wolnym od zanieczyszczeń budowlanych i części organicznych). Należy zwrócić  
uwagę, aby poniżej 1,1m nie sypać wierzchnicy z zawartością materiału organicznego. 
 Wykonawca powinien usunąć z gleby wszystkie kamienie większe niż 50 mm i 80% kamieni mniejszych niż 50mm, niepożądane 
materiały, w tym grudy ziemi większe niż 50mm oraz inne odpady. 

5.5.1.3 Zasady wykonania 

Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej koordynacji z pozostałymi wykonawcami w tym z Wykonawcą Zieleni. Całość czynności 
(próba wodna, wykonanie drenażu oraz zasypywanie wierzchnicą) musi być wykonane pod nadzorem przedstawiciela firmy 
wykonującej nasadzenia. Jest to niezbędne dla utrzymania gwarancji na posadzony materiał roślinny. W wypadku niespełnienia 
powyższych warunków rośliny mogą obumrzeć również po okresie gwarancyjnym w zależności od układów warunków 
pogodowych (woda stagnująca w obrębie systemu korzeniowego).  
Przed przystąpieniem do rozkładania warstw wierzchnicy należy się upewnić, że grunt jest wystarczająco przepuszczalny. W 
przypadku przygotowywania terenu pod nasadzenia roślin koniecznie przeprowadzić próbę wodną. Jeśli po zalaniu dołu na 
głębokość co najmniej 50cm woda stagnuje dłużej niż 1h, należy uzgodnić z inspektorem i wdrożyć rozwiązanie wykluczające 
możliwość stagnowania wody w obrębie bryły korzeniowej drzew. 
Na warstwę podglebia o odpowiedniej przepuszczalności (po ewentualnym wykonaniu drenażu wgłębnego) Wykonawca ma 
rozłożyć najpierw drenaż poziomy, a następnie warstwę wegetacyjną (ziemi żyznej - wierzchnicy) o określonej miąższości. Po 
rozłożeniu wierzchnicy należy ją zagęścić wodą (nie zagęszczać przy użyciu np. walca itp.), wyrównać teren tak, aby grunt w 
sąsiedztwie nawierzchni był ok. 15cm poniżej krawężnika. Umożliwi to uprawienie gruntu pod nasadzenia i umieszczenie brył 
korzeniowych bez zbędnego wywożenia gruntu. 

 
Warstwy wierzchnicy pod drzewa 
Poziom gruntu w obrębie terenów przeznaczonych pod uprawę drzew należy uzupełnić warstwą wierzchnicy miąższości 60-
100 cm w zakresie pokazanym na rysunkach w Dokumentacji. Grunt zagęszczać warstwowo, w warstwach 30 cm. Podczas 
aplikacji należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie uległ on niekorzystnemu rozfrakcjonowywaniu i nie doprowadzić do 
uszkodzenia bryły korzeniowej. Szczegóły związane z przygotowaniem gruntu pod nasadzenia drzew znajdują się na 
rysunkach detali sadzenia drzew oraz prac powiązanych – stabilizacja drzew, system napowietrzający. Po wyrównaniu 
poziom gruntu powinien być na projektowanej rzędnej. 
 
Warstwy wierzchnicy pod krzewy 
Poziom gruntu w obrębie terenów przeznaczonych pod uprawę krzewów należy uzupełnić warstwą wierzchnicy miąższości 
50cm. Po wyrównaniu poziom gruntu powinien być na projektowanej rzędnej. 
 
Warstwy wierzchnicy pod trawy ozdobne i byliny 
Poziom gruntu w obrębie terenów przeznaczonych pod uprawę traw ozdobnych i bylin należy uzupełnić warstwą wierzchnicy 
miąższości 35cm. Po wyrównaniu poziom gruntu powinien być na projektowanej rzędnej. 
 
Warstwy wierzchnicy pod trawniki i łąki kwietne 
Poziom gruntu w obrębie terenów przeznaczonych pod trawniki z siewu należy uzupełnić warstwą wierzchnicy miąższości 
20cm. Po wyrównaniu poziom gruntu powinien być ok. 5 cm poniżej sąsiadujących krawężników. Jeżeli nie została zdjęta 
wierzchnica, dosypywać 0-30cm w zależności od projektowanego ukształtowania terenu usunąwszy uprzednio istniejącą 
roślinność i inne zanieczyszczenia.  
 
Przygotowanie gruntu na istniejących terenach zieleni 
Część obszaru przeznaczonego na nasadzenia stanowi obecnie teren zieleni. W tych rejonach przygotowanie gruntu należy 
ograniczyć do wykonania podstawowych zabiegów uprawowych: 

• dla nasadzeń krzewów i pnączy 
- w zasięgu koron drzew istniejących: uprawa gruntu rodzimego z lokalnym zaprawieniem dołów do nasadzeń 

krzewów w ilości śr.50 l/m2 , zasilenie dawką nawozową dostosowaną do gatunku wg zaleceń w regionalnej 
Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, wszystkie prace prowadzone ręcznie z uwzględnieniem 
rozmieszczenia układu korzeniowego drzewa istniejącego pod kierunkiem Inspektora Nadzoru d.s. Zieleni; 

- w pozostałych miejscach: uprawa gruntu rodzimego na gł.50cm, przekopanie, wymieszanie z ziemią 
kompostową w udziale śr.50l/m2, zagęszczenie warstwowo, wyrównanie, zasilenie dawką nawozową 
dostosowaną do gatunku wg zaleceń w regionalnej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej; 
 

• dla nasadzeń bylin: 
- w zasięgu koron drzew istniejących: uprawa gruntu rodzimego z lokalnym zaprawieniem dołów do nasadzeń 

bylin w ilości śr.35 l/m2 , zasilenie dawką nawozową dostosowaną do gatunku wg zaleceń w regionalnej 
Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, wszystkie prace prowadzone ręcznie z uwzględnieniem 
rozmieszczenia układu korzeniowego drzewa istniejącego pod kierunkiem Inspektora Nadzoru d.s. Zieleni; 
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- w pozostałych miejscach: uprawa gruntu rodzimego na gł.35 cm, przekopanie, wymieszanie z ziemią 
kompostową w udziale śr.35 l/m2, zagęszczenie warstwowo, wyrównanie, zasilenie dawką nawozową 
dostosowaną do gatunku wg zaleceń w regionalnej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej; 

• dla trawników: 
- w zasięgu koron drzew istniejących: uprawa gruntu rodzimego z dodatkiem ziemi kompostowej w ilości śr.20 

l/m2 , zasilenie dawką nawozową dostosowaną do gatunku wg zaleceń w regionalnej Okręgowej Stacji 
Chemiczno-Rolniczej, wszystkie prace prowadzone ręcznie z uwzględnieniem rozmieszczenia układu 
korzeniowego drzewa istniejącego pod kierunkiem Inspektora Nadzoru d.s. Zieleni; 

- w pozostałych miejscach: uprawa gruntu rodzimego na gł.20cm, przekopanie, wymieszanie z ziemią 
kompostową w udziale 20 l/m2, zagęszczenie warstwowo, wyrównanie, zasilenie dawką nawozową 
dostosowaną do gatunku wg zaleceń w regionalnej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej; 

 
Poziom gruntu w obrębie terenów przeznaczonych pod trawniki z siewu należy uzupełnić warstwą wierzchnicy miąższości 
20cm. Po wyrównaniu poziom gruntu powinien być ok. 5 cm poniżej sąsiadujących krawężników. Jeżeli nie została zdjęta 
wierzchnica, dosypywać 0-30cm w zależności od projektowanego ukształtowania terenu usunąwszy uprzednio istniejącą 
roślinność i inne zanieczyszczenia.  
 

W Dokumentacji projektowej mogą być określone inne miąższości warstw wierzchnicy i zasady rozkładania poszczególnych 
warstw gruntu i podłoży, zależne od lokalnych warunków. W przypadku rozbieżności, obowiązujące są wartości określone 
w Dokumentacji. 

5.5.2 Prace przeprowadzane w pobliżu zachowanych drzew i krzewów  

Zabrania się przeprowadzania mechanicznego sposobu uprawy ziemi pod koronami zachowanych drzew. W obrębie koron drzew 
należy przeprowadzać uprawę ręczną gleby. Zabieg należy przeprowadzać z należytą starannością w celu uniknięcia uszkodzenia 
istniejącego systemu korzeniowego i w sposób nie wpływający na zmianę poziomu gruntu.  

5.6 Wymagania jakościowe 

W przypadku zieleni publicznej po rozłożeniu warstwa żyznej ziemi powinna spełniać kryteria: 
- równość powierzchni: maks. odchylenie 100mm na poziomicy o długości 3m; 
- kamienie: nie mogą występować kamienie o średnicy >50mm; 
- projektowane poziomice (punkty wysokości terenu): + 50 mm (+ 30mm przy budynkach i umocnieniach) 

W przypadku trawników warstwa podłoża powinna spełniać kryteria: 
- równość powierzchni: maks. Odchylenie 30mm na poziomicy o długości 3m; 
- kamienie: nie mogą występować kamienie o średnicy >25mm; 
- projektowane poziomice (punkty wysokości terenu): + 50 mm (+ 30mm przy budynkach i umocnieniach). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji OST AR-0 pkt 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

• Jednostkami obmiarowymi są: 

• 1 szt. usuwanych drzew, w podziale na średnice pnia, zgodnie z zasadami określonymi w KNR-01 Roboty ziemne. 

• 1 szt. chronionych drzew. 

• 1 m3 objętości gleby urodzajnej i gruntu rodzimego oraz substratu stropowego. 

• 1 m2 powierzchni uprawy podglebia. 

Obmiaru dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji OST AR-0 pkt 7. 
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na 
podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 
przejściowej faktury. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji OST AR-0 pkt 8. 
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8.1 Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 

8.2 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbioru końcowego robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji OST AR-0 pkt 8.4. 

8.2.1 Szczegółowe zasady odbioru końcowego  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokonać oceny wizualnej robót. 
Roboty dotyczące nasadzeń powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty 
nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5. i 
przedstawić roboty ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają trwałości Robót, 
Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane 
roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się 
protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem terminu i sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji OST AR-0 pkt 9. zamieszczonej 
w Dokumentacji: TOM 2 Część 3 – Drogi i w umowie. 
W przypadku rozliczeń na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, określonych w pkt 7 Specyfikacji, cena 
jednostkowa robót przygotowawczych obejmuje: 

− przygotowanie i zabezpieczenie robót, 

− prace pomiarowe, 

− oznakowanie robót, 

− usuwanie drzew i krzewów, 

− usunięcie i ewentualne rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) z wywozem nadmiaru z terenu budowy, 

− zabezpieczenie drzew pozostawianych, 

− ułożenie rur osłonowych z ich prawidłowym połączeniem i uszczelnieniem, 

− uprawa podglebia, 

− rozścielenie wierzchnicy, 

− wyrównanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, 

− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 

− wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w Dokumentacji projektowej lub przedmiarach, 
możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do poprawnego 
i zgodnego z Dokumentacją wykonania Robót zasadniczych, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisująca przedmiot zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych. Zawartość i układ Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST AR-
0. 

Pozostałe dokumenty: 
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10.1 Ustawy 

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST AR-0 pkt 10.1. 
Pozostałe ustawy: 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (tekst jednolity Dz. U 2021 poz. 779 z późn. zm.) 

10.2 Rozporządzenia  

Wykaz podstawowych rozporządzeń zawarto w OST AR-0 pkt 10.2. 
Pozostałe rozporządzenia: 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 września 1998 r. ws. ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z 1998 r. nr 126 poz. 839). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub 
jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych 
metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93) Załącznik – Lista rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki 
organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalne metody ich 
odzysku, warunki magazynowania niektórych odpadów przeznaczonych do wykorzystania i dopuszczalne ilości, które te 
podmioty mogą przyjąć i magazynować w ciągu roku, lub sposób określenia tych ilości dla niektórych rodzajów odpadów 


