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Wszyscy Wykonawcy:

zamówienia publicznego 

nr ZP.2712.96.2014
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO (5)
Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 10.12.2014 r. wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym – nr sprawy: ZP.2712.96.2014 „Przebudowa rowu U-1 – etap II” (numer ogłoszenia BZP: 395558– 2014 ze zm.). 
Wniosek Wykonawcy – pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
1. W jakiej technologii Zamawiający przewiduje przejście rurociągu pod drogą asfaltową na odcinku pomiędzy studniami S5 i S6?

2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje, bo w tej chwili nie przewiduje on ani przejścia pod drogą metodą przewiertu, ani metodą rozkopu wraz z odtworzeniem nawierzchni.

3. W przypadku przejścia pod drogą metodą rozkopu prosimy o informację w jakiej kategorii ruchu ma być odtwarzana droga wraz z podaniem grubości poszczególnych warstw nawierzchni.

4. Prosimy o informację kto jest administratorem drogi na odcinku pomiędzy studniami S5 i S6?

5. W przypadku gdy jest to droga gminna prosimy o informację czy Zamawiający będzie pobierał opłatę za zajęcie pasa drogowego? Jeżeli tak o w jakiej wysokości?

6. Czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu przejścia przez drogę? Jeżeli tak to prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej

7. Czy Zamawiający wskaże miejsce wywozu nadmiaru urobku z wykopów?

8. Czy Zamawiający dysponuje uzgodnieniami na wejścia na tereny prywatne?

9. Jaka jest przyjęta w projekcie (ustaleniach) szerokość pasa robót jaką można zająć podczas prowadzenia prac w terenach prywatnych?

10. Po czyjej stronie będą ewentualne odszkodowania dla mieszkańców za zniszczone uprawy?

11. Czy Zamawiający jest w posiadaniu zezwoleń administracyjnych na wycinkę drzew?

12. W przypadku gdy odpowiedzialność za uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów oraz poniesienie związanych z tym opłat administracyjnych będzie po stronie Wykonawcy – prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o wiek drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia. Brak tych informacji uniemożliwia obliczenie opłat za usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

13. Prosimy o udostępnienie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz decyzji środowiskowej.

14. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zwężki betonowej jako zwieńczenie studni?

15. W tej chwili w okolicach wlotu projektowanego rurociągu prowadzone są prace budowlane. Prosimy o informacje kiedy prace te będą zakończone?

16. Prosimy o zamieszczenie uzgodnień z WKD Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z o. o., ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Pismo nr WKD10-507-27/2010 z dnia 20.05.2010r.

17. Badania geologiczne zamieszczone na stronie Zamawiającego pokazują konieczność wymiany gruntu u podstawy grobli ze względu na występowanie gruntów organicznych. W przedmiarze robót uwzględniono jedynie zakup gruntu na wykonanie samych nasypów. Prosimy o korektę pozycji przedmiarowych i uwzględnienie zakupu gruntu wraz z jego wbudowaniem u podstawy nasypu.

18. W związku z wysokim poziomem wód gruntowych prosimy o informację gdzie Zamawiający przewiduje zrzut wody z odwodnienia wykopów.

19. Po czyjej stronie Inwestora czy Wykonawcy będzie uiszczenie opłat za udostępnienie terenu kolejowego?

20. Zgodnie z art.82 pkt.3 ppkt. 5   Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane …” Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty oraz organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych: 

5) usytuowanych na terenach zamkniętych…”

W związku z powyższym czy Zamawiający posiada i udostępni projekt budowlany „Przejścia pod torami WKD”  (teren należy PKP Warszawska Kolej Dojazdowa 
Sp. z o.o) uzgodniony przez Wojewodę.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Michałowice udziela odpowiedzi:

1. Droga powstała później niż był opracowywany projekt. Jest ona wykonana z destruktu na podbudowie tłuczniowej. Na tym odcinku przewidziany jest rozkop. 

2. Zgodnie z zapisami w SIWZ przedmiar jest tylko materiałem pomocniczym. Wyceny ryczałtowej należy dokonać w oparciu o projekt budowlany i informacje zawarte w SIWZ, dlatego też przedmiar można modyfikować wg uznania.

3. Drogę należy odtworzyć w następującej konstrukcji: 30 cm podbudowy tłuczniowej, 
5 cm destruktu z utrwaleniem emulsją asfaltową.

4. Zarządcą drogi jest Wójt Gminy Michałowice. 

5. Nie.

6. Nie. Pkt 1 w Uwagach pod pkt 2.1 SIWZ.

7.  Pkt 3 w Uwagach pod pkt 2.1 SIWZ.

8. Tak.

9. 3 m.

10. Wykonawcy.

11. Zamawiający nie posiada pozwolenia na wycinkę drzew ponieważ decyzja taka jest decyzją terminową i mogło by dojść do jej wygaśnięcia przed wykonaniem wycinki. 

12. Zezwolenia będą po stronie Zamawiającego.

13. Odpowiedź na to pytanie została zamieszczona wcześniej na stronie Zamawiającego.

14. Tak.

15. Termin zakończenia całości prac przy I etapie przebudowy rowu U-1 upływa 15.05.2015 r.

16. Zamawiający zamieszcza uzgodnienie z WKD.

17. jak w pkt 2.

18. Do rowu U-1.

19. Po stronie Wykonawcy.

20. Przejście pod torami jest integralną częścią dokumentacji, stanowiącej zał. do SIWZ. 
Powyższa odpowiedź ma charakter wyjaśnień i doprecyzowania, nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

(-) Krzysztof Grabka
WÓJT GMINY MICHAŁOWICE
Sprawę prowadzi:  
Stanowisko ds. zamówień publicznych

tel.:


(22) 350 91 68
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