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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr 0ST – 00 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsi ęwzięcia 

Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy istniejącego rowu U-1 od hm 8+63,4 do10+50. Rów U-1 jest 

prawostronnym dopływem rz. Utraty, jego źródło znajduje się w pobliżu zachodniej granicy Warszawy, w 

miejscowości Opacz Kolonia. Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy rowu na odcinku od ulicy 

Przeciętnej do ul. Partyzantów na terenie Pruszkowa. Długość odcinków rowu objętych inwestycją wynosi 

186,6 m. Inwestycja zlokalizowana jest w pasie pomiędzy Alejami Jerozolimskimi – drogą wojewódzką nr 

719, a zabudową niską ulic Partyzantów, Wysokiej oraz Przeciętnej w Pruszkowie.  

 
Celem inwestycji jest: 

• przystosowanie koryta rowu U-1 do przejęcia przepływu miarodajnego, którym jest przepływ 

maksymalny o prawdopodobieństwie wystąpienia 10 %, 

• przebudowa istniejących budowli lub części budowli znajdujących się w złym stanie technicznym, 

• przebudowa kolizji z siecią cieplną blokującą przepływ w korycie cieku. 

 
1.2 Zakres robót budowlanych 

Projekt obejmuje wykonanie następujących prac: 

• Przebudowa rowu U 1 na długości 186,6 m w tym: 

- uformowanie koryta rowu, 

- umocnienie dna oraz skarp rowu U-1. 

• Przebudowa istniejących budowli komunikacyjnych, w tym: 

- likwidacja mostu betonowego w hm 9+69, 

- likwidacja kładki drewnianej w hm 9+95, 

- wykonanie 2 przepustów skrzynkowych w hm 9+66-9+72 oraz hm 9+94-10+00 

• Rozwiązanie kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej: 

- przebudowa sieci ciepłowniczej. 

 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych  

Do prac towarzyszących dla wykonania przedsięwzięcia będzie należało geodezyjne wytyczenie 

budowli i inwentaryzacja powykonawcza. Do prac tymczasowych zalicza się urządzenie placu budowy 

oraz wykonanie i rozbiórka obiektów budowlanych tymczasowych przeznaczonych do użytkowania w 

trakcie realizacji robót budowlanych takich jak: grodze, kanały obiegowe, drogi objazdowe oraz 

technologiczne. 

1.4 Informacje o terenie budowy 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę 

na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 

realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 

potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 

wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną 

one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich 

usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany 

do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy 

i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 

Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 

robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

 1.4.1 Organizacja robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do 

opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

•  projekt organizacji robót, 

•  szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

•  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

•  program zapewnienia jakości. 
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Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 

zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w 

oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy 

oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót projekt zagospodarowania 

zaplecza wykonawcy 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

 
Ogólne założenia organizacji robót budowlanych na przebudowę rowu U-1: 

1 Urządzenie placu budowy: 

• wykonanie utwardzonego placu składowania. 

2 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe: 

• usunięcie zieleni (drzewa i krzewy), 

• rozebranie istniejących budowli, 

• rozebranie istniejących umocnień koryta rowu, 

• rozebranie kolidującej sieci cieplnej, 

3 Roboty ziemne: 

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, 

• wykonanie i umocnienie wykopów pod budowle, 

• odwodnienie wykopów, 

• zasypanie wykopów pod budowle. 

4 Przebudowa koryta rowu U-1: 

• ukształtowanie projektowanego koryta rowu, 

• wykonanie umocnienia koryta płytami betonowymi na podsypce z pospółki oraz geowłókninie, 

• wykonanie darniowania na płask na warstwie humusu oraz z mocowaniem kołkami. 

5 Wykonanie przepustów: 

• wykonanie fundamentów, 

• ułożenie prefabrykatów, wykonanie konstrukcji żelbetowych wlotów i wylotów, 

• wykonanie izolacji budowli, 

• wykonanie ubezpieczeń wlotów oraz wylotów, 

• wykonanie elementów zagospodarowania terenu. 

6 Przebudowa sieci cieplnej: 

• wykonanie konstrukcji podparć rurociągów, 

• montaż rurociągów, 

• wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego. 
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 1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem 

robót wykonawca potwierdzi u zarządców urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania 

terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 

zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 

zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 

możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 

instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 

przez zamawiającego. 

 
1.4.3  Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do 

czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem koryta rowu pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, oraz materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 

tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 

pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 

wbudowania. Przed użyciem takich materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 

władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

1.4.4 Warunki bezpiecze ństwa pracy 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
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bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 

wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 

wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

 

 1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pomieszczenia biurowe sanitarne, sprzęt, transport 

oraz inne urządzenia towarzyszące, potrzebna dla wykonania przedsięwzięcia. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 
 1.4.6 Warunki organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 

organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku 

do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W trakcie wykonywania przebudowy należy zapewnić dojazd do posesji zlokalizowanych na lewym 

brzegu rowu w uzgodnieniu z właścicielami posesji. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
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jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Zamawiającego projekt. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

 
 1.4.7 Ogrodzenia 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

 
1.4.8 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia chodników i jezdni przed zagrożeniem 

wynikającym z prowadzenia prac budowlanych w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

 
1.5 Nazwy robót budowlanych obj ętych zamówieniem 

1. Wytyczenie obiektów budowlanych, kod CPV: 45111200-0 

2. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe, kod CPV: 45111200-0 

3. Roboty ziemne i odwodnieniowe – wykopy i zasypanie budowli, kod CPV: 45111200-0 

4. Roboty umocnieniowe, kod CPV: 45240000-1 

5. Konstrukcje betonowe i żelbetowe, kod CPV: 45240000-1 

6. Wykonanie przewodów przepustów skrzynkowych i balustrad, kod CPV:45240000-1 

7. Roboty drogowe, kod CPV 45233220-7 

8. Roboty wykończeniowe, kod CPV: 45112330-7 

9. Przebudowa sieci cieplnej preizolowanej, kod CPV: 45232141-2 

 

1.6 Definicje poj ęć i okre śleń nigdzie wcze śniej nie zdefiniowanych 

Zarządzający realizacj ą umowy  - reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 

sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 

prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający 

realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 

przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane przez nich polecenia mają moc poleceń 

zarządzającego realizacją umowy. 
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2. Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów i urz ądzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 

stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 

materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 

nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 

zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 

odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 

tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 

wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 

wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 

odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.2 Kontrola materiałów i urz ądzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 

materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 

wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 

umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 

2.3 Dopuszczenie stosowania materiałów  

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie przebudowy rowu U-1 od ul. 
Przeciętnej do ul. Partyzantów w Pruszkowie 

9 

dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie oznaczone, 

zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 

 

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm (PN-EN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z 

europejskimi normami i aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, 

wystawiona prze z producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. 

 

Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek 

Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać 

notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011) 

 

b) Wyroby budowlane, dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 

podlegających tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami 

wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, 

zawarte w aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B 

jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 

poz. 2041) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 

2497). 

2.4. Jakość stosowanych materiałów 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, 

dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze 

dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 

posiadające: 

 

a) Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność z 
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kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności: 

• z Polską Normą, 

• z Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy. 

 

b) oznaczenie znakiem CE 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 
2.4 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 

zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 

których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 

zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 

zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na 

własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 

zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 
2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów i urz ądzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie 

jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 

budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 

budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

 2.7 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie 

przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 

zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 
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może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

3. Wymagania dotycz ące sprz ętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 

zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu prac, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 

akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. Wymagania dotycz ące środków transportu 
 
Należy scharakteryzować miejscowe warunki komunikacyjne i określić możliwości zastosowania 

różnych środków transportu. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 

terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 

polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

5. Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót opracowanym przez 

Wykonawcę oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy . 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 

dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją 

umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji  zarządzający realizacją umowy uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 

czasie określonym przez zarządzającego realizacją umowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. Działania zwi ązane z kontrol ą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i 

robót budowlanych 

6.1 Program zapewnienia jako ści  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji  zarządzającego realizacją 

umowy program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi oraz ustaleniami.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• sposób zapewnienia bhp., 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
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mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu 

realizacją umowy ; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

 6.2 Zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zarządzający realizacją umowy może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i szczegółowych specyfikacja technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Zarządzający realizacją umowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Zarządzający realizacją umowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do 
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robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

 6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

zarządzającego realizacją umowy. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez  

zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez zarządzającego realizacją umowy . 

Na zlecenie zarządzającego realizacją umowy Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi  zarządzającego realizacją 

umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji zarządzającego realizacją umowy . 

 
6.5 Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać  zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie póŹniej jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane zarządzającemu realizacją umowy na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6 Badania prowadzone przez zarz ądzającego realizacj ą umowy 

Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
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Zarządzający realizacją umowy, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie wyników własnych badań 

kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zarządzający realizacją umowy powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to zarządzający realizacją umowy oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Zarządzający realizacją umowy  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

2 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

• które spełniają wymogi szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez szczegółowe 

specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy . 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

 
6.8 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i zarządzającego realizacją umowy . 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę uzgodnienia przez zarządzającego realizacją umowy programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia zarządzającego realizacją umowy , 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  

zarządzającemu realizacją umowy do ustosunkowania się. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje zarządzającego realizacją umowy do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 

w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
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Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie zarządzającego realizacją umowy. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla zarządzającego realizacją umowy i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót 

 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  zarządzającego realizacją 

umowy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji zarządzającego realizacją 

umowy na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
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7.2 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej 

Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

 

7.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy . 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

 

7.4 Wagi i zasady wa żenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 

ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez zarządzającego realizacją umowy . 

 
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z zarządzającym 

realizacją umowy . 

 
8. Odbiór robót budowlanych 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiorowi częściowemu, 
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3) odbiorowi ostatecznemu, 

4) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje zarządzający realizacją umowy. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie póŹniej jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy . 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia zarządzający realizacją umowy na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i 

uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3 Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

zarządzający realizacją umowy. 

 

8.4 Odbiór ostateczny robót 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

zarządzającego realizacją umowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez zarządzającego realizacją umowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

zarządzającym realizacją umowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
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uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub 

robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie przebudowy rowu U-1 od ul. 
Przeciętnej do ul. Partyzantów w Pruszkowie 

21 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. Podstawa płatno ści 

9.1Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

 9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z zarządzającym realizacją umowy i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

zarządzającemu realizacją umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

h) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

i) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
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j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. Przepisy zwi ązane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z póŹniejszymi zmianami). 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80/2003 

z późniejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r. z 

późniejszymi zmianami). 

4. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115/2001 z późniejszymi zmianami) 

5. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62/2001 z późniejszymi 

zmianami). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).  

 
UWAGA 

Zastosowanie w specyfikacji szczegółowej określenia przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazwy 

produktu, producenta ma na celu doprecyzowanie zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych, pod warunkiem, że 

zaproponowane materiały będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w 

dokumentacji technicznej producentów wyrobów. W przypadku zastosowania materiałów równoważnych 

należy przedstawić ich foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne uzyskane zgodnie z ustawą o 

wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie przebudowy rowu U-1 od ul. 
Przeciętnej do ul. Partyzantów w Pruszkowie 

23 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST – 01 

Wytyczenie obiektów budowlanych 
kod CPV: 45111200-0 

 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji technicznej jest wykonanie robót geodezyjnych 

na budowie. 

1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót geodezyjnych. 

Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem 

1.3  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami. 

2. Materiały 

2.1  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych" pkt 2. 

2.2  Materiały do wykonania 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi tras oraz położenia zbiornika i punktów 

wysokościowych według zasad niniejszej SST są: 

- słupki betonowe, 

- pale i paliki drewniane, 

- rury metalowe, 

bądź inne materiały akceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy i punktów głównych osi obiektów należy stosować pale 

drewniane z gwoŹdziem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 

m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny 

mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować 

paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 do 0,08 m. Świadki wbijane obok palików 
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osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. Sprzęt 

3.1  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

dotyczące sprzętu" pkt 3. 

3.2  Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysoko ściowych 

Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 

- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy 

lub inny sprzęt akceptowany przez zarządzającego realizacją umowy. 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania dotyczące środków transportu" pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie 

na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się podczas 

transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

dotyczące wykonania robót budowlanych” pkt 5. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 

5.2  Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli) 

Wykonawca w oparciu o zasoby pozyskane z miejscowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej wybierze odpowiednią liczbę stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i 

wysokościowej, które umożliwią mu prawidłowe wykonanie prac związanych z wytyczaniem. Wykonawca 

powinien zweryfikować wybrane punkty, tak aby wykorzystując je, miał pełną świadomość 

odpowiedzialności za ewentualne błędy w wytyczeniu obiektu. 
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5.3  Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej 

przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i 

uzupełniania osnowy roboczej o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytyczania 

robót. 

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez zarządzającego realizacją umowy projekt 

osnowy roboczej poziomej i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej 

osnowy, powinny spełniać następujące warunki: 

a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz 

odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 

b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250 m, a każdy punkt powinien być 

oznaczony w sposób zatwierdzony przez zarządzającego tak aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania, 

c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być 

zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne 

GUGiK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGiK). 

5.4  Tymczasowe punkty pomiarowe 

Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z 

zatwierdzonymi przez zarządzającego realizacją umowy zasadami wykonania niezbędnych robót i 

wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGiK. 

5.5  Wyznaczenie punktów na osiach 

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi tras urządzeń oraz budowli w zgodności z Dokumentacją 

Projektową. Wyznaczenie trasy na podstawie projektu wymaga wykonania obliczeń, a następnie 

wyznaczenia na gruncie.  

Do wyznaczenia trasy na gruncie należy mieć: 

• Obliczone współrzędne punktów głównych: początek i koniec trasy, punkty wierzchołkowe, punkty 

główne łuków (początek, środek i koniec), 

• Obliczone elementy trasy, 

• Szkic realizacyjny wyznaczenia trasy, w skali 1:2000, 

• Wyznaczoną w terenie trasę tj. początek i koniec trasy, punkty wierzchołkowe i punkty główne łuków 

należy oznaczyć słupkami drewnianymi o śr. 15 cm i długości ponad 1,0 m, z poprzeczką. Punkty 

hektometrowe i punkty przekrojów poprzecznych wystarczy oznaczyć palikami ze świadkami, 

• Po wyznaczeniu trasy wykonuje się niwelację jej osi i przekrojów poprzecznych. 

• Wyznaczoną w terenie trasę należy komisyjnie przekazać zarządzającemu realizacją umowy do 

realizacji, z czynności tej spisać protokół. 

Wyznaczone punkty na osiach tras urządzeń nie powinny być przesunięte więcej niż o 10 cm w 

stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 

stosunku do rzędnych projektu. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są przekroczone Wykonawca 

jest zobowiązany do korekty osi trasy odnosząc się do istniejących budowli inżynierskich, po uzyskaniu 
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zgody zarządzającego realizacją umowy. 

5.6  Wyznaczanie nasypów i wykopów (przekrojów popr zecznych) oraz 
poło żenia obiektów 

Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi podstawy 

nasypu oraz krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem. Do wyznaczania 

nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległości między palikami należy 

dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy rzeki. Odległość ta powinna odpowiadać 

odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczenie w 

czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach poprzecznych (t. zw. 

profilowanie przekrojów poprzecznych) powinno być wykonane w zgodności z Dokumentacją Projektową 

oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez zarządzającego realizacją umowy, lecz nie 

rzadziej niż co 25 m. Wyznaczanie położenia obiektów dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego 

położenie w terenie - zgodnie z Dokumentacją Projektową, poprzez: 

- wytyczenie osi obiektu, 

- wytyczenie punktów określających kontur obiektu. 

5.7  Zakończenie robót 

Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania zarządzającemu realizacją 

umowy dokumentacji dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich 

zasadach jak je przejmował. 

 

6. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Działania 

związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych” pkt. 6. 

6.1 Kontrola osnowy roboczej oraz prac pomiarowych 

Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w 

instrukcjach i wytycznych GUGiK. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją inwestycji 

harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty 

geodezyjne pobrane z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pomiary kontrolne 

odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed rozpoczęciem większych robót, a 

także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 

6.2  Kontrola wytyczenia osi 

Kontrola wytyczenia osi trasy rzeki, wyznaczenia nasypów, wykopów i obiektów należy 

przeprowadzić w odniesieniu do wymagań punktów 5.5 OST.  
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7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest 1 km trasy rowu. 

8.  Odbiór robót 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Odbiór robót 

budowlanych” pkt 8. 

8.2  Sposób odbioru robót 

Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany zarządzającemu realizacją 

umowy powinien zawierać niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące 

zgodność pomiarów kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. 

9. Podstawy płatno ści 
Płaci się za 1km wytyczonej trasy. 

Cena jednostki obmiaru obejmuje: 

- wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót, 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

- wyznaczenie konturów obiektów, 

- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie 

- utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno-wysokościowych. 

- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne. 

- transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, prętów 

stalowych, farby itp.)  

10. Przepisy zwi ązane  
- PN-B-02356 – Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z 

betonu. 

1. Instrukcja Techniczna G-3 – Geodezyjna obsługa Inwestycji. 

Katalog znaków i urządzeń pomiarowo-kontrolnych. 
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2. Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

3. Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa, 1979 

4. Instrukcja techniczna G-l.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 

5. Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 

6. Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 

7. Wytyczne techniczne G-3.2  Pomiary realizacyjne. GUGiK, 1983 

8. Wytyczne techniczne G-3. l  Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 

9. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST – 02 

Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 
kod CPV:45111200-0 

1. Wstęp 

1.1  Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych. 

1.2  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

przygotowawczych i rozbiórkowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem. 

Roboty obejmują prace związane z przygotowaniem terenu objętego inwestycją do wykonania 

robót ziemnych oraz wykonania budowli i urządzeń wodnych. 

1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

W ramach prac przygotowawczych należy: wykarczować drzewa i krzaki rosnące w korycie rowu i 

uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych, zabezpieczyć drzewa przed uszkodzeniem przez 

pracujący sprzęt mechaniczny. Rozebrane zostaną  istniejące budowle komunikacyjne na trasie 

przebudowywanego odcinka rowu U-1, umocnienia koryta rowu. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt 1.4. 

2. Materiały 

2.1  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 
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2.2  Rodzaje materiałów 

Dla realizacji prac objętych specyfikacją użyte zostaną następujące materiały do zabezpieczenia 

drzew: 

− deski iglaste obrzynane, 

− maty słomiane. 

3. Sprzęt 

3.1  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 

3.2  Sprzęt do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót przygotowawczych i rozbiórkowych pozostawia się do 

uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

4. Transport 

4.1  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4. 

4.2  Transport sprz ętu i materiałów 

Sprzęt i materiały potrzebne do wykonania robót przygotowawczych i rozbiórkowych można 

przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy.  

Wykoszone i wygrabione porosty pozostaną na miejscu do wykorzystania przez właścicieli 

działek. 

5.  Wykonanie robót 

5.1  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 

5.2  Zasady wykonywania prac 

5.2.1 Usuni ęcie drzew i krzaków 

Drzewa i krzaki znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane w Dokumentacji 

Projektowej do usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem 

korzeni. Wykonawca uzyska zgodę zarządzającego realizacją umowy na wycinkę drzew.  

Gałęzie, dłużyce i karpy należy wywieźć i poddać utylizacja po uprzednim zawiadomieniu zarządzającego 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie przebudowy rowu U-1 od ul. 
Przeciętnej do ul. Partyzantów w Pruszkowie 

31 

realizacją umowy. 

Wycinka drzew i krzaków może być prowadzona wyłącznie poza okresem lęgowym. Wykonawca 

powinien prowadzić wycinkę drzew w taki sposób aby nie uszkodzić innych drzew nie przeznaczonych do 

usunięcia. Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem 

przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone. Doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów 

należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody, a w przypadku zawilgocenia 

przed zasypaniem powinny być osuszone. 

5.2.2  Prace rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w 

stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. 

Obiekty znajdujące się w pasie robót, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez 

Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną 

uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w 

sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego 

wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie 

stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez zarządzającego 

realizacją umowy . 

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte 

z terenu budowy. 

Doły (wykopy) po usuniętych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujące się w 

miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Doły, w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów, należy wypełnić warstwami, 

odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST „Roboty 

ziemne”. 

Jeżeli obiekty budowlane przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu 

komunikacyjnego Wykonawca może przystąpić do robót rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu 

odpowiedniego objazdu. 

Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przekazania Zamawiającemu wszystkich 

materiałów pochodzących z demontażu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca. 

5.2.3  Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej 

Warstwa humusu wraz z darniną powinna być zdjęta. Wykonawca w porozumieniu z 

zarządzającym realizacją umowy powinien stwierdzić przydatność zdjętej wierzchniej warstwy urodzajnej 

do ponownego użycia. 

Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania według faktycznego stanu występowania. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Wysokość pryzm nie może przekraczać 

3,0 m. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 
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zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem 

Zgromadzony w pryzmach humus nie może zawierać żadnych korzeni drzew lub krzewów, kamieni i 

nieorganicznych materiałów. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 

bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

Przewidzieć należy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydów. 

5.2.4 Ochrona drzew przed uszkodzeniem przez sprz ęt mechaniczny i pojazdy 

Przed rozpoczęciem robót wykonawczych, pnie drzew oraz nisko położone gałęzie należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez sprzęt mechaniczny oraz pojazdy pracujące na budowie. W tym 

celu pnie i gałęzie należy obłożyć deskami do wys. min. 2 m i zamocować przez owinięcie drutem, a strefę 

korzeniową przykryć matą słomianą. Zabrania się mocowania desek przez przybicie ich do pnia drzewa. 

Strefę korzeniową należy nawilżać przez okres prowadzenia prac, przez polewanie wodą. 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt 6. 

6.2  Kontrola jako ści prac 

6.2.1 Usuni ęcie drzew i krzaków 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

- dokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia drzew i krzaków, 

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikacji, aby w miejscach nasypów doły po 

wykarczowaniu były wypełnione gruntem oraz zagęszczone. 

6.2.2  Prace rozbiórkowe 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, przepustów 

powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST „Roboty ziemne”. 

6.2.3  Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej 

Sprawdzanie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z 

powierzchni pasa robót ziemnych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami zarządzającego 

realizacją umowy. Składowana warstwa humusu nie może zawierać korzeni drzew i krzewów, kamieni i 

nieorganicznych gruntów. 

6.2.4  Kontrola wykonania zabezpiecze ń drzew 

Sprawdzenie jakości wykonanych zabezpieczeń ochronnych polega na ocenie wizualnej 

wysokości zabezpieczeń, gęstości ułożenia desek po obwodzie drzewa, sposobu ich zamocowania oraz 
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ochrony strefy korzeniowej. 

7. Obmiar robót 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 

7.2  Jednostka obmiaru 

7.2.1 Usuni ęcie drzew i krzaków 

Jednostką obmiaru jest: 

• 1 szt. ściętego drzewa o określonej średnicy, 

• 1 m2 usuniętych krzaków. 

7.2.2 Prace rozbiórkowe 

Jednostką obmiaru robót związanych z rozbiórką: 

• 1 szt.. dla obiektów budowlanych. 

7.2.3 Ochrona drzew przed uszkodzeniem 

Jednostką obmiaru jest wykonanie kompletu prac dla jednego drzewa z uwzględnieniem jego 

średnicy 

8. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

8.2 Sposób odbioru robót 

Odbiór polega na sprawdzeniu jakości i ilości wykonanych prac oraz ich zgodności z 

dokumentacja techniczną. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami zarządzającego realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatno ści 

9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiaru 

9.2.1 Usuni ęcie drzew i krzaków 

Cena 1 szt. ściętego drzewa o określonej średnicy, obejmuje: 
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• ścięcie drzewa, obcięcie gałęzi, 

• karczowanie pni ściętych drzew i korzeni z transportem na składowisko odpadów łącznie z 

wszystkimi innymi materiałami po wycince i karczowaniu, 

• transport i utylizacja materiału po wycince i karczowaniu, 

• zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem, 

• uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 

 

Cena 1 m2 usuniętych krzaków obejmuje: 

• wycięcie krzaków, 

• wykarczowanie krzaków i korzeni z odwiezieniem materiału na składowisko odpadów, 

• transport i utylizacja materiału po wycince i karczowaniu, 

• zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem, 

• uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 

9.2.2 Prace rozbiórkowe 

Cena rozbiórki 1 szt. budowli obejmuje 

• demontaż lub rozbicie konstrukcji, 

• przecięcie prętów zbrojeniowych, 

• odrzucenie gruzu, 

• ułożenie gruzu w stosy, 

• załadunek, wywiezienie i utylizacja. 

9.2.3 Ochrona drzew 

Na cenę wykonania zabezpieczenia 1 szt. drzewa przed uszkodzeniem składa się: 

− oczyszczenie terenu w strefie robót, 

− ułożenie desek i zamocowanie ich drutem, 

− przykrycie strefy korzeniowej mata słomianą oraz jej nawilżanie, 

− zdjęcie desek oraz usunięcie maty po zakończeniu prac . 

10. Przepisy zwi ązane 

1. PN-EN 13043:2004- Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

2. BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

3. BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 

4. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 

5. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i Budowa – N SEP-E-004. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST – 03 

Roboty ziemne i odwodnieniowe - wykopy i zasypanie 
budowli 

kod CPV: 45111200-0 

1. Wstęp 

1.1  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2  Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem robót ziemnych i obejmują: 

• wykopy fundamentowe pod budowle, 

• przeprowadzenie wód budowlanych oraz odwodnienie wykopów, 

• wykop koryta rowu U-1, 

• uformowanie skarp i dna wykopów, 

• zasypywania konstrukcji budowli, 

• uzupełnienie i wyrównanie skarp rowu. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

2. Materiały (grunty) 
Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w Dokumentacji 

Projektowej na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych. 

Szczegółowe dane geotechniczne zawarte są w dokumentacji geotechnicznej. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach. Zaleca się pobierać do badań co najmniej 

2 próbki z każdej warstwy o odmiennych właściwościach. 

Badania należy wykonać w zakresie: 

• ciężaru objętościowego, 

• składu granulometrycznego, 

• zawartości części organicznych, 
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• wskaźnika zagęszczenia (IS), 

• stopnia zagęszczenia (ID). 

Dla wykopów, których głębokość nie przekracza 5 m, a kubatura 5000 m3 dopuszcza się tylko badania 

makroskopowe. 

Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 

wykopów.  

Grunty przewidziane do zasypania budowli powinny być gruntami nieskalistymi mineralnymi: piaskami 

średnimi i drobnymi. Określenia gruntów dokonano zgodnie z PN-86/B-02480 Grunty budowlane, 

określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 

3. Sprzęt 
3.1  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 

3.2  Sprzęt stosowany do wykonania robót ziemnych 

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: 

• koparki, 

• spycharki gąsienicowe, 

• pompy wirnikowe spalinowe 61-80 m3/h, 

• elementy odwodnienia powierzchniowego wykopów oraz odwodnienia igłofiltrami, 

• szalunki do umacniania wykopów, 

• ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki ręczne lub inny sprzęt akceptowany przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

4. Transport  
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt 4. 

4.2  Transport gruntu 

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogą być stosowane następujące środki transportu: 

- samochody skrzyniowe, 

- samochody samowyładowcze, 

lub inne środki transportu zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać 

wymagania podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 

5.2  Zasady wykonywania robót 

5.2.1 Wykonanie wykopów 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu. Jeżeli 

w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane w 

Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym 

fakcie zarządzającego realizacją umowy, który podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót. 

Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację prac, nie 

należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilżą. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3-

0,6 m, należy usunąć ręcznie pod nadzorem geologiczno inżynierskim. 

Roboty ziemne przy wykopie koryta należy prowadzić od dołu idąc w górę rowu. Prace w pobliżu 

urządzeń i sieci infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem służb 

odpowiedzialnych za eksploatację w/w urządzeń, na pozostałym odcinku mechanicznie. Po wykonaniu 

wykopu skarpy i dno należy wyrównać ręcznie. 

Grunt z wykopu zostanie wywieziony na składowisko i zutylizowany. Część gruntu wydobytego 

podczas prac związanych z przebudową rowu zostanie wykorzystana do uzupełniania skarp rowu.. 

Pracę związane z wykonaniem budowli, umocnieniem koryta rowu należy prowadzić w osłonie 

gródz ziemnych w odwodnionych wykopach.  

Wody budowlane zostaną przeprowadzone rurociągami stalowymi po akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

Wykopy skarpowe powinny mieć bezpieczne nachylenia skarp podane w PN-B-06050 Roboty 

ziemne wymagania ogólne. Wykopy o ścianach pionowych należy umocnić wypraskami stalowymi. 

W czasie wykonywania wykopów na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

obszaru przyległego do wykopu, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 

Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robot ziemnych. Odwodnienie wykopu należy wykonać zgodnie z założeniami projektu 

wykonawczego. Szczegółowy projekt technologiczny odwodnienia wykonawca robót zobowiązany jest 

przedstawić do akceptacji nadzorowi inwestorskiemu i hydrogeologicznemu. Wykonawca zobowiązany 

jest do stałego zapewnienia nadzoru hydrogeologa na czas realizacji robót, który przez cały czas ich 

trwania będzie kontrolować warunki gruntowo-wodne oraz prawidłowość prowadzenia robót 

odwodnieniowych. 

W dokumentacji projektowej założono, że wykopy fundamentowe będą odwadniane 

powierzchniowo i przy pomocy igłofiltrów. W ramach odwodnienia powierzchniowego wykonane zostaną 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie przebudowy rowu U-1 od ul. 
Przeciętnej do ul. Partyzantów w Pruszkowie 

38 

rowki przyskarpowe oraz studzienka zbiorcza z której woda będzie pompowana do rowu. 

W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych należy 

zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych urządzeń 

przed rozpoczęciem pompowania. Szczegółowy sposób odprowadzenia wód do istniejących urządzeń 

odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z ich właścicielem lub zarządcą. Wszelkie koszty 

związane z w/w uzgodnieniami i projektami technologicznymi nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 

Igłofiltry przy odwadnianiu wykopów obiektowych należy rozmieścić po obu stronach wykopu, a w 

przypadku wykopów liniowych można po jednej stronie wykopu. Rozstawa igłofiltrów 0,8÷1,0m. Igłofiltry w 

grunt będą wprowadzane metodą wpłukiwania. Kolektor ssący instalacji igłofiltrowej układa się z 

niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub poziomo w odległości ok. 0,5 m od linii igłofiltrów. Zarówno 

kolektory, jak i pompy umieszcza się możliwie jak najniżej, gdyż stwarza to najkorzystniejsze warunki 

pracy dla instalacji igłofiltrowej. Normalną pracę instalacji poprzedza pompowanie otwierające. Podczas 

pompowania otwierającego obserwuje się wskazania wakuometru i stopień zanieczyszczenia wody 

pobieranej przez igłofiltry oraz reguluje wydatek pompy zaworem na tłoczeniu. Jednym z podstawowych 

warunków skuteczności odwodnienia jest zachowanie ciągłości pompowania. Każda przerwa w 

pompowaniu może stać się przyczyną nieuzyskania osiągniętej wcześniej depresji. Ponowne 

uruchomienie instalacji po przerwie przeprowadza się powoli, zwiększając stopniowo podciśnienie. 

Podczas wykonywania, eksploatacji i likwidacji urządzeń odwadniających należy stosować się do 

zaleceń podanych w opracowaniu pt. „Zasady odwadniania wykopów fundamentowych budowli wodno-

melioracyjnych – cz. III. Sprzęt i technologia robót.” (Biuletyn Informacyjny „Melioracje rolne” nr 1/73). 

Ze względu na punktowe rozpoznanie podłoża w wypadku wystąpienia warunków znacznie 

różniących się od przyjętych, niezbędna będzie korekta projektu odwodnienia w ramach nadzoru 

autorskiego. 

Rozliczenia za odwodnienia wykopu będą realizowane ryczałtowo. W związku z tym wykonawca 

dokona kalkulacji tych prac uwzględniając najbardziej niekorzystne warunki gruntowo-wodne. Przyjęta 

przez wykonawcę cena za prace odwodnieniowe będzie ostateczna. 

5.2.2  Zasypanie wykopów i konstrukcji budowli 

Zasypanie wykopów obejmować i konstrukcji budowli: 

• dostarczenie gruntu, odpowiadającego wymaganiom pkt 2, z miejsca wskazane przez 

zarządzającego realizacją umowy, 

• rozplantowanie gruntu warstwami grubości dostosowanej do rodzaju sprzętu zagęszczającego, 

• zagęszczenie gruntu do zasypania zaleca się wykonać ubijakami mechanicznymi lub ręcznymi 

względnie wibratorami powierzchniowymi. 

Prace należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
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6.  Kontrola jako ści robót 

6.1  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 

6.2  Kontrola wykonania prac 

6.2.1  Wykonanie wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną 

uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

c) dokładność wykonania wykopów. 

Kontrolę wymiarów wykopów należy prowadzić metodami geodezyjnymi, w przekrojach 

poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100m, oraz dodatkowo w miejscach 

charakterystycznych, przy czym nie mniej niż dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. kontroli 

podlegają: 

a) rzędne dna i terenu, 

b) usytuowanie osi i długości wykopów w osi, 

c) wymiary przekroju poprzecznego, 

d) nachylenia skarp. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów koryta rowu: 

+ 10 cm – wymiary przekroju poprzecznego, 

- 5 – rzędna dna – z zachowaniem projektowanego spadku dna. 

Dno wykopu pod budowle powinno być wyrównane z dokładnością ± 2 cm. 

6.2.2 Zasypanie wykopów 

Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej SST oraz poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• zbadanie przydatności gruntu do zasypki, 

• zbadanie zagęszczenia gruntu co najmniej raz na 250 m3 . 

Stopień zagęszczenia ID przestrzeni zasypu powinien wynieść nie mniej niż 0.7 dla gruntów 

sypkich, wskaźnik zagęszczenia IS nie mniej niż 0.95 dla gruntów spoistych. 
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7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 

7.2  Jednostka obmiaru 

 

Jednostką obmiarową jest 1m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach oraz nasypach, 

ustalana przez pomiary geodezyjne po przeprowadzeniu robót przygotowawczych i po wykonaniu wykopu. 

Dla odwodnienia jednostką obmiarową jest wykonanie odwodnienia dla danego obiektu określana jako 1 

komplet. 

Dla uformowania koryt urządzeń wodnych jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) skarpy, dna. 

8. Odbiór robót  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

9. Podstawa płatno ści 
Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmuje: 

• oznakowanie robót, 

• wykonanie badań laboratoryjnych, określonych w pkt. 2 (przed przystąpieniem do robot 

ziemnych), 

• odwodnienie wykopu, 

• wykonanie wykopu wraz z przemieszczeniem, 

• wywiezienie gruntu i utylizacja, 

• profilowanie dna wykopu. 

 

Cena 1 m3 zasypania wykopu i wymiany gruntu obejmuje: 

• zakup i dostarczenie gruntu w miejsce wbudowania, 

• rozścielenie gruntu, 

• zagęszczenie, 

• wykonanie badań zagęszczenia. 

 

Cena 1 m2 wyrównania powierzchni skarp i dna obejmuje: 

• przekopanie rowków kierunkowych na skarpach i dnie, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania prac przy pomocy trójkąta skarpiarskiego lub łaty, 

• ścięcie wypukłości, 

• odrzucenie ziemi poza krawędź skarpy oraz oczyszczenie ławeczki wzdłuż wykopu. 
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Odwodnienie oraz umocnienie wykopów nie będzie przekazywane zamawiającemu. Usunięte 

zostanie po wykonaniu robót ziemnych. W związku z tym koszt robót ziemnych powinien przewidywać 

wykonanie odwodnienia i przeprowadzenie wód budowlanych oraz umocnienia wykopów. 

10.  Przepisy zwi ązane  
• PN-86/B-02480   Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów, 

• PN-74/B-04452   Grunty budowlane, badania polowe, 

• PN-B-06050 Roboty ziemne wymagania ogólne. 

• PN-B-12095 Nasypy Wymagania i badania przy odbiorze. 

• Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1993. 

• Zasady odwadniania wykopów fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych – cz. III. Sprzęt i 

technologia robót.” (Biuletyn Informacyjny „Melioracje rolne” nr 1/73) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST – 04 

Roboty umocnieniowe i wyko ńczeniowe 
kod CPV: 45240000-1 

1.  Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem umocnień koryta rowu U-1 oraz robót wykończeniowych i zagospodarowania 

pomelioracyjnego na terenie objętym inwestycją.  

 
1.2  Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 
1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem prac w zakresie: 

• ułożenia podsypki, 

• ułożenia geowłókniny, 

• darniowania, 

• umocnienia skarp rowu płytami betonowymi ażurowymi IOMMB i krata mała, 

• umocnienia materacami siatkowo-kamiennymi. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami. 

1.5  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2.  Materiały 
2.1  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie przebudowy rowu U-1 od ul. 
Przeciętnej do ul. Partyzantów w Pruszkowie 

43 

2.2  Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

2.2.1 Geowłóknina 

Geowłóknina użyta pod umocnienia powinna posiadać następujące parametry: 

• wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 12 kN/m, wszerz 9 kN/m, 

• wytrzymałość na przebicie 0,6 kN, 

• przepuszczalność 0,2 cm/s, 

• gramatura min. 300 g/m2. 

2.2.2 Podsypka  
Na podsypkę pod konstrukcję umocnień wykorzystać pospółkę spełniającą wymagania PN-B-

06712. Otwory płyt zostaną wypełnione żwirem. Wymagania odnośnie żwiru podano w SST dla konstrukcji 

betonowych. 

2.2.3 Darnina 

Darnina powinna spełniać wymagania PN-B-12082. 

2.2.4 Płyty betonowe 

Umocnienie skarp rowu rowu oraz umocnienia przy budowlach zostaną wykonane z płyt 

betonowych ażurowych typu krata mała o wymiarach 90 x 60 x 10cm oraz płyt typu IOMB o wymiarach 

100x75x12,5 - posiadających aprobatę techniczną. Podstawowe parametry płyt powinny odpowiadać:  

• kształt i wymiar – wg BN-80/8952-35-1, 

• dopuszczalne odchyłki oraz rodzaj i wielkość wady: 

Rodzaj wady i dopuszczalne odchyłki Wielkość wady i wartość odchyłek 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni 

zewnętrznych 

Odchylenie krawędzi od linii prostej 

Odchyłki wymiarów zewnętrznych i otworów: 

długość, szerokość, wysokość 

 

± 5 mm 

± 3 mm 

klasa dokładności elementów 4, wg PN-62/B-

02356: dla wymiarów do 100 mm - ± 2 mm 

powyżej 300 mm - ± 3 mm 

 

• wygląd zewnętrzny. Powierzchnie prefabrykatów powinny być płaskie, mieć jednolitą barwę, 
bez pęknięć i rys. Krawędzie powinny być ostre, bez szczerb i zadr. 

2.2.5 Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 

powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia 

urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny: 

• frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 
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• frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 

• frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45 – 70%, 

b) zawartość fosforu (P2O5)  > 20 mg/m2, 

c) zawartość potasu (K2O)   > 30 mg/m2, 

d) kwasowość pH   5,5. 

2.2.6 Materace siatkowe 

Do umocnień wykorzystane zostaną materace siatkowe o wymiarach 3.0x2.0x0.17m. Siatka 

elementów powinna posiadać oczka o wymiarach 6x8 cm (pierwsza wartość odpowiada wymiarowi D).  

Należy użyć siatek wykonanych z drutu stalowego pokrytego stopem cynku z domieszką 

aluminium (5%) - galwanizowane, oraz powłoką ze specjalnego plastiku, o średnicy 2.2x3,2 mm (pierwsza 

liczba podaje średnicę drutu, druga, średnicę zewnętrzną powłoki plastiku), splecionego z 1,5-krotnym 

skręceniem łączonych drutów, przemiennie lewoskrętnym i prawoskrętnym. Ciężar drutu 1.49 kg/m2. 

Obrzeża siatki są wzmocnione drutem. Obrzeże równoległe do kierunku łączenia (splotu) drutów zwane 

jest brzegiem siatki; odpowiada dłuższemu wymiarowi siatki stanowiącej materiał do wytwarzania 

materacy i koszy. Obrzeże prostopadłe do brzegu siatki (kierunek wymiaru D) zwane jest rąbkiem; 

odpowiada szerokości siatki tj. 2 m. Druty brzegu i rąbka powinny być grubsze od drutu siatki, nie cieńsze 

jednak niż 4.0 mm. Arkusze siatki łączone są drutem średnicy nie mniejszej od średnicy drutu użytego w 

siatce i z analogicznym zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni. Połączenie wykonuje się przez 

jednokrotne owinięcie (w odstępach 100-150 mm) drutów łączonych siatek, stosując drut ciągły na całej 

długości połączenia. Materac posiada ścianki poprzeczne co 1 m. Drut do wiązania materacy i koszy nie 

powinien być cieńszy od drutu siatki o więcej niż 0.4 mm. 

2.2.7 Kamień do obiektów in żynierskich: 

Wypełnienie materacy i koszy stanowi materiał kamienny o wymiarze nie mniejszym od wartości 

l,5xD tj. 9 cm. Maksymalny wymiar kamienia nie może być większy 20 cm. Należy użyć kamienia ze skały 

twardej (np. otoczaki). Kamień zgodny z normą BN-76/8952-31. 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 

3.2  Sprzęt do wykonywania rowu 

Rodzaje sprzętu używanego do robót umocnieniowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 

uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• koparka, 

• spycharka, 

• żuraw samochodowy, 
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• ciągnik kołowy, 

• przyczepa samowyładowcza, 

• przyczepa skrzyniowa, 

• spalinowy agregat prądotwórczy do napędu narzędzi podręcznych, do cięcia betonu 

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien dysponować przynajmniej żurawiem samochodowym do układania 

umocnień płyt betonowych. 

4.  Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 

Materiały budowlane można przewozić dowolnymi środkami transportowymi z zachowaniem 

wszystkich przepisów BHP dotyczących tak środka transportowego jak i operacji załadunku, przewozu i 

wyładunku. 

Rolki geowłókniny pakowane są w czarną wodoszczelną folię polietylenową. Folia ma na celu 

zabezpieczenie materiału przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie. Rolki 

geowłókniny nawinięte są na tuleje papierowe lub rury stalowe. W czasie ładowania, rozładowywania i 

składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, przed 

działaniem wysokich temperatur oraz promieniami słonecznymi. Opakowania rolki nie należy zdejmować 

aż do momentu wbudowania. Opakowane rolki geowłókniny można przewozić dowolnymi środkami 

transportowymi z zachowaniem wszystkich przepisów BHP dotyczących tak środka transportowego jak i 

operacji załadunku, przewozu i wyładunku. 

Płyty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Płyty powinny 

być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa 

nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3 Składowanie 

Rolki geowłókniny należy składować następująco: 

• w suchym miejscu, 

• ułożone poziomo na czystym i wyrównanym podłożu, 

• nie więcej niż trzy rolki jedna na drugiej, 

• nie krzyżować rolek, 

• nie zaleca się składowania rolek bez opakowania fabrycznego dłużej niż jeden tydzień. 

Składowanie powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami BHP.  
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Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy ułożyć w stosy w celu zabezpieczenia przed 

wysychaniem i przechowywać w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem. Darninę układa 

się w stosach warstwami, stroną porostu do siebie, na wysokość nie przekraczającą 1 m. Ułożone stosy 

darniny powinny być stale utrzymywane w stanie wilgotnym (polewane wodą). Darniny zeschniętej 

wbudowywać nie należy. 

Płyty betonowe i żelbetowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu 

wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych, ułożonych w pionie 

jedna nad drugą. 

Ziemię urodzajną (humus) należy składować w regularnych pryzmach. Wysokość pryzm nie może 

przekraczać 3,0 m. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus 

był zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. 

Zgromadzony w pryzmach humus nie może zawierać żadnych korzeni drzew lub krzewów, kamieni i 

nieorganicznych materiałów. 

Materiały do wykonania umocnień siatkowo kamiennych należy składować na podłożu 

wyrównanym i odwodnionym. Kamień można układać w pryzmy w taki sposób aby nie były zagrożone 

obsunięciem. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 

5.2 Zakres wykonania robót 

5.2.1 Układanie podsypki i wypełnienie otworów w pł ytach żwirem 

Podsypkę należy układać na wyrównanych skarpach i dnie rowu, po usunięciu luźnych bryłek i 

zanieczyszczeń. Żwir lub pospółkę zgromadzić przy górnej krawędzi skarpy i zsuwać stopniowo w 

kierunku dna, formując warstwę o określonej grubości, poczynając od dołu. Po uformowaniu materiał ubić 

ręcznie. Nadmiar usunąć poza górną krawędź skarp. 

5.2.2 Układanie geowłókniny 

Rolki geowłókniny w zależności od wielkości i wagi, mogą być przenoszone i rozkładane ręcznie 

lub wymagają urządzeń do podnoszenia i transportu. Ponieważ rolki posiadają rdzeń (tuba papierowa lub 

rura stalowa), możliwe jest ich przemieszczanie i rozkładanie przy użyciu zawiesi do ładowarek, koparek 

itp. 

Geowłókninę rozkłada się na wyrównanym i oczyszczonym podłożu pasami równoległymi lub 

prostopadłymi do osi cieku. Rolki lub ich część, rozwija się tak by pokryć całą powierzchnię. Przy 

rozkładaniu należy uwzględnić wielkość wymaganej zakładki. Przy gruntach o umiarkowanej nośności 

(CBR>5) zakład wynosi L=0.3 m. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie przebudowy rowu U-1 od ul. 
Przeciętnej do ul. Partyzantów w Pruszkowie 

47 

5.2.3 Układanie płyt 

Powierzchnię zabezpieczenia skarpy rowu U-1 należy układać z płyt betonowych typu krata mała 

oraz IOMB. Szwy pomiędzy płytami zgodne ze spadkiem skarpy w kolejnych rzędach, powinny być 

przesunięte o pół płyty. Otwory płyt betonowych wypełnione zostaną żwirem 8/16. 

Płyty uszkodzone, pęknięte, nie mogą być stosowane i w przypadku ich ułożenia Wykonawca 

wymieni je na własny koszt. 

5.2.4 Darniowanie 

Darniowanie na skarpie prowadzi się pasami poziomymi rozpoczynając od dołu. Pas dolny 

zostanie oparty o górną krawędź umocnień z płyt betonowych . Pasy darniny należy układać tak, aby 

pionowe styki sąsiednich płatów darniny nie trafiały na siebie. Płaty darniny powinny przylegać ściśle do 

siebie, a powstałe szpary powinny być wypełnione odpowiednio przyciętymi kawałkami darniny. Ułożoną 

darninę należy mocno uklepać drewnianym ubijakiem, aby darnina od strony korzeni ściśle przylegała do 

podłoża. Darninę należy przybić szpilkami. Szpilki powinny być wbijane równo z powierzchnią darni. Liczba 

stosowanych szpilek powinna wynosić nie mniej niż 16 sztuk/m2, lecz nie mniej niż 2 sztuki na płat. 

5.2.5 Ubezpieczenie materacami siatkowo-kamiennymi 

Materace i kosze należy ułożyć rozpoczynając od odcinka poziomego dłuższym bokiem. 

Układanie kontynuować do pełnej wysokości ubezpieczenia przewidzianej w danym przekroju. Styki 

pionowe materacy przyległych warstw muszą być przesunięte względem siebie. Połączenia sąsiednich 

materacy wykonuje się przez jednokrotne owinięcie (w odstępach 100 - 150 mm) drutów łączonych siatek, 

stosując drut ciągły na całej długości połączenia. Kosze mocować palikami faszynowymi 8-10 cm l = 100 

cm w ilości l szt/4 m2. 

Wypełnić materace kamieniem korzystając z koparki rozpoczynając od odcinka dolnego. W celu 

uzyskania właściwego kształtu materaca, należy go wypełnić z nadmiarem 50-70 mm. Wyrównanie 

wierzchniej warstwy kamieni w materacu wykonać ręcznie. 

Wady spojenia siatek oraz lokalne uszkodzenia osłony cynkowej lub powłoki plastikowej powinny 

być naprawione dodatkowym oplotem albo wzmocnione dodatkowym drutem, jeśli inspektor nadzoru lub 

przedstawiciel zamawiającego wyrazi na to zgodę. 

 

Można układać materace po uprzednim wypełnieniu ich kamieniem z wykorzystaniem specjalnych 

ram montowanych do dźwigu zapewniających przemieszczanie materaca i kosza, w miejsce wbudowania, 

w pozycji poziomej. 

 

Dopuszczalne odchyłki 

l. Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót 

- dla rzędnych ± 10 cm 
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- dla nachylenia - 10% 

- odstęp między przylegającymi materacami - 5cm 

 

2. Wymiary koszy 

- dopuszcza się odchyłki wymiarów ± 10 % 

 

3. Tolerancja wymiarów oczek siatki 

Wymiary oczek (cm) D (mm) Tolerancje 

l 2 3 

6x8 60 +16%, -4% 

 

4. Drut ocynkowany z powłoką z plastikową 

Wymagana wytrzymałość drutu na zerwanie nie może być mniejsza Od 308 N/mm2 przy wydłużeniu nie 

mniejszym Od 12%. 
 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 

6.2 Kontrola jako ści uło żenia podsypki 

Kontrola wykonania robót polega na: 

• sprawdzeniu zgodności użytego materiału z Dokumentacją Projektową, 

• sprawdzeniu jakości (czystości) materiału, 

• pomiarze grubości układanej warstwy, 

• sprawdzeniu wyrównania powierzchni. 

6.3 Kontrola jako ści uło żenia geowłókniny 

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na: 

• sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową 

• równości układanej warstwy (brak sfalowań, załamań itp.), 

• wielkości zakładu przyległych pasm, 

• ciągłość warstwy, w tym brak uszkodzeń mechanicznych.  
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6.4 Kontrola jako ści umocnie ń z płyt betonowych 

Kontrola jakości umocnień polega na: 

• sprawdzenie kształtu i wymiarów płyt, 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzeniu wypełnienia otworów żwirem, 

• wadliwość dopuszczalna – maksimum 4%, 

• zgodności umocnień z dokumentacją projektową, 

• partia elementów uznana za niezgodną z wymaganiami może być przez producenta 

przesortowana i przedstawiona do ponownych badań, pod warunkiem, że wytrzymałość betonu, 

wodoszczelność i mrozoodporność nie jest mniejsza od wymaganej. 

6.5 Kontrola jako ści darniowania 

Oględziny zewnętrzne polegają na obejrzeniu powierzchni darniowanej w celu sprawdzenia, czy 

jest równa i nie ma widocznych szczelin, osunięć, czy nie ma barwy charakteryzującej jej nieprzydatność i 

czy szpilki nie wystają na powierzchnię. 

Badanie jakości darniowania przeprowadza się następująco: 

a) szpilkowanie darniny należy sprawdzić przesuwając łatę po powierzchni i sprawdzając, czy z darniny 

nie wystają łebki szpilek, 

b) na powierzchni około 1m2 należy sprawdzić szczelność przylegania poszczególnych płatów do siebie i 

do powierzchni gruntu oraz prawidłowość krycia szpar stykowych. 

6.6 Kontrola jako ści umocnie ń siatkowo-kamiennych 

Kontrola jakości siatek 

Bezpośrednio przed ułożeniem materaca należy sprawdzić: 

- poprawność spojenia siatek metodą oględzin, 

- jakość powłoki z plastiku metodą oględzin, 

- wymiary kosza przy pomocy taśmy mierniczej. 

Grubość otoczki z plastiku należy sprawdzać suwmiarką na co najmniej 3 próbkach drutu. Grubość tę 

określa się jako połowę różnicy średnicy drutu z powłoką i drutu po jej zsunięciu.  

Kontrola wypełnienia 

Wypełnienie koszy należy sprawdzać przed ich zamknięciem. Rodzaj materiału wypełniającego oraz jego 

wymiary należy sprawdzać na próbce 20 dm3. 
 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt 7. 
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7.2 Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: 

• m2 (metr kwadratowy) –  wykonanie podsypki, wykonanie umocnień. 

8. Obmiar robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

8.2 Zasady odbioru robót 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją 

Projektową i  wymaganiami określonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań 

oraz wizualnej ocenie wykonanych robót. 

9. Podstawy płatno ści 
Cena 1 m2 wykonania prac wymienionych w p. 7.2 obejmuje: 

- przygotowanie podłoża, 

- zakup i dostarczenie materiału, 

- wykonanie czynności przewidzianych dla danego rodzaju robót. 

Podstawą płatności za wykonanie pozostałych prac jest realizacja zakresu robót wymienionego w 

pkt. 5.2. 

10.  Przepisy zwi ązane 
1. PN-62/B-02356 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie 

2. PN-75/B-06250 - Beton zwykły 

3. PN-74/B-30000 – Cement portlandzki 

4. PN-74/B-30005 – Cement hutniczy 

5. PN-75/B-04630 – Woda do celów budowlanych 

6. PN/N-03010 – Statystyczna kontrola jakości, 

7. PN-73/N-03021 – jw. lecz kontrola odbiorcza, 

8. BN-69/6721-02 – Kruszywa mineralne, 

9. PN-B-12082 – Darniowanie, 

10. Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków. Część I. Rzeki i potoki górskie. 

CBSiPBW  „Hydroprojekt". Warszawa 1979, 

11. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL 1996 r, 

12. PN/N-03010 – Statystyczna kontrola jakości, 

13. PN-73/N-03021 – jw. lecz kontrola odbiorcza, 

14. BN-76/8952-31 Kamień naturalny do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych. 

15. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego, 

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
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torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania, 

17. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST – 05 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
kod CPV:45240000-1 

1. Wstęp 

1.1  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych. 

1.2  Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem elementów betonowych i żelbetowych. 

1.3  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem deskowań, przygotowaniem i montażem zbrojenia, przygotowaniem i ułożeniem mieszanki 

betonowej w konstrukcji, wykonania izolacji ścian budowli. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 

suchym. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy ( np. F 150 ) klasyfikujący beton pod względem jego 

odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbę cykli zamrażania i 

odmrażania próbek betonowych. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy ( np. W 4 ) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody, liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną zwiększona wartość ciśnienia wody 

w MPa, działającego na beton próbki przy którym 4 na 6 badanych próbek nie stwierdza oznak 

przesiąkania wody. 

2. Materiały 

2.1  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej 
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Specyfikacji Technicznej pkt 2. 

2.2  Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu budowli betonowych i żelbetowych objętych projektem 

przebudowy rowu U-1 są: 

- mieszanka betonowa, 

- stal zbrojeniowa, 

- materiały izolacyjne. 

2.3  Beton i jego składniki 

2.3.1 Wymagane wła ściwo ści betonu 

Poszczególne elementy konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz elementów podbudowy  należy 

wykonywać zgodnie z polską normą PN-B-03264:2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone” 
oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie 

konstrukcji hydrotechnicznych z betonu” z betonu klasy: 

- B 15 (C12/15), 

- B 20 (C16/20) 

- B 30 (C25/30). 

Wymagania dla betonu zestawiono w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania dla betonu wg PN-B-03264:2002. 
Klasa betonu B wg PN-B-03264:2002 B15 B20 B30 

Klasa betonu C wg PN-EN 206-1:2002 C12/15 C16/20 C25/30 
Wytrzymałość gwarantowana fGc, cube [MPa] 15 20 30 
Wytrzymałość charakterystyczna [MPa] na ściskanie fck 12 16 25 

 na rozciąganie fctk 1,1 1,3 1,8 

Wytrzymałość średnia na                   rozciąganie fctm [MPa] 1,6 1,9 2,6 
Wytrzymałość obliczeniowa w konstrukcjach 
żelbetowych i sprężonych [MPa] 

na ściskanie fcd 8 10,6 16,7 

 na rozciąganie fctd 0,73 0,87 1,2 

Wytrzymałość obliczeniowa w konstrukcjach 
betonowych [MPa] 

na ściskanie fcd 6,7 8,9 13,9 

Moduł sprężystości Ecm [GPa] 27 29 31 

 
Na podbudowę konstrukcji należy zastosować B 10 (C8/10). 

 

Beton w konstrukcjach powinien być betonem hydrotechnicznym i posiadać wodoszczelność W4, 

mrozoodporność F150. Klasy ekspozycji betonu XF1, XA1. 

Nasiąkliwość wagowa nie powinna przekraczać następujących wielkości: 

• dla betonów zalewanych okresowo 4%, 

• dla betonów innych stref budowli 6%. 

 

2.3.2 Kruszywo 

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji powinno spełniać wymagania normy 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie przebudowy rowu U-1 od ul. 
Przeciętnej do ul. Partyzantów w Pruszkowie 

54 

PN-B-06712. 

 
Piasek 

Należy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i 

kopalnianego płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla piasku do elementów betonowych  
Lp. Właściwości Wymagania 
1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1,5 
2 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,2 
3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 

więcej niż: 
0,25 

 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa 

cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 
wzorcowa 

5 Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34) nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych 
ponad 0,1% 

 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 

do 0,25 mm   -   od 14 do 19 % 
do 0,5 mm     -   od 33 do 48 % 
do 1 mm        -   od 57 do 76 % 
 
Żwir  

Powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. 

Ponadto mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią wg PN-B-11112 ogranicza 

się do 10 %. 

 Żwir powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania dla żwiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji 
   Lp.              Właściwości Wymagania 

1 Wytrzymałość na miażdżenie, wskaŹnik rozkruszenia, 
%, nie więcej niż: 

12 

2 Zawartość ziarn słabych, %, nie więcej niż: 5 
3 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż: 1,0 
4 Mrozoodporność po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 

więcej niż: 
5,0 

5 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż: 20 
6 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1,5 
7 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,25 
8 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,1 
9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy 

nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 
wzorcowa 

 

2.3.3 Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Składniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny być tak dobrane, aby krzywa uziarnienia 

mieszanki mineralnej mieściła się w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1. 
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Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu 

2.3.4 Składowanie kruszywa 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 

oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone 

i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i 

poboru. 

Poszczególne kruszywa należy składować oddzielnie, w zasiekach uniemożliwiających 

wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 mm) były 

chronione przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń. 

Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z 

zarządzającym realizacją umowy. 

2.3.5 Cement 

2.3.5.1 Wymagania 

Cementy stosowane do betonów hydrotechnicznych muszą charakteryzować się możliwie 

najniższym ciepłem hydratacji, które nie powinno być większe niż: 

• 210 J/g – w okresie pierwszych 3 dniach dojrzewania, 

• 250 J/g – w okresie 7 dni dojrzewania. 

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji powinien spełniać wymagania 

normy PN-B-19701 lub przy zastosowaniu cementów specjalnych PN-B-19707. Zaleca się stosowanie 

cementu hydrotechnicznego 35/90. Dopuszcza się stosowanie cementu portlandzkiego marki 25 i 35 (bez 

dodatków). Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i 

jego jakość określona atestem, musi być zatwierdzona przez zarządzającego realizacją umowy. 

2.3.5.2 Przechowywanie cementu 

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08. 
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Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

a) dla cementu workowanego 

- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków 

przed opadami, od dołu przed zawilgoceniem od podłoża), 

- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe. W każdym ze zbiorników należy 

przechowywać cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy. 

2.3.6 Stal zbrojeniowa 

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji musi odpowiadać wymaganiom 

PN-H-93215. 

Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się 

zamiennego użycia innych gatunków stali i innych średnic bez zgody zarządzającego realizacją umowy. 

Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoża gruntowego, 

zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem, szczególnie olejami, 

smarem i produktami ropopochodnymi. Na powierzchni prętów zbrojeniowych nie może być tzw. zandry 

(warstwy luźno związanej z rdzeniem. 

Należy stosować stal klasy AIIIN gatunek RB500W pręty konstrukcyjne podstawowe oraz stal 

klasy A0 gatunek St0S na strzemiona. 

2.3.7 Woda 

Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych 

można stosować wodociągową wodę pitną. 

Woda pochodząca z wątpliwych Źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania na 

zgodność z podaną normą. 

2.3.8 Domieszki chemiczne 

Dobór domieszek chemicznych do betonu powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-

06250. Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010. 

2.4 Materiały izolacyjne 

Do izolowania należy stosować materiały wskazane w dokumentacji projektowej posiadające 

aprobatę techniczną oraz atest producenta: 

- lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177, 

- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03, 

- hydrostop mieszanka lub równoważny, 

- wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty 

techniczne - za zgodą zarządzającego realizacją umowy. 

Do uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji użyte zostaną: 

- taśma WATERSTOP-RX 101, klej A-3000 WB, 

- taśma dylatacyjna z PCW, płyty pilśniowe porowate. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie przebudowy rowu U-1 od ul. 
Przeciętnej do ul. Partyzantów w Pruszkowie 

57 

2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 

Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

• drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017, 

• tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000, 

• tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002, 

• gwoŹdzie wg BN-87/5028-12 [35], 

• śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-

82010 [30], 

• płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodoodporna odpowiadająca 

wymaganiom określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją 

umowy. 

Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt. 3. 

3.2 Sprzęt do wykonywania elementów żelbetowych i betonowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac konstrukcji betonowych i żelbetowych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• żurawi samochodowych, 

• betoniarek przeciwbieżnych wyposażonych w urządzenia do dozowania poszczególnych 

składników mieszanki, 

• autobetoniarek, 

• innego sprzętu do transportu pomocniczego, 

• wibratorów pogrążalnych i przyczepnych, 

• urządzeń do czyszczenia, prostowania, cięcia i gięcia stali zbrojeniowej. 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. 

4.2 Transport materiałów 

4.2.1 Transport kruszywa 

Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
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 Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać 

BN-67/6747-14. 

4.2.2 Transport cementu 

Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 . 

Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w 

warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 

opakowania i zanieczyszczeniem. 

4.2.3 Transport stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających przed powstawaniem korozji, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

4.2.4 Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250. 

Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji 

mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. W przypadkach koniecznych, wydłużenie czasu wiązania można 

osiągnąć przez zastosowanie odpowiednich dodatków do mieszanki. Ich zastosowanie oraz rodzaj musi 

być uzgodniony i zaakceptowany przez zarządzającego realizacją umowy. 

4.2.5 Transport drewna i elementów deskowania 

Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed 

przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 

5.2 Roboty betonowe 

5.2.1 Wykonanie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa dla betonowych i żelbetowych elementów konstrukcji powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-03264:2002 i PN-EN-206-1:2002. 

Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 

zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 

Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez: 

− kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia, 

− zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 

− sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN-206-1:2002(U). 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie przebudowy rowu U-1 od ul. 
Przeciętnej do ul. Partyzantów w Pruszkowie 

59 

Nie może ona być osiągnięta przez większy dodatek wody niż to jest przewidziane w składzie mieszanki. 

Zaleca się sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania w 

warunkach zbliżonych do rzeczywistych. 

Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2% w 

przypadku niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5% w przypadku stosowania 

domieszek napowietrzających. 

Recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub 

obliczeniowo-doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. 

Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie 

kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania.  

Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poniższych 

przypadków: 

− zmiana rodzaju składników, 

− zmiana uziarnienia kruszywa, 

− zmiana zawilgocenia kruszywa wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w 

całkowitej ilości wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczającej  5 dcm3. 

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych 

lub betonowniach, najlepiej wyposażonych w urządzenia do dozowania składników. Składniki mieszanki 

wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością: 

 - 2 % dla cementu, wody, dodatków, 

 - 3 % dla kruszywa. 

Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niż 90 % i nie może być 

większa niż 100 % jej pojemności roboczej. 

Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 

2 minuty. 

Konsystencja mieszanki betonowej nie może różnić się od konsystencji założonej (wg recepty 

roboczej) więcej niż 20 % wskaŹnika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie mieszanki betonowej 

należy przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

5.2.2 Wykonanie i monta ż zbrojenia 

Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i  wymogami PN-B-06251. 

Jego przygotowanie i montaż powinien się odbywać  w zbrojarni stałej lub poligonowej na stołach 

montażowych. 

Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić jego niezmienność geometryczną w czasie transportu 

na miejsce wbudowania. W tym celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem 

wiązałkowym wyżarzonym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm (wiązanie na podwójny krzyż) albo 

stosować spawanie lub zgrzewanie. Zbrojenie musi zachować dokładne położenie w czasie betonowania. 

Do jego stabilizacji należy stosować podkładki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z 

materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prętów stalowych. 

Przed umieszczeniem w deskowaniu, pręty zbrojeniowe należy oczyścić. Nie dopuszcza się wbudowania 
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zbrojenia zanieczyszczonego farbami, smarem lub produktami ropopochodnymi. Szkielet zbrojenia 

powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez zarządzającego realizacją umowy.  

Sprawdzeniu podlegają: 

• zgodność rodzaju użytej stali z dokumentacja projektową, 

• średnice użytych prętów, 

• rozstaw prętów - różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm, a w 

innych elementach 0,5 cm, 

• rozstaw strzemion nie powinien różnić się od projektowanego o więcej niż +/- 2 cm, 

• różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia - nie mogą odbiegać od 

dokumentacji projektowej o więcej niż  +/- 5 cm, 

• otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych, 

• powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania. 

5.2.3 Wykonanie deskowa ń 

Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251 -  dla deskowań drewnianych i 

ew. BN-73/9081-02  dla stalowych. 

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić 

sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być 

skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką 

betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość 

zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed 

wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie zlewane wodą. 

5.2.4 Betonowanie i piel ęgnacja 

Elementy z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz powinny 

odpowiadać wymaganiom: 

• PN-EN-206-1:2002(U) w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie 

mrozu, 

• PN-B-06251 i PN-EN-206-1:2002(U) w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, 

dojrzewania, pielęgnacji i transportu. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5o C. W 

wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej niż 5o C pod warunkiem  

zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20o C w chwili jej układania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni oraz uzyskania zgody  

zarządzającego realizacją umowy . 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

opadami. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.  

Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji betonu po akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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Rozformowanie konstrukcji, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, może nastąpić 

po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej. 

5.2.5 Izolacja ścian elementów betonowych 

Przed ułożeniem izolacji powierzchnie izolowane należy zagruntować np. przez: 

− dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych, 

− posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, 

lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. 

Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować lepikiem 

bitumicznym na gorąco i ułożyć izolację z papy asfaltowej. 

Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez zarządzającego 

realizacją umowy. Elementy nie pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem należy smarować dwukrotnie 

lepikiem bitumicznym na gorąco. 

 

Izolacja wykonana przy użyciu mieszanki hydrostop  

 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże, na które będą nakładane środki do uszczelnienia betonu musi być czyste i nośne. 

Oczyszczoną powierzchnię trzeba odkurzyć lub zmyć. Czyste podłoże należy nawilżyć, tak aby uzyskać 

matowo-wilgotny beton. 

 

Nakładanie materiałów Hydrostop można wykonywać w temperaturach od 5 - 25 øC. 

Wykonywanie prac wymaga prognozowania zmian temperatury poza określone wyżej granice, jak również 

uniknięcia deszczu i ekspozycji słonecznej w czasie wiązania powłoki. 

 

W celu uszczelnienia powierzchni betonowej pokrywa się ją powłoką cementową do uszczelnienia 

powierzchniowego betonu. Przyczepność powłoki do podłoża powinna wynosić min. 2 MPa, wzrost 

wodoszczelności do 0,6 MPa, wzrost mrozoodporności o 100 cykli. Zaczyn mieszanki nakłada się 

twardym ławkowcem. Należy nałożyć trzy warstwy powłoki. Każda warstwa po nałożeniu powinna 

odparować, aby wygląd powierzchni zmienił się z błyszczącej mokrej na matowo - wilgotną przed 

początkiem wiązania cementu. Kolejną warstwę nanosić po utwardzeniu poprzedniej po 4 - 6 godzinach 

lub na drugi dzień, zależnie od warunków otoczenia. Warstwa jest utwardzona, jeśli nie można jej 

zarysować paznokciem. Grubość jednej warstwy ok. 0,5 mm. Prace zaleca się prowadzić od wyżej 

położonych fragmentów konstrukcji w dół. 

 

Produkt jest sprzedawany z instrukcją, w której zamieszczone są informacje dotyczące: 

przygotowania podłoża, dozowania i mieszania produktu,  nanoszenia i pielęgnacji. 

Szczególnie potrzebnym narzędziem do wykonania prac jest waga. dozowanie składników w złych 

proporcjach powoduje pogorszenie właściwości lub wręcz uniemożliwia prowadzenie prac. Bardzo ważne 

jest dozowanie wody do zapraw, nadmierna ilość wody powoduje pogorszenie parametrów końcowych, a  



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie przebudowy rowu U-1 od ul. 
Przeciętnej do ul. Partyzantów w Pruszkowie 

62 

niewystarczająca może spowodować rozpoczęcie procesu wiązania w czasie mieszania. Po związaniu 

powłokę należy utrzymywać w odpowiedniej wilgotności godnie z instrukcjami poszczególnych materiałów. 

dla uniknięcia problemów przesuszenia nawilża się podłoże, przykrywa świeżo związaną powłokę folią i 

regularnie zrasza wodą. Najlepsze parametry wytrzymałościowe powłok cementowych uzyskuje się, gdy 

od momentu nałożenia do związania powłoka jest matowo-wilgotna, ale jednocześnie część wody zdąży 

odparować przed związaniem. 

6.  Kontrola jako ści robót 
6.1  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt. 6. 

6.2 Kontrola robót zbrojarskich 

 Kontrola zbrojenia powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. 

 Kontrola robót zbrojarskich polega na porównaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i 

sprawdzeniu: 

− zgodności użytego rodzaju stali z założeniami w rysunkach technicznych, 

− przekrojów prętów i ich liczby w deskowaniu, 

− prawidłowości wykonania połączeń prętów, 

− prawidłowości rozmieszczenia prętów i strzemion, 

− prawidłowości wykonania odgięć i haków, 

− zachowania przepisów odległości prętów zbrojenia i strzemion od płaszczyzny deskowania, 

− braku zanieczyszczeń na powierzchni prętów zbrojeniowych, 

Dodatkowo należy sprawdzić wnętrze deskowania ścian, a wszelkie zanieczyszczenia należy usunąć. 

Odbiór robót zbrojarskich powinien być potwierdzony zapisem w dzienniku budowy przez odbierającego. 

6.3 Kontrola robót betonowych i żelbetowych 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników betonu, 

jakości mieszanki betonowej oraz jakości wykonanego betonu wg PN-EN-206-1:2002(U) , zgodnie z 

tablicą 4. 

 
Tablica 4. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-EN-206-1:2002(U)  
Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania 
1 Badania składników betonu 

1.1. Badanie cementu 
 - czasu wiązania 
 - stałości objętości 
 - obecności grudek 

 
PN-B-19701 
PN-B-19707 

 
bezpośrednio przed użyciem każdej 
dostarczonej partii 

 1.2. Badanie kruszywa 
  - składu ziarnowego 
  - kształtu ziarn 
  - zawartość pyłów 
    mineralnych 
  - zawartości zanieczyszczeń 
    obcych 
  - wilgotności 

 
PN-B-06714-15 
PN-B-06714-16 
PN-B-06714-13 
 
PN-B-06714-12 
PN-B-06714-18 

 
każdej dostarczonej partii 
każdej dostarczonej partii 
każdej dostarczonej partii 
 
każdej dostarczonej partii 
bezpośrednio przed użyciem 
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Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania 
  

1.3. Badanie wody 
 
PN-B-32250  

przy rozpoczęciu robót oraz w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczeń 

 1.4. Badanie dodatków  
      i domieszek 

Instrukcja ITB 206/77  

2 Badania mieszanki betonowej 
- urabialności 
- konsystencji 
 
- zawartości powietrza w      
   mieszance betonowej 

 
 
PN-88/B-06250  

 
przy rozpoczęciu robót 
przy proj.recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą 
przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na zmianę 
roboczą 

3 Badania betonu 
3.1. Badanie wytrzymałości 
       na ściskanie na próbkach    

PN-EN-206-
1:2002(U)  

przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu 
każdej partii 
betonu 

 3.2. Badania nieniszczące 
      betonu w konstrukcji 

PN-B-06261  
PN-B-06262  

w przypadkach technicznie uzasadnionych 

 3.3. Badanie nasiąkliwości PN-EN-206-
1:2002(U)  

przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie 
wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niż 
raz na 5000m3 betonu 

 3.4. Badanie odporności na 
      działanie mrozu 

PN-EN-206-
1:2002(U)  

przy ustalaniu recepty 2 razy w czasie 
wykonywania konstrukcji, ale nie rzadziej niż 
raz na 5000 m3 betonu 

  
3.5.Badanie przepuszczalności 
wody 

 przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie 
wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niż 
raz na 5000 m3 betonu 

 

6.4 Kontrola izolacji 

Izolacja elementów konstrukcji powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z 

wymaganiami punktu 5.3. niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości wykonanych prac polega na wizualnej 

ocenie czy powłoki nie posiadają spękań lub odprysków oraz czy powierzchnie izolowanych elementów są 

równomiernie przykryte. 

7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7. 

7.2  Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: 

− m3 (metr sześcienny), przy pracach betonowych, 

− kg (kilogram), roboty zbrojeniowe, 

− m2 (metr kwadratowy) prace izolacyjne. 

8. Odbiór robót 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami zarządzającego 

realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki 
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pozytywne. 

9. Podstawa płatno ści 
9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji techniczne pkt. 9. 

9.2 Cena jednostki obmiaru 

Cena obejmuje: 

• zakup i dostarczenie materiałów w miejsce wbudowania, 

• wykonanie deskowania, 

• przygotowanie i montaż zbrojenia,  

• przygotowanie i ułożenie mieszanki betonowej w konstrukcji, 

• rozebranie deskowania, 

• wykonanie izolacji, 

• wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10.  Przepisy zwi ązane 

10.1 Normy 

1 PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 
budowlanych z betonu 

2 PN-EN 13139:2002(U) Kruszywa do zapraw budowlanych 
3 PN-EN-206-1:2002(U) Beton 
4 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
5 PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradŹwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie 
6 PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za 

pomocą młotka SCHMIDTA typu N 
7 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
8 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
9 PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 

10 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
11 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn 
12 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
13 PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej 
14 PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
15 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
16 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania             i ocena 

zgodności 
17 PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
18 PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
19 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
20 PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
21 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
22 PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
23 PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
24 PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
25 PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
26 PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
27 PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
28 PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie przebudowy rowu U-1 od ul. 
Przeciętnej do ul. Partyzantów w Pruszkowie 

65 

29 BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 
kwadratowym 

30 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
31 BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej 
32 BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
33 BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
34 BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu 

kruszywowego. Wymagania i badania 
35 PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
36 PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
37 PN-70/M-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 
38 PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
39 BN-62/6738-03,-04,-07  Beton hydrotechniczny. 
40 PN-B-19707:2013-10 Cement. Cement specjalny. 

10.2  Inne dokumenty 

1. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji 

hydrotechnicznych z betonu. MOŚZNiL Warszawa 1994r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST - 06 

Wykonanie przewodów przepustów skrzynkowych i 
balustrad stalowych 
kod CPV:45240000-1 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przewodów przepustów skrzynkowych i balustrad 

stalowych. 

1.2 Zakres stosowania  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres Robót obj ętych specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

− wykonaniem przewodów przepustów skrzynkowych, 

− wykonaniem balustrad stalowych przepustu. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 

 

2.2 Szczegółowe wymagania dla materiałów 

2.2.1  Prefabrykaty przepustów skrzynkowych 

Przewody przepustów skrzynkowych 1,5 m x 1,5 m powinny przenosić bezpiecznie obciążenia 

komunikacyjne kl. B wg PN-85/S-10030 (Obiekty mostowe. Obciążenia). Prefabrykaty powinny spełniać 

wymagania norm PN-EN 14844 (Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe) i PN-EN 13369 (wspólne 

wymagania dla prefabrykatów z betonu). 
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2.2.2 Balustrady stalowe 

Do wykonania balustrad należy użyć: 

− płaskowniki  PN 83/H-92203, 

− pręty  PN 82/H-93215, 

− marki stalowe  + wąsy z pręta. 

Zabezpieczenie metalowych elementów balustrad projektuje się ocynkować.. 

2.3  Składowanie 

2.3.1 Prefabrykaty betonowe 

Prefabrykaty można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno - lub 

wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 

wód opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę prefabrykatów należy ułożyć na 

podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej 

i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 

Wykonawca jest zobowiązany układać prefabrykaty w sposób zapewniający stateczność oraz 

umożliwiający dostęp. 

 

2.3.2 Elementy stalowe 

Elementy stalowe mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podłożu 

wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów należy układać oddzielnie z 

ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy montażowe i połączeniowe można składować w 

pojemnikach handlowych producenta. 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 

3.2 Sprzęt stosowany do wykonania robót instalacyjnych 

Do montażu można stosować następujący sprzęt: 

a) żuraw samochodowy, 

b) ciągnik kołowy, 

c) samochód skrzyniowy, 

d) samochód dostawczy, 

e) narzędzia do cięcia i gięcia stali  

f) spawarka elektryczna. 
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Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków 

wykonywanych Robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego wykorzystania go na budowie. 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 

 

4.2.1 Prefabrykaty 

Transport prefabrykatów powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi w pozycji 

wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 

W celu usztywnienia ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 

transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiałów 

oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 

 

4.2.2 Elementy stalowe 

Elementy stalowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Elementy 

należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. Wykonawca 

powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana przebudowa rowu U1. 

5.2 Zasady wykonywania robót 

5.2.1 Przewody przepustu 

Konstrukcję przepustów należy wykonywać w odwodnionym i zabezpieczonym wykopie. 

Przewody przepustów wykonane zostaną z żelbetowych prefabrykatów skrzynkowych. 

Prefabrykaty powinny posiadać otwory montażowe średnicy 5 cm umożliwiające montaż zawiesi. 

Prefabrykaty montowane będą przy użyci dźwigu na betonowej ławie B 10 (C8/10) gr. 30cm (wykonanej 

wg SST – 05). Na prefabrykatach zostanie wykonana żelbetowa płyta B 30 (C25/30) gr. 10 - 13 cm oraz 

izolacja (wg SST – 05). 

Na płycie wykonana zostanie izolacja  składająca się z następujących warstw (wg SST-05): 

• warstwa gruntująca, 

• 3 warstwy tkaniny technicznej sklejonej asfaltem PS-105/15 

• papa asfaltowa. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie przebudowy rowu U-1 od ul. 
Przeciętnej do ul. Partyzantów w Pruszkowie 

69 

Prefabrykaty od strony odziemnej zostaną zaizolowane przez 2 warstwowe malowanie bitumem (wg SST-

05). Styki prefabrykatów zabezpieczone przez 2 warstwy tkaniny technicznej sklejonej asfalten PS-105/15 

na szer. 33 cm. 

Odchyłki rzędnych konstrukcji i dna nie powinny przekraczać ± 4 mm. 

 

5.2.3 Monta ż balustrad stalowych 

Elementy balustrad powinny być wykonane w wytwórni, w elementach o długości dostosowanej do 

możliwości przewozowych. Na budowie powinien dokonywać się głównie montaż, polegający na 

ustawieniu elementów i połączeniu z całością konstrukcji. Prace wykonywać wg PN-B-06200. 

Elementy stalowe będą zabezpieczone antykorozyjne przez wykonanie ocynkowania. 
 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 

6.2 Kontrola wykonania prac 

 

Kontrolą objęte powinna być jakość materiałów i wykonania przewodów przepustu. Dla 

przewodów przepustu kontrolą należy objąć rzędne, długości przepustów oraz wykonanie izolacji i 

połączeń prefabrykatów. Sprawdza się przede wszystkim osiowość ułożenia prefabrykatów, ponadto 

przesunięcia w poziomie i pionie, szerokość spoin, dokładność ich uszczelnienia. Po stwierdzeniu 

prawidłowości ustawienia prefabrykatów można wykonywać ich złącza. Stwierdzone odchyłki, 

przekraczające wartości dopuszczalne, powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane lub 

zakwalifikowane do poprawienia przez dział kontroli technicznej, inspektora nadzoru i nadzór autorski. 

Sprawdzeniu balustrad podlegają prostoliniowość i prawidłowość wykonania i zamocowania 

elementów oraz prawidłowość ochrony antykorozyjnej. 

Dopuszczalna odchyłka od prawidłowego przebiegu wynosi 0,5 cm. 

Ocena jakości powłoki ochronnej polega na sprawdzeniu grubości powłoki malarskiej za pomocą 

grubościomierzy o zakresie pomiarowym 0÷500 µm z dokładnością wskazań ± 10 %. 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiaru są 

• 1 m – przewodu przepustu, 
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• 1 kg – dla balustrad stalowych. 

8. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

         Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

8.2 Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu 

 Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

− jakości fundamentu, 

− jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz 

atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

− ułożenia prefabrykatów na fundamencie, 

− długości i wymiarów przewodów oraz zabezpieczenie styków prefabrykatów, 

− montażu wyposażenia budowli. 

9. Podstawa płatno ści 
Cena wykonania urządzenia wodnego  obejmuje: 

• oznakowanie robót, 

• dostawę materiałów, 

• montaż prefabrykatów i balustrad, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy zwi ązane 
1. PN-EN 14844 Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe. 

2. PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 

3. PN 85/S 10030. Obiekty mostowe. Obciążenia. 

4. PN 83/H-92203 Płaskowniki i blachy uniwersalne, 

5. PN 82/H-93215 Pręty do zbrojenia betonu. 

6. PN 86/H-93403 Ceowniki normalne. 

7. PN-72/H-93202 Płaskowniki i blachy uniwersalne. 

8. PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST – 07 

Roboty drogowe 
Kod CPV: 45233220-7 

1.  Wstęp 

1.1  Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót wykonania nawierzchni na projektowanych przepustach stanowiących dojazdy 

do posesji, w ramach przebudowy rowu U 1. 

1.2  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nawierzchni. 

Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem. 

1.3  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Specyfikacja obejmuje prace związane z wykonaniem nawierzchni nad projektowanymi 

przepustami i wykonania obramowania nawierzchni przez krawężniki betonowe drogowe. 

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt 1.4. 

2.  Materiały 

2.1  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 

2.2 Szczegółowe wymagania dla materiałów 

2.2.1 Beton podbudowy. 

Na podbudowę należy zastosować beton B10 (C8/10). Do wykonywania chudych betonów stosuje 

się następujące rodzaje kruszyw: naturalne łamane, z żużla wielkopiecowego, grys z otoczaków oraz 

kruszywo pochodzące z recyklingu betonu większe niż 4 mm. Maksymalne uziarnienie 31,5 mm. 

Uziarnienie powinno być tak dobrane, aby mieszanka wykazywała maksymalną szczelność i urabialność 
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przy minimalnym zużyciu wody i cementu. Do betonu należy użyć cementu portlandzkiego CEM I, 

cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEM II, hutniczego CEM III. 

2.2.2  Beton nawierzchni 

Nawierzchnia zostanie wykonana z betonu B 30 (C25/30. 

Cement i kruszywa powinny spełniać wymagania podane w poniższych tabelach. 

Tabela nr 1 Cementy używane do drogowych nawierzchni betonowych 

Rodzaj cementu Klasa cementu Wymagania specjalne 

Cement portlandzki 

CEM I 

32,5  N 

32,5 R 

42,5 N 

42,5 R 

Wodożądność wg PN-EN196-3≤28% wytrzymałość 

po 2 dniach wg PN-EN 196-1 ≤29MPa, powierzchnia 

właściwa wg PN-EN 196-6 ≤3500 cm2/g, Początek 

wiązania wg PN-EN 196-3≥120 minut 

cement portlandzki 

żużlowy 

CEM II/A-S 

CEM II/B-S 

32,5  N 

32,5 R 

42,5 N 

42,5 R 

 

cement portlandzki 

popiołowy 

CEM II/A-V 

CEM II/B-SV 

32,5  N 

32,5 R 

42,5 N 

42,5 R 

 

cement portlandzki 

hutniczy 

CEM III/A 

32,5  N 

32,5 R 

42,5 N 

42,5 R 

 

 

Tabela nr 2 Wymagania dla kruszywa łamanego do nawierzchni betonowych 

Właściwości Wartość Badanie wg 

Ścieralność w bębnie Los Angeles, nie więcej niż % 35 PN-B-06714-42 

Nasiąkliwość, nie większa niż % 

a) dla kruszyw za skał magmowych i przeobrażonych 

- frakcja 4-8 mm 

- frakcja powyżej 8 mm 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

 

2,0 

2,0 

3,0 

PN-B-06714-18 

Mrozoodporność, nie większa niż % 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

4,0 

5,0 

PN-B-06714-19 

Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie większa niż % 1,0 PN-B-06714-28 

Zawartość ziaren nieforemnych nie większa niż % 25 PN-B-06714-16 

Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie większa niż % 0,2 PN-B-06714-28 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza niż 

Wzorcowa PN-B-06714-26 
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Tabela nr 3 Wymagania dla kruszywa żwirowego do nawierzchni betonowych 

Właściwości Wartość Badanie wg 

Ścieralność w bębnie Los Angeles, nie więcej niż % 35 PN-B-06714-42 

Nasiąkliwość, nie większa niż % 2,5 PN-B-06714-18 

Mrozoodporność, nie większa niż % 5,0 PN-B-06714-19 

Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie większa niż % 1,0 PN-B-06714-28 

Zawartość ziaren nieforemnych nie większa niż % 25 PN-B-06714-16 

Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie większa niż % 0,2 PN-B-06714-28 

Zawartość ziaren słabych, zwietrzałych nie większa niż % 10 PN-B-06714-43 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza niż 

Wzorcowa PN-B-06714-26 

 

Tabela nr 4 Wymagania dla kruszywa drobnego 

Właściwości Wartość Badanie wg 

Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie większa niż % 0,2 PN-B-06714-28 

Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie większa niż % 0,1 PN-B-06714-28 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza niż 

Wzorcowa PN-B-06714-26 

Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm % 1,0 PN-B-06714-15 

Zawartość nadziarna powyżej 2 mm, nie większa niż % 15 PN-B-06714-15 

Wskaźnik piaskowy większy niż % 75 PN-B-06714-15 

 

Zaleca się, ążeby wodą zarobową była woda wodociągowa. 

 

Konsystencja mieszanki betonowej powinna być dostosowana do warunków transportu oraz 

technologicznych warunków układania i zagęszczania. Dopuszcza się stosowanie konsystencji w 

przedziale K2-K4 (od gęstości półciekłej, wg PN-88/B-06250 dopuszczalny opad stożka od 2 do 11 cm). 

Natomiast wg PN-EN 206-1 dopuszcza się klasy konsystencji S1, S2 odpowiada to dopuszczalnemu 

opadowi stożka w przedziale od 1 do 9 cm. 

Wymagana zawartość powietrza wg PN-EN 206-1 dla klasy ekspozycji XF3 wynosi minimum 4%. 

Stosunek wodno-cementowy powinien być mniejszy od 0,45. 

2.2.3  Masy zalewowe 

Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej należy stosować specjalne masy zalewowe, 

wbudowywane na gorąco lub na zimno, lub wkładki uszczelniające, posiadające aprobatę techniczną. 

2.2.4  Kraw ężniki drogowe 
 

Do obramowania nawierzchni stosować: 

• krawężniki betonowe spełniające wymagania PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe – wymagania i 

metody badań, wymiary 15cm x 30cm x 100 cm, ze ściętą krawędzią. 
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Krawężniki i obrzeża mogą być ustawiane na: 

• podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, 

• na płycie przejazdu na zaprawie cementowej. 

Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych. 

3.  Sprzęt 

3.1  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 

3.2  Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy nawierzchni z żużla paleniskowego  powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- samochodów wywrotek, samochodów skrzyniowych, ciągników z przyczepami skrzyniowymi, 

- równiarek, spycharek, 

- cystern do wody, 

- szablonu ciągnionego, 

- walca statycznego samojezdnego. 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4. 

4.2 Transport sprz ętu i materiałów 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250. 

Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji 

mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. W przypadkach koniecznych, wydłużenie czasu wiązania można 

osiągnąć przez zastosowanie odpowiednich dodatków do mieszanki. Ich zastosowanie oraz rodzaj musi 

być uzgodniony i zaakceptowany przez zarządzającego realizacją umowy. 

Masy zalewowe i preparaty pielęgnacyjne należy dostarczać zgodnie z warunkami podanymi w 

świadectwach dopuszczenia. 

Transport krawężników może odbywać się dowolnymi środkami transportu po akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 
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5.2 Zasady wykonywania nawierzchni 

Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni należy rozebrać istniejące obiekty i 

nawierzchnie. Nawierzchnię należy wykonać na wyrównanym i zagęszczonym podłożu, którym wg 

dokumentacji geologicznej jest piasek średni. W przypadku gdy w podłożu wystąpią grunty wysadzinowe 

należy je wydobyć i uzupełnić piaskiem. 

Podłoże gruntowe przed wykonaniem podbudowy należy wyprofilować i zagęścić. 

Podbudowa z chudego betonu może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza wynosi 

powyżej 5°C oraz gdy podło że nie jest zamarznięte. Nierówności górnej powierzchni mierzone 4-metrową 

łatą nie powinny przekraczać 9 mm. 

Nawierzchnie betonową można wykonywać w temperaturze powietrza od 5 °C do 25°C. 

Wbudowywanie mieszanki betonowej między stałymi deskowaniami złożonymi z desek drewnianych 

przytwierdzonych do podłoża za pomocą szpilek. Zagęszczenie betonu powinno odbywać się za pomocą 

wibratorów powierzchniowych lub wgłębnych. Nawierzchnie należy układać na całej szerokości. Po 

ułożeniu nawierzchni, jej zagęszczeniu należy wygładzić nawierzchnię. Nawierzchni należy nadać 

odpowiednią teksturę. Teksturowanie można przeprowadzać np przez  przeciąganie w kierunku 

podłużnym tkaniny jutowej lub inną metodą zaakceptowaną przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przez okres przynajmniej 7-10 dni należy nawierzchnię pielęgnować przez spryskiwanie wodą i 

przykrycie folią. 

Dla redukcji wpływów termicznych, wilgotnościowych oraz ewentualnego osiadania konstrukcji 

przepustu należy wykonać szczeliny poprzeczne nawierzchni betonowej. Zaleca się wykonanie dwóch 

szczelin na granicy nawierzchni poprowadzonej po terenie i na konstrukcji przepustu. Szczeliny należy 

wyciąć w twardniejącym betonie. Czas cięcia musi być tak dobrany, ażeby nie pojawiły się dzikie pęknięcia 

skurczowe. Pierwsze cięcie wykonuje się na szerokość 3 mm i głębokość 1/3 grubości płyty, a drugie 

poszerzające na szerokość od 8 do 10 mm i głębokość 30 mm. W celu uszczelnienia tych szczelin stosuje 

się wkładki ochronne zabezpieczające przed zanieczyszczeniami oraz tzw. kordy, których zadaniem jest 

m.in. zmniejszenie wysokości szczeliny. Szczeliny należy wypełniać masą zalewową na gorąco. Masy te 

powinny charakteryzować sie dobrą przyczepnością do zagruntowanych ścianek szczeliny, elastycznością 

w niskich temperaturach, odpornością na działanie środków chemicznych do zimowego utrzymania oraz 

odpornością na działanie paliw i olejów samochodowych. Preparat gruntujący szczelinę powinien z masą 

zalewową wzajemnie sie tolerować. 

5.3. Ułożenie kraw ężników betonowych 

 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 

przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub 

zwiększone do 16 cm. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 

obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z 
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piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce 

cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 

piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników 

zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 

przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach 

zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt 6. 

6.2 Kontrola jako ści prac 

 
Ukształtowanie osi nawierzchni 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi istniejącej nawierzchni o 

więcej niż  ± 5 cm. 

Rzędne wysokościowe  

Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych istniejącej nawierzchni nie 

powinno być większe niż +1 cm i -3 cm. 

Równość nawierzchni 

Nierówności podłużne nawierzchni i nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm. 

Spadki poprzeczne nawierzchni 

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5%. 

Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości nawierzchni istniejącej o więcej niż -5 

cm i +10 cm. 

Grubość warstw 

Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości 

nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

Sprawdzenie szczelin 

Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu szczeliny na długości min 10 cm. 

Rozmieszczenie szczelin i wypełnienie szczelin powinno być z SST z tolerancją: rozmieszczenie ±5 cm., 

wypełnienie – poziom masy w szczelinach od 0 do -5 mm (menisk wklęsły). 
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Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 

krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 

pełną głębokość. 

7.  Obmiar robót 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 

7.2  Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy nawierzchni. 

Dla ułożenia krawężników jednostką obmiarową jest metr. 

8. Odbiór robót 

8.1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

8.2  Sposób odbioru robót 

Odbiór polega na sprawdzeniu wymiarów wykonanych elementów oraz wyników badań. Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami zarządzającego 

realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. Podstawa płatno ści 

9.1  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 9. 

9.2  Cena jednostki obmiaru 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni betonowej obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

• wyprofilowania i zagęszczenie podłoża, 
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• zakup i transport materiałów w miejsce wbudowani, 

• wykonanie podbudowy, 

• ustawienie deskowań, 

• ułożenie warstwy nawierzchni i zagęszczenie, 

• pielęgnacja nawierzchni 

• wycięcie, oczyszczenie i wypełnienie materiałem uszczelniającym podłużnych i poprzecznych 

szczelin, 

• zbrojenie szczelin 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− wykonanie koryta pod ławę, 

− ew. wykonanie szalunku, 

− wykonanie ławy, 

− wykonanie podsypki, 

− ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej) na zaprawie cementowej na płycie przejazdu, 

− wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

− ew. zalanie spoin masą zalewową, 

− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10.  Przepisy zwi ązane 
1. PN-EN 197-1 Cement. Część 1. Skład wymagania i kryteria. 

2. PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

3. Katalog typowych konstrukcji i nawierzchni sztywnych GDDP, Warszawa 2001 r. 

4. Nawierzchnie betonowe na drogach gminnych. Poradnik. Antoni Szydło, Piotr Mackiewicz. Polski 

Cement. Kraków 2005 r. 

5. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

8. BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

9. PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

10. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

11. PN-B-06714-12: 1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

12. PN-B-06714-13: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 

13. PN-B-06714-15: 1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

14. PN-B-06714-16: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
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15. PN-B-06714-18: 1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

16. PN-B-06714-19: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

17. PN-B-06714-26: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części organicznych 

18. PN-B-06714-28: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

19. PN-B-06714-42: 1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

20. PN-B-06714-43: 1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST – 08 

Roboty wyko ńczeniowe 
kod CPV:45112330-7 

1.  Wstęp 

1.1 Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z rekultywacją terenu objętego . 

1.2  Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia ręcznych robót 

związanych z : 

• plantowanie powierzchni, 

• ręczne rozrzucanie gleby urodzajnej wymieszanej z nawozami, 

• wysianie nasion oraz przykrycie ich cienką warstwą humusu. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt 1.4. 

2. Materiały 

2.1  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2 

2.1.1 Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 

powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia 

urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 
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b) optymalny skład granulometryczny: 

• frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 

• frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 

• frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45 – 70%, 

b) zawartość fosforu (P2O5)  > 20 mg/m2, 

c) zawartość potasu (K2O)   > 30 mg/m2, 

d) kwasowość pH   5,5. 

 

2.2.5 Nasiona traw 

 Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 

stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999. 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Przyjmuje się, że roboty objęte niniejszym projektem wykonane zostana sposobem ręcznym. 

Rodzaje sprzętu użytego do wykonania prac pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 

zarządzającym realizacją umowy. 

4. Transport 

4.1  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4. 

4.2  Transport sprz ętu i materiałów 

Transport sprzętu i materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu w uzgodnieniu 

z zarządzającym realizacją umowy. 

 

4.3 Składowanie materiałów 

Ziemię urodzajną (humus) należy składować w regularnych pryzmach. Wysokość pryzm nie może 

przekraczać 3,0 m. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus 

był zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. 

Zgromadzony w pryzmach humus nie może zawierać żadnych korzeni drzew lub krzewów, kamieni i 

nieorganicznych materiałów. 

Nasiona traw powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach, w zamkniętych i 

zadaszonych pomieszczeniach. Nie powinny być lokowane bezpośrednio na ziemi lub podłożu nie 

odpornym na wilgoć. 
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5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 

5.2  Zasady wykonywania prac 

5.2.1 Rozścieleni warstwy ziemi urodzajnej 

Rozścielenia ziemi urodzajnej, ze względu na znaczną ilość drzew na terenie rekultywowanym, 

należy wykonywać ręcznie. Grubość pokrycia  terenu humusem powinna wynosić min. 5 cm. Ułożoną 

warstwę  humusu należy zagrabić oraz lekko zagęścić przez ubicie ręczne. 

5.2.2 Wykonanie trawników 

W ramach wykonania trawników należy przeprowadzić następujące prace: 

- ręczne wyrównanie powierzchni, 

- ręczne przekopanie gleby, 

- wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni. 

Obsianie powierzchni terenu należy wykonać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt 6. 

6.2 Kontrola jako ści prac 

6.2.1 Zasady kontroli jako ści prac wyko ńczeniowych 

Kontrola jakości prac wykończeniowych polega na zewnętrznych oględzinach wykonanych prac. 

Wyrywkowo należy sprawdzić grubość warstwy ziemi urodzajnej, która powinna być zachowana z 

dokładnością ± 2 cm. Oględziny zewnętrzne polegają na obejrzeniu powierzchni objętej pracami 

wykończeniowymi w celu sprawdzenia, czy jest równa i nie ma widocznych szczelin oraz osunięć. 

6.2.2 Kontrola jako ści humusowania i wykonania trawników 

Kontrola w czasie wykonywania robót polega na pomiarze grubości ułożonej warstwy humusu i jej 

zgodności z Dokumentacją Projektową i niniejszą SST. Sprawdzeniu podlega data ważności świadectwa 

wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw oraz dawka przewidziana wymaganiami dotyczącymi 

wykonania trawników. 
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7.  Obmiar robót 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 

7.2  Jednostka obmiaru 

 Jednostką obmiaru jest: 

• m2 (metr kwadratowy) –  wykonanie trawników. 

Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

8.2 Sposób odbioru robót 

Odbiór polega na sprawdzeniu jakości i ilości wykonanych prac oraz ich zgodności z 

dokumentacja techniczną. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami zarządzającego realizacją umowy, jeżeli wszystkie wyniki kontroli jakości przeprowadzone 

zgodnie ze wskazaniami podanymi w p. 6 niniejszej specyfikacji dały pozytywne wyniki, a ilość i lokalizacja 

wykonanych prac jest zgodna z dokumentacją projektową. 

8. Podstawa płatno ści 

9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   pkt 9.1 

9.2 Cena jednostki obmiaru 

Cena 1 m2 wykonania prac wymienionych w p. 7.2 obejmuje: 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiału, 

- wykonanie czynności przewidzianych dla danego rodzaju robót. 

Podstawą płatności za wykonanie pozostałych prac jest realizacja zakresu robót wymienionego w 

pkt. 5.2. 

9.  Przepisy zwi ązane 
• PN-62/B-02356 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie 

• Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL 1996 r, 

• PN/N-03010 – Statystyczna kontrola jakości, 

• PN-73/N-03021 – jw. lecz kontrola odbiorcza, 

• PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST – 09 

Przebudowa sieci cieplnej preizolowanej 
kod CPV: 45112330-7  

 

1. Wstęp 

1.1  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową istniejącej sieci cieplnej preizolowanej o średnicy 2x Dn200/315 przebiegającej nad rowem U-

1. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przebudową 

istniejącej sieci cieplnej o średnicy 2x Dn200/315preizolowanej przy przebudowie rowu U-1. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. Terminologia przyjęta w niniejszym projekcie zgodna z normą PN-90/B-01421 

Elementy sieci cieplnych powinny być zgodne z normami przedmiotowymi, katalogami i rysunkami 

powtarzalnymi aktualnie obowiązującymi w projektowaniu i wykonawstwie, mającymi akceptację SPEC. 

1.5  Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

2.  Materiały 

2.1  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt 2. Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów do budowy sieci 

cieplnych preizolowanych, ich pozyskiwanie oraz składowanie zawierają „ZALECENIA i WYMAGANIA „ 

punkt 7załącznika. 

2.2 Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

Rury i kształtki stalowe  
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Należy stosować rury i kształtki stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania o 

średnicy Dz. 219,1x 4,5mm zgodnie z PN-80/ H-74219 ze stali R35 w technologii i systemie rur 

preizolowanych: rura płaszczowa tworzywoHDPE- polietylen o wysokiej gęstości z izolacją termiczną z 

twardej pianki poliuretanowej PUR.. 

W każdym przypadku rury winny posiadać świadectwo odbioru 3.1 B wg PN EN 10204 + A1/EN 

10204+A1/ oraz poświadczenie badania jakościowego wydane przez OŚRODEK BADANIA JAKOŚCI 

WYROBÓW HUTNICZYCH " ZETOM", które należy załączyć do protokołu odbioru końcowego. Izolacja 

cieplna podlega wymaganiom i badaniom normy: 

• dla rurociągów preizolowanych PN EN 253:1994p.4.3 z minimalną grubością izolacji zgodnie z 

tabelą nr 4 opracowanie SPEC-Informator Techniczny Nr l z 2002 roku. 

 

Punkty stałe  

W rejonie przebudowy istnieje już układ sieci w samokompensacji i nie zachodzi potrzeba budowy 

nowych punktów stałych. Niezbędne, natomiast będzie wykonanie podparć rurociągów konstrukcji 

żelbetowej posadowionej w górnej części skarpy Rowu U-1. 

Materiały izolacyjne 

farby podstawowe 

1.Emalia kreodurowa czerwona tlenkowa symbol 7962-000-250 utwardzenie następuje czasie pracy 

rurociągów. 

2. Farba krzemionowo-cynkowa samoutwardzalna Korsil 92 NaW symbol 7320-111-950, kolor szary 

metaliczny. Winna być kładziona na dobrze oczyszczoną powierzchnię do I lub II stopnia czystości. 

 

Farba zastępcza 

Farba bitumiczna epoksydowa do dołów symbol 7423-068-XXO w kolorze czarnym lub ciemnoszarym. 

Konieczne jest dwukrotne pokrycie rurociągów. 

 

Inne farby 

Inne farby będą mogły być ewentualnie dopuszczone indywidualne do zabezpieczenia konkretnego 

odcinka rurociągów sieci cieplnej po otrzymaniu zgody Pionu Eksploatacji SPEC na pisemne wystąpienie 

Inwestora bądź Wykonawcy. Rurociągi winny być malowane wszystkimi dopuszczalnymi farbami 

dwukrotnie i raz w Zakładzie prefabrykacji po oczyszczeniu rur i 2-gi raz na budowie - w wykopie - po 

wykonaniu robót montażowych. Inspektorami nadzoru z ramienia SPEC winno być przedstawione 

podczas odbioru malowania antykorozyjnego oryginalne opakowania farby do identyfikacji farby użytej do 

malowania. Powyższa decyzja jest załącznikiem do Wytycznych eksploatacyjnych SPEC. 
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2.3 Składowanie materiałów 

Rury preizolowane można składować na otwartej przestrzeni tylko w pozycji leżącej 

wielowarstwowo do max. wysokości 1,0 m i muszą być ułożone na podkładach drewnianych 

zabezpieczone przed osuwaniem. Każda rura musi posiadać dekle. 

Składowanie elementów preizolowanych należy prowadzić wg asortymentu rodzajowego i 

wymiarowego, zgodnie z wytycznymi producenta. Rury preizolowane składować na równych 

powierzchniach, tak aby na całej długości stykały się z podłożem. Można składować również warstwami w 

stosach o wysokości do 1,5m, zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. Elementy prefabrykowane 

trójniki, kolana, armatura, punkty stałe należy składować w paletach. Wysokość - nie może przekraczać 

1,5m, nie dotyczy punktów stałych, które winno się układać luzem, z zabezpieczeniem powłok malarskich. 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt. 3. 

3.2 Sprzęt do wykonywania ruroci ągu i studni 

Wykonawca przystępujący do wykonania rurociągu powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

• urządzenia do przenoszenia i załadunku na środki transportowe urobku wydobywanego ręcznie z 

wykopów umocnionych, 

• elementy ścian stalowych z rozporami mechanicznymi do umocnień wykopów, 

• żurawia budowlanego samochodowego samochodowego udźwigu minim. 3,5 t, 

• koparki o odbieraku minim. 0,8m3 

• spycharki kołowej  

• sprzętu do zagęszczania gruntu. 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. 

4.2 Transport materiałów 

Rury stalowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniami i gwarantujący ich stabilność. W przypadku transportu samochodowego rur, 

przestrzeń załadunkowa skrzyni samochodu powinna mieć wymiary nie mniejsze od 2,4x12,7x2,5. Rury 

zwykle o długości 6 m pakowane są w formie ładunku paletowego umożliwiając załadunek i wyładunek 

przy pomocy dźwigu lub wózka widłowego z boku lub z tyłu platformy. Przy pracach załadunkowych i 

wyładunkowych należy unikać uderzeń. Niedopuszczalne jest ciągnięcie lub przetaczanie rur po 

chropowatym podłożu, grudach lub kamieniach.  
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5. Wykonanie robót 

5.1  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 

5.2  Roboty przygotowawcze. 

W uzgodnieniu z Elektrociepłownią Pruszków należy wyłączyć sieć cieplną z ruchu. Czas 

wyłączenia określam na max. 5 dni z uwagi na odbiorcę i jego charakter świadczonej usługi . 

Wcześniej należy przygotować wyspawane elementy preizolowane tj. łuki oraz zamontować rury 

preizolowane z płozami ślizgowymi w rurach osłonowych DN 400. 

Przed wyłączeniem sieci cieplnej wykonawca wykonuje fundamenty podparcia rur. Wszystkie 

roboty należy prowadzić po szczegółowym zapoznaniu się z dokumentacją techniczną. Należy 

przestrzegać warunków podanych w SST - 02. 

5.3 Roboty ziemne. 

Należy oznaczyć miejsce występowania podziemnego uzbrojenia inżynieryjnego. W miejscach 

tych wykonać przekopy kontrolne .Ściśle przestrzegać zaleceń konstruktora podparć przy realizacji 

wykopów oraz warunków podanych w SST-03. 

5.4  Roboty monta żowe. 

Roboty montażowe - prowadzić wg wymagań normy PN-M-34031:1992 i PN-H-;M031/A1 

Siec cieplną należy wykonać zgodnie z projektem technicznym przy uwzględnieniu wszelkich zaleceń 

zawartych w dokumentacji. 

Warunki techniczne wykonania, badania, prób oraz odbioru określają normy: 

• Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania r badania - PN-92/M.-03403 ], 

• Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze - PN-91/B-10405, 

• Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze - PN-64/B-10400, 

• Ciśnienie nominalne, robocze i próbne w sieciach cieplnych - BN-64/0330-01, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaźowych- Część II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe 

Elenenty sieci cieplnych powinny być zgodne z normami przedmiotowymi, katalogami i rysunkami 

powtarzalnymi wyszczególnionymi w projekcie. 

Wewnętrzne powierzchnie rurociągów należy oczyścić z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. 

Łączenie rurociągów przez spawanie -zgodnie z zaleceniem SPEC: 

• grubość ścianki do 4,0 mm - gazowe, 

• powyżej 4,0 mm - elektryczne. 
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Próbę szczelności sieci ciepłowniczej należy przeprowadzić na ciśnienie 2 Mpa /20 atm/. 

Na odcinkach na których zamontowane są kompensatory dławikowe lub mieszkowe próbę należy 

przeprowadzić oddzielnie dla rurociągu zasilającego i powrotnego. 

Zewnętrzne powierzchnie rurociągów należy zabezpieczyć materiałami podanymi w pkt.2.2.3. Izolacja 

cieplna rurociągów w kanałach wg. PN-85/B-02421. 

Zalecenia i wymagania: 

1. Przed przystąpieniem do montażu sieci cieplnej sprawdzić zgodność wymiarów w projekcie z 

tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności należy zawiadomić 

projektanta celem wyjaśnienia i podjęcia rozwiązania zastępczego. 

2. Montaż rurociągów preizolowanych realizować w oparciu o Instrukcje montażu producenta 

przyjętej w projekcie technologii oraz zgodnie z WYTYCZNYMI WYKONANIA, MONTAŻU I 

ODBIORU SIECI CIEPLNYCH PREIZOLOWANYCH - SPEC, zamieszczonych w 

INFORMATORZE TECHNICZNYM NR l z 2002 roku. 

3. Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać przekopy kontrolne celem stwierdzenia 

faktycznego zagłębienia przewodów obcej gospodarki podziemnej. 

4. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp w oparciu o projekt 

organizacji robót i zagospodarowania placu budowy sporządzony przez generalnego wykonawcę i 

jego podwykonawców co wynika z Zarządzenia Przewodniczącego Planowania przy Radzie 

Ministrów z dnia 19 listopada 1983 roku w sprawie zasad projektowania inwestycji ze zmianami 

wprowadzonymi zarządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 23 

listopada 1987 r. (M.P. z 1987 r., Nr 35 poz.297). 

5. Bezwzględnie należy przestrzegać czynności odbiorów częściowych i końcowego, które 

prowadzone są przez SPEC, w oparciu "Zasady sprawowania nadzorów i odbiorów urządzeń 

cieplnych ", wydanych i opublikowanych w SPEC. Do kompletu dokumentów odbiorowych 

załączyć należy m.in. z aktualizowany schemat montażowy tzw. powykonawczy z zaznaczonymi 

złączami spawanymi oraz do wglądu atesty zamontowanych materiałów i urządzeń. 

6. Wymogi SPEC dotyczące spawania rurociągów sieci cieplnej i badania jakości spawów: 

1. Roboty spawalnicze na rurociągach sieci cieplnej wodnych muszą być wykonywane 

wyłącznie przez spawaczy posiadających odpowiednie uprawnienia. 

2. Obowiązkowe jest badanie i sprawdzanie kontrolne wszystkich spoin na odcinkach sieci 

cieplnej preizolowanej. 

1. Zalecane metody badań - ultradźwiękowa 

2. Przy przejściach poprzecznych przez ulice (lub wzdłuż ulic) przy przejściach nad 

lub pod torami, na kładkach itd. 100% złącz spawanych musi być objęte 

badaniami radiologicznymi. 
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3. Wyniki badań należy dołączyć do dokumentacji budowy i wraz z innymi dokumentami, po 

jej zakończeniu, przekazać użytkownikowi - inwestorowi. W przrypadku, gdy w 

uzgodnieniu ze SPEC odstępuje się od próby ciśnieniowej, kontrolą rentgenowską objęte 

zostają wszystkie złącza spawane/ w co najmniej w II klasie badania. 

9. Ruch próbny należy prowadzić zgodnie z normą PN-92/M-34031. 

10. Instrukcja wspawania zaworów kulowych: 

• wykonując górny spaw zaworów zainstalowanych w pozycji pionowej, zawór musi być całkowicie 

otwarty celem zapobiegania uszkodzenia powierzchni kuli przez iskry powstałe przy spawaniu. 

• wykonując dolny spaw zaworów zainstalowanych w pozycji pionowej, zawór musi być całkowicie 

zamknięty celem zapobiegania przepływowi przez zawór ciepła. Wspawując zawór w pozycji 

poziomej, zawór musi być całkowicie otwarty. 

• Zalecane jest spawanie elektrodami, spawanie gazowe tylko do średnicy Dn 150. Nigdy nie 

przekręcać zaworu gdy jest gorący (po spawaniu). W czasie spawania zawór może być chłodzony 

np. wodą. 

• Zalecane jest, aby zawory pracujące przez dłuższy czas jako otwarte lub zamknięte były kilka razy 

w ciągu roku otwierane i zamykane. 

 

Czyszczenie rurociągów : 

1. Należy odbierać rurociągi zabezpieczone fabrycznie w sposób chroniący je przed 

zanieczyszczeniami w czasie transportu, magazynowania i montażu tj. poprzez założone kołpaki 

zaślepiające. 

2. Rury muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz wpływami atmosferycznymi. 

Ewentualne zanieczyszczenia stałe należy usunąć mechanicznie przed montażem pod 

warunkiem, że ślady po ich usunięciu nie przekroczą ujemnej odchyłki od wymiaru nominalnego i 

nie będą miały ostrych krawędzi. 

3. Dla przewodów do Dn25Q przewiduje się czyszczenie rurociągów zgodnie z metodą w zakresie 

powykonawczego czyszczenia rurociągów sieci cieplnej tj. płukanie wodą wodociągową na 

wypływ. Szybkość płukania powinna być równa maksymalnej szybkości eksploatacyjnej czynnika 

grzejnego tj. 1,5 m/s. Czas płukania zgodnie z PN-77/M-34031 p. 3,2, 6, 8. Kryterium czystości 

należy przyjąć - maksymalna zawartość zawiesin w wodzie płuczącej nie może przekroczyć 5mg/l. 

Pobór próbki wody powinien nastąpić w końcowej fazie płukania z dolnej części przewodu 

odpływowego, zawsze w obecności przedstawiciela SPEC. Dwa pojemnniki z każdego rurociągu 

osobno, opisane, winny być dostarczone do OBRC-SPEC, celem przebadania na obecność 

zawiesiny a protokół z wynikami zawartości zawiesin należy dołączyć do dokumentów 

odbiorowych. 

4. Niezależnie od przyjętych metod płukania wykorzystać zawsze wodę z próby ciśnieniowej. 
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5. Odprowadzanie wód popłucznych do kanalizacji winno być zgodne z normą BN-75/8973-10 oraz z 

warunkami wydanymi przez MPWiK. 

. 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt. 6.  

6.2 Kontrola monta żu oraz szczelno ści rur stalowych 

Kontrole wykonywać zgodnie z „ INSTRUKCJĄ MONTAŻU i ODBIORU RUR 

PREIZOLOWANYCH” wydaną przez producenta technologii i systemu rur preizolowanych, którą powinien 

posiadać wykonawca robót ( do bezwzględnego przestrzegania ) 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zewnętrzny płaszcz rur, jego jakość , bez zarysowań , bez 

pęknięć itp. Częściowe odbiory robót: podłoża, podsypki, 100% kontroli złączy spawanych- badania 

radiologiczn, połączeń mufowych zgrzewanych elektrycznie, piankowanie muf, zasypka rur. Niezbędny 

odbiór każdej rury przed montażem. 

Niezbędna jest kontrola wszystkich spoin. Do zalecanych metod należą: badania radiologiczne 

oraz ultradźwiękowe. 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7. 

7.2 Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: 

• m (metr), wykonanej i odebranej przebudowy sieci. 

8. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami zarządzającego 

realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki 

pozytywne. 

8.2  Zasady odbioru robót 

Odbiór wykonanych robót należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w 

zakresie budowy i montażu sieci cieplnych oraz wymagań stosowanych przez służby eksploatacyjne EC. 

PRUSZKÓW. 
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9. Podstawa płatno ści 

9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji techniczne pkt. 9. 

Dla zadania inwestycyjnego „przebudowa sieci cieplnej 2x Dn200/315 nad Rowem U-1" wykonano 

przedmiar robót, który, wraz z kosztorysem ofertowym wykonawcy, będzie podstawą do rozliczenia roboty 

wraz z końcowym protokołem odbioru robót. 

9.2 Cena jednostki obmiaru 

Cena ułożenia 1 m rurociągu obejmuje: 

• dostarczenie materiałów, 

• montaż rurociągu, 

• uporządkowanie terenu, 

• wykonanie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10.  Przepisy zwi ązane 

10.1 Normy 

  PN-EN 253:1999  System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół 

rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 

osłonowego z polietylenu.                 

  PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogólne dotyczące 

łączenia spawaniem. 

  PN-EN 288-2:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja technologiczna 

spawania łukowego. 

  PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania technologii spawania 

łukowego stali. 

  PN-EN 448:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. 

Kształtki-zespoły z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i 

płaszcza osłonowego z polietylenu. 

  PN-EN 488:1999 
 

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespoły 

armatury do stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i 

płaszczem osłonowym z polietylenu 

  PN-EN 489:1999  
 

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół 

złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem 

osłonowym z polietylenu. 

  PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 

  PN ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcówkach. Wymiary i masy na 

jednostkę długości. 

  PN ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 
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  PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

  PN-72/M-69770 Radiografia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach doczołowych ze 

stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania. 

  PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 

radiogramów. 

  PN-85/M-69775  Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na 

podstawie oględzin zewnętrznych. 

  PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników 

badań ultradźwiękowych. 

  PN-89/-70055.01 Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. Postanowienia ogólne. 

  PN-92M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 

  PN-B-10405/1999 Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 

  BN-64/0330-1 
 
PN-B-02421/2000 
PN-B-06050:1999 
PN-85/C-04601 
 
PN-90/E-05030/00 
PN-90/E-05030/01 
 
PN-75/8973-11 
PN-64/0330-1 
 

Ciśnienie nominalne, robocze i próbne w sieciach cieplnych oraz Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 

Roboty ziemne budowlane. Podstawowe wymagania i badania. 

Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów 

wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 

Ochrona przed korozją –Elektrochemiczna ochrona katodowa. 

Ochrona przed korozją –Elektrochemiczna ochrona katodowa. Metalowe 

konstrukcje podziemne. 

Komory ciepłownicze. Wymagania ogólne 

Ciśnienie nominalne, robocze i próbne w sieciach cieplnych oraz Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

10.2 Inne 

1. „Projekt przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN 200/315 w rejonie ulic Al. 

Jerozolimskie – Partyzantów w Pruszkowie.” Warszawa 2016 r. 

 


