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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45112330-7 Rekultywacja terenu
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45232141-2 Roboty grzewcze
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa rowu U -1 na odcinku od ul. Przeciętnej do ul. Partyzantów
ADRES INWESTYCJI   :     Pruszków
INWESTOR   :     Urząd Miasta Pruszkowa
ADRES INWESTORA   :     ul. Kraszewskiego 14/16
WYKONAWCA ROBÓT   :     z przetargu
BRANŻA   :     wodno-melioracyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Zbigniew Bartosik
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     mgr inż. Sylwester Rukść
DATA OPRACOWANIA   :     14.02.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
W przedmiarze robót nie wyszczegółowiono robót tymczasowych związanych z organizacją i zabezpieczeniem placu budowy, w tym: wy
konanie niezbędnych dróg technologicznych.
Nakłady na te roboty ujęte są w pozycja na wykonie obiektów budowlanych.
Ceny materiałów uwzględniają transport w miejsce wbudowania.
Kosztorys nie uwzględnia kosztów zajęcia pasa drogowego, wykonania projektu organizacji ruchu, badań zagęszczenia gruntu, nadzo
rów inwestorskich, odszkodowań za czasowe zajęcie terenu nienależącego do inwestora.

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



row U1 Pruszkow.PRD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 45111200-0 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 20
2 Przebudowa koryta rowu U1 21 32

2.1 45111200-0 Roboty ziemne i odwodnieniowe 21 24
2.2 45240000-1 Roboty umocnieniowe 25 32

3 Wykonanie przepustów ramowych o przekroju 1,5 x 1,5 m 33 52
3.1 45111200-0 Roboty ziemne i odwodnieniowe 33 37
3.2 45240000-1 Konstrukcja przepustów skrzynkowych 1,5 x 1,5 m 38 44
3.3 45240000-1 Umocnienie koryta rowu na wlocie i wylocie przepustu 45 48
3.4 45233220-7 Roboty drogowe 49 52

4 Przebudowa sieci cieplnej ul. Partyzantów 53 69
4.1 45111200-0 Roboty rozbiórkowe 53 54
4.2 45111200-0 Roboty ziemne i odwodnieniowe 55 57
4.3 45240000-1 Roboty konstrukcyjne 58 59
4.4 45232141-2 Roboty instalacyjne 60 69

5 45112330-7 Rekultywacja terenu po przeprowadzonych robotach budowlanych 70 70
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Tabela 1 Kubatury robót ziemnych przebudowy rowu U1 

Przekroje Odległości Pow. przekroju Kubatura Pow. przekroju Kubatura 

  [m] 
gr. do 
wykopania wykopu gr. do przykrycia zasypki 

    [m2] [m3] [m2] [m3] 

P-19 hm 8+63.4   2.22   0.93   

  5.2 2.59 13.47 0.465 2.42 

P-20 hm 8+68.6   2.96   0   

  3.2 2.96 9.47 0 0 

P-20 hm 8+71.8 2.96   0   

Most Partyzantów 
hm 8+71.8   1.34       

P-20A 10 1.34 13.4 0 0 

Most Partyzantów 
hm 8+81.8   1.34       

P-21 hm 8+81.8   3.02   0.47   

  16.1 3.02 48.62 0.47 7.57 

P-21 hm 8+97.9   3.02   0.47   

  62.1 3.08 191.27 0.235 14.59 

P-22 hm 9+60   3.14   0   

Przepust z 
umocnieniami 

9+60 -9+78           

P-22 hm 9+78   3.14       

  10 3.14 31.4 0 0 

P-22 hm 9+88   3.14       

Przepust z 
umocnieniami 
9+88 -10+06           

P-23 hm 10+06   2.38       
  3.4 2.38 8.09 0 0 

P-23 hm 10+09.4   2.38       
  12.9 2.165 27.93 0 0 

P-24 hm10+22.3   1.95       
  27.7 1.95 54.02 0 0 

10+50 1.95       
SUMY 150.6   397.67   24.58 
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Tabela 2 Umocnienia na przebudowywanym odcinku rowu U1 

Przekroje Odległości 
Długość 

skarp 
Płyty 
Krata 

Płyty 
IOMB Darnina Geowłóknina  Podsypka  Powierzchnia  

Płyty 
Krata Płyty IOMB Darnina Powierzchnia Podsypka 

    
w 

przekroju       w przekroju 
w 

przekroju skarp       geowłókniny   

  [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] 

          (+ 1m )                 

P-19 hm 8+63.4   8.89 4.8 1 5.09 6.2 6.06             

  5.2 9.265 4.8 1 5.465 6.2 6.06 48.18 24.96 5.2 28.42 32.24 31.51 

P-20 hm 8+68.6   9.64 4.8 1 5.84 6.2 6.06             

  3.2 9.64 4.8 1 5.84 6.2 6.06 30.85 15.36 3.2 18.69 19.84 19.39 

P-20 hm 8+71.8 9.64 4.8 1 5.84 6.2 6.06             

Most Partyzantów hm 8+71.8  2.28 2.28 1 0 3.6 3.34             

P-20A 10 2.28 2.28 1 0 3.6 3.34 22.8 22.8 10 0 36 33.4 

Most Partyzantów hm 8+81.8  2.28 2.28 1 0 3.6 3.34             

P-21 hm 8+81.8   5.83 4.8 1 2.03 6.2 6.06             

  16.1 5.83 4.8 1 2.03 6.2 6.06 93.86 77.28 16.1 32.68 99.82 97.57 

P-21 hm 8+97.9   5.83 4.8 1 2.03 6.2 6.06             

  62.1 5.845 4.8 1 2.045 6.2 6.06 362.97 298.08 62.1 126.99 385.02 376.33 

P-22 hm 9+60   5.86 4.8 1 2.06 6.2 6.06             

Przepust z umocnieniami 9+60 -9+78                        

P-22 hm 9+78   5.86 4.8 1 2.06 6.2 6.06             

  10 5.86 4.8 1 2.06 6.2 6.06 58.6 48 10 20.6 62 60.6 

P-22 hm 9+88   5.86 4.8 1 2.06 6.2 6.06             

Przepust z umocnieniami 9+88 -10+06                        

P-23 hm 10+06   5.05 4.8 1 1.25 6.2 6.06             

  3.4 5.05 4.8 1 1.25 6.2 6.06 17.17 16.32 3.4 4.25 21.08 20.6 

P-23 hm 10+09.4   5.05 4.8 1 1.25 6.2 6.06             

  12.9 5.125 4.8 1 1.325 6.2 6.06 66.11 61.92 12.9 17.09 79.98 78.17 

P-24 hm10+22.3   5.2 4.8 1 1.4 6.2 6.06             

  27.7 5.2 4.8 1 1.4 6.2 6.06 144.04 132.96 27.7 38.78 171.74 167.86 

10+50 5.2 4.8 1 1.4 6.2 6.06             

SUMY 150.6             844.58 697.68 150.6 287.5 907.72 885.43 
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Tabela 3 Kubatury robót ziemnych na projektowanych przepustach 

Przekroje Odległości 
Pow. 
przekroju Kubatura 

Pow. 
przekroju Kubatura 

  [m] 
gr. do 
wykopania wykopu 

gr. do 
przykrycia zasypki 

    [m2] [m3] [m2] [m3] 

hm 9+60    4.74       

umocnienia 2 4.74 9.48     

hm 9+62   4.74       

hm9+62   12.6   6.26   

skrzydła wylotu 4 12.6 50.4 9.2 36.8 

hm 9+66   12.6   12.14   

hm 9+66   4.48   5.7   

Przepust 1.5 x 1.5 6 4.48 26.88 5.7 34.2 

hm 9+72   4.48   5.7   

hm 9+72   12.6   12.14   

skrzydło wlotu 4 12.6 50.4 8.92 35.68 

hm 9+76   12.6   5.7   

hm 9+76   4.74       

umocnienia 2 4.74 9.48     

hm 9+78   4.74       

SUMY 18   146.64   106.68 

          

hm 9+88    4.74       

umocnienia 2 4.74 9.48     

hm 9+90   4.74       

hm9+90   12.6   6.26   

skrzydła wylotu 4 12.6 50.4 9.2 36.8 

hm 9+94   12.6   12.14   

hm 9+94   4.48   5.7   

Przepust 1.5 x 1.5 6 4.48 26.88 5.7 34.2 

hm 10+00   4.48   5.7   

hm 10+00   12.6   12.14   

skrzydło wlotu 4 12.6 50.4 8.92 35.68 

hm 10+04   12.6   5.7   

hm 10+04   4.74       

umocnienia 2 4.74 9.48     

hm 10+06   4.74       

            
SUMY 18   146.64   106.68 
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Tabela 4 Umocnienia na wlocie i wylocie przepustów 
Przekroje Odległości Dł. Skarp Szer. Dna Dł. Umoc. Pow. Pow. Darnina Pow. Umoc. Pow. 

      siatk-kam skarp dna   siatk-kam darniny 
  [m] [m] [m] [m] [m2] [m2] [m] [m2] [m2] 

                    

hm 9+60    5.93 1 4.8     2.13     

  2 5.93 1.25 4.8 11.86 2.5 2.13 12.1 4.26 

hm 9+62   5.93 1.5 4.8     2.13     

  4 2.965 1.5 2.4 11.86 6 1.565 15.6 6.26 

hm 9+66   0 1.5 0     1     

wylot przepustu                   

wlot przepustu                   

hm 9+72   0 1.5 0     1     
  4 2.965 1.5 2.4 11.86 6 1.565 15.6 6.26 

hm 9+76   5.93 1.5 4.8     2.13     
  2 5.93 1.25 4.8 11.86 2.5 2.13 12.1 4.26 

hm 9+78  5.93 1 4.8     2.13     

SUMY 12       47.44 17   55.4 21.04 

                    

hm 9+88    5.93 1 4.8     2.13     

  2 5.93 1.25 4.8 11.86 2.5 2.13 12.1 4.26 

hm 9+90   5.93 1.5 4.8     2.13     

  4 2.965 1.5 2.4 11.86 6 1.565 15.6 6.26 

hm 9+94   0 1.5 0     1     

wylot przepustu                   

wlot przepustu                   

hm 10+00   0 1.5 0     1     
  4 2.965 1.5 2.4 11.86 6 1.565 15.6 6.26 

hm 10+04   5.93 1.5 4.8     2.13     
  2 5.93 1.25 4.8 11.86 2.5 2.13 12.1 4.26 

hm 10+06   5.93 1 4.8     2.13     

                    
SUMY 12       47.44 17   55.4 21.04 

 

 

  



row U1 Pruszkow.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45111200-0 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
SST-01 Roboty pomiarowe przy wykonywaniu obiektów budowlanych kpl

1 kpl 1.000
długość rowu U1 186,6 m
wykopy pod przepusty (2 szt.) 146,6m3 x 2

RAZEM 1.000
2

d.1
SST-02 Wykarczowanie zakrzaczeń, oczyszczenie terenu po karczowaniu, wywiezie-

nie i utylizacja gałęzi i karp
m2

9 m2 9.000
RAZEM 9.000

3
d.1

SST-02 Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm, oczyszczenie terenu
po karczowaniu, wywiezienie i utylizacja gałęzi, dłużyc i karp

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

4
d.1

SST-02 Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm, oczyszczenie tereni
po karczowaniu, wywiezienie i utylizacja gałęzi, dłużyc i karp

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

5
d.1

SST-02 Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm, oczyszczenie terenu
po karczowaniu, wywiezienie i utylizacja gałęzi, dłużyc i karp

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

6
d.1

SST-02 Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm, oczyszczenie terenu
po karczowaniu, wywiezienie i utylizacja gałęzi, dłużyc i karp

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

7
d.1

SST-02 Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm, oczyszczenie terenu
po karczowaniu wywiezienie i utylizacja gałęzi, dłużyc i karp

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

8
d.1

SST-02 Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm, oczyszczenie terenu
po karczowaniu wywiezienie i utylizacja gałęzi, dłużyc i karp

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

SST-02 Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm, oczyszczenie terenu
po karczowaniu wywiezienie i utylizacja gałęzi, dłużyc i karp

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

SST-02 Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy76-100 cm, oczyszczenie tere-
nu po karczowaniu wywiezienie i utylizacja gałęzi, dłużyc i karp

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1

SST-02 Karczowanie pni o średnicy 16-25 cm, oczyszczenie tereni po karczowaniu,
wywiezienie i utylizacja karp

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

SST-02 Karczowanie pni o średnicy 26-35 cm, oczyszczenie tereni po karczowaniu,
wywiezienie i utylizacja karp

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

SST-02 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

14
d.1

SST-02 Rozebranie kostrukcji żelbetowych i betonowych szt

2 szt 2.000
<most dojazdowy do działki nr 8 konstrukcja mostu i nawierzchnia bet., Vbet
ok. 50 m3>
<wylot powyżej ul. Partyzanrów, Vbet. ok. 1 m3>

RAZEM 2.000
15

d.1
SST-02 Rozebranie drewnianej kładki

dojazd do działki nr 9
szt

1 szt 1.000
<pow. ok. 7 m2>

RAZEM 1.000
16

d.1
SST-02 Rozebranie bruku pod mostem ul Partyzantów

bruk kamienny spoiny wypełnione zaprawą cementową
m2

10 m2 10.000
< objętość ok. 4 m3>

RAZEM 10.000
17

d.1
SST-02 Rozebranie umocnienia z płyt Krata mała ze złożeniem na miejsce składowa-

nia
Lewy brzeg hm 9+71 - 10+03

m2
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row U1 Pruszkow.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<długość x szerokość>32*0.9 m2 28.800

RAZEM 28.800
18

d.1
SST-02 Rozebranie umocnień z kiszki faszynowej 2 x 20 cm

z wywiezieniem materiału z rozbiórki i utylizacją
Lewy brzeg hm 9+71 - 10+03

m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

19
d.1

SST-02 Załadowanie, wywóz i utylizacja odpadów z rozbiórki, w tym:
- gruz z rozbiórki konstrukcji betonowych,
- drewno z rozbiórki kładki,
- bruk kamienny

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1

SST-02 Wykonanie i rozebranie kładek tymczasowych. szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2 Przebudowa koryta rowu U1
2.1 45111200-0 Roboty ziemne i odwodnieniowe
21

d.2.
1

SST-03 Zabezpieczenie przebudowanego koryta rowu przed napływem wód rowu U1 -
grodze,
przeprowadzenie wód rowu U1 - rurociąg tymczasowy,
odwodnienie wykopu wykonanie instalacji i pompowanie,
w trakcie wykonywania umocnień płytami betonowymi

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2.

1

SST-03 Wykop koryta rowu. Wykopy ręczne ok. 80%. Wykop mechaniczny ok. 20%.
Wykop pod mostem ul. Partyzantów, z przemieszczeniem gruntu taczkami.
Załadunek, wywóz gruntu i utylizacja.

m3

<Kutatura wykopu>397.7 m3 397.700
RAZEM 397.700

23
d.2.

1

SST-03 Uzupełnienie skarp rowu gruntem z wykopu
wyrównanie i zagęszczenie

m3

24.6 m3 24.600
RAZEM 24.600

24
d.2.

1

SST-03 Plantowanie skarp i dna rowu m2

<skarpy>844.6 m2 844.600
<dno>150.6 m2 150.600

RAZEM 995.200
2.2 45240000-1 Roboty umocnieniowe
25

d.2.
2

SST-04 Wykonanie podsypki z pospółki pod umocnienia z płyt betonowych
gr. podsypki 10 cm
objętość podsypki 88,6 m3

m2

885.4 m2 885.400
RAZEM 885.400

26
d.2.

2

SST-04 Ułożenie growłókniny pod umocnienia,
z przybiciem geowółkniny kołkami

m2

907.7 m2 907.700
RAZEM 907.700

27
d.2.

2

SST-04 Ułożenie w dnie płyt żelbetowych ażurowych IOMB (100 x 75 x 12,5 cm)
z wypełnieniem otworów żwirem

m2

150.6 m2 150.600
RAZEM 150.600

28
d.2.

2

SST-04 Ułożenie płyt betonowych typ PA (Krata mała) na skarpach (90x60x10 cm)
z wypłenieniem otworów żwirem
z płyt uzyskanych z robiórki (odzysk 80%)

m2

28.8*0.8 m2 23.040
RAZEM 23.040

29
d.2.

2

SST-04 Ułożenie płyt betonowych typ PA (Krata mała) na skarpach (90x60x10 cm)
z wypłenieniem otworów żwirem

m2

697.7-poz.28 m2 674.660
RAZEM 674.660

30
d.2.

2

SST-04 Darniowanie skarp i krawędzi skarp na płask na humusie
z przybiciem kołkami

m2

287.5 m2 287.500
RAZEM 287.500
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row U1 Pruszkow.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31

d.2.
2

SST-04 Zabicie palisady na końcu umocnień płytami. Pale śr. 10-12 cm długość 1,2 m m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

32
d.2.

2

SST-05 Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej średnicy 0,4 m
żelbetowy dok lub prefabrykat

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3 Wykonanie przepustów ramowych o przekroju 1,5 x 1,5 m
3.1 45111200-0 Roboty ziemne i odwodnieniowe
33

d.3.
1

SST-03 Odwodnienie wykopów obiektowych,
przepusty skrzynkowe 1,5 x 1,5 m

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

34
d.3.

1

SST-03 Wykonanie wykopów obiektowych, zabezpieczenie ścian wykopu, wywiezienie
gruntu i utylizacja
ok. 60% wykopu ręcznie
ok. 40 % wykopu mechanicznie

m3

<objętość wykopu x ilość budowli>146.6*2 m3 293.200
RAZEM 293.200

35
d.3.

1

SST-03 Zakup i dowóz gruntu (piasku) dla zasypania przepustów i skrzydeł m3

<obj. zasypu x ilość budowli x spulchnienie>106.7*2*1.15 m3 245.410
RAZEM 245.410

36
d.3.

1

SST-03 Zasypanie konstrukcji przepustów (z zagęszczeniem) m3

106.7*2 m3 213.400
RAZEM 213.400

37
d.3.

1

SST-03 Plantowanie skarp i dna rowu na odcinku umocnień wlotu i wylotu m2

<skarpy>47.4*2 m2 94.800
<dno>17*2 m2 34.000

RAZEM 128.800
3.2 45240000-1 Konstrukcja przepustów skrzynkowych 1,5 x 1,5 m 
38

d.3.
2

SST-06 Ułożenie prefabrykatów 1,5 x 1,5 m
1. Wykonanie deskowania i ławy fundamentowej betonowej pod elementy pre-
fabrykowane.
2. Rozbiórka deskowania.
3. Ustawienie elementów prefabrykowanych na ławie fundamentowej na warst-
wie zaprawy cementowej.
4. Wypełnienie szczelin między elementami prefabrykowanymi zaprawą ce-
mentową.
5. Wykonanie izolacji górnej powierzchni przepustu z trzech warstw tkaniny
technicznej sklejonej asfaltem oraz jednej warstwy papy asfaltowej na osnowie
z folii aluminiowej.
6. Wykonanie izolacji ścian pionowych przez dwukrotne smarowanie lepikiem.
7. Przykrycie styków pomiędzy elementami prefabrykowanymi na ścianach
bocznych przepustu pasami składającymi się z dwóch warstw tkaniny tech-
nicznej sklejonej asfaltem.
8. Wykonanie płyty żelbetowej i ułożenie warstwy ochronnej z betonu.

m

<długość przewodu przepustu x ilość przepusów>6*2 m 12.000
RAZEM 12.000

39
d.3.

2

SST-05 Podbudowa z betonu B10 (C8/10) pod skrzydła przepustu m3

<obj. betonu x ilość skrzydeł>0.63*4*2 m3 5.040
RAZEM 5.040

40
d.3.

2

SST-05 Wykonanie konstrukcji żelbetonowej skrzydeł przepustów i gzymsów B30
(C25/30)
Wykonanie i rozbiórka deskowań i rusztowań.
Układanie masy betonowej.

m3

3.88*4*2+0.2*2*2 m3 31.840
RAZEM 31.840

41
d.3.

2

SST-05 Wykonanie zbrojenia konsrukcji skrzydeł i gzymsów przepustu kg

<śr. 8 mm gzyms>4*2*2 kg 16.000
<śr. 8 mm skrzydła>10*4*2+63*4*2 kg 584.000
<śr. 10 -14 gzyms>6*2*2 kg 24.000
<śr. 10-14 skrzydła>88*4*2 kg 704.000
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RAZEM 1328.000

42
d.3.

2

SST-05 Wykonanie izolacji skrzydeł m2

<pow. x ilość skrzydeł x ilość przepustów>24*4*2 m2 192.000
RAZEM 192.000

43
d.3.

2

SST-05 Wykonanie bloków betonowych dla montażu poręczy m3

<obj. bloku x ilość bloków x ilość przepustów>0.09*8*2 m3 1.440
RAZEM 1.440

44
d.3.

2

SST-06 Montaż poręczy przepustów kg

<ciężar poręczy x ilość x ilość przepustów>236.6*2*2 kg 946.400
RAZEM 946.400

3.3 45240000-1 Umocnienie koryta rowu na wlocie i wylocie przepustu
45

d.3.
3

SST-04 Wykonanie podsypki z pospółki pod umocnienia z płyt betonowych
gr. podsypki 15 cm

m2

<pow. x ilość przepustów>55.4*2 m2 110.800
RAZEM 110.800

46
d.3.

3

SST-04 Ułożenie growłókniny pod umocnienia,
z przybiciem geowłókniny kołkami

m2

<powierzchnia umocnień x ilość przepustów>55.4*2 m2 110.800
<zakłady na krawędziach>6*0.17*2*2*2+6*0.17*2*2 m2 12.240

RAZEM 123.040
47

d.3.
3

SST-04 Wykonanie umocnień siatkowo kamiennych
materace 3x2x0,17 m - 19 szt.

m2

55.4*2 m2 110.800
RAZEM 110.800

48
d.3.

3

SST-04 Darniowanie skarp i krawędzi skarp na płask na humusie
z przybiciem kołkami

m2

21*2 m2 42.000
RAZEM 42.000

3.4 45233220-7 Roboty drogowe
49

d.3.
4

SST-07 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię drogową m2

<(szer. nawierzchni x długość - pow. naw. nad przepustem)x ilość
przepustów>(4.5*10-4.5*1.84)*2

m2 73.440

RAZEM 73.440
50

d.3.
4

SST-07 Podbudowa pod nawierzchnię betonową
B10 (C8/10) gr.15

m2

poz.49 m2 73.440
RAZEM 73.440

51
d.3.

4

SST-07 Nawierzchnia drogowa betonowa
beton cementowy B30 (C25/30) gr. 9-17 cm

m2

4.5*10*2 m2 90.000
RAZEM 90.000

52
d.3.

4

SST-07 Krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m

(4.5*2+10*2)*2 m 58.000
RAZEM 58.000

4 Przebudowa sieci cieplnej ul. Partyzantów
4.1 45111200-0 Roboty rozbiórkowe
53

d.4.
1

SST-02 Rozebranie rur osłonowych o średnicy 400 mm z wywozem i utylizacją mate-
riału z rozbiórki

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

54
d.4.

1

SST-02 Rozebranie rurociągów sieci cieplnej DN200/315 z wywozem i utylizacją mate-
riału z rozbiórki

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

4.2 45111200-0 Roboty ziemne i odwodnieniowe
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55

d.4.
2

SST-03 Odwodnienie wykopów obiektowych,
podpory rurociągów

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.4.

2

SST-03 Wykop pod wykonanie podpór i połączeń rurociągów z wyiezieniem gruntu na
hałdę na okres prowadzenia robót budowlanych, nadmiaru na składowisko
z umocnieniem ścian wykopu

m3

4.5*2 m3 9.000
RAZEM 9.000

57
d.4.

2

SST-03 Dowóz gruntu z hałdy i zasypanie wnęk podpór rurociągu m3

5.5 m3 5.500
RAZEM 5.500

4.3 45240000-1 Roboty konstrukcyjne
58

d.4.
3

SST-05 Wykonanie betonowych podpów rurociągów m3

4.5*2 m3 9.000
RAZEM 9.000

59
d.4.

3

SST-09 Wykonanie estakad rurociągów t

<podpory scalane>0.8 t 0.800
<poprzecznice>0.15 t 0.150
<drobne konstrukcje wieszkowe>0.05 t 0.050

RAZEM 1.000
4.4 45232141-2 Roboty instalacyjne
60

d.4.
4

SST-09 Montaż stalowych rur ochronnych o średnicy 400 mm na słupach m

8*2 m 16.000
RAZEM 16.000

61
d.4.

4

SST-09 Montaż rur preizolowanych o średnicy 219.1/315 mm (grubość ścianki 4.5 mm) m

12*2 m 24.000
RAZEM 24.000

62
d.4.

4

SST-09 Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy do 219.1/315 mm (gru-
bość ścianki 4.5 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

63
d.4.

4

SST-09 Elementy rurociągów z rur preizolowanych - kolana łukowe o średnicy 219.1/
355 mm; grubość ścianek rur stalowych 4.5 mm

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

64
d.4.

4

SST-09 Montaż osłon o śr.rury osłonowej do 450 mm i śr.zewn.rury stalowej do 323.9
mm-mufy końcowe

muf.

4 muf. 4.000
RAZEM 4.000

65
d.4.

4

SST-09 Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociągi o śr. zew. ponad 191 mm m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

66
d.4.

4

SST-09 Przygotowanie powierzchni do malowania
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
Odtłuszczanie rurociągów Dn 400 mm

m2

20.4 m2 20.400
RAZEM 20.400

67
d.4.

4

SST-09 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociągów o śred-
nicy zewnętrznej Dn 400 mm - 20,4 m2
Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o średnicy ze-
wnętrznej Dn 400 mm - 20,4 m2

m2

20.4 m2 20.400
RAZEM 20.400

68
d.4.

4

SST-09 Montaż elementów systemu alarmowego - kabel łączący podwójny mufy tulejo-
wej - 12 szt
Montaż elementów systemu alarmowego - ogniwo łącznikowe - 12 szt

szt

12 szt 12.000

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 4686



row U1 Pruszkow.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 12.000

69
d.4.

4

SST-09 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy - 1 pom.
Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny - 1 pom.

pom.

1 pom. 1.000
RAZEM 1.000

5 45112330-7 Rekultywacja terenu po przeprowadzonych robotach budowlanych
70

d.5
SST-08 Wykonanie trawnika w pasie 5 m wzdłuż rowu

rozrzucenie mieszanki ziemi urodzajnej gr. 5 cm
wykonanie trawników

m2

<(dł. rowu - przepust partyzantów i nawierzchnie projektowanych przepustów)
x5>(186.6-10-4.5*2)*5

m2 838.000

RAZEM 838.000
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