Specijalistyczna Pracownia Projektowa WA- 02-495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 37/4
GA-BART

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45240000-1 Budowa obiektdéw inzynierii wodnej
45112330-7 Rekultywacja terenu
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45232141-2 Roboty grzewcze

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa rowu U -1 na odcinku od ul. Przecietnej do ul. Partyzantow
ADRES INWESTYCJI  :  Pruszkéw

INWESTOR : Urzad Miasta Pruszkowa

ADRES INWESTORA  : ul. Kraszewskiego 14/16

WYKONAWCA ROBOT :  zprzetargu

BRANZA :  wodno-melioracyjna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Zbigniew Bartosik

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR  :  mgrinz. Sylwester Ruk$¢

DATA OPRACOWANIA : 14.02.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
W przedmiarze robét nie wyszczego6towiono robdt tymczasowych zwigzanych z organizacja i zabezpieczeniem placu budowy, w tym: wy
konanie niezbednych drég technologicznych.
Naktady na te roboty ujete sg w pozycja na wykonie obiektéw budowlanych.
Ceny materiatéw uwzgledniajg transport w miejsce wbudowania.
Kosztorys nie uwzglednia kosztow zajecia pasa drogowego, wykonania projektu organizacji ruchu, badan zageszczenia gruntu, nadzo
réow inwestorskich, odszkodowan za czasowe zajecie terenu nienalezgcego do inwestora.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



row U1 Pruszkow.PRD

DZIALY KOSZTORYSU

Lp.| Kodwg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1/45111200-0 |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 1 20
2 Przebudowa koryta rowu U1 21 32
2.1145111200-0 |Roboty ziemne i odwodnieniowe 21 24
2.2/45240000-1 |Roboty umocnieniowe 25 32
3 Wykonanie przepustédw ramowych o przekroju 1,5x 1,5 m 33 52
3.1/45111200-0 |Roboty ziemne i odwodnieniowe 33 37
3.2/45240000-1 |Konstrukcja przepustéw skrzynkowych 1,5 x 1,5 m 38 44
3.3/45240000-1 |Umocnienie koryta rowu na wlocie i wylocie przepustu 45 48
3.4/45233220-7 |Roboty drogowe 49 52
4 Przebudowa sieci cieplnej ul. Partyzantéw 53 69
4.1/45111200-0 |Roboty rozbiérkowe 53 54
4.2/145111200-0 |Roboty ziemne i odwodnieniowe 55 57
4.3145240000-1 |Roboty konstrukcyjne 58 59
4.4145232141-2 |Roboty instalacyjne 60 69
5/45112330-7 |Rekultywacja terenu po przeprowadzonych robotach budowlanych 70 70
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Tabela 1 Kubatury robot ziemnych przebudowy rowu U1

Przekroje Odlegtosci Pow. przekroju | Kubatura Pow. przekroju Kubatura
r. do
[m] gvykopania wykopu gr. do przykrycia zasypki
[m2] [m3] [m2] [m3]
P-19 hm 8+63.4 2.22 0.93
5.2 2.59 13.47 0.465 2.42
P-20 hm 8+68.6 2.96 0
3.2 2.96 9.47 0 0
P-20 hm 8+71.8 2.96 0
Most Partyzantow
hm 8+71.8 1.34
P-20A 10 1.34 13.4 0 0
Most Partyzantow
hm 8+81.8 1.34
P-21 hm 8+81.8 3.02 0.47
16.1 3.02 48.62 0.47 7.57
P-21 hm 8+97.9 3.02 0.47
62.1 3.08 191.27 0.235 14.59
P-22 hm 9+60 3.14 0
Przepust z
umocnieniami
9+60 -9+78
P-22 hm 9+78 3.14
10 3.14 314 0 0
P-22 hm 9+88 3.14
Przepust z
umocnieniami
9+88 -10+06
P-23 hm 10+06 2.38
3.4 2.38 8.09 0 0
P-23 hm 10+09.4 2.38
12.9 2.165 27.93 0 0
P-24 hm10+22.3 1.95
27.7 1.95 54.02 0 0
10+50 1.95




Tabela 2 Umocnienia na przebudowywanym odcinku rowu U1

Dtugosc Piyty Piyty Piyty
Przekroje Odlegtosci | skarp Krata IOMB Darnina | Geowtdknina | Podsypka | Powierzchnia| Krata | Plyty IOMB | Darnina | Powierzchnia| Podsypka
przezroju w przekroju przezroju skarp geowtokniny
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2]
(+1m)
P-19 hm 8+63.4 8.89 4.8 1 5.09 6.2 6.06
5.2 9.265 4.8 1 5.465 6.2 6.06 48.18 24.96 5.2 28.42 32.24 31.51
P-20 hm 8+68.6 9.64 4.8 1 5.84 6.2 6.06
3.2 9.64 4.8 1 5.84 6.2 6.06 30.85 15.36 3.2 18.69 19.84 19.39
P-20 hm 8+71.8 9.64 4.8 1 5.84 6.2 6.06
Most Partyzantow hm 8+71.8 2.28 2.28 1 0 3.6 3.34
P-20A | 10 2.28 2.28 1 0 3.6 3.34 22.8 22.8 10 0 36 334
Most Partyzantow hm 8+81.8 2.28 2.28 1 0 3.6 3.34
P-21 hm 8+81.8 5.83 4.8 1 2.03 6.2 6.06
16.1 5.83 4.8 1 2.03 6.2 6.06 93.86 77.28 16.1 32.68 99.82 97.57
P-21 hm 8+97.9 5.83 4.8 1 2.03 6.2 6.06
62.1 5.845 4.8 1 2.045 6.2 6.06 362.97 298.08 62.1 126.99 385.02 376.33
P-22 hm 9+60 5.86 4.8 1 2.06 6.2 6.06
Przepust z umocnieniami 9+60 -9+78
P-22 hm 9+78 5.86 4.8 1 2.06 6.2 6.06
10 5.86 4.8 1 2.06 6.2 6.06 58.6 48 10 20.6 62 60.6
P-22 hm 9+88 5.86 4.8 1 2.06 6.2 6.06
Przepust z umocnieniami 9+88 -10+06
P-23 hm 10+06 5.05 4.8 1 1.25 6.2 6.06
3.4 5.05 4.8 1 1.25 6.2 6.06 17.17 16.32 3.4 4.25 21.08 20.6
P-23 hm 10+09.4 5.05 4.8 1 1.25 6.2 6.06
12.9 5.125 4.8 1 1.325 6.2 6.06 66.11 61.92 12.9 17.09 79.98 78.17
P-24 hm10+22.3 5.2 4.8 1 1.4 6.2 6.06
27.7 5.2 4.8 1 1.4 6.2 6.06 144.04 132.96 27.7 38.78 171.74 167.86
10+50 5.2 4.8 1 1.4 6.2 6.06




Tabela 3 Kubatury robot ziemnych na projektowanych przepustach
Pow. Pow.
Przekroje Odlegtosci | przekroju Kubatura | przekroju Kubatura
gr. do gr.do
[m] wykopania wykopu przykrycia zasypki
[m2] [m3] [m2] [m3]
hm 9+60 4.74
umochienia 2 4.74 9.48
hm 9+62 4.74
hm9+62 12.6 6.26
skrzydta wylotu 4 12.6 50.4 9.2 36.8
hm 9+66 12.6 12.14
hm 9+66 4.48 5.7
Przepust 1.5 x 1.5 6 448 26.88 5.7 34.2
hm 9+72 4.48 5.7
hm 9+72 12.6 12.14
skrzydto wilotu 4 12.6 50.4 8.92 35.68
hm 9+76 12.6 5.7
hm 9+76 4.74
umocnienia 2 4.74 9.48
hm 9+78 4.74
| sumv | w8 | | 14664 | | 10668 |
hm 9+88 4.74
umocnienia 2 4.74 9.48
hm 9+90 4.74
hm9+90 12.6 6.26
skrzydta wylotu 4 12.6 50.4 9.2 36.8
hm 9+94 12.6 12.14
hm 9+94 4.48 5.7
Przepust 1.5x 1.5 6 4.48 26.88 5.7 34.2
hm 10+00 4.48 5.7
hm 10+00 12.6 12.14
skrzydto wiotu 4 12.6 50.4 8.92 35.68
hm 10+04 12.6 5.7
hm 10+04 4.74
umochnienia 2 4.74 9.48
hm 10+06 4.74




Tabela 4 Umocnienia na wlocie i wylocie przepustow

Przekroje Odlegtosci Dt. Skarp Szer. Dna Dt. Umoc. Pow. Pow. Darnina Pow. Umoc. Pow.
siatk-kam skarp dna siatk-kam darniny
[m] [m] [m] [m] [m2] [m2] [m] [m2] [m2]
hm 9+60 5.93 1 4.8 2.13
2 5.93 1.25 4.8 11.86 2.5 2.13 12.1 4.26
hm 9+62 5.93 1.5 4.8 2.13
4 2.965 1.5 2.4 11.86 6 1.565 15.6 6.26
hm 9+66 0 1.5 0 1
wylot przepustu
wilot przepustu
hm 9+72 0 1.5 0 1
4 2.965 1.5 2.4 11.86 6 1.565 15.6 6.26
hm 9+76 5.93 1.5 4.8 2.13
2 5.93 1.25 4.8 11.86 2.5 2.13 12.1 4.26
hm 9+78 5.93 1 4.8 2.13
. sumvy | 2 | 0 0 | 44 | w7 [ | 554 | 2104 |
hm 9+88 5.93 1 4.8 2.13
2 5.93 1.25 4.8 11.86 2.5 2.13 12.1 4.26
hm 9+90 5.93 1.5 4.8 2.13
4 2.965 1.5 24 11.86 6 1.565 15.6 6.26
hm 9+94 0 1.5 0 1
wylot przepustu
wlot przepustu
hm 10+00 0 1.5 0 1
4 2.965 1.5 24 11.86 6 1.565 15.6 6.26
hm 10+04 5.93 1.5 4.8 2.13
2 5.93 1.25 4.8 11.86 2.5 2.13 12.1 4.26
hm 10+06 5.93 1 4.8 2.13




row U1 Pruszkow.PRD PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45111200-0 |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/SST-01 Roboty pomiarowe przy wykonywaniu obiektéw budowlanych kpl
d.1
1 kpl 1.000
dtugosé rowu U1 186,6 m
wykopy pod przepusty (2 szt.) 146,6m3 x 2
RAZEM 1.000
2|SST-02 Wykarczowanie zakrzaczen, oczyszczenie terenu po karczowaniu, wywiezie- |m2
d.1 nie i utylizacja gatezi i karp
m?2 9.000
RAZEM 9.000
3|SST-02 Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm, oczyszczenie terenu |szt
d.1 po karczowaniu, wywiezienie i utylizacja gatezi, dtuzyc i karp
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
4|SST-02 Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm, oczyszczenie tereni |szt
d.1 po karczowaniu, wywiezienie i utylizacja gatezi, dtuzyc i karp
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
5|SST-02 Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm, oczyszczenie terenu |szt
d.1 po karczowaniu, wywiezienie i utylizacja gatezi, dtuzyc i karp
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
6|SST-02 Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm, oczyszczenie terenu |szt
d.1 po karczowaniu, wywiezienie i utylizacja gatezi, dtuzyc i karp
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
7|SST-02 Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm, oczyszczenie terenu |szt
d.1 po karczowaniu wywiezienie i utylizacja gatezi, dtuzyc i karp
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
8|SST-02 Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm, oczyszczenie terenu |szt
d.1 po karczowaniu wywiezienie i utylizacja gatezi, dtuzyc i karp
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9|SST-02 Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm, oczyszczenie terenu |szt
d.1 po karczowaniu wywiezienie i utylizacja gatezi, dtuzyc i karp
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10|SST-02 Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy76-100 cm, oczyszczenie tere- |szt
d.1 nu po karczowaniu wywiezienie i utylizacja gatezi, dtuzyc i karp
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11/SST-02 Karczowanie pni o $rednicy 16-25 cm, oczyszczenie tereni po karczowaniu, szt
d.1 wywiezienie i utylizacja karp
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|SST-02 Karczowanie pni o srednicy 26-35 cm, oczyszczenie tereni po karczowaniu, szt
d.1 wywiezienie i utylizacja karp
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|SST-02 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania rob6t ziemnych szt
d.1
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
14|SST-02 Rozebranie kostrukcji zelbetowych i betonowych szt
d.1
2 szt 2.000
<most dojazdowy do dziatki nr 8 konstrukcja mostu i nawierzchnia bet., Vbet
ok. 50 m3>
<wylot powyzej ul. Partyzanréw, Vbet. ok. 1 m3>
RAZEM 2.000
15/SST-02 Rozebranie drewnianej ktadki szt
d.1 dojazd do dziatki nr 9
1 szt 1.000
<pow. ok. 7 m2>
RAZEM 1.000
16/SST-02 Rozebranie bruku pod mostem ul Partyzantow m2
d.1 bruk kamienny spoiny wypetnione zaprawag cementowa
10 m?2 10.000
< objeto$¢ ok. 4 m3>
RAZEM 10.000
17|SST-02 Rozebranie umocnienia z ptyt Krata mata ze ztozeniem na miejsce sktadowa- |m?2
d.1 nia
Lewy brzeg hm 9+71 - 10+03

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 4686




row U1 Pruszkow.PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<dtugosé x szeroko$¢>32*0.9 m2 28.800
RAZEM 28.800
18|SST-02 Rozebranie umocnien z kiszki faszynowej 2 x 20 cm m
d.1 z wywiezieniem materiatu z rozbiérki i utylizacjg
Lewy brzeg hm 9+71 - 10+03
32 m 32.000
RAZEM 32.000
19|SST-02 Zatadowanie, wywdz i utylizacja odpaddéw z rozbiérki, w tym: kpl.
d.1 - gruz z rozbidrki konstrukcji betonowych,
- drewno z rozbidrki ktadki,
- bruk kamienny
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|SST-02 Wykonanie i rozebranie ktadek tymczasowych. szt
d.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 Przebudowa koryta rowu U1
2.1/45111200-0 |Roboty ziemne i odwodnieniowe
21|SST-03 Zabezpieczenie przebudowanego koryta rowu przed naptywem waéd rowu U1 - |kpl.
d.2. grodze,
1 przeprowadzenie wéd rowu U1 - rurociag tymczasowy,
odwodnienie wykopu wykonanie instalacji i pompowanie,
w trakcie wykonywania umocnien ptytami betonowymi
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|SST-03 Wykop koryta rowu. Wykopy reczne ok. 80%. Wykop mechaniczny ok. 20%. |m3
d.2. Wykop pod mostem ul. Partyzantéw, z przemieszczeniem gruntu taczkami.
1 Zatadunek, wywoz gruntu i utylizacja.
<Kutatura wykopu>397.7 m3 397.700
RAZEM 397.700
23|SST-03 Uzupetnienie skarp rowu gruntem z wykopu m3
d.2. wyréwnanie i zageszczenie
1
24.6 m3 24.600
RAZEM 24.600
24|SST-03 Plantowanie skarp i dna rowu m2
d.2.
1
<skarpy>844.6 m?2 844.600
<dno>150.6 m?2 150.600
RAZEM 995.200
2.2/45240000-1 |Roboty umochnieniowe
25|SST-04 Wykonanie podsypki z posp6tki pod umocnienia z ptyt betonowych m2
d.2. gr. podsypki 10 cm
2 objetos¢ podsypki 88,6 m3
885.4 m?2 885.400
RAZEM 885.400
26|SST-04 Utozenie growtékniny pod umocnienia, m2
d.2. z przybiciem geowdtkniny kotkami
2
907.7 m?2 907.700
RAZEM 907.700
27|SST-04 Utozenie w dnie ptyt zelbetowych azurowych IOMB (100 x 75 x 12,5 cm) m?2
d.2. z wypetnieniem otworéw zwirem
2
150.6 m?2 150.600
RAZEM 150.600
28|SST-04 Utozenie ptyt betonowych typ PA (Krata mata) na skarpach (90x60x10 cm) m2
d.2. z wyptenieniem otworéw zwirem
2 z ptyt uzyskanych z robiérki (odzysk 80%)
28.80.8 m?2 23.040
RAZEM 23.040
29|SST-04 Utozenie ptyt betonowych typ PA (Krata mata) na skarpach (90x60x10 cm) m2
d.2. z wyptenieniem otworéw zwirem
2
697.7-poz.28 m?2 674.660
RAZEM 674.660
30(SST-04 Darniowanie skarp i krawedzi skarp na ptask na humusie m?2
d.2. z przybiciem kotkami
2
287.5 m?2 287.500
RAZEM 287.500
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row U1 Pruszkow.PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31|SST-04 Zabicie palisady na koncu umocnien ptytami. Pale ér. 10-12 cm dtugo$é 1,2 m |m
d.2.
2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
32|SST-05 Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej $rednicy 0,4 m szt
d.2. zelbetowy dok lub prefabrykat
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Wykonanie przepustéw ramowych o przekroju 1,5 x1,5m
3.1/45111200-0 |Roboty ziemne i odwodnieniowe
33|SST-03 Odwodnienie wykopdw obiektowych, kpl.
d.3. przepusty skrzynkowe 1,5x 1,5 m
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
34|SST-03 Wykonanie wykopow obiektowych, zabezpieczenie $cian wykopu, wywiezienie |m3
d.3. gruntu i utylizacja
1 ok. 60% wykopu recznie
ok. 40 % wykopu mechanicznie
<objetos¢ wykopu x ilo$¢ budowli>146.6*2 m3 293.200
RAZEM 293.200
35|SST-03 Zakup i dowoz gruntu (piasku) dla zasypania przepustéw i skrzydet m3
d.3.
1
<0bj. zasypu x ilo$¢ budowli x spulchnienie>106.7*2*1.15 m3 245.410
RAZEM 245.410
36|SST-03 Zasypanie konstrukcji przepustéw (z zageszczeniem) m3
d.3.
1
106.7*2 m3 213.400
RAZEM 213.400
37|SST-03 Plantowanie skarp i dna rowu na odcinku umocnien wiotu i wylotu m?2
d.3.
1
<skarpy>47.4*2 m?2 94.800
<dno>17*2 m2 34.000
RAZEM 128.800
3.2/45240000-1 |Konstrukcja przepustéw skrzynkowych 1,5 x 1,5 m
38|SST-06 Utozenie prefabrykatéw 1,5x 1,5 m m
d.3. 1. Wykonanie deskowania i tawy fundamentowej betonowej pod elementy pre-
2 fabrykowane.
2. Rozbiérka deskowania.
3. Ustawienie elementéw prefabrykowanych na tawie fundamentowej na warst-
wie zaprawy cementowej.
4. Wypetnienie szczelin migdzy elementami prefabrykowanymi zaprawa ce-
mentows.
5. Wykonanie izolacji goérnej powierzchni przepustu z trzech warstw tkaniny
technicznej sklejonej asfaltem oraz jednej warstwy papy asfaltowej na osnowie
z folii aluminiowej.
6. Wykonanie izolacji $cian pionowych przez dwukrotne smarowanie lepikiem.
7. Przykrycie stykdw pomigdzy elementami prefabrykowanymi na $cianach
bocznych przepustu pasami sktadajacymi sie z dwoch warstw tkaniny tech-
nicznej sklejonej asfaltem.
8. Wykonanie ptyty zelbetowej i utozenie warstwy ochronnej z betonu.
<dtugos$¢ przewodu przepustu x ilo$¢ przepuséw>6*2 m 12.000
RAZEM 12.000
39|SST-05 Podbudowa z betonu B10 (C8/10) pod skrzydta przepustu m3
d.3.
2
<obj. betonu x ilo$¢ skrzydet>0.63*4*2 m3 5.040
RAZEM 5.040
40|SST-05 Wykonanie konstrukcji zelbetonowej skrzydet przepustéw i gzymséw B30 m3
d.3. (C25/30)
2 Wykonanie i rozbiorka deskowan i rusztowan.
Uktadanie masy betonowe;j.
3.88"4"2+0.2*2*2 m3 31.840
RAZEM 31.840
41|SST-05 Wykonanie zbrojenia konsrukcji skrzydet i gzymséw przepustu kg
d.3.
2
<$r. 8 mm gzyms>4*2*2 kg 16.000
<$r. 8 mm skrzydta>10"4*2+63*4*2 kg 584.000
<$r. 10 -14 gzyms>6+2*2 kg 24.000
<sr. 10-14 skrzydta>88*4*2 kg 704.000
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row U1 Pruszkow.PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1328.000
42|SST-05 Wykonanie izolacji skrzydet m?2
d.3.
2
<pow. X ilo$¢ skrzydet x ilo$¢ przepustéw>24*4*2 m2 192.000
RAZEM 192.000
43|SST-05 Wykonanie blokéw betonowych dla montazu poreczy m3
d.3.
2
<obj. bloku x ilo$¢ blokéw x ilo$¢ przepustéw>0.09*8*2 m3 1.440
RAZEM 1.440
44|SST-06 Montaz poreczy przepustow kg
d.3.
2
<ciezar poreczy x ilos¢ x ilo$¢ przepustéw>236.6*2*2 kg 946.400
RAZEM 946.400
3.3/45240000-1 |Umocnienie koryta rowu na wlocie i wylocie przepustu
45|SST-04 Wykonanie podsypki z posp6tki pod umocnienia z ptyt betonowych m2
d.3. gr. podsypki 15 cm
3
<pow. X ilo$¢ przepustéw>55.4*2 m2 110.800
RAZEM 110.800
46|SST-04 Utozenie growtékniny pod umocnienia, m2
d.3. z przybiciem geowtokniny kotkami
3
<powierzchnia umocnien x ilo$é przepustow>55.4*2 m?2 110.800
<zaktady na krawedziach>6*0.17*2*2*2+6*0.17*2*2 m2 12.240
RAZEM 123.040
47|SST-04 Wykonanie umocnien siatkowo kamiennych m?2
d.3. materace 3x2x0,17 m - 19 szt.
3
55.4*2 m?2 110.800
RAZEM 110.800
48|SST-04 Darniowanie skarp i krawedzi skarp na ptask na humusie m?2
d.3. z przybiciem kotkami
3
21*2 m?2 42.000
RAZEM 42.000
3.4/45233220-7 |Roboty drogowe
49|SST-07 Profilowanie i zageszczenie podfoza pod nawierzchnig drogowa m?2
d.3.
4
<(szer. nawierzchni x dtugos¢ - pow. naw. nad przepustem)x ilo$é m?2 73.440
przepustéw>(4.5*10-4.5*1.84)*2
RAZEM 73.440
50|SST-07 Podbudowa pod nawierzchnie betonowg m?2
d.3. B10 (C8/10) gr.15
4
poz.49 m2 73.440
RAZEM 73.440
51|SST-07 Nawierzchnia drogowa betonowa m?2
d.3. beton cementowy B30 (C25/30) gr. 9-17 cm
4
4.5*10*2 m?2 90.000
RAZEM 90.000
52|SST-07 Krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na m
d.3. podsypce cementowo-piaskowe;j
4
(4.5*2+10*2)*2 m 58.000
RAZEM 58.000
4 Przebudowa sieci cieplnej ul. Partyzantéw
4.1/45111200-0 |Roboty rozbiérkowe
53|SST-02 Rozebranie rur ostonowych o $rednicy 400 mm z wywozem i utylizacjg mate- |m
d.4. riatu z rozbiorki
1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
54|SST-02 Rozebranie rurociggéw sieci cieplnej DN200/315 z wywozem i utylizacjg mate- |m
d.4. riatu z rozbiorki
1
24 m 24.000
RAZEM 24.000
4.2/145111200-0 |Roboty ziemne i odwodnieniowe
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55|SST-03 Odwodnienie wykopdw obiektowych, kpl.
d.4. podpory rurociggéw
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56|SST-03 Wykop pod wykonanie podpdr i potgczen rurociggéw z wyiezieniem gruntu na |m3
d.4. hatde na okres prowadzenia robét budowlanych, nadmiaru na sktadowisko
2 z umocnieniem $cian wykopu
4.5*2 m3 9.000
RAZEM 9.000
57|SST-03 Dowéz gruntu z hatdy i zasypanie wnek podpor rurociggu m3
d.4.
2
5.5 m3 5.500
RAZEM 5.500
4.3/45240000-1 |Roboty konstrukcyjne
58|SST-05 Wykonanie betonowych podpéw rurociggéw m3
d.4.
3
4.572 m3 9.000
RAZEM 9.000
59|SST-09 Wykonanie estakad rurociggow t
d.4.
3
<podpory scalane>0.8 t 0.800
<poprzecznice>0.15 t 0.150
<drobne konstrukcje wieszkowe>0.05 t 0.050
RAZEM 1.000
4.4/45232141-2 |Roboty instalacyjne
60|SST-09 Montaz stalowych rur ochronnych o srednicy 400 mm na stupach m
d.4.
4
82 m 16.000
RAZEM 16.000
61|SST-09 Montaz rur preizolowanych o srednicy 219.1/315 mm (grubos¢ $cianki 4.5 mm)|m
d.4.
4
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
62|SST-09 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy do 219.1/315 mm (gru-|m
d.4. bos¢ $cianki 4.5 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
4 diologicznie
2 m 2.000
RAZEM 2.000
63|SST-09 Elementy rurociggdéw z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy 219.1/  |szt
d.4. 355 mm; grubos¢ Scianek rur stalowych 4.5 mm
4
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
64|SST-09 Montaz oston o $r.rury ostonowej do 450 mm i $r.zewn.rury stalowej do 323.9 |muf.
d.4. mm-mufy koncowe
4
4 muf. 4.000
RAZEM 4.000
65|SST-09 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociggi o $r. zew. ponad 191 mm  |m2
d.4.
4
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
66|SST-09 Przygotowanie powierzchni do malowania m?2
d.4. Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro-
4 ciggow o srednicy zewnetrznej ponad 219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
Odttuszczanie rurociagdw Dn 400 mm
20.4 m?2 20.400
RAZEM 20.400
67|SST-09 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociggéw o $red-|m?2
d.4. nicy zewnetrznej Dn 400 mm - 20,4 m2
4 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $rednicy ze-
wnetrznej Dn 400 mm - 20,4 m2
20.4 m?2 20.400
RAZEM 20.400
68|SST-09 Montaz elementéw systemu alarmowego - kabel tagczacy podwdéjny mufy tulejo-|szt
d.4. wej - 12 szt
4 Montaz elementéw systemu alarmowego - ogniwo tgcznikowe - 12 szt
12 szt 12.000
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RAZEM 12.000
69|SST-09 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy - 1 pom. pom.
d.4. Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny - 1 pom.
4
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
5/45112330-7 |Rekultywacja terenu po przeprowadzonych robotach budowlanych
70|SST-08 Wykonanie trawnika w pasie 5 m wzdtuz rowu m?2
d.5 rozrzucenie mieszanki ziemi urodzajnej gr. 5 cm
wykonanie trawnikow
<(dt. rowu - przepust partyzantéw i nawierzchnie projektowanych przepustéw) |m2 838.000
x5>(186.6-10-4.5*2)*5
RAZEM 838.000
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