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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy odcinka rowu U-1 o długości 

186,6m, odprowadzającego nadmiar wód opadowych z terenu dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, 

Piastowa, Michałowic oraz Pruszkowa. Koryto zostanie pogłębione oraz umocnione 

betonowymi płytami ażurowymi w celu poprawy jego przepustowości.  

Przebudowywany rów stanowi urządzenie melioracji wodnych szczegółowych. 

Na trasie rowu U-1 znajdują się konstrukcje budowli komunikacyjnych umożliwiające 

dojazd do posesji prywatnych – zostaną one rozebrane, a na ich miejsce powstaną nowe. Most 

betonowy (hm 9+69) oraz drewniana kładka (hm 9+95) zostaną zastąpione przepustami 

skrzynkowymi o wymiarach przewodu 1,5 m x 1,5 m. W ramach prac zostanie przebudowana 

kolizja z rurociągiem ciepłowniczym piętrzącym oraz hamującym przepływ. 

 

1.2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA 

Projekt wykonawczy wykonany został przez Specjalistyczną Pracownię Projektową 

„Waga-Bart” Zbigniew Bartosik z Warszawy, ul. Wojciechowskiego 37/4, 02-495 Warszawa, na 

zlecenie: 

 Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 

05-816 Michałowice,  

 Miasta Pruszkowa z siedzibą w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 

Pruszków; 

 Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Ursus z siedzibą w Warszawie, Plac 

Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa.  

Podstawę prawną realizacji zlecenia stanowi umowa Nr IR – 299/2016 zawarta w dniu 

22.03.2016r. 

 

1.3.  ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 

Opracowanie zostało sporządzone w zakresie wymaganym przez Prawo budowlane art. 

34 ust. 6 pkt 1, oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25.04.2012r. (Dz. U. z 2012r. Poz. nr 462 z późniejszymi zminanmi) w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. 
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1.4.  MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA 

1.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U. 2012 poz. 462 z 

późn. zmianami. 

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. 

3.Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne – Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późn. zmianami. 

4.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. 

5.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie. 

6.Hydrologia, tom I i II. A. Byczkowski, Warszawa 1996. 

7.Hydrologia stosowana, M. Ozga-Zielińska, J. Brzeziński, Warszawa 1997. 

8.Atlas hydrologiczny Polski, IMGW, Warszawa 1987. 

9.Podział hydrograficzny Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warszawa 1983. 

10.Zasady obliczania maksymalnych rocznych przepływów o określonym prawdopodobieństwie 

pojawiania się dla rzek polskich, IMGW Warszawa 1985. 

11.Typy reżimów rzecznych w Polsce. J. Dynowska. Prace Geograficzne z 28, ZNUJ. 

12.Analiza możliwości zabezpieczenia przed wylewami doliny rzeki Utraty na obszarze miasta 

Pruszkowa. Szczepan Ludwik Dąbkowski, Warszawa 1998r. 

13.Hydrauliczne podstawy obliczania przepustowości koryt rzecznych. J. Kubrak, E. Nachlik, 

Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2003. 

14.Hydraulika techniczna. Janusz Kubrak, Wydawnictwo SGGW Warszawa 1998 r. 

15.Koncepcja przebudowy rowu U-1 – część techniczna. „WAGA-BART”, Warszawa 2000 r. 

16.Przebieg urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na trasie przebudowy rowu U-1, 

rurociągu przerzutowego i zbiornika retencyjnego w miejscowości Reguły oraz miasta 

Pruszków. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w 

Warszawie Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim pismo IWGM-4105/U-26/160/06 z dnia 

27.01.2006 r. 

17.Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych w postaci przebudowy rowu U-1 

wraz z budowlami funkcjonalnie związanymi z rowem, na odcinku od ulicy Przeciętnej do 

rzeki Utraty, WAGA-BART, Warszawa 2006 r. 

18. Warunki hydrologiczne rzeki Utraty w obrębie powiatu pruszkowskiego. Instytut Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej Zakład Hydrologii Stosowanej Zespół Ekspertyz i Udostępniania 

danych. Warszawa 2007 r. 
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19.Regionalny Program Rozwoju Gmin i Powiatu Pruszkowskiego zlewni Utraty – PROGRAM 

UTRATA, AQUAGEO – opracowano dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, Falenty 

2007 r. 

20.Operat hydrologiczny dla aktualizacji trasy przebiegu rowu U-1 oraz realizacji zbiornika 

retencyjnego, WAGA-BART, Warszawa 2006 r. 

21.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Pruszków- Żyrardów – Kamion na 

odcinku: od ul. Partyzantów do ul. Bohaterów Warszawy na terenie miasta Pruszków, 

powiatu pruszkowskiego, województwa mazowieckiego”, Tom VIII – „Projekt 

architektoniczno-budowlany – rurociąg rowu U-1 (wraz z kanałem ulgi), Egis  

Poland Sp. z o.o., Inwestor Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 

Warszawa 2011 r. 

1.5. UZGODNIENIA I DECYZJE 

1. Polska Spółka Gazownictwa – pozytywna opinia „Przebudowy rowu U-1 od ul. Przeciętnej 

do ul. Partyzantów w Pruszkowie” z dnia 06.04.2016r. (znak pisma: 

PSG/OW/OIU/396/2016). 

2. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego – zgoda na przebudowę rowu z dnia 23.05.2016r. (pismo 

nr WIŚ-I-JD.7111.111.2016). 

3. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Pruszków, warunki 

techniczne określające sposób, w jaki należy prowadzić prace w sąsiedztwie urządzeń 

elektroenergetycznych; pismo znak L.dz./RM/RSz/4026/2751/2016 z dnia 16.05.2016r. 

4. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – uzgodnienie projektu budowlanego 

z dnia 01.06.2016r. (znak pisma: I-2-2250-12-16-719-62-RD). 

5. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – zgoda na wycinkę drzew i krzewów 

kolidujących z przebudową rowu U-1 z dnia 01.06.2016r. (pismo nr RD-3.2212.9.12.719). 

6. Uzgodnienie projektu budowlanego na przebudowę rowu U-1 wydane przez Prezydenta 

Miasta Pruszkowa z dnia 09.06.2016r. (pismo nr WI.721.9.111.2016.DS). 

7. PGNiG TERMIKA SA, uzgodnienie projektu przebudowy sieci cieplnej z dnia 05.07.2016r., 

(dokumentacja projektowa V.34.4). 

8. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, uzgodnienie projektu przebudowy 

sieci cieplnej z dnia 05.07.2016r. 
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2. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

2.1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1.1. Lokalizacja inwestycji 

 
Projektowana inwestycja zrealizowana zostanie na terenie miejscowości Pruszków. 

Projekt przebudowy obejmuje istniejące koryto rowu U-1 od hm 8+63,4 do 10+50 zlokalizowane 

między ulicami Przeciętną i Partyzantów. Długość rowu objęta inwestycją 186,6 m. Trasa rowu 

przebiega po południowej stronie Al. Jerozolimskich przecinając ulicę Partyzantów. Powyżej 

przepustu ul. Partyzantów, na długości ok. 80 m, w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rowu, oraz 

lokalnie na skarpach rowu porastają drzewa. 

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie pomiędzy Alejami Jerozolimskimi – drogą 

wojewódzką nr 719, a zabudową niską ulic Partyzantów, Wysokiej oraz Przeciętnej w 

Pruszkowie. 

2.1.2. Charakterystyka terenu w stanie istniejącym 

 
Rów U-1, zwany też rowem Reguły-Malichy, jest ciekiem pseudonaturalnym, którego 

całkowita długość wynosi 7,26 km. Powierzchnia terenu odwadnianego przez rów U-1, z 

uwzględnieniem planowanego rozwoju kanalizacji deszczowej, wynosi 13,42 km2. Obecnie rów 

w wyniku postępującej urbanizacji terenów należących do jego zlewni został obciążony 

ściekami deszczowymi odprowadzanymi z kanalizacji miejskiej i zatracił swoją pierwotną 

funkcję melioracyjną.  

Rów na odcinku objętym inwestycją od ul. Przeciętnej do ul. Partyzantów (hm 8+63,4 - 

10+50) ma niewystarczający przekrój dla odprowadzenia wód miarodajnych. 

Stan techniczny koryta rowu jest niedostateczny. Brak jest umocnień, koryto posiada 

nieregularne kształty, skarpy są strome, a przekrój zawężony. Lokalnie występują wymycia oraz 

obsunięcia skarp. Wymiary przekroju poprzecznego na tym odcinku: 

 szer. dna 1,1 - 1,5 m, 

 nachylenie skarp 1:0,6 - 1:1,7, 

 średnia głębokość 1,4 m. 

Część budowli zlokalizowanych na trasie rowu, dla zapewnienia właściwego spływu wód  

oraz dla spełnienia wymagań obowiązujących przepisów, wymaga przebudowy. 

Konstrukcja  kładki dla pieszych (hm 8+64,9) w ul Partyzantów o długości 9 m jest w 

dobrym stanie technicznym. Prawa skarpa pod kładką jest częściowo rozmyta, co spowodowało 

odsłonięcie górnej części kręgów betonowych stanowiących fundament kładki. 
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W hm 8+70 zostanie wykonana przebudowa przejścia rurociągów sieci cieplnej przez 

koryto rowu U-1. Obecne usytuowanie rurociągów w korycie rowu, tylko 0,6 m ponad dnem 

rowu, utrudnia przepływ wód maksymalnych w rowie powodując nadmierne spiętrzenie, co 

stwarza zagrożenie podtopieniami dla posesji wyżej położonych. Rurociągi zostaną wyniesione 

nad poziom wody maksymalnej o prawdopodobieństwie 10 % o min. 1,0 m, tj. na rzędną 96,10 

m npm. 

Konstrukcja mostu łukowego (hm 8+76,8) w ul. Partyzantów B=3,0 m; H=2,0 m jest w 

dobrym stanie technicznym. Przekrój koryta rowu pod mostem jest przewężony, koryto jest 

nieumocnione. 

Konstrukcja mostu (hm 9+69) o długości 5,5 m, stanowiącego wjazd na posesję, jest w 

dobrym stanie technicznym, jednak zbyt małe światło nie pozwala na pozostawienie budowli w 

stanie istniejącym. 

Kładka w hm 9+95 jest to prowizoryczna konstrukcja drewniana, w złym stanie 

technicznym. 

Podsumowując należy stwierdzić, że istniejący stan techniczny i parametry koryta rowu 

U-1 oraz części budowli znajdujących się na nim, nie pozwalają na sprawne odprowadzanie 

wód zlewni rowu U-1. Sytuacja taka, przy wystąpieniu nawalnych opadów, może doprowadzić 

do występowania wód z koryta i podtapiania terenów przyległych. 

 

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje: 

1. przebudowę koryta rowu U-1 w tym zmianę przekroju i niwelety oraz umocnienie koryta 

rowu hm 8+63,4 -10+50 długości 186,6 m, 

2. przebudowę istniejących budowli komunikacyjnych, których parametry i stan techniczny 

uniemożliwiają sprawny przepływ wód miarodajnych – 2 przepusty o świetle 1,5m x 1,5m i 

długości 6 m, zlokalizowane w hm 9+66 – 9+72 i 9+94 – 10+00. 

3. przebudowę kolizji sieci cieplnej zlokalizowanej w hm 8+70. 

 

Na przedmiotowym odcinku rowu U-1, koryto rowu zostanie uformowane i umocnione 

betonowymi płytami ażurowymi. Koryto na przebudowywanym odcinku zostanie pogłębione o 

ok. 10 cm. Projektowane parametry koryta rowu: 

• szerokość dna 1,0 m, 

• nachylenie skarp 1:1,5, 

• spadek dna 1%. 

Płytami betonowymi typu IOMB 100x75x12,5  na geowłókninie, oraz podsypce z 

pospółki gr. 10cm umocnione zostanie dno rowu. Natomiast skarpy umocnione zostaną płytami 

typu Krata mała 90x60x10cm na szerokości 2,4 m. Płyty ułożone zostaną na geowłókninie i 
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podsypce z pospółki gr. 10 cm. Otwory płyt wypełnione zostaną żwirem. Powyżej umocnień z 

płyt zaprojektowano darniowanie na płask. 

Według powyższego opisu przebudowane zostanie również koryto rowu pod mostem ul. 

Partyzantów. 

 

 Wykonana zostanie przebudowa istniejących budowli komunikacyjnych, których 

parametry i stan techniczny uniemożliwiają sprawny przepływ wód miarodajnych. W ramach 

przebudowy rozebrane zostaną istniejące konstrukcje budowli komunikacyjnych umożliwiające 

dojazd do posesji i wykonane nowe. Projektuje się rozebranie mostu betonowego w hm 9+69 i 

drewnianej kładki w hm 9+95. 

W miejsce istniejących obiektów projektuje się dwa przepusty skrzynkowe o wymiarach 

przewodu 1,5 m x 1,5 m. Przepusty zlokalizowane zostaną wg hektometrażu rowu U-1 w: 

9+66 – 9+72 hm biegu rowu U-1, 

9+94 – 10+00 hm biegu rowu U-1. 

Przepusty wykonane zostaną wg typowego projektu „Prefabrykowane przepusty skrzynkowe” 

(Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Sp. z o.o. Transprojekt Warszawa 1993r) i są 

przystosowana do obciążeń komunikacyjnych kl. B wg PN-85/S-10030. Przewody przepustów 

wykonane zostaną z żelbetowych prefabrykatów, gr. ścian 17cm, posadowionych na betonowej 

ławie B 10 (C8/10) gr. 30cm. Na prefabrykatach zostanie wykonana żelbetowa płyta B 30 

(C25/30) gr. 10 - 13 cm oraz izolacja. Nawierzchnia nad przepustem i na dojazdach na przepust 

wykonana zostanie na szerokości 4,5 m. Projektowana długość nawierzchni 10 m. 

 Na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i ul. Partyzantów w Pruszkowie w hm 8+70 nad 

rowem U-1 przebiega istniejąca sieć cieplna preizolowana 2 x Dn 200 mm (Ø219,1 / 315 mm). 

Obecne usytuowanie rurociągów w korycie rowu, tylko 0,6 m ponad dnem rowu, utrudnia 

przepływ wód maksymalnych w rowie powodując nadmierne spiętrzenie, co stwarza zagrożenie 

podtopieniami dla posesji wyżej położonych. Zostanie wykonana przebudowa przejścia 

rurociągów ciepłowniczych przez koryto rowu U-1. Rurociągi zostaną wyniesione nad poziom 

wody maksymalnej o prawdopodobieństwie 10 % o min. 1,0 m, tj. na rzędną 96,10 m npm. W 

ramach przebudowy wykonane zostaną dwie betonowe podpory. Przebudowane zostaną 

rurociągi 2 x DN 200 na odcinku o długości 9,0 m. Rurociągi zostaną przeprowadzone nad 

korytem rowu w rurach osłonowych DN 400. Projekt przebudowy stanowi odrębny załącznik 

projektu. 

 

2.3. OPIS STANU WŁASNOŚCI 

Stan prawny nieruchomości objętych projektem zagospodarowania terenu opracowano 

na podstawie wypisów z rejestru gruntu. Wypisy stanowią załącznik do projektu budowlanego. 

Wyciąg z wypisów zamieszczono w poniższej tabeli. 
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Tabela 1 Zestawienie działek i stanu własności na terenie objętym projektem 
zagospodarowania 

Lp. Obręb 
Nr 

działki 
Powierzchnia 

działki [ha] 
Właściciel Władający 

1. 25 1/6 0,6065 
Województwo Mazowieckie 

ul. Jagiellońska 26 
03-719 Warszawa 

 

2. 25 1/7 0,0450 Nieustalony właściciel 
Zarząd Dróg wojewódzkich 

Ul. Traugutta 41 
Grodzisk Mazowiecki 

3. 25 1/8 0,2362 
Województwo Mazowieckie 

ul. Jagiellońska 26 
03-719 Warszawa 

 

4. 25 3/1 0,0023 Skarb Państwa 
Gmina Miasto Pruszków,  
ul. Kraszewskiego 14/16 

05-800 Pruszków 

5. 25 3/2 0,1384 
Gmina Miasto Pruszków,  
ul. Kraszewskiego 14/16 

05-800 Pruszków 
 

6. 25 4 0,0849 Skarb Państwa 
Gmina Miasto Pruszków,  
ul. Kraszewskiego 14/16 

05-800 Pruszków 

7. 25 5 0,0575 Skarb Państwa 
Gmina Miasto Pruszków,  
ul. Kraszewskiego 14/16 

05-800 Pruszków 

8. 25 20 0,3007 Skarb Państwa 
Gmina Miasto Pruszków,  
ul. Kraszewskiego 14/16 

05-800 Pruszków 

9. 25 161 0,0274 Skarb Państwa  

 

2.4. CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA 

2.4.1. Charakterystyka zlewni U-1 

 
 Rów U-1, zwany kiedyś potocznie Regułką, bierze swój początek w miejscowości Opacz 

i uchodzi do rzeki Utraty w Pruszkowie, na tyłach stadionu MKS "Znicz Pruszków" przy ul. 

Torfowej. Całkowita długość rowu wynosi 7,26 km, z czego w Pruszkowie ok. 2,5 km. 

Trasa rowu przecina ulice Przeciętną, Zamiejską, Dolną i Wiejską w Pruszkowie oraz ul. 

Królewską na terenie gminy Michałowice. 

Rów odwadnia południową część Ursusa, północną część Michałowic oraz południową część 

Piastowa i Pruszkowa.  

 
Charakterystykę wód opracowano na podstawie „Operatu hydrologicznego…”, 

wykonanego przez osobę posiadającą kwalifikacje hydrologiczne. 

Dla potrzeb niniejszego projektu wykorzystano dane i obliczenia dla przekroju 

obliczeniowego rowu U-1: 

 P 5 hm 4+29, powierzchnia A = 13,27 km2. 

 Wysokość średniego opadu rocznego na terenie zlewni wynosi 560 mm (według danych 

z położonej w odległości ok. 10 km stacji meteorologicznej w Falentach). 
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 Wartości przepływów dla wymiarowania projektowanych budowli przyjęto ze stanowiska 

w przekroju poniżej tj. w hm 4+29 rowu U-1. 

2.4.2. Obliczenia przepływów w rowie U-1 

 
Przepływy charakterystyczne 
Przepływy charakterystyczne rowu U-1 określono posługując się wzorami empirycznymi 

opracowanymi przez prof. Byczkowskiego [3]. Wyniki zamieszcza się poniżej. 

 
Tabela 2 Przepływy charakterystyczne rowu U 1 w przekroju obliczeniowym 
Przekrój A [km

2
] D [km

2
/km

2
] SNQ [m

3
/s] SSQ [m

3
/s] QNT [m

3
/s] 

5 13,27 0,797 0,0066 0,0471 0,0099 
 

 
Przepływy maksymalne 
Dla określenia przepływów maksymalnych oraz hydrogramów wezbrań w przekrojach 

obliczeniowych posłużono się modelem koncepcyjnym typu opad-odpływ. Podstawową 

wielkością, jako wejście do tego modelu, jest opad efektywny. Dla obszarów 

nieprzepuszczalnych wielkość opadu efektywnego określono, jako różnicę pomiędzy opadem 

całkowitym a wielkością retencji powierzchniowej. Dla obszarów przepuszczalnych opad 

efektywny obliczono metodą SCS, opracowaną przez Służbę Ochrony Gleb w USA. W 

metodzie tej opad efektywny uzależnia się od rodzaju gruntu, sposobu użytkowania terenu 

zlewni oraz od uwilgotnienia gruntu przed wystąpieniem badanego opadu. Wszystkie te czynniki 

ujmuje bezwymiarowy parametr CN. 

Obliczenia przeprowadzono uwzględniając planowane zagospodarowanie zlewni. 

Parametry fali wezbraniowej zastały obliczone przy pomocy modelu OTTHYMO, 

określającego rzędne hydrogramu jednostkowego. 

 
Tabela 3 Zestawienie obliczeń przepływów maksymalnych (model koncepcyjny opad – odpływ) 
w przekroju obliczeniowym 

Przekrój Pow. zlewni Przepływy maksymalne  [m
3
/s] 

 [km
2
] Q10% Q1% Q2% 

5 13,27 6,36 12,52 10,69 

 
Zgodnie z zaleceniami, zawartymi w wytycznych i literaturze, rowy odwadniające 

przechodzące przez tereny miejskie powinny być wymiarowane na przepływ maksymalny o 

prawdopodobieństwie wystąpienia 10 %. Przyjęcie przepływu o tej wielkości (Q10% = 6,36 m3/s) 

do wymiarowania koryta rowu U-1 wymagało by znacznej rozbudowy, w tym również 

pogłębienia, koryta rowu oraz skutkowałoby znacznymi zrzutami do rzeki Utraty. W związku z 

tym w „Koncepcji przebudowy rowu U 1 - część techniczna” [15] określono przepływ miarodajny 

do wymiarowania dolnego odcinka koryta rowu U-1 (zlokalizowanego na odcinku Pruszkowa), 

odpowiadający wielkości obecnego przepływu, który wynosi 3 m3/s. Rozwiązanie takie wymaga 
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budowy ujęcia, które poprzez rurociąg część wód fali wezbraniowej przekraczającej przepływ 

miarodajny przerzuci do suchego zbiornika retencyjnego. Inwestycja ta jest w trakcie realizacji. 

2.4.3. Napełnienie koryta roku U-1 przy przepływie miarodajnym 

 
Poniżej zamieszczono wyniki obliczeń położenia zwierciadła wody w rowie U-1 przy 

przepływie o maksymalnym o prawdopodobieństwie 10% po przejęciu części wód przez suchy 

zbiornik retencyjny. Obliczenia zostały wykonane przy pomocy modelu matematycznego 

opartego na klasycznej metodzie Manninga z wykorzystaniem programu komputerowego HEC-

RAS (River Analysis System) opracowanego przez US Army Corps of Engineers. 

Wyniki obliczeń zamieszcza się poniżej. 

 

Tabela 4 Wyniki obliczeń hydraulicznych dla projektowanego koryta rowu U-1 przy przepływie 
miarodajnym dla wymiarowania koryta rowu Q10%. 
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10+22,3 3,00 94.28 95.64  95.67 0.000509 0.71 4.22 5.71 0.25 

10+09,4 3,00 94.27 95.64  95.66 0.000476 0.71 4.40 7.55 0.25 

10+00,1 3,00 94.26 95.63 94.95 95.66 0.000506 0.71 4.20 5.12 0.25 
9+94 – 
10+00 

Przepust 1,5 m x 1,5 m 

9+92 3,00 94.25 95.49  95.53 0.00078 0.84 3.58 4.76 0.31 

9+82 3,00 94.24 95.48  95.52 0.000775 0.84 3.59 4.77 0.31 

9+72,1 3,00 94.23 95.48 94.92 95.51 0.00077 0.83 3.60 4.77 0.31 
9+66 – 
9+72 

Przepust 1,5 m x 1,5 m 

9+62,1 3,00 94.22 95.28  95.34 0.001564 1.09 2.76 4.18 0.43 

9+52,1 3,00 94.21 95.27  95.33 0.001613 1.10 2.73 4.17 0.43 

8+97,9 3,00 94.16 95.16 94.85 95.23 0.002022 1.2 2.51 4.04 0.48 

8+86,5 Wiązki rur stalowych 6 x Ø15cm przewody tp 

8+85 3,00 94.15 95.12 94.84 95.20 0.002356 1.27 2.36 3.88 0.52 

8+76,8 Most łukowy światło 3,0 m w ul. Partyzantów 

8+71 3,00 94.13 95.05  95.14 0.002957 1.38 2.17 3.73 0.58 

8+68,8 3,00 94.12 95.04 94.81 95.14 0.002905 1.37 2.19 3.74 0.57 

8+64,9 Kładka poniżej ul. Partyzantów 

8+62 3,00 94.12 95.00  95.11 0.003396 1.45 2.07 3.67 0.62 

8+51 3,00 94.10 94.93  95.06 0.004507 1.62 1.86 3.46 0.70 

 

Zwierciadło wody przy przepływie miarodajnym zostało naniesione na profil podłużny 

rowu U-1. 
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2.5. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODŁOŻA 

  

 Zamieszczone poniżej informacje zaczerpnięto z opracowania: „Opinia geotechniczna 

dla przebudowy rowu U-1 od ul. Przeciętnej do ul. Partyzantów w Pruszkowie.”. Akces 

Zychowicz Ryszard. Marki, lipiec 2016r. 

 

2.5.1. Zakres i metodyka wykonanych prac 

 Badania terenowe obejmowały wykonanie wierceń badawczych (4 otwory wiertnicze) o 

głębokości 4,0m poniżej powierzchni terenu. W trakcie wierceń dokonano makroskopowej 

oceny pobieranych gruntów. W celu rozpoznania stanu gruntu wykonano badania przy użyciu 

penetrometru wciskowego i ścinarki obrotowej. 

 

2.5.2. Budowa geologiczna i hydrogeologiczna 

 Na powierzchni występują grunty antropogeniczne – nasypy piaszczyste z domieszką 

gruzu, o miąższości od 0,2 do 1,8m poniżej powierzchni terenu. Pod powierzchniową warstwą 

nasypów, w rejonie otworu nr 1 zalega warstwa gruntów organicznych o miąższości 0,4m 

podścielona warstwa piasków średnich, nieprzewierconą w badaniach. W otworach nr 2 i 3 pod 

powierzchniową warstwą nasypów występują piaski średnie przewarstwione gruntami mało 

spoistymi, piaskami gliniastymi i pyłami o miąższości 0,9m. W otworze nr 4 pod nasypami 

zalega warstwa piasków średnich. 

 Zwierciadło wody gruntowej o charakterze swobodnym ustalone w badaniach występuje 

na głębokości od 1,5m w otworze nr 2 do 3,2m w otworze nr 4. 

 

2.5.3. Warunki geotechniczne podłoża 

 Zalegające osady wiążą się z działalnością człowieka oraz z akumulacją rzeczną i 

zalewową.  Wydzielono cztery warstwy geotechniczne: 

Warstwa I – grunty nasypowe (parametrów nie określono), 

Warstwa II – grunty organiczne (parametrów nie określono), 

Warstwa III – grunty spoiste w stanie plastycznym (IL=0,25), 

Warstwa IV – piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym (ID=0,45). 

 

2.5.4. Podsumowanie 

 Podłoże na badanym obszarze charakteryzuje się dość jednolitą, warstwową 

budową geologiczną, 
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 Na całym badanym terenie poniżej powierzchniowych gruntów nasypowych 

występują grunty niespoiste (piaski średnie) lokalnie przewarstwione gruntami 

spoistymi, 

 Występujące warunki można sklasyfikować jako proste warunki gruntowe, 

 Projektowaną inwestycję można zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej, 

 Występujące grunty organiczne należy bezwzględnie usunąć w trakcie robót 

ziemnych, 

 Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Zwierciadło wody gruntowej o charakterze swobodnym znajduje się na zbliżonym 

poziomie w granicach tej samej warstwy wodonośnej. Może ono ulegać zmianom 

swojego położenia w zależności od warunków atmosferycznych. 

 

2.6. POMIARY GEODEZYJNE 

Projekt wykonano na mapie do celów projektowych w skali 1: 500, opracowanej przez 

uprawnionego geodetę Marcina Miszkurkę, uprawnienia zawodowe Nr 20704, ul. Storczykowa 

2, 05-805 Kanie. 

 

2.7. INWENTARYZACJA ZIELENI PRZEWIDZIANEJ DO USUNIĘCIA 

W ramach prac związanych z przebudową koryta rowu U-1 wykonane zostaną prace 

karczowania drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami technicznymi. 

Przewiduje się usunięcie drzew i krzewów zestawionych w poniższej tabeli. Wycinkę drzew 

ograniczono do minimum. Usunięciu podlegają jedynie drzewa i krzewy rosnące w korycie rowu 

i przy budowlach.  

 
Tabela 5 Inwentaryzacja gatunków drzew oraz krzewów na terenie objętym inwestycją 

Lp. Nazwa Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Uwagi 

1.  Ałycza 35 +57 + 
58 +62 + 

69 

5 6 Drzewo rośnie w korycie 
rowu, rozgałęzia się przy 

podłożu, pokrój 
zdeformowany 

2.  Klon zwyczajny 93 3 9 Drzewo rośnie na skarpie 
rowu, jest suche 

3.  Dąb szypułkowy 105 3 11 Drzewo rośnie na skarpie 
rowu, korona jednostronna, 
z jednej strony zagłuszona, 

w koronie drobny susz 

4.  Dąb szypułkowy 139 5 11 Drzewo rośnie w skarpie 
rowu, korona jednostronna, 

odchylone od pionu w stronę 
sąsiedniej posesji, drobny 

susz w koronie 

5.  Olsza czarna  159 7 12 Drzewo rośnie na skarpie, 
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Lp. Nazwa Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Uwagi 

dobry stan zdrowotny 

6.  Dąb szypułkowy 113 4 12 Drzewo rośnie w skarpie 
rowu, odchylone w stronę 
sąsiedniej posesji, korona 

jednostronna, drobny susz w 
koronie 

7.  Wiąz szypułkowy 47 4 8 Drzewo rośnie w skarpie, 
odchylone od pionu w stronę 
sąsiedniej nieruchomości, 
drobny susz w koronie 

8.  Klon zwyczajny 58 3 8 Drzewo rośnie w skarpie, 
jest suche 

9.  Wierzba biała 372 9 16 Drzewo rośnie w skarpie, 
susz w koronie 

10.  Brzoza 
brodawkowata 

87 4 11 Drzewo rośnie na skarpie 
rowu, korona jest 

zagłuszona z drobnym 
suszem 

11.  Wierzba biała 62 + 93 + 
140 

9 10 Drzewo rośnie w skarpie 
rowu, jest odchylone od 

pionu, rozgałęzia się przy 
podłożu, pokrój 

zdeformowany, w 
rozwidleniu konarów 
znacznych rozmiarów 

ubytek z murszem miękkim, 
zły stan zdrowotny 

12.  Wierzba biała 73 +160 7 12 Drzewo rośnie na skarpie 
rowu, korona jednostronnie 
wykształcona 

13.  Wierzba biała 138 + 163 8 12 Drzewo rośnie w skarpie 
rowu, drobny susz w koronie 

14.  Wierzba biała 119 +127 9 12 Drzewo rośnie w skarpie 
rowu, jest odchylone od 

pionu 

15.  Klon jesionolistny 67 7 6 Drzewo rośnie na górze 
skarpy, jest silnie odchylone 
od pionu, duża ilość suszu w 

koronie 

16.  Dąb szypułkowy 99 3 11 Drzewo rośnie przy skarpie 
rowu, jest suche 

17.  Ałycza    Krzew o powierzchni  
4 m 

2
 

18.  Bez czarny   3 Krzew o powierzchni  
5 m

2
 

19.  Klon jesionolistny 68 +93 + 
96 + 102 

6 11 Susz w koronie 

 
Zgodnie z ustawą „O ochronie przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004r. Art. 86 ust. 1 pkt. 13 za 

usunięcie drzew w związku z wykonaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych nie pobiera się 

opłat. 
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3. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

3.1.  PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT 

Tabela 6 Tabela danych podstawowych  
Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość 
1. Przebudowa rowu U-1 w hm 8+63,4 – 10+50: 

 - długość odcinka 
 - rzędna dna rowu w hm 8+63,4 
 - rzędna dna rowu w hm 10+50 
 - szerokość dna 
 - nachylenie skarp 
 - spadek dna 

 
m 

m npm 
m npm 

m 
1:n 
% 

 
186,6 
94,12 
94,50 
1,0 

1:1,5 
1 

2. Przebudowa istniejących budowli komunikacyjnych: 
Przebudowa mostu betonowego w hm 9+69: 
 - długość projektowanego przepustu w hm 9+66 – 9+72 
 - przekrój przewodu przepustu 
 - projektowany spadek dna 
 - rzędna dna przepustu na wlocie 
 - rzędna dna przepustu na wylocie 
 - rzędna nawierzchni w osi drogi 
 
Przebudowa kładki drewnianej w hm 9+95: 
 - długość projektowanego przepustu w hm 9+94 – 10+00 
 - przekrój przewodu przepustu 
 - projektowany spadek dna 
 - rzędna dna przepustu na wlocie 
 - rzędna dna przepustu na wylocie 
 - rzędna nawierzchni w osi drogi 

 
 

m 
m x m 

‰ 
m npm 
m npm 
m npm 

 
 

m 
m x m 

‰ 
m npm 
m npm 
m npm 

 
 
6 

1,5 x 1,5 
5 

94,25 
94,22 
96,17 

 
 
6 

1,5 x 1,5 
5 

94,31 
94,28 
96,23 

3. Przebudowa kolizji z siecią ciepłowniczą w hm 8+70: 
 - długość przebudowanego odcinka 
 - średnica rury osłonowej 
 - rzędna spodu rury osłonowej 

 
m 

mm 
m npm 

 
9,0 
400 

96,10 

4. Powierzchnia zlewni w przekroju ujścia rowu U-1 do Utraty, z 
uwzględnieniem kanalizacji deszczowej z Włoch 

 
km

2 
 

13,42 

5. Przepływ maksymalny o prawdopodobieństwie wystąpienia 10 % m
3
/s 3,0 

 

3.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 

Przeznaczeniem inwestycji jest poprawa przepustowości rowu U-1 odprowadzającego 

wody opadowe oraz roztopowe z terenu gminy Michałowice, Pruszkowa oraz m. st. Warszawy – 

dzielnicy Ursus. Projektowane prace oraz urządzenia mają na celu ograniczenie szkodliwych 

wylewów oraz zabezpieczenie przed podtopieniami wodami rowu U-1 terenów zlokalizowanych 

wzdłuż cieku. Przebudowywany rów stanowi urządzenie melioracji wodnych szczegółowych. 

 

3.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 

3.3.1. Przebudowa rowu U-1 

Na przedmiotowym odcinku rowu U-1, koryto rowu zostanie uformowane i umocnione 

betonowymi płytami ażurowymi. Koryto na przebudowywanym odcinku zostanie pogłębione o 

ok. 10 cm. Projektowane parametry koryta rowu: 

• szerokość dna 1,0 m, 
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• nachylenie skarp 1:1,5, 

• spadek dna 1%. 

Płytami betonowymi typu IOMB 100x75x12,5 na geowłókninie, oraz podsypce z pospółki 

gr. 10cm umocnione zostanie dno rowu. Natomiast skarpy umocnione zostaną płytami typu 

Krata mała 90x60x10cm na szerokości 2,4 m. Płyty ułożone zostaną na geowłókninie i 

podsypce z pospółki gr. 10 cm. Otwory płyt wypełnione zostaną żwirem. Powyżej umocnień z 

płyt zaprojektowano darniowanie na płask. 

Według powyższego opisu przebudowane zostanie również koryto rowu pod mostem ul. 

Partyzantów. 

 

3.3.2. Przebudowa istniejących budowli komunikacyjnych 

 

Wykonana zostanie przebudowa istniejących budowli komunikacyjnych, których 

parametry i stan techniczny uniemożliwiają sprawny przepływ wód miarodajnych. W ramach 

przebudowy rozebrane zostaną istniejące konstrukcje budowli komunikacyjnych umożliwiające 

dojazd do posesji i wykonane nowe.  

Projektuje się rozebranie mostu betonowego w hm 9+69 i drewnianej kładki w hm 9+95. 

W miejsce istniejących obiektów projektuje się dwa przepusty skrzynkowe o wymiarach 

przewodu 1,5 m x 1,5 m. Przepusty zlokalizowane zostaną wg hektometrażu rowu U-1 w: 

9+66 – 9+72 hm biegu rowu U-1, 

9+94 – 10+00 hm biegu rowu U-1. 

Przepusty wykonane zostaną wg typowego projektu „Prefabrykowane przepusty 

skrzynkowe” (Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Sp. z o.o. Transprojekt Warszawa 

1993r) i są przystosowana do obciążeń komunikacyjnych kl. B wg PN-85/S-10030. Przewody 

przepustów wykonane zostaną z żelbetowych prefabrykatów, gr. ścian 17cm, posadowionych 

na betonowej ławie B 10 (C8/10) gr. 30cm. Na prefabrykatach zostanie wykonana żelbetowa 

płyta B 30 (C25/30) gr. 10 - 13 cm oraz izolacja. Nawierzchnia nad przepustem i na dojazdach 

na przepust wykonana zostanie na szerokości 4,5 m. Projektowana długość nawierzchni 10 m. 

Nawierzchnia wykonana zostanie z betonu cementowego B 30 (C25/30) gr. 9-17 cm na 

podbudowie z betonu cementowego B 10 (C8/10) gr. 15 cm. Nawierzchnia wykonana zostanie 

w obramowaniu z krawężników drogowych. Na wlocie i wylocie wykonane zostaną skrzydła 

żelbetowe B 30 (C 25/30) ulokowane równolegle do koryta rowu U1. Wlot i wylot przepustów 

zabezpieczony zostanie balustradą stalową. 

Skarpy i dno rowu na wlocie i wylocie przepustów zostanie specjalne umocnione na 

długości 6 m materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm ułożonymi na podsypce z pospółki gr. 

15 cm. 

Poniżej zamieszcza się podstawowe dane techniczne projektowanych przepustów: 

Przepust hm 9+66 – 9+72: 
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 obciążenia komunikacyjne kl. B wg PN-85/S-10030, 

 przekrój przewodu przepustu 1,5 x 1,5m, 

 długość 6 m, 

 spadek dna 5‰, 

 rzędna wlotu 94,25 m npm, 

 rzędna wylotu 94,22 m npm, 

 rzędna nawierzchni 96,17 m npm. 

 

Przepust hm 9+94 – 10+00: 

 obciążenia komunikacyjne kl. B wg PN-85/S-10030, 

 przekrój 1,5 x 1,5m, 

 długość 6 m, 

 spadek dna 5‰, 

 rzędna wlotu 94,31 m npm, 

 rzędna wylotu 94,28 m npm, 

 rzędna nawierzchni 96,23 m npm. 

 

3.3.3. Przebudowa kolizji z siecią ciepłowniczą 

 

Na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i ul. Partyzantów w Pruszkowie w hm 8+70 nad 

rowem U-1 przebiega istniejąca sieć cieplna preizolowana 2 x Dn 200 mm (Ø219,1 / 315 mm). 

Obecne usytuowanie rurociągów w korycie rowu, tylko 0,6 m ponad dnem rowu, utrudnia 

przepływ wód maksymalnych w rowie powodując nadmierne spiętrzenie, co stwarza zagrożenie 

podtopieniami dla posesji wyżej położonych. Zostanie wykonana przebudowa przejścia 

rurociągów ciepłowniczych przez koryto rowu U-1. Rurociągi zostaną wyniesione nad poziom 

wody maksymalnej o prawdopodobieństwie 10 % o min. 1,0 m, tj. na rzędną 96,10 m npm. W 

ramach przebudowy wykonane zostaną dwie betonowe podpory. Przebudowane zostaną 

rurociągi 2 x DN 200 na odcinku o długości 9,0 m. Rurociągi zostaną przeprowadzone nad 

korytem rowu w rurach osłonowych DN 400. Podstawowe parametry sieci cieplnej: zasilenie 

135 °C, powrót 65 °C, ciśnienia robocze 1,6 MPa. Szczegółowy opis przebudowy istniejącej 

sieci ciepłowniczej stanowi odrębne opracowanie. 

Projekt przebudowy stanowi odrębny załącznik projektu. 

3.4. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Projektuje się przepusty skrzynkowe, które zostaną wykonane według typowego 

projektu „Prefabrykowane przepusty skrzynkowe” (Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów 

Sp. z o.o. Transprojekt Warszawa 1993 r.) i są przystosowane do obciążeń komunikacyjnych kl. 
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B wg PN-85/S-10030. Koryto cieku zostanie umocnione płytami ażurowymi, w dnie ułożone 

zostaną płyty typu IOMB 100x75x12,5, natomiast na skarpach płyty typu mała krata 90x60x10.  

 

4. TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT 
 

4.1. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT 

 
Prace objęte niniejszą dokumentacją winny być wykonane zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w tym zakresie tzn. z: 

 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w 

zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu. Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994r., 

 - Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne. Ministerstwo Ochrony 

Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994r., 

oraz z przepisami BHP. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się z treścią uzgodnień i 

stosować się do zamieszczonych tam uwag i zaleceń. Przed przystąpieniem do robót Inwestor 

zobowiązany jest zapewnić geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów. Po realizacji 

obiektu wykonać inwentaryzację odcinków podziemnych przed ich zasypaniem. W rejonie 

skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi prace należy prowadzić pod nadzorem instytucji 

branżowych, lokalizując urządzenia przez ręczne ich odkopanie, przestrzegając dokonanych 

uzgodnień. Nie wyklucza się możliwości istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie 

naniesionych na mapie. 

 

4.2. ORGANIZACJA ROBÓT 

 
Przyjęta organizacja prac wynika: 

 z ograniczenia strefy robót, 

 przyjętych rozwiązań technicznych. 

Prace należy rozpocząć od prac przygotowawczych i rozbiórkowych. Przed 

przystąpieniem do robót związanych z przebudową koryta rowu U-1 oraz budowli 

komunikacyjnych, należy wykonać grodze ziemne powyżej i poniżej miejsca prowadzenia prac. 

Po zakończeniu prac grodze zostaną rozebrane. 

 

Założono następującą kolejność wykonywania robót związanych z przebudową rowu U-1: 

1. Wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 
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• usunięcie zieleni (drzewa i krzewy), zabezpieczenie pozostałych drzew przed 

uszkodzeniem, 

• rozebranie istniejących budowli komunikacyjnych (mostu o konstrukcji żelbetowej i kładki 

drewnianej). 

2. Roboty ziemne: 

• wykonanie gródz ziemnych zabezpieczających teren prowadzonych prac, 

• wykonanie i umocnienie wykopów pod budowle, 

• odwodnienie wykopów, 

• zasypanie wykopów pod budowle. 

3. Przebudowa koryta rowu U-1: 

• ukształtowanie projektowanego koryta rowu, 

• wykonanie umocnienia koryta płytami betonowymi (IOMB w dnie i Krata mała na skarpach) 

na podsypce z pospółki oraz geowłókninie, 

• wykonanie darniowania skarp (powyżej płyt) i krawędzi skarp na płask na warstwie humusu. 

4. Wykonanie przepustów skrzynkowych: 

• wykonanie ławy fundamentowej, 

• ustawienie elementów prefabrykowanych na ławie fundamentowej na warstwie zaprawy 

cementowej, 

• wypełnienie szczelin między elementami prefabrykowanymi zaprawą cementową, 

• wykonanie izolacji budowli, 

• wykonanie płyty żelbetowej i ułożenie warstwy ochronnej z betonu, 

• wykonanie konstrukcji żelbetowej skrzydeł i gzymsów przepustów, 

• wykonanie izolacji skrzydeł, 

• wykonanie poręczy przepustów, 

• wykonanie umocnień koryta rowu na wlocie i wylocie przepustu materacami siatkowo-

kamiennymi na podsypce z pospółki oraz geowłókninie, 

• wykonanie darniowania skarp (powyżej materacy) i krawędzi skarp na płask na warstwie 

humusu, 

• wykonanie nawierzchni drogowych na przepustach. 

5. Przebudowa sieci cieplnej: 

• rozebranie istniejącej konstrukcji, 

• wykonanie i umocnienie wykopów pod budowle, 

• odwodnienie wykopów, 

• wykonanie betonowych podpór rurociągów, 

• wykonanie estakad rurociągów, 

• montaż rurociągów, 

• zabezpieczenie antykorozyjne. 

6. Zagospodarowanie (rekultywacja) terenu po przeprowadzonych robotach budowlanych: 
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4.3.  TECHNOLOGIA PRAC 

 
4.3.1. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 

W ramach prac przygotowawczych należy wykarczować drzewa i krzewy rosnące w 

korycie rowu i uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych oraz zabezpieczyć drzewa nie 

przewidziane do usunięcia a mogące ulec uszkodzeniu. Rozebrane zostaną istniejące budowle 

komunikacyjne na trasie przebudowywanego odcinka rowu U-1. 

 

4.3.2. Wykopy 

Przebudowa koryta otwartego rowu U-1 

Zaleca się wykonanie ok. 80% robót ziemnych związanych z przebudową koryta rowu 

otwartego ręcznie i ok. 20% mechanicznie. Technologia taka podyktowana jest tym, że w 

rejonie rowu znajdują się sieci infrastruktury technicznej oraz drzewa, które mogłyby ulec 

uszkodzeniu w wyniku prowadzenia prac mechanicznie. Przyjęto, że wydobyty urobek zostanie 

wywieziony. Na odcinkach projektowanych umocnień koryta z płyt betonowych i materaców 

siatkowo-kamiennych wykopy należy wykonać na głębokość równą grubości elementów 

ubezpieczeń oraz podsypki łącznie. Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością ± 2 

cm. 

 

Wykopy fundamentowe 

 Zaleca się wykonanie wykopów fundamentowych związane z wykonanie konstrukcji 

przepustów skrzynkowych w ok. 60% ręcznie i ok. 40% mechanicznie. Wykopy związane z 

wykonaniem podpór rurociągów sieci cieplnej wykonane zostaną ręcznie. Wydobyty urobek 

zostanie wywieziony. Projektuje się umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi 

stalowymi. 

 
4.3.3. Przeprowadzenie wód budowlanych 

Prace związane z wykonaniem budowli zlokalizowanych w korycie rowu oraz 

umocnieniem koryta rowu U-1 należy prowadzić w osłonie gródz ziemnych o wysokości do ok. 

1,5m umocnionych darniną i w odwodnionych wykopach. Wody budowlane zostaną 

przeprowadzone rurociągami stalowymi o średnicy 600mm ułożonymi, w zależności od sytuacji, 

w osi lub przy skarpach wykopu. Prace powinny być wykonywane maksymalnie szybko, w 

okresie występowania stanów niżówkowych. 

 
4.3.4. Odwodnienie wykopów 

Ze względu na punktowe rozpoznanie podłoża w wypadku wystąpienia warunków 

znacznie różniących się od przyjętych, niezbędna będzie korekta projektu odwodnienia w 
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ramach nadzoru autorskiego. Wykopy pod konstrukcję przepustów skrzynkowych oraz podpory 

rurociągów będą odwadniane przy pomocy igłofiltrów. Wykopy pod umocnienia koryta rowu 

będą odwadniane powierzchniowo. 

Odwodnienie wykopów powierzchniowe należy prowadzić rowkami przyskarpowymi o 

głębokości od 0,3 - 0,5m. Woda z odwodnienia będzie zbierana w studniach zbiorczych i 

odprowadzana do rowu U-1 poniżej wykonywanej budowli. 

Igłofiltry przy odwadnianiu wykopów obiektowych należy rozmieścić po obu stronach 

wykopu, a w przypadku wykopów liniowych po jednej stronie wykopu. Igłofiltry będą 

wprowadzane metodą wpłukiwania bezpośrednio w grunt. Jednym z podstawowych warunków 

skuteczności odwodnienia igłofiltrami jest zachowanie ciągłości pompowania. Każda przerwa w 

pompowaniu może stać się przyczyną nieuzyskania osiągniętej wcześniej depresji. Ponowne 

uruchomienie instalacji po przerwie przeprowadza się powoli, zwiększając stopniowo 

podciśnienie. 

Woda z wykopów wypompowywana będzie agregatem pompowym do rowu U-1. 

Podczas wykonywania, eksploatacji i likwidacji urządzeń odwadniających należy 

stosować się do zaleceń podanych w opracowaniu pt. „Zasady odwadniania wykopów 

fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych – cz. III. Sprzęt i technologia robót.” (Biuletyn 

Informacyjny „Melioracje rolne” nr 1/73). 

 
4.3.5. Wykonanie przebudowy koryta rowu U-1 

 

Powierzchnia skarp i dna rowu po wykonaniu wykopu będzie plantowana ręcznie. 

Roboty umocnieniowe należy prowadzić w odwodnionych wykopach. Dno koryta rowu 

umocnione zostanie żelbetowymi płytami IOMB, a skarpy płytami krata na szer. 2,4 m. 

Umocnienie ułożone zostaną na geowłókninie i podsypce z pospółki gr. 10 cm. Otwory płyt 

betonowych wypełnione zostaną żwirem 8/16. 

Geowłóknina powinna posiadać następujące parametry: 

 wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż 12 kN/m, wszerz 9kN/m, 

 wytrzymałość na przebicie min. 0.6 kN, 

 przepuszczalność pow. 0.2 m/s, 

 gramatura min. 300 g/m2. 

 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów przedstawionych w projekcie nie mogą przekroczyć: 

+ 10 cm – wymiary przekroju poprzecznego, 

- 5 – rzędna dna – z zachowaniem projektowanego spadku dna. 
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4.3.6. Wykonanie konstrukcji przepustów 1,5 m x 1,5 m 

 
Dno wykopu pod konstrukcję przepustu powinno być wyrównane z dokładnością ±2cm. 

Konstrukcję przepustów należy wykonywać w odwodnionym i zabezpieczonym wykopie. 

Przewody przepustów zostaną wykonane z żelbetowych prefabrykatów, gr. ścian 17cm, 

posadowionych na betonowej ławie B 10 gr. 30cm. Na prefabrykatach zostanie wykonana 

żelbetowa płyta B 30 gr. 10 - 13 cm. Na płycie wykonana zostanie izolacja  składająca się z 

następujących warstw: 

 warstwa gruntująca, 

 3 warstwy tkaniny technicznej sklejonej asfaltem PS-105/15 

 papa asfaltowa. 

Prefabrykaty od strony odziemnej zostaną zaizolowane przez 2 warstwowe malowanie 

bitumem. Styki prefabrykatów zabezpieczone przez 2 warstwy tkaniny technicznej sklejonej 

asfalten PS-105/15 na szer. 33 cm. 

Na zaizolowanych prefabrykatach wykonana zostanie nawierzchni z betonu 

cementowego B30(C25/30) gr. 9-17 cm. Poza przewodami przepustu nawierzchnie należy 

wykonać na podbudowie z betonu cementowego B10 (C8/10) gr. 15 cm. 

Odchyłki rzędnych konstrukcji i dna nie powinny przekraczać ± 4 mm. 

Prace przy wykonaniu konstrukcji żelbetowych i betonowych należy prowadzić wg. pkt. 

4.3.7. Na wlocie i wylocie kanału wykonane zostaną żelbetowe skrzydła, a rów umocniony 

materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17cm ułożonymi na geowłókninie i podsypce z pospółki 

gr. 15cm. Parametry geowłókniny pod materace: 

 wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż 12 kN/m, wszerz 9kN/m, 

 wytrzymałość na przebicie min. 0.6 kN, 

 przepuszczalność pow. 0.2 m/s, 

 gramatura min. 300 g/m2. 

 

4.3.7. Wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych 

 
W trakcie wykonywania konstrukcji betonowych należy zwrócić uwagę na: 

Montaż zbrojenia  

Przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji nie dopuszcza się żadnych odstępstw od 

projektu bez zgody nadzoru autorskiego. Układanie zbrojenia należy wykonywać w uprzednio 

sprawdzonych i odebranych deskowaniach, szczególną uwagę należy zwracać na właściwą 

grubość otuliny prętów. W czasie układania zbrojenia należy zamontować odpowiednią liczbę 

wkładek dystansowych, wykonanych z betonu lub tworzywa sztucznego, które zapewnią prętom 

zbrojeniowym wymaganą grubość otuliny. Niedopuszczalne jest używanie wkładek z materiałów 
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ulegających korozji lub ją powodujących. Zabrania się wykonywania zbrojenia z prętów 

zanieczyszczonych farbą, olejami lub smarami. 

Produkcja mieszanki betonowej 

Przy wykonywaniu mieszanki betonowej muszą być zapewnione przemysłowe warunki 

produkcji, które charakteryzują się wagowym dozowaniem wszystkich składników przy stałym 

nadzorze. 

Transport mieszanki betonowej 

Środki transportu masy betonowej nie powinny powodować: 

 - naruszania jednorodności mieszanki (rozwarstwienia składników), 

 - zmiany w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego (opady 

atmosferyczne, wycieki zaczynu lub zaprawy , wysychanie), 

 - zanieczyszczenia mieszanki, 

Układanie masy betonowej 

Przed wbudowaniem betonu - deskowanie powinno być obficie zwilżone wodą. Wszelkie 

zanieczyszczenia zbierające się na powierzchni deskowania należy usunąć. Wysokość 

swobodnego spadania masy betonowej nie powinna przekraczać 1.0m. Beton powinien być 

układany w każdym wydzielonym elemencie konstrukcji  bez przerw. Cała ilość betonu użyta w 

poszczególnych elementach musi być przygotowana przy użyciu tego samego kruszywa oraz 

jednej partii cementu. 

Mieszanka betonowa powinna być układana warstwami poziomymi o jednakowej grubości 

0.2m. Warstwy mieszanki betonowej należy układać pasami równoległymi do krótszego boku 

betonowanego bloku. Układanie każdej następnej warstwy należy prowadzić w takim samym 

porządku jak warstwy poprzedniej. Na stykach technologicznych, powierzchnia wcześniej 

ułożonego betonu powinna być starannie oczyszczona i posmarowana mleczkiem 

cementowym, bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania następnego elementu lub jego 

części. Luźne okruchy oderwane od czyszczonej powierzchni należy bezwzględnie usunąć. 

Zagęszczanie mieszanki betonowej 

Zagęszczanie masy betonowej powinno następować za pomocą wibratorów. 

Czas wibrowania powinien być taki, aby z układanej masy zostało usunięte powietrze, ale aby 

nie powstawało jej rozsegregowanie - nadmierne wydzielanie się mleczka cementowego na 

powierzchni, a tym bardziej oddzielenie się cementu od wody (przezroczysta woda na 

powierzchni) 

Pielęgnacja betonu 

Związane powierzchnie należy utrzymywać w stanie stałej wilgotności (polewać czystą wodą 

dowiezioną w beczkowozie z pobliskiego wodociągu). W okresie upałów powłokę betonową 

należy osłaniać matami. Czas pielęgnacji wynosi minimum 7 dni. 
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Zabrania się wykonywania konstrukcji w temperaturach poniżej 0oC lub w okresach 

poprzedzających przewidywane jej obniżenie się poniżej tej granicy. 

 

4.3.8. Zasilanie w energię elektryczną placu budowy 

 

Dla zasilania placu budowy w energię elektryczną niezbędną dla oświetlenia placu 

budowy oraz napędu silników elektrycznych narzędzi budowlanych, zaleca się wyposażyć plac 

budowy w agregat prądotwórczy. 

 

4.3.9. Zaopatrzenie placu budowy w wodę 

 
Zabrania się użycia do prac betonowych i pielęgnacji  wody z rowu U-1. Woda 

niezbędna do tych celów dowożona będzie beczkowozem z wodociągu lokalnego. 
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5. TABELE OBMIARU 
 
Tabela 7 Kubatury robót ziemnych przebudowy rowu U1 

Przekroje Odległości Pow. przekroju Kubatura Pow. przekroju Kubatura 

  [m] 
gr. do 
wykopania wykopu gr. do przykrycia zasypki 

    [m2] [m3] [m2] [m3] 

P-19 hm 8+63.4   2.22   0.93   

  5.2 2.59 13.47 0.465 2.42 

P-20 hm 8+68.6   2.96   0   

  3.2 2.96 9.47 0 0 

P-20 hm 8+71.8 
 

2.96   0   

Most Partyzantów 
hm 8+71.8   1.34       

P-20A 10 1.34 13.4 0 0 

Most Partyzantów 
hm 8+81.8   1.34       

P-21 hm 8+81.8   3.02   0.47   

  16.1 3.02 48.62 0.47 7.57 

P-21 hm 8+97.9   3.02   0.47   

  62.1 3.08 191.27 0.235 14.59 

P-22 hm 9+60   3.14   0   

Przepust z 
umocnieniami 

9+60 -9+78           

P-22 hm 9+78   3.14       

  10 3.14 31.4 0 0 

P-22 hm 9+88   3.14       

Przepust z 
umocnieniami 
9+88 -10+06           

P-23 hm 10+06   2.38       

  3.4 2.38 8.09 0 0 

P-23 hm 10+09.4   2.38       

  12.9 2.165 27.93 0 0 

P-24 hm10+22.3   1.95       

  27.7 1.95 54.02 0 0 

10+50 
 

1.95       
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Tabela 8 Umocnienia na przebudowywanym odcinku rowu U1 

Przekroje Odległości 
Długość 

skarp 
Płyty 
Krata 

Płyty 
IOMB Darnina Geowłóknina  Podsypka  Powierzchnia  

Płyty 
Krata Płyty IOMB Darnina Powierzchnia Podsypka 

    
w 

przekroju       w przekroju 
w 

przekroju skarp       geowłókniny   

  [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] 

          (+ 1m )                 

P-19 hm 8+63.4   8.89 4.8 1 5.09 6.2 6.06             

  5.2 9.265 4.8 1 5.465 6.2 6.06 48.18 24.96 5.2 28.42 32.24 31.51 

P-20 hm 8+68.6   9.64 4.8 1 5.84 6.2 6.06             

  3.2 9.64 4.8 1 5.84 6.2 6.06 30.85 15.36 3.2 18.69 19.84 19.39 

P-20 hm 8+71.8 
 

9.64 4.8 1 5.84 6.2 6.06             

Most Partyzantów hm 8+71.8  2.28 2.28 1 0 3.6 3.34             

P-20A 10 2.28 2.28 1 0 3.6 3.34 22.8 22.8 10 0 36 33.4 

Most Partyzantów hm 8+81.8  2.28 2.28 1 0 3.6 3.34             

P-21 hm 8+81.8   5.83 4.8 1 2.03 6.2 6.06             

  16.1 5.83 4.8 1 2.03 6.2 6.06 93.86 77.28 16.1 32.68 99.82 97.57 

P-21 hm 8+97.9   5.83 4.8 1 2.03 6.2 6.06             

  62.1 5.845 4.8 1 2.045 6.2 6.06 362.97 298.08 62.1 126.99 385.02 376.33 

P-22 hm 9+60   5.86 4.8 1 2.06 6.2 6.06             

Przepust z umocnieniami 9+60 -9+78                        

P-22 hm 9+78   5.86 4.8 1 2.06 6.2 6.06             

  10 5.86 4.8 1 2.06 6.2 6.06 58.6 48 10 20.6 62 60.6 

P-22 hm 9+88   5.86 4.8 1 2.06 6.2 6.06             

Przepust z umocnieniami 9+88 -10+06                        

P-23 hm 10+06   5.05 4.8 1 1.25 6.2 6.06             

  3.4 5.05 4.8 1 1.25 6.2 6.06 17.17 16.32 3.4 4.25 21.08 20.6 

P-23 hm 10+09.4   5.05 4.8 1 1.25 6.2 6.06             

  12.9 5.125 4.8 1 1.325 6.2 6.06 66.11 61.92 12.9 17.09 79.98 78.17 

P-24 hm10+22.3   5.2 4.8 1 1.4 6.2 6.06             

  27.7 5.2 4.8 1 1.4 6.2 6.06 144.04 132.96 27.7 38.78 171.74 167.86 

10+50 
 

5.2 4.8 1 1.4 6.2 6.06             

SUMY 150.6             844.58 697.68 150.6 287.5 907.72 885.43 
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Tabela 9 Kubatury robót ziemnych na projektowanych przepustach 

Przekroje Odległości 
Pow. 
przekroju Kubatura 

Pow. 
przekroju Kubatura 

  [m] 
gr. do 
wykopania wykopu 

gr. do 
przykrycia zasypki 

    [m2] [m3] [m2] [m3] 

hm 9+60    4.74       

umocnienia 2 4.74 9.48     

hm 9+62   4.74       

hm9+62   12.6   6.26   

skrzydła wylotu 4 12.6 50.4 9.2 36.8 

hm 9+66   12.6   12.14   

hm 9+66   4.48   5.7   

Przepust 1.5 x 1.5 6 4.48 26.88 5.7 34.2 

hm 9+72   4.48   5.7   

hm 9+72   12.6   12.14   

skrzydło wlotu 4 12.6 50.4 8.92 35.68 

hm 9+76   12.6   5.7   

hm 9+76   4.74       

umocnienia 2 4.74 9.48     

hm 9+78   4.74       

SUMY 18   146.64   106.68 

      

 

    

hm 9+88    4.74       

umocnienia 2 4.74 9.48     

hm 9+90   4.74       

hm9+90   12.6   6.26   

skrzydła wylotu 4 12.6 50.4 9.2 36.8 

hm 9+94   12.6   12.14   

hm 9+94   4.48   5.7   

Przepust 1.5 x 1.5 6 4.48 26.88 5.7 34.2 

hm 10+00   4.48   5.7   

hm 10+00   12.6   12.14   

skrzydło wlotu 4 12.6 50.4 8.92 35.68 

hm 10+04   12.6   5.7   

hm 10+04   4.74       

umocnienia 2 4.74 9.48     

hm 10+06   4.74       

            

SUMY 18   146.64   106.68 
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Tabela 10 Umocnienia na wlocie i wylocie przepustów 

Przekroje Odległości Dł. Skarp Szer. Dna Dł. Umoc. Pow. Pow. Darnina Pow. Umoc. Pow. 

  
 

    siatk-kam skarp dna   siatk-kam darniny 
  [m] [m] [m] [m] [m2] [m2] [m] [m2] [m2] 

                    

hm 9+60    5.93 1 4.8     2.13     

  2 5.93 1.25 4.8 11.86 2.5 2.13 12.1 4.26 

hm 9+62   5.93 1.5 4.8     2.13     

  4 2.965 1.5 2.4 11.86 6 1.565 15.6 6.26 

hm 9+66   0 1.5 0     1     

wylot przepustu                   

wlot przepustu                   

hm 9+72   0 1.5 0     1     

  4 2.965 1.5 2.4 11.86 6 1.565 15.6 6.26 

hm 9+76   5.93 1.5 4.8     2.13     

  2 5.93 1.25 4.8 11.86 2.5 2.13 12.1 4.26 

hm 9+78  5.93 1 4.8     2.13     

SUMY 12       47.44 17   55.4 21.04 

                    

hm 9+88    5.93 1 4.8     2.13     

  2 5.93 1.25 4.8 11.86 2.5 2.13 12.1 4.26 

hm 9+90   5.93 1.5 4.8     2.13     

  4 2.965 1.5 2.4 11.86 6 1.565 15.6 6.26 

hm 9+94   0 1.5 0     1     

wylot przepustu                   

wlot przepustu                   

hm 10+00   0 1.5 0     1     

  4 2.965 1.5 2.4 11.86 6 1.565 15.6 6.26 

hm 10+04   5.93 1.5 4.8     2.13     

  2 5.93 1.25 4.8 11.86 2.5 2.13 12.1 4.26 

hm 10+06   5.93 1 4.8     2.13     

                    

SUMY 12       47.44 17   55.4 21.04 
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6. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 
 

1. Mapa poglądowa z lokalizacją inwestycji, skala 1:10 000. 

2. Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500. 

3. Profil podłużny rowu U-1 hm 8+48,7 – 10+50, skala 1:100/500. 

4.1. – 4.7. Przekroje koryta rowu, skala 1:100, 

5.1 Przekrój poprzeczny przepustu 1,5 x 1,5 m, skala 1:20, 

5.2 Ułożenie przepustu 1,5 x 1,5 m, 

5.3 Wlot przepustu 1,5 x 1,5 m, skala 1:25. 

5.4 Zbrojenie gzymsów przepustu 1,5 x 1,5 m, skal 1:10. 

5.5. Zbrojenie skrzydełka przepustu 1,5 x 1,5 m, skala 1:20. 

5.6. Zbrojenie płyty górnej (nadbetonu) przepustu 1,5 x 1,5 m, skala 1:20. 

5.7. Przykładowe zawiesie prefabrykatu przepustu 1,5 x 1,5 m. 

5.8. Balustrada przepustu 1,5 x 1,5 m, skala 1:20, 1:10. 


