1. PRZEDMIAR
Przebudowa instalacji sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu Al.Jerozolimskich (dw 719) z ul. Wiejska w

Michatowicach
D.07.03.01 Sygnalizacja Swietlna
Nr.|Podstawa |Opis pozycji j.m{Ilos¢ |Cena Wartos¢

1 |BRE Reczne kopanie rowdw dla kablli grunt kat. I1I m | 15,8

0701 0200 [49mx0,8mx0,4m
2 |BRE Reczne zasypywanie rowow dla kablli grunt kat. IIT |® | 15,8

0702 0200 [49mx0,8mx0,4m
3 |[BRE Uktadanie w wykopie rur ochronnych AROT DVK  |m 67

07050113 (110 mm

4 |BRE 0703{Wykopy reczne wraz z zasypywaniem dla urzadzenia|m? 12

0100 przeciskowego

5 [BRE 0722 |Przepusty z rur ochronnych SRS 110mm wykonane |m 46
0411 mechanicznie w gr. Kat. ITI-IV

6 |BRE Uktadanie w rurach kabli YKSY37 x 1,5 mm?2 m 168
0713 0223

7 |BRE Uktadanie w rurach kabli XzZTKMXpw 6 x 2 x 0,8 |m 140
0714 0142 [mm2

8 [BRE Utozenie bednarki FeZn 25 x 4 mm w rowach m 98
0608 0700 [kablowych

9 [KNNR 5  [Przeprogramowanie istniejacego sterownika 12 szt 1

0405-09 grupowego dwuprocesorowego

I0[KNNR 5 [Montaz masztow MS z 1 konsola pojedyncza w szt 3
1009-01 komplecie

I11{KNNR 5 [Montaz konstrukcji wsporczych o masie do 5 kg szt 2
1101-07 przykrecane do 4 mocowan

12{KNR 5-10 [Montaz pojedynczych konsol sygnalizacyjnych na  [szt 4
1102-05 maszcie
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13[KNR 5-10 [Montaz latarn sygnalizacyjnych na maszcie o ilosci  |szt 1
1104-01 komér do 3 LSK d=100 LED
14[{ANALIZA [Montaz MSL 5 wraz z robotami ziemnymi i szt 1
RYNKU  [fundamentowymi
15[KNR 5-10 [Montaz latarn sygnalizacyjnych na gotowych szt 2
1105-02 przewieszkach lub konstrukcjach o ilo$ci komor do
4 LSK d=300 - materiat z demontazu
16 [KNR 5-10 [Montaz ekranu kontrastowego szt 1
1105-02
17|KNR 5-10 [Demontaz latarn sygnalizacyjnych na maszcie o szt 6
1104-01 ilosci komor do 3 LSK
18 [KNR 5-10 [Montaz latarn sygnalizacyjnych na maszcie o ilosci  |szt 3
1104-02 komér do 4 LSK d=300 LED
19[KNR 5-10 [Montaz latarn sygnalizacyjnych na gotowych szt 1
1105-02 przewieszkach lub konstrukcjach o ilo$ci komor do
4 LSK d=300 LED
20|KNR 5-10 [Montaz latarn sygnalizacyjnych na gotowych szt 1
1105-02 przewieszkach lub konstrukcjach - ekran
kontrastowy
21|KNR 5-10 [Montaz latarn sygnalizacyjnych na maszcie o ilo§ci  |szt 7
1104-01 komoér do 2 LSK d=200 LED
22|KNNR 5 [Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5 kg - |szt 3
0406-01 kamery przemystowe
23 |BRE 0727- [Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt 3
0400 wielozytowych (do 16 zyt)
24|BRE 0727- [Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt 12
0700 wielozytowych (do 24 zyt)
25|KNR 5-10 [Weciaganie przewodow z udziatem podnos$nika mb 96
1004-01 samochodowego w stup lub rury ostonowe
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26|BRE 0201 [Przewody kabelkowe do 4 mm” Cu ukladane w mb [ 24
0301 kanatkach otwartych bez mocowania

27|KNR 5-08 [podlgczenie przewodéw kabelkowych do 4 mm” Cu [szt | 26
0813-02  |pod bolce lub zaciski

28 [KNP 18 D |Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie do 16 [szt 1
13 1357-05 [grup sygnalizacyjnych krotnos¢ - 1,05

29|BRE Badanie kabli sygnalizacyjnych (do 10 zyt) szt 3
1302 0600

30|BRE Badanie kabli sygnalizacyjnych (do 24 zy}) szt 12
1302 0900

31[{KNNR 5 |Badanie izolacji uziemniajacej i wyrOwnawczej szt 11
1304-01 (pierwszy pomiar)

32(BRE Reczne rozebranie nawierzchni z plytek betonowych |m? 12
0719 1000

33|BRE Odtworzenie nawierzchni z ptytek betonowych m’ 12
0720 0300

34
35

37
38

39
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Razem netto

Roboty drogowe
Organizacja ruchu na czas budowy

Razem (netto)
vat (23 %)

Razem (brutto)
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