
D.07.03.01  Sygnalizacja świetlna
Nr. Podstawa Opis pozycji j.m. Ilość Cena Wartość

1 BRE     
0701 0200

Ręczne kopanie rowów dla kablli grunt kat. III        
49mx0,8mx0,4m

m3 15,8

2 BRE     
0702 0200

Ręczne zasypywanie rowów dla kablli grunt kat. III             
49mx0,8mx0,4m

m3 15,8

3 BRE     
0705 0113

Układanie w wykopie rur ochronnych AROT DVK 
110 mm

m 67

4 BRE   0703-
0100

Wykopy ręczne wraz z zasypywaniem dla urządzenia 
przeciskowego

m3 12

5 BRE   0722 
0411 

Przepusty z rur ochronnych SRS 110mm wykonane 
mechanicznie w gr. Kat. III-IV

m 46

6 BRE     
0713 0223

Układanie w rurach kabli YKSY37 x 1,5 mm2 m 168

7 BRE     
0714 0142

Układanie w rurach kabli XzTKMXpw 6 x 2 x 0,8 
mm2 

m 140

8 BRE     
0608 0700

Ułożenie bednarki FeZn 25 x 4 mm w rowach 
kablowych

m 98

9 KNNR 5 
0405-09

Przeprogramowanie istniejącego sterownika 12 
grupowego dwuprocesorowego

szt 1

10 KNNR 5 
1009-01

Montaż masztów MS z 1 konsolą pojedyńczą w 
komplecie

szt 3

11 KNNR 5 
1101-07

Montaż konstrukcji wsporczych o masie do 5 kg 
przykręcane do 4 mocowań 

szt 2

12 KNR 5-10 
1102-05

Montaż pojedynczych konsol sygnalizacyjnych na 
maszcie 

szt 4

1. PRZEDMIAR
Przebudowa instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyzowaniu Al.Jerozolimskich (dw 719) z ul. Wiejską w 

Michałowicach
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13 KNR 5-10 
1104-01

Montaż latarń sygnalizacyjnych na maszcie o ilości 
komór do 3 LSK d=100 LED

szt 1

14 ANALIZA 
RYNKU

Montaż MSŁ 5 wraz z robotami ziemnymi i 
fundamentowymi 

szt 1

15 KNR 5-10 
1105-02

Montaz latarń sygnalizacyjnych na gotowych 
przewieszkach lub konstrukcjach o ilości komór do 
4 LSK d=300 - materiał z demontazu

szt 2

16 KNR 5-10 
1105-02

Montaż ekranu kontrastowego szt 1

17 KNR 5-10 
1104-01

Demontaż latarń sygnalizacyjnych na maszcie o 
ilości komór do 3 LSK 

szt 6

18 KNR 5-10 
1104-02

Montaż latarń sygnalizacyjnych na maszcie o ilości 
komór do 4 LSK d=300 LED

szt 3

19 KNR 5-10 
1105-02

Montaż latarń sygnalizacyjnych na gotowych 
przewieszkach lub konstrukcjach o ilości komór do 
4 LSK d=300 LED

szt 1

20 KNR 5-10 
1105-02

Montaż latarń sygnalizacyjnych na gotowych 
przewieszkach lub konstrukcjach - ekran 
kontrastowy

szt 1

21 KNR 5-10 
1104-01

Montaż latarń sygnalizacyjnych na maszcie o ilości 
komór do 2 LSK d=200 LED

szt 7

22 KNNR 5 
0406-01

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg - 
kamery przemysłowe 

szt 3

23 BRE 0727-
0400

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych 
wielożyłowych (do 16 żył)

szt 3

24 BRE 0727-
0700

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych 
wielożyłowych (do 24 żył)

szt 12

25 KNR 5-10 
1004-01

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika 
samochodowego w słup lub rury osłonowe

mb 96
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26 BRE 0201 
0301 

Przewody kabelkowe do 4 mm2 Cu układane w 
kanałkach otwartych bez mocowania

mb 24

27 KNR 5-08 
0813-02

Podłączenie przewodów kabelkowych do 4 mm2 Cu 
pod bolce lub zaciski

szt 26

28 KNP 18 D 
13 1357-05

Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie do 16 
grup sygnalizacyjnych krotność - 1,05

szt 1

29 BRE    
1302 0600 

Badanie kabli sygnalizacyjnych (do 10 żył) szt 3

30 BRE    
1302 0900 

Badanie kabli sygnalizacyjnych (do 24 żył) szt 12

31 KNNR 5 
1304-01

Badanie izolacji uziemniającej i wyrównawczej 
(pierwszy pomiar)

szt 11

32 BRE    
0719 1000

Ręczne rozebranie nawierzchni z płytek betonowych m2 12

33 BRE     
0720 0300

Odtworzenie nawierzchni z płytek betonowych  m2 12

34 Roboty drogowe
35 Organizacja ruchu na czas budowy

37 Razem (netto)
38 vat (23 %)

39 Razem (brutto)

Razem netto
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