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Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystepowania

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Dokumenty odniesienia
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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWILANEGO
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

I.  CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ulicy
Zgody w Michatowicach Wsi gm. Michalowice.

2. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestor - Gmina Michatowice
Reguly ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Uzytkownik - Urzgd Gminy Michatowice
Reguty ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michalowice

Wykonawca - zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego.

3. Podstawy opracowania

3.1.  Umowa zawarta z Inwestorem nr IR.255/2013 z dunia 02.04.2013 r.

3.2. Warunki techniczne do projektowania wydane przez Wojta Gminy
Michatowice pismo IR.7020.18.2013 z dnia 09.05.2013 r.

3.3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
pismo UA.6724.72.2013 z dn. 19.04.2013r.

34. Skrocony wypis ze skorowidza dzialek wydany przez Staroste; Pruszkowskiego
pismo WG-ML.6621.745.2013 z dnia 26.08.2013 r.

3.5. Oswiadczenia — zgody wlascicieli dz. o nr ew. 317 na lokalizacje 1 budowe
kanalizacji deszczowej

3.6. Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu budowlanego kanatu deszczowego
przebiegajacego wzdluz ul. Zgody w miejscowosci Michatowice Wie§ gm.
Michalowice, opracowana przez firme geotechniczna ,,GEOBUD” s.c. we
wrzesniu 2013 r.

3.7.  Plan sytuacyjno — wysoko$ciowy z inwentaryzacjg urzadzet podziemnych
w skali 1:500

3.8.  Wizja lokalna i pomiary uzupekhiajgce w terenie wykonane przez projektanta

4. Wykaz uzgodniei

4.1. Starosta Powiatu Pruszkowskiego. Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu. 05-800 Pruszkow ul. Drzymatly 30
— Opinia Nr 1340/2013 z dnia 18.09.2013 r.
4.2, Uzgodnienia z Jednostka Wojskowa Nr 3688 96-500 Sochaczew
z dn. 20.09.2013 1.
4.3. Urzad Gminy Michatowice, Reguty ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice — uzytkownik
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4.4, Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzes Wodnych w Warszawie Oddzial
Warszawa. Inspektorat w Grodzisku Maz. 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul.
Traugutta 4a

5. Charakterystyka wymiarowa projektowanego kanalu deszczowego

15.

5.1. Projektowany kanal deszczowy (odcinek DO <+ D¥)

- $rednica d=0,30m (de/di 340/300 mm),

~  dlugos€¢ L =863 m,

- spadki dna i=2,5 %o; 3,0 %o; 5,0%0; 7,0%0; 7,1%0 113,9%;

- materiat podstawowy — rury drenarskie z PP K2~ Dren typu LP czgéciowo saczace
(220%

- zaglebienia dna od 1,17 m do 1,56 m p.p.t. istn.

CZESC TECHNOLOGICZNA

Charakterystyka projektowanych rozwiazan

Zadaniem projektowanego kanalu deszczowego bedzie odprowadzenie wod
opadowych z przyszlej jezdni ulicy Zgody. Zgodnie z zaleceniem Wojta Gminy
Michatowice pkt 5 warunkéw technicznych pismo IR.7020.18.2013 z dn. 9.05.2013r,
do projektowanego kanalu wigczono kolidujacy drenaz melioracyjny. Projektowany
kanat deszczowy nalezy wlaczy¢ do istn. kanatu deszczowego 30,30 (wyjscie w ulice
Zgody), ktory z kolizji wiagczony jest do istn. kanalu deszczowego ©0,40 w ulicy
Poniatowskiego.

Istniejacy stan uzbrojenia w rejonie projektowanego kanalu

Ocene stanu istniejacego uzbrojenia w rejonie projektowanego kanalu deszczowego
oparto na planie geodezyjnym w skali 1:500 oraz pomiarach uzupelniajacych i wizji
lokalnej w terenie. Na omawianym terenie w liniach rozgraniczajacych ulicy Zgody
istnieje nastepujace uzbrojenie: kanal sanitarny z przylaczami kanalizacji sanitarnej,
przewod wodociagowy z przylgezami, przewdd gazowy z przylaczami, kable
energetyczne NN, rurociggi drenarskie oraz napowietrzne linie energetyczne NN i SN.
Na profilu podluznym zaznaczone zostaly wszystkie ujawnione na planie
geodezyjnym przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z projektowanym
kanalem, ktére nalezy w trakcie wykonywania robdt nalezy odpowiednio
zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Fakt przystgpienia do robdt nalezy zglosi¢ do
odpowiednich shuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi
wykonywaé roboty ziemne. W trakcie wykonywania robdt ziemnych mogg by¢
ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w
trakcie robot powinny by¢ réwniez odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wymagania obsypki filtracyjnej kanalu i geowlkokniny

Na odcinku projektowanego kanahy deszezowego w ul. Zgody projektuje si¢ wymiane
gruntu na szerokosci 1,1 m. Grunt zostanie wymieniony do glebokosci 30 em ponizej
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dna rurociagu, na calej glebokoéci wykopu. Grunt zostanie wymieniony na piasek
$redni wg krzywej uziarnienia zamieszczonej ponizej. Kanal odwadniajgcy zostanie
wykonany w obsypce zwirowej 2/16 gr. 20 cm. Projektuje si¢ owinigeie obsypki
zwirowe] geowltdkning, z zakladem 20 cm i przybiciem szpilkami. Geowidknina
bedzie spelniala funkcje separacyjne i filtracyjne. Uziarnienie zwirowej obsypki
filtracyjnej dobrano na podstawie kryterium Terzagiego, zapisywanego
W postaci:

gdzie:

D} 5 — érednica ziaren gruntu obsypki filtracyjnej, ktérych wagowa zawartos¢ wraz

z mmigjszymi wynosi w probie 15 %,

d15 , d§5 — Srednica ziaren gruntu chronionego, ktérych zawarto$¢ jw. wynosi
15185 %.

V=22 <10
1¢
Wskaznik réznoziarnistosci obsypki nie powinien przekraczaé 10.
Aby materiat obsypki nie dostawat sie do przewoddéw, jego uziarnienie w warstwie
stykajacej si¢ z drenem powinno spetniaé warunek:
Dy 25
gdzie:

s — szerokoéé szezeliny wlotowej w rurach perforowanych.
Ponizej zamieszczono krzywe uziarnienia projektowanej obsypki filtracyjnej.
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Krzywe uziarnienia gruntu na wymiane i obsypki filtracyinej

Dia celow prawidiowego funkcjonowania instalacji odwadniajacej projektowanie geowioknin
sprowadza si¢ do spelienia trzech warunkow.

Ogs =< (2-3)dss
ke> 10k,
GR =<3

Qg5 — srednica poréw geotekstyliow, ktdrych zawartos¢ wraz z mniejszymi wynosi 95%,
dys — srednica ziaren gruntu, ktorych zawartos¢ wraz z mniejszymi wynosi 85%,

ks~ wsp. przepuszczalnodci geowldkniny,

kg — wsp. filtracji gruntu,

OR — wspélczynnik proporcjonalnosci spadku.

Dla ochrony piaskéw érednich parametry geotekstyliow powinny by¢ nastepujace:

Ogs =<1 mm
ke > 107 cm/s
GR =< 3 (wg nomogramu Calthoum 1972)
dla zawartosci czgsci pylastych 1 %, spelniony warunek dla geowicknin iglowanych,
geotkanin z widkien pojedynczych (powierzchnia poréw 5 — 30%).

Parametry wytrzymalosciowe geotekstyliow powinny by¢ nastepujace:
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wytrzymatod¢ na rozciggania 12 kN/m,
wytrzymalo$¢ na przebicie 1,2 kN.

Wykorzystane materialy:
Geosyntetyki w konstrukcjach inzynierskich. Andrew Wesolowski, Zygmunt
Krzywosz, Tomasz Brandyk.

Przebudowa systemu drenarskiego kolidujacego z kanalem

deszeczowym

Projektowany kanal deszczowy koliduje z systemem drenarskim. Drenowanie to
urzadzenie melioracji szezegétowych. Wg Prawa wodnego powinno shuzy¢ poprawie
zdolnodci produkcyjnej gleby, Zalecenia odnosnie sytuowania i zabezpieczenia
rurociggéw drenarskich zawierajg normy: PN-B-12085 ,,Zasady rozplanowania sieci
drenarskiej” PN-B-12088 ,Zabezpieczenia rurociggéw drenarskich” Urzadzenia
melioracji szczegdlowych nie spelniaja wymagan technicznych stawianych
odwodnieniom obiektow budowlanym i drogowych i nie powinny by¢ w tym celu
wykorzystywane. Nie spelniajg norm odwodnienia i wytrzymatodci. Z tego wzgledu,
urzadzenia odwodnien rolniczych w pasie drogi ul. Zgody nie powinny pehnié funkcji
odwodnieniowych, kidre bedzie pelnit projektowany kanat deszczowy. Opracowanie
zostalo  wykonane na  podstawie  danych  zawartych w  piSmie
W/IGM-4105/U-1242/3322/13 z dnia 19.08.2013r WZMiUW Oddzial w Warszawie,
Zalgcznikiem do w/w pisma sa mapy inwentaryzacyjne obiektu. Kolizje
z urzadzeniami drenarskimi projektuje sie rozwigzaé poprzez bezposrednie wigczenie
kolidujacych sgczkéw 1 zbieraczy do kanalu deszczowego ul. Zgody oraz rozebranie
czesci saczkOw i zbieraczy zlokalizowanych w pasie drogi. Pozostawione czesci
saczkow 1 zbieraczy w pasie drogi zostang zamienione na rurociggi szczelne:

- zbieracze z rur PVC D160 x 4,7mm (SDR34 SN§)

- saczki z rur PESO SDR21 63 x 3,0mm

wszystkie wykonane na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Polgczenie rurociggu
szczelnego z drenarskim nalezy wykona¢ w pasie drogowym w odlegloscei ok. 0,5m
od jego granicy, na styk w filtrze zwirowym i geowldkninie. Gruboé¢ filtra zwirowego
20 cm, dhlugo$¢ 20 cm. W zwiazku z konieczno$cia ograniczenia mozliwosci
zamulenia projektowanego rurociggu, mulem osadzonym w starych sgczkach,
projektuje si¢ polaczenie tych rurociggéw z projektowanym kanalem deszczowym z
zastosowaniem filtra Zwirowego owinigtego geowioknina.

Wymiary filtra zwirowego:

- wysokod¢ = gbérna tworzgca starego saczka + 20 cm — rzedna vlozenia
projektowanego kanatu deszczowego,

- szeroko$¢ = zewnetrzny promien starego saczka + 2 x 20 cm,

- dtugoséé = 20 cm od krawedzi saczka.

Zbieracze zostang wiaczone do projektowanego rurociggu poprzez studnie. Wyloty
zbieraczy do studni wyposazone zostang w klapy zwrotne.

Koficowki likwidowanych saczkéw i zbieraczy nalezy zatkaé¢ korkiem z PVC lub
kamieniem i wykona¢ obsypke piaskowa gr. 10 cm.

Zalozona, na potrzeby projektu glebokosé ulozenia saezkéw 1,0 m. Dokladne rzedne
wrzadzen drenarskich zostang ustalone po odkopanin urzadzen.

W ponizszych  tabelach  zamieszczono  zestawienia  likwidowanych i
przebudowywanych urzadzen drenarskich.
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Tabela nr 1 Zestawienie urzadzen drenarskich do likwidaciji

Lp. Lokalizacja Nr zbieracza Srednica Dlugos€ zhieracza | Nrsaczka Dingosé [m]
jhm rurociagu] zbieracza [em) fm]
i 0+635 1i6 4
2 0+82,5 115 85
3 1+02,5 114 4,5
4 1+23 113 4.5
5 1+45 112 4.5
6 1+65,5 111 4.5
7 1+86,5 110 4,5
8 2+07 108 4,5
9 2+28 107 4.5
10 2+49.5 106 4,5
11 2+72 d 15 4,5
Razem 4.5 48,5
12 5+08 57 4,0
13 5+23,5 56 4,0
i4 5+37,5 55 8.5
i5 5+52,5 54 8,5
16 5+66,5 53 4,0
i7 5+81 52 8,5
18 5+95,5 51 8,5
19 6+10 50 7.0
20 6+24 a 12,5 7.5
Razem 7.5 53
21 7+98,5 11 4,0
22 8+12,5 4.0
23 8+27 6 4,0
24 §+42,5 40
25 8+54,5 4 4,0
26 6+24+7+56 32 132
Razem 20,0
Calo$¢ razem 12,4 2_5_3,5




Tabelanr 2 Zestawienie urzadzen drenarskich do wiaczenia i przebudowy

Lp. | Lokalizacja |Nrzbieracza| Sredmica Dlugosé Nr studni Nrsgczka | Dlagosé (m]
[hm zhieracza | zbieracza [m] wlgezenia
rurociagu] jem} zhieracza
1 0465 116 3.5
2 1402,5 ' 114 4,0
3 1423 113 4,0
4 1+45 112 4,0
5 1+65,5 111 4,0
6 1+86,5 110 4,0
7 2+07 108 4,0
8 2428 \ 107 4,0
9 2+49.,5 106 4,0
10 2472 d i5 3,5 Doé
Razem 35 35,5
i1 5+08 57 3,0
12 5+23,5 56 3,0
13 566,35 53 3,0
14 6+10 50 4,0
15 6424 a 12,5 4,0 P13
Razem 4.0 13
16 7+98,5 11 3,0
17 | 84125 7 30
18 8+27 6 3,0
19 8+42,5 5 3,0
20 8+34,5 4 3,0
‘ Razem 15,0
Calosé 7.5 63,5
razem

W sumie zlikwidowanych zostanie 26 odcinkoéw rurociagéw drenarskich, w tym 2
zbieracze. Dhugosé catkowita zbieraczy do likwidacji 12,0 m, saczkow 2535 m.
Przebudowanych i wiaczonych do projektowanego kanalu deszczowego zostanie 20
rurociagéw drenarskich, w tym 2 zbieracze. Dlugos$é calkowita zbieraczy do
przebudowy 7,5 m, saczkow 63,5 m.

Rozwigzania techniczne zamieszczono na zalacznikach graficznych rys. nr B-8 i B-9



Roboty ziemne

Projektowany kanal deszczowy nalezy wykonywaé w wykopie waskoprzestrzennym
szalowanym szalunkami plytowymi. Wymiang rurociggdéw drenarskich (sgczki i
zbieracze) nalezy wykonywa¢ w wykopach bez szalowania. Wykopy wykonywane
beda mechaniczno — recznie (w 80 % mechanicznie, w 20 % recznie). Przewiduje sie
catkowitg wywozke urobku na odleglod¢ 1 km oraz calkowita wymiane gruntu. Z
uwagi na zlokalizowanie kanalu i sgczkéw w pasie drogowym nalezy zwrocié
szczegding dbatodc przy zasypywaniu wykopow. Zasyp powinien by¢ zageszczony a
wynik zageszczenia potwierdzony badaniami (wskaZnik zageszczenia gruntu wg
CBR=> 0,98). W czasie prowadzenia robot instalacyjno — montazowych wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami z odpowiednim oznakowaniem. W czasie przerw w
wykonywaniu rob6t wykopy powinny byé przykryte wypraskami stalowymi.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskg Norma
PN-B-10736:1999. , ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Odbidér robdt instalacyjnych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. W czasie wykonywania robét
nalezy przestrzega¢ uwag 1 zalecen ZUD zawartych w opinii Nr 1340/2013
zdn. 18.09.2013 1. (pkt 1 + 11).

Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przedstawiono na podstawie opinii
geotechniczne] wykonanej dla potrzeb projektu budowlanego kanalu deszczowego
przebiegajgcego wzdhuz ulicy Zgody w miejscowosci Michatowice Wie§ gm.
Michalowice opracowane] przez firmg geotechniczng ,,GEOBUD” s.c, we wrzedniu
2013r. Warstwe przypowierzchniowa podioza gruntowego projektowanej inwestycji
budujg holoceriskie grunty nasypowe. Nasypy sg zbudowane gldwnie z mieszaniny
piaskdw réznoziarnistych, miejscami pylow z domieszkg gruzu, zuzla i humusowej
substancji organicznej. Grunty nasypowe wystgpuja w postaci ciaglej warstwy o
miazszoéci zmieniajacej sie 0,30 + 1,0 m. Pod przypowierzchniowa warstwg
holocenskich osadow nasypowych zalegajg rodzime plejstoceniskie grunty mineralne o
genezie wodnolodowcowej, zastoiskowej 1 morenowej. Lokalnie w stropowych
partiach rodzimych osaddéw mineralnych, stwierdzono obecnos¢ serii sypkich gruntéw
wodnolodowcowych, reprezentowanych przez piaski réznoziarniste. Utwory
fluwioglacyjne sedymentowaly podezas deglacjacii ladolodu w okresie zlodowacenia
Warty. Maksymalna migzszo$¢ piaskéw wodnolodowcowych przekracza 2,0m (otw.
4). Na pewnych odcinkach projektowanego kanatu, ponize] nasypdéw rozpoznano
nieciggla warstwe spoistych gruntdw zastoiskowych goémych. Pod wzgledem
litologicznym sa to pyly piaszczyste, pyly i gliny pylaste. Ich migZszos¢ nie
przekracza 0,5m a spag zalega na glebokosci 0,8 — 0,9m p.p.t. Bezposrednie podioze
piaskoéw oraz pylow zastoiskowych stanowi silnie zredukowany kompleks spoistych
gruntéw morenowych (glin zwalowych) zwiazanych ze zlodowaceniami $rodkowo
polskimi. Osady lodowcowe sg wyksztalcone w postaci piaskow gliniastych, glin

' piaszezystych oraz glin zwiezlych z domieszkyg zwirdw. Strop kompleksu osadéw

lodowcowych zlodowacenia Warty zalega na glebokosci od 0,80m do ponad 2,5m
p.p.t., a ich migzszoé¢ maksymalna osigga 0,5m (otw. 7). Ponizej glin zwalowych
zlodowacenia Warty zalega warstwa spoistych gruntow zastoiskowych, osadowych w
trakcie transgresji lagdolodu. Dolne osady o genezie zastoiskowej sg reprezentowane
przez piaski gliniaste, pyly piaszczyste, pyly, gliny pylaste oraz gliny pylaste zwigzle.
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Migjscami  wsrdéd pyléw i glin zastoiskowych spotyka si¢ cienkie przelawicenia
zaglinionych piaskow pylastych. Strop dolnych utworéw zastoiskowych nawiercono
na glebokosei 1,1 ~ 2,4 m p.p.t. W wiercentach badawczych wykonanych dla potrzeb
niniejszego  opracowania nie osiagnigto spagu  gruntdw zastoiskowych. Na
przewazajagcym odcinku trasy kanalu deszczowego w strefie glebokosci do 2,5m
p.p.t. nie stwierdzono obecnosci warstwy wodonoénej. Wody gruntowe charakteryzujg
ste zwierciadlem swobodnym, ktére stabilizowalo sie na giebokosci 1,1m p.p.t. (otw.
2) oraz 1,6m p.p.t. (otw. 4).  Jak wynika z przeprowadzonej analizy posadowienia
kanalu deszczowego w odniesieniu do wykonywanych badan gruntowych na
przewazajacej czgsci trasy proj. kanal posadowiony bedzie powyzej zwierciadla wody
gruntowej. Jedynie w rejonie otw. 2 na dlugoéci ok. 50m projektowany kanat
posadowiony bgdzie ponizej zwierciadla wody gruntowej (w gruntach wymagajacych
odwodnienia wykopu). Z uwagi na niewielki zakres obnizenia zwierciadla wody
gruntowej ok. 0,5m proponuje si¢ zrealizowanie tego powierzchniowo za pomoca
pomp zatapialnych posadowionych w obniZzeniach dna wykopu. Do celow
kosztorysowych nalezy przyjac ok. 50m-g. Wode z odwodnienia tego odcinka wykopu
nalezy odprowadzi¢ do istn. kanatu deszczowego w ul. Zgody na skrzyzowaniu z ulicg
Poniatowskiego za pomoca rurociggu DN150 zaopatrzonego w osadnik zatrzymujgey
piasek. Zgodnie z klasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz.
463) oraz w oparciu o wykonang opini¢ geotechniczng, stwierdza sig, ze projektowany
kanal deszczowy moze by¢ zakwalifikowany do drugiej kategorii geotechnicznej, a
badany teren zaliczy¢ nalezy do prostych warunkéw gruntowych.

. CZESC KONSTRUKCYJNA

Do budowy kanatu deszczowego @0,30 przewidziano rury drenarskie z PP K2-DREN
typu LP czesciowo sgczgeyeh (220°). Rury kanalizacyjne drenarskie nalezy uklada¢
na 20 cm podsypce zwirowej z obsypka ze Zwiru gr. 20cm. Podsypke i obsypke
zwirowg nalezy owingé geowldkning. Uzbrojenie kanalu stanowig studzienki
kanalizacyjne polgczeniowe o $rednicach ©1.40m (D6 i D13) i @1,20m pozostale,
ktére zaprojektowano w oparciv o Polska Norme PN-B-10729:1999. ,Kanalizacja.
Studzienki Kanalizacyjne”. Dolng cze$¢ studzienck nalezy wykonaé z gotowego
prefabrykatu z betonu kl. B-40/W-4. W gbrej czedci studzienek nalezy wykonaé z
typowych  kregéw Zelbetowych wg normy branzowej BN-86/8971-06. Plyty
pokrywowe zelbetowe nalezy wykonaé¢ wg projektu indywidualnego. Na plytach
pokrywowych nalezy ustawi¢ wilazy kanalizacyjne D400/600 o wytrzymatosci na
obcigzenie prébne 400 kN 1 zabezpieczy¢ je przez obetonowanie. W celu
zamontowania wlotow przyszlych przykanalikéw oraz kanatéw doplywowych i
odptywowych nalezy w dolnej czesci studzienek (prefabrykaty) zabetonowaé
odpowiednie ksztaltki przeznaczone do tego celu (przejScia przez S$ciang).
Niedopuszczalne jest zabetonowywanie bezposrednio w scianach bosych koncdwek
rur kanalizacyjnych z PP. Kregi 1 plyty nalezy ustawic¢ na zaprawie cementowej 1:3
~na weisk”. Styki prefabrykatow nalezy obustronnie ospoinowaé. Kinety o
glebokosciach h = 24 cm nalezy wykonaé z betonu kl. B-15. Dolne czedci studzienek
(prefabrykaty) nalezy ustawi¢ na podlozu z betonu kl. B-7,5 i grubosei h=5 cm.
Roboty ziemne i budowlane nalezy wykonywad zgodnie z normami PN-B-
10736:1999 i PN-68/B-06050.
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IV. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (B1OZ

A, CZESC OGOLNA

1. Nazwa i adres obiekta budowlanego

Nazwa ~  kanalizacja deszczowa w ulicy Zgody
Adres — Michatowice Wies gm. Michalowice ulica Zgody

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. o nr ew. 342; 317 i 334 obreb 6 Michatowice
Wies.

2. Inwestor

Gmina Michalowice
Reguly ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1
05-816 Michalowice

3. Projektant

inz. Jan Wojcieski
03-752 Warszawa
ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11

4, Sprawdzajacy

mgr inz, Artur Piotrowski
05-840 Brwinéw
ul. Stowackiego 18

B. CZESC OPISOWA

1.  Zakres robét dla calego zamierzenia inwestyeyinego oraz kolejnosé
ich realizacji

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie robdt zwigzanych z budows

kanalu deszczowego o $rednicy 0,30 m (de/di 340/300 mm) z rur drenarskich z PP

K2-DREN typ LP czeéciowo saczacych o dlugosci L = 863m uzbrojonego w 18

studzienek polaczeniowych 31,20 m z kregéw zelbetowych. Przy realizacji kanatu

deszczowego roboty wykonywane bedg w nastepujacej kolejnosci:

- wprowadzenie tymczasowe] organizacji ruchu,

- wytyczenie geodezyjne trasy kanalu,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie kanatu deszczowego z przebudows drenazu,

- odbidr robdt przez eksploatatora i inwestora,

- wykonanie zasypki wykopéw z zageszczeniem i badaniami wspdlczynnika
zageszezenia grunty,



it

wykonanie odtworzenia nawierzchni i przywrécenie do stanu sprzed wykonywania
robot.

2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

kanat sanitarny z przytaczami kanalizacji sanitarnej,
przewod wodociagowy z przytaczami,

przewod gazowy z przylaczami,

rurociagi drenarskie,

kable energetyczne NN,

napowietrzne linte energetyczne NN i SN.

3.  Flementy zagospodarowania terenu, kidére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

wykopy — mozliwo$¢ zasypania, obsunie¢ ziemi podczas wykonywania prac
budowlano — montazowych,

drogi jezdne — mozliwos¢ spowodowania kolizji drogowych lub wpadnigt
uzytkownikéw drog do wykopu podezas prac prowadzonych w pasie drogowym,
sieci gazowe — uszkodzenie sieci powodujgce jej nieszezelnod€, zagrozenie
wybuchem i pozarem,

sieci energetyczne kablowe lub napowietrzne — uszkodzenie lub przerwanie
powodujace mozliwo$é porazenia pradem.

4.  Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych, okres§lajace skale i rodzaje zagroZzeh oraz mieisce

i czas ich wystepowania

Podczas realizacji inwestycji moga wystapié nastgpujace zagrozenia:

upadek 0s6b z wysokosci podczas budowy oraz montazu urzadzen,

$rodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia przez przejezdzajace samochody,
ciagniki, koparki), '

transport pionowy materialow i elementéw (uderzenia lub przygniecenia przez
przemieszczane elementy 1 materialy podczas ustawiania i montazu),

porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

drgania mechaniczne — wibracje (podczas wykonywania wykopdw oraz montazu
rurociggow i uzbrojenia),

wpadniecie do wykopu (podczas wykonywania wykopu oraz ukladania przewodu),
obsuniecie ziemi w wykopie (podczas wykonywania wykopu oraz ukladania
przewodu),

potkniecia, poslizgniecia, upadki na plaszczyZnie poziome;.

5. ___Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacii robdt szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujgeych na budowie oraz sposobu postgpowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy sprawuje kierownik
budowy. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywanych rob6t budowlanych
jest zobowiazany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié
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z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy
zatrudnieni na budowie powinni posiadaé odpowiednie uprawnienia dopuszczajace
S8 pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych i maszynach
§L1c‘i0wlanych itp. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni
W odpowiedni dla danego charaktera pracy sprzet ochrony osobistej z odzieza
Sthronng. Pracownicy sg zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
Dla pracownikéw powinny by¢ zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje
obowigzujgcych szkolen sg nastepujace:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia wstepne stanowiskowe,

- szkolenia wstgpne podstawowe,

- szkolenia okresowe,

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywana praca na poszezegolnych stanowiskach pracy
oraz sposobem stosowania podczas pracy Srodkéw ochrony  osobistej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen np.: kaski, szelki, okulary ochronne,
stuchawki thumigce halas, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp.
W dokumentacji budowy powinny znajdowaé si¢ wszystkie dokumenty
potwierdzajgce przeprowadzenie szkolen w zakresic BHP, protokoly z dokonanych
kontroli, wykaz wydanych zalecefi w zakresie BHP itp. Na terenie budowy powinien
by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego.
Informacja gdzie sg przechowywane ww. dokumenty powinna znajdowac
si¢ na tablicy ogloszen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaijace niebezpieczenstwom

wynikajgcym 2z  wykonywania robot budowlanveh w_ strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen

Wykonawca obowigzany jest do organizacji nadzoru nad przestrzeganiem na placu

budowy przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisow

prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Plan zagospodarowania

placu budowy winien by¢ sporzadzony przez rozpoczgciem robot budowlanych

w ramach obowigzkéw wykonawcy, wynikajgcych z prawa budowlanego.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé w szczeg6lnosci:

- wydzielenie placu budowy i jego wygrodzenie,

- zabezpieczenie drog transportowych w porozumienin z wlascicielem oraz
wykonanie drog tymczasowych niezbednych do realizacji robét,

- usytuowanie tymeczasowych obiektow socjalnych i magazynowych dla potrzeb
budowy i jej pracownikéw w porozumieniu z wlascicielem.

Zabezpieczenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia
dla ludzi, natomiast pozwalalo na dojazd do sasiednich posesji. Przejscia 1 miejsca
niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu (dobrze os$wictlone). Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy
powinny by¢ w czasie robdt oswietlone zgodnie z obowiazujacymi normami. Gdy

42
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$wiatlo dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewnic
dostateczne o$wietlenie sztuczne.

Zabezpieczenie wykopow

W przypadku prowadzenia robdt w drogach publicznych nalezy wprowadzié¢ zmiany
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, pozwalajace
na dojazd do posesji ich wiascicielom oraz pojazdom specjalnym. Przy wykonywaniu
wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywa umocnienia $cian wykopoéw
dostosowanych do warunkéw gruntowych oraz zabezpieczy¢ krawedz wykopu
barierkami ochronnymi z tabliczkg ostrzegawcza oraz w zaleznosci od potrzeb
sygnalizacja $wietlna.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny byé urzadzone punkty pomocy obslugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinien by¢ wywieszony
na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i nr telefonéw najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozamej i policji.

Dokumenty odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r.
z pdZniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U, nr 12 poz. 1126
z dn. 10 lipca 2003 r.) .

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
{Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 r.).

Opracowal:

inz, Jan Wojcieski

"/

irz. Jan Wojcieski
Upr. bud. do proj. bez ograniczen
kier. rob. bud. w bud. osob fzycznych
 specjalnodel instal. inzynieryjne}
« zakresie siec) sanitarnych Nr S-508/86
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