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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Skowronków i Słowików w Pęcinach Małych 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem robót budowlanych jest: 
Wykonanie instalacji oświetlenia ulicy. 

 
KOD CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
        
Zakres robót budowlanych obejmuje:  
Montaż kabli oświetleniowych, montaż słupów, montaż opraw oświetleniowych, wymiana 
SOK, podłączenie wykonanej instalacji,  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, STWiOR i poleceniami inwestora nadzoru. 
Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora 
nadzoru wykonawcy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek przy udziale nadzoru autorskiego. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków ( 
ewentualnie zgodnie z decyzją nadzoru autorskiego) 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i STWiOR. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będę uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja 
projektową lub STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 
 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 
1.3.1. Prace towarzyszące 
 
nie dotyczy 

 
1.3.2. Prace tymczasowe 
 
nie dotyczy 
 
1.4 Niezbędne informacje o terenie budowy w zakresie: 
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1.4.1. Organizacja robót budowlanych 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentacji umowy przekaże wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet STWiOR. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez inspektora nadzoru). 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 

1.4.2 Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel wykonawcy. 
 

1.4.3. Ochrona środowiska 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

      -   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
      -   możliwości powstania pożaru 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczonego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika ( np.: materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje poniesie 
zamawiający. 
 

1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie w cenie umownej. 
 

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
 
Zabezpieczenie dla potrzeb budowy leży po stronie Wykonawcy. Zaplecze wyznaczone w 
pasie drogowym wymaga uzyskania niezbędnych uzgodnień w formie projektu czasowej 
organizacji ruchu. Zaplecze wyznaczone poza pasem drogowym wymaga zgody właściciela 
terenu. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie w cenie umownej. 
 

1.4.6 Warunków dotyczących organizacji ruchu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w 
okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 
zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
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Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.   
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w  cenę umowną. 
Roboty należy oznakować zgodnie z: 
Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. ( Dz. U. Nr 98 poz. 602 z dnia 
19 sierpnia 1997 r. – z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzeniem. 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 
23 grudnia 2003 r. – z późniejszymi zmianami) 
 

1.4.7 Ogrodzenia 
 

nie dotyczy 
 

1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 
Sposób zabezpieczenia jezdni i chodników określi tymczasowa organizacja ruchu. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 
 

1.5 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego 
rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonywania i odbioru robót budowlanych. 

 
Nie dotyczy 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH. 
( oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, 
warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości  poszczególne wymagania 
odnosi się do postanowień norm) 
 

2.1 Materiały podstawowe 
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Materiałami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu oświetlenia wg niniejszej 
STWiOR są: 
 
Lp Nazwa materiału Jedn. miary Ilość 

Oświetlenie uliczne- montaż 

1. Słup oświetleniowy SAL 75m  szt 13 
2 Wysięgnik WR8A/1 szt 13 
3 Fundament B60 (320x330x1000) szt 13 
4 Oprawa  sodowa 70W szt 13 
5 YAKXS 4x25mm2 -trasa m 427 
6 Przewód lampowy YDY 3x2,5mm2 m 117 
7 Złącze słupowe  TB1+wkładka topikowa 4A szt 13 
8 Bednarka FeZn 25x4mm m 427 
9 Rura osłonowa DVR 110 m 418 

10 Rura osłonowa SRS 110 m 9 
11 ZN+SL+SOK  kpl 1 
12 Materiały pomocnicze Wg potrzeb 

 
2.2 Materiały  
 
2.2.1. Fundamenty prefabrykowane  
 

Pod słupy oświetleniowe zastosować fundamentów prefabrykowanych według ustaleń 
dokumentacji projektowej -fundament B60 (320x330x1000). Należy wykonać zabezpieczenie 
antykorozyjne, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych”. 
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego.  
 

2.2.2. Słupy oświetleniowe i wysięgniki 
 

Słupy oświetleniowe powinny być wykonane godnie z dokumentacją projektową. Zastosować 
slupy aluminiowe, cylindryczno stożkowe, anodowane na kolor grafitowy CI-65, o min. 
grubości anody 20µm, zabezpieczone elastomerem poliuretanowym do wysokości 350mm. 
Wysokość słupa 7,5m . 
Składowanie słupów na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji 
poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.  
Wysięgniki zgodne z dokumentacją projektową WR8A/1. Długość wysięgnika 630mm , 
wysokość wysięgnika 1040mm. 
 

2.2.3. Kable  
 

Zastosować kable typu:  YAKXs 4x25mm2 – kablowa linia oświetleniowa. 
Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.  

 
2.2.4. Źródła światła i oprawy 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 7  
 

Jako źródła światła należy zastosować lampy sodowe o mocy 70 W (np. SON-TPP70W). 
Lampy montować w oprawach, których obudowa wykonana jest z odlewu aluminiowego, 
klosz z poliwęglanu odpornego na działanie ultrafioletu. Całość oprawy chroniona do 
poziomu IP66. Oprawa wykonana w I klasie ochronności. Oprawy instalować na na 
wysokości 8,5m  na zamontowanym wysięgniku. Oprawę oświetleniową montować, 
zachowując kąt odchylenia oprawy od poziomu równy 5°. Sposób montażu opraw określony 
jest szczegółowo w raporcie programu obliczeniowego Calculux. Każdą oprawę należy 
zabezpieczyć odrębną wkładką bezpiecznikową  typu BiWTz gG 4A , umieszczoną w złączu 
słupowym. 
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej  niż -
5oC i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych 
z PN-86/O-79100.  

 
2.2.5. Złącze słupowe 
 

Zastosować złącze TB1. Montować bezpiecznik BiWTs 4A. 
 
2.2.6. Szafa oświetleniowa 
 

Szafa oświetleniowa - zgodna z dokumentacją  projektową.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH O WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
3.1 Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość 
robót: 

- samochodu specjalnego z platformą i balkonem 
- koparka 
- spawarki transformatorowej do 500A, 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót. Liczb i wydajność 
sprzętu gwarantować będzie przeprowadzenie robót, zgodni z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 

4.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1. Transport materiałów i elementów oświetleniowych. 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego 
- przyczepy do przewożenia kabli 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniała prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
(z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów tolerancji 
wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące 
odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne). 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami STWiOR, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez nadzór autorski oraz Inspektora 
Nadzoru. 
Następstwo jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie nadzór autorski oraz Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w STWiOR, a także w aktualnych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

5.1 Wykopy pod fundamenty i kable  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia i 
oceny warunków gruntowych.  
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu.  
Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych, 
ręcznie. Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. 
Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektowa lub wskazaniami  
Inżyniera. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka 
powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność.  
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W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza 
teren przylegający do wykopu.  
Na dnie rowu kablowego nasypać warstwę piasku jako podsypkę i nasypkę. 
Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. 
darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm 
i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjna. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
powinien wynosić 0,95 według BN77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki 
sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla.  
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy 
rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
 

5.2. Montaż. fundamentów prefabrykowanych  
Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego 
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.  
Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10  
lub zagęszczonego żwiru. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan 
zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której 
przytwierdzona jest płyta mocująca.  
Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno 
przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie 
fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm. 
 

5.3. Montaż. słupów  
Słupy należy ustawiać na uprzednio przygotowanych fundamentach.  
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa ni. 0,001 wysokości 
słupa.  
Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego 
braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej 
ni. 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 
 

5.4. Montaż. opraw  
Montaż opraw na trzpieniu słupa należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem.  
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 
(sprawdzenie zaświecenia się lampy).  
Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. 
Należy stosować przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o 
przekroju żyły nie mniejszym niż. 2,5 mm2. Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy 
należy prowadzić przewód YDY2x3,5mm2. Oprawy należy mocować na trzpieniu słupa, w 
sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających 
i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby 
nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla 
I strefy wiatrowej. 
 

5.5. Układanie kabli  
 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie 
kabli powinno być zgodne z normą SEP-E 004.  
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Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być 
mniejsza ni. 0oC.  
Kable należy układać w rurach osłonowych na całej długości trasy, na głębokości 0,7 m z 
dokładnością ± 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem 10 cm warstwą 
piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego. Przy skrzyżowaniu z drogami, kabel należy 
układać w rurze SRS110. Rury powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich 
wnętrza wody i przed ich zamuleniem.  
Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne  
Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków 
kabla induktorem o napięciu nie mniejszym ni. 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być 
mniejsza niż 20 MΩ/m. 
 

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
Sieć nn pracuje w układzie TN-C.  
Dla projektowanej linii oświetlenia ulicznego, jako system ochrony przeciw porażeniowej 
projektuje się samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C. Projektuje się uziom 
wykonany z płaskownika FeZn 25x4 ułożony we wspólnym wykopie z kablem 
oświetleniowym. Bednarkę zakopać w dnie rowu kablowego na głębokości co najmniej 
10cm. Uziom połączyć z uziomem istniejącego słupa oświetleniowego nr 3/1 i zaciskiem 
ochronnym projektowanego słupa oświetleniowego. Do złącza TB1 przyłączyć przewód 
LgY16 łącząc go z zaciskiem ochronnym słupa oświetleniowego. Zacisk ochronny oprawy 
oświetleniowej połączyć z zaciskiem ochronnym złącza TB1 przewodem min. 2,5mm2.  
Połączenia należy realizować wykorzystując zaciski śrubowe stanowiące wyposażenie 
fabryczne, a w przypadku ich braku stosować obejmy i złączki zakładane na elementach 
przyłączonych do układu uziomowego w sposób zapewniający pewne galwaniczne połączenie 
z elementem objętym ochroną. 
W przypadku stosowania połączeń miedź – żelazo, w miejscu połączenia zastosować 
przekładki bimetaliczne.  
Inwestorowi przedstawić protokoły ochrony przeciwporażeniowej,  rezystancji uziemień i 
rezystancji izolacji kabli. 
 

5.9. Wymiana szafy oświetleniowej 
Istniejącą skrzynkę oświetleniową należy zdemontować. Projektuje się złącze ZK 
zintegrowane z oddzielną komorą licznikową SL i skrzynką SOK. Projektowaną skrzynkę 
oświetleniową zamontować bez zmiany lokalizacji posadowienia. Projektowane złącze ZK 
zasilić z podstaw bezpiecznikowych w złączu ZK-3a nr1, istniejącym kablem YKY 
4x16mm2. Komorę licznikową wyposażyć w podstawę licznikową typu T1-3f dla 
zamocowania licznika energii elektrycznej. W skrzynce licznikowej instalować wyłącznik 
nadmiarowo-prądowy w obudowie przystosowanej do plombowania. Na drzwiczkach złącza 
od strony wewnętrznej narysować schemat zasilania.  Na zewnętrznej stronie drzwiczek 
złącza zamontować tabliczkę ostrzegawczą i wykonać opisy. Drzwiczki złącza muszą być 
wyposażone w typowy zamek języczkowy, uszy do założenie kłódki oraz muszą być 
przystosowane do plombowania. Układ połączeń złącza ZK i komory licznikowej z danymi 
znamionowymi zabezpieczeń pokazano na rys. nr. 2.  
SOK zasilić przewodem 4xLgY 10mm2, bezpośrednio z zacisków licznika  zamontowanego 
w komorze licznikowej SL. SOK wyposażyć w aparaturę przedstawioną na rys. nr 2. Należy 
zastosować jako wyposażenie SOK, aparaty renomowanych firm, np. Schneider, Moeller, Hager, 
Legrand, ABB.  
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewnia odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i STWiOR. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
 

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable  
 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją 
projektową i STWiOR. Po zasypaniu fundamentów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik 
zagęszczenia gruntu wg p. 5.1 oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 
 

6.2. Fundamenty  
 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu 
zewnętrznego oraz wytrzymałości.  
Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia. 
 

6.3. Oprawy i słupy oświetleniowe  
 

Elementy opraw i słupów powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  
Oprawy i słupy oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:  
- dokładności ustawienia pionowego słupów,  
- prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni,  
- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na 
zaciskach oprawy,  
- jakości połączeń śrubowych słupów, wysięgników i opraw,  
- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 
 

6.4. Kablowa linia oświetleniowa 
 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 
pomiary:  
- głębokości zakopania kabla,  
- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.  
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów 
rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.  
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie 
nadmiaru ziemi. 
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6.5. Szafa oświetleniowa 

 
Sprawdzeniem należy objąć:  
-  zgodność schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien być zamieszczony 
na widocznym miejscu wewnątrz szafy. 

 
6.6. Instalacja przeciwporażeniowa  

 
Sprawdzić protokoły pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

 
6.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  

 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach 
STWiOR zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone.  
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiOR zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w STWiOR nie zwalnia  wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Roboty polegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
b) odbiorowi ostatecznemu 
c) odbiorowi po okresie rękojmi za wady 
 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza kierownik budowy wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniu o tym fakcie inspektora 
Nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie uziomów szpilkowych 
 

8.2 Odbiór ostateczny robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenie robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w pkt. 8.3.1. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
STWiOR. 
W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 

 
8.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową powykonawczą  
- dziennik budowy 
- protokoły z pomiarów rezystancji izolacji żył przewodów samonośnych 
- protokoły z pomiarów rezystancji uziemienia 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa dla przewodów samonośnych 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa dla opraw, źródeł światła  
- kartę katalogową zastosowanych opraw oświetleniowych, potwierdzającą spełnienie 
wymaganych parametrów. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 

8.3 Odbiór po okresie rękojmi za wady  
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Odbiór po okresie rękojmi za wady polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi. 
Odbiór po okresie rękojmi za wady będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w 
uwzględnieniem zasad opisanym w pkt. 8.2 „Odbiór ostateczny robót”. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH  

 
Nie dotyczy 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Roboty należy prowadzić zgonie z przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną oraz 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych.  
Roboty należy oznakować zgodnie z: 
- Ustawą „ Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 roku ( Dz. U. Nr. 98 poz. 602 
z dn. 19.08.1997 roku – z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczególowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad tym zarządzaniem 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych ora urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz. U. Nr. 220 
poz. 2181 z dnia 23.12.2003 roku) 

 
10.1 Normy 

 

1. EN 13201:2007                         Oświetlenie dróg  
2. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie 

obciążalności przewodów i kabli 
3. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 

budowa  

10.2 Inne dokumenty. 
 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Część V. 
Instalacje elektryczne  
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej. (Dz. U. Nr 81 z dn. 26.11.1990) 
Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych nr. 240 ITB 1982r.   
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
Koniec 

 


