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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Przebudowa drogi w zakresie o$wietlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej, Pecice
Mate ul. Les$na.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych jest:
Wykonanie instalacji oswietlenia ulicy.

KOD CPV 45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

Zakres rob6t budowlanych obejmuje:
Montaz przewodéw napowietrznej linii o$wietleniowej na istniejacych stupach linii nn,
montaz opraw o$wietleniowych, wymiana SON, podtaczenie wykonanej instalacji.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, STWiOR i poleceniami inwestora nadzoru.

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich sgq obowiazujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek przy udziale nadzoru autorskiego.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw (
ewentualnie zgodnie z decyzja nadzoru autorskiego)

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i STWiOR.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w STWiIOR bed¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWiOR i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
1.3.1. Prace towarzyszace
nie dotyczy

1.3.2. Prace tymczasowe
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nie dotyczy
1.4 Niezbedne informacje o terenie budowy w zakresie:
1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentacji umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet STWiOR.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t ( do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektora nadzoru).

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robaét.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

1.4.2 Zabezpieczenia interesOw 0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel wykonawcy.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t wykonawca bedzie:
1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j
2. Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw
i norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1. Lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw 1 droég dojazdowych
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekOw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
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- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwos$ci powstania pozaru

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczonego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobatg techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika ( np.: materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialéw od wilasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje poniesie
zamawiajacy.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie w cenie umowne;.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zabezpieczenie dla potrzeb budowy lezy po stronie Wykonawcy. Zaplecze wyznaczone w
pasie drogowym wymaga uzyskania niezbednych uzgodnien w formie projektu czasowe;j
organizacji ruchu. Zaplecze wyznaczone poza pasem drogowym wymaga zgody wlasciciela
terenu. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie w cenie umowne;j.

1.4.6 Warunkéw dotyczacych organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb 1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.
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W czasie wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewnhiajace w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie z:

Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. ( Dz. U. Nr 98 poz. 602 z dnia
19 sierpnia 1997 r. — z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ( Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003 r. — z p6zniejszymi zmianami)

1.4.7 Ogrodzenia
nie dotyczy
1.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Sposéb zabezpieczenia jezdni 1 chodnikéw okresli tymczasowa organizacja ruchu.
Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za napraweg wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
nie zdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych.

Nie dotyczy

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH.
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( oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola jakosci poszczegélne wymagania
odnosi si¢ do postanowien norm)

2.1 Materialy podstawowe

Materialami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu o$wietlenia wg niniejszej
STWIiOR sa:

Lp | Nazwa materialu | Jedn. miary | Ilos¢

Oswietlenie uliczne- montaz

1. | Wysiggnik jednoramienny szt 3
2 | Oprawa sodowa 100W ze zrédtem $swiatta szt 3
3 |ASXSn 2x25mm’” -trasa m 149
4 |Przewéd lampowy YDY 2x2,5mm” m 15
5 | Oprawa bezpiecznikowa SV29.253+wkladka topikowa 4A szt 3
6 |Odgromnik 10Zb 0,66/2,5 szt 12
7 | Hak wieszakowy SOT 21.116 szt 6
8 |Uchwyt koncowy szt 4
9 | Uchwyt przelotowy szt 2
10 |Zacisk odgatezny izolowany szt 16
11 |Uziom szpilkowy kpl 2
12 |ZN+SL+SON kpl 1
13 | Materiaty pomocnicze Wg potrzeb
2.2 Materialy

2.2.1. Przewody samonos$ne

Przewody samonos$ne uzywane do os$wietlenia drog powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-
90401. Zastosowac¢ przewody samono$ne o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, dwuzytowe o
zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej ASXSn 2x25mm?. Przekr6j zyt zostat dobrany
w zaleznosci od dopuszczanego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania
przewodu przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznos$ci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej.

Bebny z przewodami samono$nymi nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni
stonecznych.

2.2.2. Zrédta $wiatta i oprawy

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ swietlng, trwato$¢ i1 stalo$¢ strumienia §wietlnego w
czasie, oraz oddawanie barw nalezy stosowa¢ oprawy ze zrédiami sodowymi. Oprawy
powinny charakteryzowac si¢:

- obudowa wykonana z odlewu aluminiowego

- klosz wykonany z poliwgglanu odpornego na dziatanie promieni ultrafioletowych

- IP66 dla komory lampy i komory osprzgtu

- regulacja rozsytu strumienia §wietlnego — 5 stopniowa regulacja optyki
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- ruchomy zaczep montazowy umozliwiajacy regulacje kata pochylenia oprawy

- oprawa wykonana w II kl. ochronnosci

Zrédlo $wiatta — wysokoprezna lampa sodowa, o podwyzszonym strumieniu §wietlnym
100W. Dane fotometryczne oprawy zostaly zawarte w komputerowym programie
fotometrycznym. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze
nie nizszej niz —5C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i1 w
przystosowanych do nich opakowaniach .

2.2.3. Wysiggniki

Wysiggniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wysiggniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupéw. Stosowa¢ wysiggniki wykonane z
rur stalowych ocynkowanych. Dlugos¢ ramienia wysiggnika 1,5 m. Oprawe oswietleniowa
montowac, zachowujac kat odchylenia oprawy od poziomu réwny 0°, wysokos¢ zawieszenia
oprawy- 10,5 m.

Wysiggniki powinny by¢ wykonane z rur stalowych ocynkowanych. Skiadowanie
wysiggnikéw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich
uszkodzeniem.

2.2.4. Stupy o$wietleniowe
Stupy oswietleniowe - istniejace.
2.2.5. Skrzynka bezpiecznikowa

Zastosowa¢ skrzynke¢ bezpiecznikowa SV 29.253 do przewoddéw linii izolowanych. W
skrzynce bezpiecznikowej montowac bezpiecznik BiWTz 4A.

2.2.6. Szafa oswietleniowa
Szafa o§wietleniowa - zgodna z dokumentacja projektowa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH O WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

3.1 Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wiasciwa jakosc
robot:

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem

- spawarki transformatorowej do S00A,
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét.
Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt. Liczb 1 wydajnosé
sprzetu gwarantowaé bedzie przeprowadzenie robdt, zgodni z zasadami okre§Slonymi w
dokumentacji projektowej, STWiOR 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bgdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Transport materiatow i elementéw oswietleniowych.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego

- przyczepy do przewozenia kabli
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych
materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniala prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

(z podaniem sposobu wykonczenia poszczegélnych elementéw tolerancji
wymiarowych, szczegélow technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace
odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i1 wykonywanych robé6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami STWiOR, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez nadzér autorski oraz Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwo jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie nadzor autorski oraz Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w STWIOR, a takze w aktualnych normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia 2z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.
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Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Montaz napowietrznej linii oSwietleniowej

Przewdd instalowa¢ na istniejacych stupach linii nn 0,4kV. Przewdd rozciaga¢ przy pomocy
przeciagnigtej wstepnie linki nylonowej opartej na rolkach montazowych zamocowanych do
stupa w poblizy uchwytéw przelotowych. W celu zmniejszenia sil pionowych na pierwszej
rolce, nalezy ustawi¢ bgben z przewodem w odleglosci ok. 20m od stupa z rolka. Przewod
rozciaga¢ w sposob nie powodujacy uszkodzen zewnetrznej powtoki izolacyjnej. Na ostatnim
stupie krancowym zamocowa¢ przewdd w uchwycie koncowym na state 1 przystapi¢ do jego
naciggu. Pomig¢dzy uchwytem (zabka) a stupem krancowym do ktérego prowadzony jest
naciag zamocowac¢ dynamometr. Naciag dobiera¢ z tabel zwiséw do przyjetego naprgzenia
podstawowego, maksymalnej dlugosci przesta w naciaganej sekcji oraz temperatury
przewodu w czasie montazu. W rozwiazaniu projektowym przyj¢to naprezenie 42,5 MPa dla
dtugosci przesta 55m. Zatozony max zwis przy temp. +400C ~ 1,5m. Po wykonaniu naciagu i
wyregulowaniu zwisOw w poszczegolnych przegstach, przewdd izolowany przenies¢ z rolek
montazowych na uchwyty przelotowe. Nastepnie zalozy¢ uchwyt odciagowy na stupie
krancowym powigkszajac jednocze$nie naciag przewodu tak, aby po zwolnieniu uchwytu
naciggowego ( zabki), sita naciagu byta zgodna z powyzszym doborem.

5.2. Montaz wysiegnikéw

Wysiggniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy samochodu z balkonem.
Zaleca sig ustawianie pionu wysiggnika przy obciazeniu go oprawa lub ci¢zarem réwnym
cigzarowi oprawy. Wysiggniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscia +
2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku. Nalezy
dazy¢, aby czgsci ukosne wysiegnikow znajdowaty si¢ w jednej ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni o$wietlanej jezdni.

5.3. Montaz opraw.

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie

( sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciagnigciu przewodow zasilajacych do
wysiegnikéw. Nalezy stosowaé przewody YDY 2x2,5mm?, w rurze ostonowej PCV 37. Rura
winidurowa powinna wystawa¢ 10 mm na obu koncach wysiggnika. Gérny koniec rury
uszczelni¢ preparatem silikonowym. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby
nie zmienity swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych 1 parcia wiatru dla 1
sfery wiatrowej. Wysoko$¢ zawieszenia oprawy - okreslona zostala w programie
fotometrycznym. Kazda oprawg nalezy zabezpieczy¢ odrgbna wktadka bezpiecznikowa typu
gG 4A , umieszczong w oprawce bezpiecznikowej SV29.253.

5.4. Montaz szafy oswietleniowej
Demontaz istniejacej szafy o$wietleniowej. Montaz projektowanej szafy oswietleniowej bez

zmiany lokalizacji. Ztacze ZN zintegrowane z oddzielna komora licznikowa SL i1 skrzynka
SON. Ukiad pomiarowo - sterujacy montowa¢ na stupie linii nn. Ziacze ZN zasili¢
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bezposrednio z linii nn, przewodem ASXSn 4x25mm’ . Przewéd montowaé w rurze
ostonowej BE 50. Komorg licznikowa wyposazy¢ w podstawe licznikowa typu T1-3f dla
zamocowania licznika energii elektrycznej. W skrzynce licznikowej instalowa¢ wytacznik
nadmiarowo-pradowy w obudowie przystosowanej do plombowania. Na drzwiczkach ztacza
od strony wewnetrznej narysowa¢ schemat zasilania. Na zewngtrznej stronie drzwiczek
zlacza zamontowac tabliczke ostrzegawcza i wykona¢ opisy. Drzwiczki ztacza musza by¢
wyposazone w typowy zamek jezyczkowy, uszy do zatozenie kiédki oraz musza byc
przystosowane do plombowania. Uktad polaczen ztacza ZN i komory licznikowej z danymi
znamionowymi zabezpieczen pokazano na rys. nr. 2.

SON zasili¢ przewodem 4xLgY 10mm?, bezposrednio z zaciskéw licznika zamontowanego
w komorze licznikowej SL. SON wyposazy¢ w aparatur¢ przedstawiona na rys. nr 2. Nalezy
zastosowac jako wyposazenie SON, aparaty renomowanych firm, np. Schneider, Moeller, Hager,
Legrand, ABB. Przewody odptywowe z komory SON montowa¢ w rurze ostonowej BE 50.

5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpozarowej

Sie¢ nn pracuje w uktadzie TT.

Jako system ochrony przeciw porazeniowej zastosowa¢ urzadzenia II klasy ochronnosci.
Realizacje ochrony przeciwporazeniowej maja zapewnic:

- izolacyjne ztacza bezpiecznikowe, dla potaczenia przewodoéw zasilajacych oprawe
oswietleniowa — II klasa ochronnosci

- przewdd YDY 2x2,5mm’ montowany w gigtkiej rurze izolacyjnej w przestrzeni wysiggnika
i elementu mocujacego oprawe

- oprawa o$wietleniowa — II klasa ochronnosci

Ochrong przeciwporazeniowa wykona¢ zgodnie z zapisem normy PN-IEC 60364-7-
714:2003, pkt. 714.413.2.

Na stupach nr E10,5/12 rys.1, na przewodach roboczych, zamontowa¢ odgromniki 10Zb
0,5/5. Odgromniki potaczy¢ z projektowanym uziomem sztucznym ( np. typu Galmar).
Rezystancja uziemienia odgromnikéw nie moze przekracza¢ 10Q2.

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia odgromnikow,
a stosowne protokdty przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji, Inwestorowi.

6. OPIS DZIAEAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jakos$¢ robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét 1 jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewnia odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robaét.
Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i STWiOR.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

10
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6.1 Napowietrzna linia o§wietleniowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzic¢
nastgpujace pomiary:
- rezystancji izolacji i ciaglosci zyt przewodu samonosnego

6.2. Wysiegniki

Wysiggniki po ich montazu podlegaja, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
- materiatu z ktérego zostal wykonany wysiggnik,

- prawidtowosci ustawienia wysiggnika wzgledem osi o$wietlanej jezdni

- jakosci potaczen srubowych wysiggnik — stup

- stanu antykorozyjnej powloki ochronne;j

6.3. Oprawy os$wietleniowe

Oprawy oswietleniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Oprawy oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgl¢dem:

- prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

- jakosci potaczen przewodow w skrzynce bezpiecznikowej oraz na zaciskach oprawy,
- jakosci potaczen srubowych opraw,

- stanu antykorozyjnej powloki ochronne;j.

6.3. Szafa oSwietleniowa

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy szafa oswietleniowa lub jej czgsci odpowiadaja
tym wymaganiom dokumentacji projektowej, ktérych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez
uzycia narzedzi 1 bez demontazu podzespotow.

Sprawdzeniem nalezy obja¢ jako$¢ wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:

- ciagtos¢ przewodow ochronnych 1 ich podiaczenie do wszystkich metalowych elementéw
mogacych znalez¢ si¢ pod napigciem,

- jakos¢ wykonania potaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,

- jakos$¢ konstrukcji.

Po zamontowaniu szafy nalezy sprawdzi¢:

- jakos$¢ potaczen srubowych pomiedzy stupem a konstrukcja szafy,

- stan powtok antykorozyjnych,

- jakos¢ potaczen kabli zasilajacych odptywowych i sterowniczych,

- zgodnos$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony
na widocznym miejscu wewnatrz szafy.

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa
Sprawdzi¢ sposéb wykonania zgodnie z norma PN-IEC 60364-7-714:2003, pkt. 714.413.2.
6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
STWiOR zostana przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien STWiOR zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

11



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w S$lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w STWIiOR nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pisSmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty polegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi ostatecznemu

c¢) odbiorowi po okresie r¢kojmi za wady

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym bezzwlocznym powiadomieniem na pismie Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniu o tym fakcie inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.
Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie uzioméw szpilkowych

8.2 Odbioér ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pi$mie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenie rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt. 83.1. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
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dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i
pomiar6éw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i
STWIiOR.

W toku ostatecznego odbioru rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych, rob6t uzupetniajacych lub rob6t wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego roboét jest protokél odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacjg projektowa powykonawcza

- dziennik budowy

- protokoty z pomiaréw rezystancji izolacji zyt przewodéw samonosnych

- protokoty z pomiaréw rezystancji uziemienia

- certyfikat na znak bezpieczenstwa dla przewodéw samonosnych

- certyfikat na znak bezpieczenstwa dla opraw, zrédet §wiatta

- kart¢ katalogowa zastosowanych opraw oswietleniowych, potwierdzajaca spetnienie
wymaganych parametréw.

W przypadku, gdy wedtug komis;ji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty
poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i1 uzupelniajacych wyznaczy
komisja.

8.3 Odbior po okresie rekojmi za wady

Odbidér po okresie rekojmi za wady polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie rekojmi.
Odbidr po okresie rekojmi za wady bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w
uwzglednieniem zasad opisanym w pkt. 8.2 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Nie dotyczy
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty nalezy prowadzi¢ zgonie z przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlang oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Roboty nalezy oznakowac zgodnie z:

- Ustawa ,, Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 roku ( Dz. U. Nr. 98 poz. 602
z dn. 19.08.1997 roku — z p6zniejszymi zmianami)

13



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad tym zarzadzaniem
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych ora urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ( Dz. U. Nr. 220
poz. 2181 z dnia 23.12.2003 roku)

10.1 Normy
1. EN 13201:2007 Oswietlenie drog
2. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie
obciazalnos$ci przewodow 1 kabli
3. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa
10.2 Inne dokumenty.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Czgs¢ V.
Instalacje elektryczne

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ wurzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. (Dz. U. Nr 81 z dn. 26.11.1990)

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji budowlanych nr. 240 ITB 1982r.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Koniec
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