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S.T.1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa cze$ci pomieszczen budynku Szkoty Podstawowej
im. Jana Pawla II w Michalowicach celem zmiany sposobu uzytkowania na pomieszczenia
dydaktyczne. Zakresem opracowania objeto fragment parteru potnocno wschodniego
naroznika skrzydla ,,A” budynku szkoty, w ktérym znajduje si¢ istniejace mieszkanie
nauczycielskie z niezaleznym dostgpem z zewngtrz oraz istniejgca sala $wietlicy szkolnej
dostepna z korytarza szkolnego. Oba pomieszczenia naleza do odrgbnych stref pozarowych.
Inwestycja realizowana bedzie na dziatce zabudowanej nr ew. 469 z jedn. ewid. 142104 2, w
Michatlowicach, obreb 0005, Michatowice-Osiedle potozonej przy ul. Szkolnej 15, bedacej
wlasno$cig Inwestora - gminy Michatowice o tacznej pow. 1,4976ha [14 976m2]. Dziatka w
catosci jest uzytkowana przez gminng szkole podstawowa.

Nie planuje si¢ zadnych dziatan terenowych Ilub innych zmieniajacych istniejace
zagospodarowanie dziatki. Nie zmienia si¢ zewnetrznych warunkow  ochrony
przeciwpozarowej, zapewnionej z ulicy Szkolnej, ktéra stanowi droge pozarowa o szerokosci
jezdni ponad 4,5m, przebiegajaca w odlegltosci wymaganej przepisami i zaopatrzong w
wymagane przepisami hydranty uliczne do zewngtrznego zaopatrzenia w wod¢ na cele p-poz.
Teren szkoty znajduje si¢ na obszarze, dla ktérego obowigzuje MPZP ,,obszaru Michalowic
Osiedle-Michatowice”, przyjetego uchwala Rady Gminy Michatowice z dnia 20 grudnia
2001r. Nr XLVIII/354/2001. Plan miejscowy zaliczat teren dziatki z budynkiem szkoty do
terenéw jedn. a4.1 UO. Ustalenia obowigzujacego planu miejscowego nie stoja w
sprzecznos$ci z planowang inwestycja.

Dane techniczne obiektu:

Powierzchnia dziatki szkolnej nr ew. 469 14 976,0m2

Wysokos¢ budynku 11,90m
Liczba kondygnacji 2 nadziemne i 1 podziemna
Uwaga! — budynek szkoty podlega¢ begdzie przebudowie i rozbudowie sali gimnastycznej.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Projekcie Budowlanym opracowanym przez: ArDJ
Spoétka z 0.0., ul. Narbutta 38 m 23, z 7-X11-2019r. i por. 28-1-2020r. Pod nazwa: Projekt
budowlany przebudowy i rozbudowy sali sportowej szkoty podstawowej w Michatowicach z
wbudowaniem trybun 1 zapleczem magazynowym, wartosci powierzchni wygladaja jak
ponizej:

Pow. catkowita nadziemna po rozbUdOWIE:............ooiiiiiiiiiiiieieeea 8 089,27m2
pow. zabudowy budynku szkoty po rozbudowie:..................ocooii 4517,16m2
pow. uzytkowa ogotem budynku catej szkoty po rozbudowie:......................... 5 878,75m2
Kubatura budynku szkoty:....... ..o 25 813,72m3
Dane liczbowe dotyczace czesci szkoty objete] pracami budowlanymi przed przebudowa:

PARTER (fragment objety projektem)...........ooooiiiiiiiii e 110,03 m2
Cze$¢ SZKOINa / POMICSZCZENIA. ...\ .uvteeteet it et ettt et et ee e e eteeeeeeeaeaans 62,38m2
01 - SALA DYDAKTYCZNA (SWIETLICA).......eeeeeeeeiieeee o 44,33m2
02 - ZAPLECZE SALL. ... 15,78m2
03- KOMUNIKACIA . .. e e e 2,27Tm2
Cze$¢ mieszKalna / POMICSZCZENIA. .. ...ueiutitt et ettt ettt et et eeeereeeeaennnns 7,65m2
04 - KOMUNIK A CIA . ..o e e e e 3,70m2
05 = POKOJ. ...ttt 22,45m2
06 - KUGCHNI A e e e 6,81m2
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07 = POKOT ...t 11,88m2
08 — LAZIENK A . . .t 2,81m2
Dane liczbowe dotyczace czesci szkoty objete] pracami budowlanymi po przebudowie:

PARTER (fragment objety projektem)..........oovviiiiiiiiiiiiiiiii e 113,09 m2
Cze$¢ SZKOoINa / POMICSZCZENIA. ... .'ue ettt ettt et e e e et ae e enaanaas 113,09m2
01 - SALA DYDAKTYCZNA (SWIETLICA)......coouuiiiiiiiiie e 64,10m2
02 - POM. POMOCNICZE NAUCZYCIELA. ..., 11,79m2
03 - POKOJ CICHEJ PRACY (SWIETLICA). ... ceuniiie e, 37,20m2

Zakres prac objety niniejsza specyfikacjg obejmuje:

- demontaz istniejacego wyposazenia kuchni i fazienki w przebudowywanym mieszkaniu,

- demontaz istniejacych parapetow z lastriko i montaz nowych parapetéw HPL,

- demontaz istniejacych grzejnikéw oraz fragmentu instalacji zasilajacej mieszkanie i montaz
nowych grzejnikéw wg wytycznych opracowania branzy instalacji sanitarne;j ,

- likwidacja fragmentow istniejacej instalacji gazowej zasilajacej mieszkanie,

- demontaz istniejagcych drzwi wewngetrznych 1 drzwi zewnetrznych, montaz nowych drzwi wg
zestawienia drzwi,

- demontaz wybranych istniejagcych okien, montaz nowych okien wg zestawienia okien

- demontaz instalacji elektrycznej natynkowej i podtynkowej

- likwidacja wskazanych w cze$ci rysunkowej $cian dziatowych i konstrukcyjnych,

- wykonanie otworu i nadproza w $cianie konstrukcyjnej pomiedzy dawnym mieszkaniem a
Swietlica szkoty,

- usuni¢cie w poziomie parteru wskazanych komindéw zgodnie z opisem konstrukeji,

- wykonanie filarkow Zelbetowych 1 wstawienie belek stalowych w miejsce istniejacych
kominow — wg wytycznych konstrukcyjnych,

- demontaz starej warstwy posadzkowej wykonczeniowej, skucie lub wykonanie uzupetien 1
napraw w istniejacej wylewce — ocena wg stanu spgkan, impregnacja i wykonanie warstwy
wyrownawczej z wylewki samopoziomujacej cienkowarstwowej, montaz wyktadziny PCV
wraz z cokotem wg wytycznych wybranego producenta (w obszarze wskazanym na projekcie
jako zakres wyrdwnania posadzki — nalezy wykona¢ wylewke grubowarstwowa betonowa ze
zbrojeniem z siatki z widkna szklanego i dodatkowo wyla¢ warstwe cienkowarstwowej
wylewki samopoziomujacej.

- wykonanie nowego okablowania elektrycznego 1 wyposazenie pomieszczen w gniazda
wtykowe 1 o$wietlenie zgodnie z opracowaniem branzowym,

- montaz nowych instalacji wod-kan (umywalka — POM.03)

- zbicie starych tynkow wewnetrznych i wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych
lub gipsowych, impregnacja, szpachlowanie masa szpachlowa oraz 2-krotne malowanie $cian,
- montaz nawiewnikow (rekuperatoréw Sciennych) w scianach zewnetrznych,

- zamurowanie otworéw wentylacji grawitacyjnej i wneki po TB,

- przelozenie pionow kanalizacyjnych z pietra w miejsce wskazane w projekcie,

- obudowa nowych piondéw ptytami gk na podkonstrukcji systemowej + wykonanie izolacji
akustycznej z welny mineralnej gr. 10cm

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
budowlanych w w/w obiekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag wykonania robot budowlanych w zakresie
okreslonych w projekcie i pomocniczo w przedmiarze robot.
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1.4. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

- budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwacji.

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

- terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

- pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czgsciowych
i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
I ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik
montazu.

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

- Krajowa Ocena Techniczna (KOT) — nalezy przez to rozumie¢ udokumentowang,
pozytywng ocen¢ wlasciwosci uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu
budowlanego, ktore zgodnie z zamierzonym zastosowaniem maja wplyw na spelnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb bedzie zastosowany

- Europejska Ocena Techniczna (poprzednia nazwa dokumentu Europejska Aprobata
Techniczna) — nalezy przez to rozumie¢ udokumentowang oceng¢ wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego, ktore zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majag wplyw na
spelnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb bedzie
zastosowany

- wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wilasciwosci okreslonych w rozdziale

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
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W sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

- organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

- obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odr¢bnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowiagzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé¢ za prowadzong budowsg.

- laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowsa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawnag lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

- rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
I przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

- czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg¢s¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania
I przekazania do eksploatacji.

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — o0soba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach roboét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosc
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
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I bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

- polskie normy (oznaczana symbolem PN) — oznaczaja normy o zasiggu krajowym, przyjete
w drodze konsensu i zatwierdzona przez krajowa jednostke normalizacyjng — Polski Komitet
Normalizacyjny (PKN) jako ,,standardy polskie (PN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne”,
zgodnie z 0golnymi zasadami dziatania tej organizacji.

- normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

- przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegbélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych specyfikacji, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

- Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gtownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

1.5.2. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej,
a 0 ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, lub upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego, ktory wystapi do Projektanta o wprowadzenie stosownych
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej iw ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania: ,,ERZEBUDOWY CZESCI POMIESZCZEN
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJCELEM ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA NA POMIESZCZENIA
DYDAKTYCZNE - Szkota w Michatowicach, 05-816 Michatowice-Osiedle, ul. Szkolna 15”

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca be¢dzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

I) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialtdéw od wtasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych
wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
I urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz begdzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.0. MATERIALY I SPRZET

Uzycie nazw wlasnych materialdw wykonawczych w przedmiarach oraz w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét zostalo
zastosowane tylko wylacznie w celu ustalenia cech parametrow wzorcowych.
Zamawiajacy zezwala na uzycie innych materialow pod warunkiem, iz beda mialy nie
gorsze cechy i parametry techniczne od wskazanych w przedmiarach robot,
dokumentacji projektowej i specyfikacjach.

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows
i obowigzujagcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do
uzycia, oraz akceptacje inspektora nadzoru. Przechowywanie i sktadowanie materiatow —
W sposOb zapewniajacy ich wiasciwg jakos¢ i przydatnos¢ do robot. Sktadanie materiatow
wg asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa 1 umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych probek. Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowac
jakos¢ robot okreslonag w dokumentacji projektowej, PN, warunkach technicznych i ST.
Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania
tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika budowy
w terminie przewidzianym umowsa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robdot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.0. TRANSPORT

Dobor srodkow transportu wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac Si¢ do ograniczen
obcigzen osi pojazdow. Wykonawca stosowaé Si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obciazenia na 0§ przy transporcie materiatdw/sprzgtu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposéb ciaggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢c prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji  Projektowej, ST iwskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
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przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.0. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢é wykonane zgodnie z aktualnymi normami
nie majgcymi statusu norm wycofanych , dokumentacja projektowa, udzielonymi
pozwoleniami na budowg, uzgodnieniami oraz wymaganiami technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajow robot wyszczegdlnionych w przedmiarze. Odpowiedzialnos¢ za
jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow robot wchodzacych w sktad zadania w catosci
ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru
I kontroli rob6t budowlanych). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot
zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatlow i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowag wymaganiami ST, projektu organizacji Robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia Inspektora nadzoru begda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementoéw i materialow -
odpowiedzialny jest Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem terenu
budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robot
zawierajgcego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony Sposob
wykonania rob6t zgodnie z projektem i sztuka budowlana. Projekt organizacji rob6t powinien
zawierac:

- terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz $rodkéw transportu,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robot,

- wykaz zespotow roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budoweg materiatow,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,
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- sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowac¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkoéw transportu 1 przechowywania materiatow dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materialow,

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona
z projektantem.

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez
Inwestora wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora, jesli wyniki
potwierdzajg si¢ i spetniajg wymogi PN.

W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

6.0. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowa oraz okreslenie ich
wartosci technicznej.

Odbidr robot zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robodt, ktore po zakonczeniu
podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot, ktore w dalszym procesie
realizacji zanikaja.

Odbior koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot wchodzacych
w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegdlnych elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych
z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

6.1. Dokumenty do odbioru robot

Do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacje¢ projektowa

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych

- Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru oraz oglgdzin podczas odbioru

- Sprawozdanie techniczne

- certyfikaty, aprobaty techniczne, §wiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodno$ci z normami
zharmonizowanymi,

- Dokumentacj¢ powykonawcza

6.2. Tok postepowania przy odbiorze

Odbioru koncowego dokonuje komisja powolana przez Zamawiajacego na wniosek
Inspektora po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot. Jako$¢ 1 1los¢ zakonczonych
robot komisja stwierdza na podstawie dokumentow i pomiar6w wymienionych w pkt. 6.1. 1 na
ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa 1
niniejsza specyfikacja.6.3. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot
i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek,
badan materialow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
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wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacj¢, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miec¢
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigcte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora be¢da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaré6w lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku
calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.
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6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, krajowych i
europejskich ocen technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- krajowa oceng techniczng, europejska oceng techniczng lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
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- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

O kazdym wpisie Wykonawcy do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru musi by¢
natychmiast powiadamiany telefonicznie lub mailowo.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta dotyczacy zmian
lub niezgodnosci z projektem do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy inie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robdét.

(2) Dokumenty Laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(2), nast¢pujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0. PRZEPISY ZWIAZANE:

Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 1186).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (jednolity tekst Dz.U.
2019 poz. 1843).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U.
2019 poz. 1372).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 667).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2018 poz.
2068 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.
2019 poz. 1225 j. t).
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- Ustawa o og6lnym bezpieczenstwie produktéw z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz.U. 2016 poz.
2047 j.t.)

- Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2019 poz. 1145)

- Ustawa o ochronie niektorych praw konsumentow oraz do odpowiedzialnos$ci za szkode
wyrzadzong przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 1225
j.t).

- Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j.
t.).

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2015 r.
poz. 322 j.t.).

- Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2019 poz. 1040 j. t.).

Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (teks jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczefistwa i1 higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169,
poz. 1650 j.t.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2013, poz. 1129j.t.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2004 r. — Dziennik budowy,
montaz i rozbidrki, tablica informacyjna oraz ogloszenie zamawiajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002, Nr 108, poz. 853 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U. z 2003, Nr 169,
p0z.1650 j.t.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2013, poz. 1129 . 1.).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Bezpieczenstwo o higiena pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j. t.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.
578).

Inne dokumenty i instrukcje

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyroboéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, TV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Uwaga:

Powolane normy 1 przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwila ich
stosowania.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy 1 aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznos$ci tych dokumentow
W odniesieniu do ich przedmiotu 1 zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym 1 uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.
Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialow, urzadzen i elementow wyposazenia niz okre§lone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rdéwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spelnia¢ wymagania jakie stawiaja
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem
funkcjonalno$ci, sposobu 1 miejsca montazu, ilosci 1 wtasciwos$ci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujacych
rownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez

15



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania: ,, PRZEBUDOWY CZESCI POMIESZCZEN
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJCELEM ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA NA POMIESZCZENIA
DYDAKTYCZNE - Szkota w Michatowicach, 05-816 Michalowice-Osiedle, ul. Szkolna 15”

Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdéw, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwno-waznosci.
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