Specijalistyczna Pracowania Projektowa WA- 02-495 Warszawa, ul. Wojciechowskiego 37/4
GA-BART

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45240000-1 Budowa obiektdéw inzynierii wodnej

NAZWA INWESTYCJI :  Remont zbiornika wodnego "Komoréw" na rzece Utracie etap 1
ADRES INWESTYCJI :  Komoréw Wie$, gm. Michatowice

INWESTOR : Gmina Michatowice

ADRES INWESTORA  :  Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michatowice

WYKONAWCA ROBOT :  zprzetargu

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Zbigniew Bartosik
SPRAWDZIL. PRZEDMIAR  :  mgrinz. Sylwester Ruk$¢
DATA OPRACOWANIA : 24.07.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
W przedmiarze robét nie wyszczego6towiono robdt tymczasowych zwigzanych z organizacja i zabezpieczeniem placu budowy, w tym: wy
konanie niezbednych drég technologicznych, zabepieczenie wykopow.
Naktady na te roboty ujete sg w pozycja na wykonie obiektow budowlanych.
Ceny materiatéw uwzgledniajg transport w miejsce wbudowania.
Kosztorys nie uwzglednia kosztow zajecia pasa drogowego, wykonania projektu organizacji ruchu, badan zageszczenia gruntu, nadzo
réow inwestorskich, odszkodowan za czasowe zajecie terenu nienalezgcego do inwestora.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV
1145111 |Roboty przygotowawcze 1 10
200-0
2 Remont rowu B wraz z budowlami 11 66
2.1 Przepust $rednicy 1,2 m 11 36
2.1./45111 |Roboty ziemne 11 15
1]200-0
2.1./45111 |Roboty rozbiérkowe 16 20
2/200-0
2.1.145240 |Roboty konstrukcyjne 21 31
3/000-1
2.1.145240 |Roboty umocnieniowe i wykonczeniowe 32 36
4/000-1
2.2 Przepust $rednicy 0,6 m 37 56
2.2./45111 |Roboty ziemne 37 41
1]200-0
2.2./45111|Roboty rozbidrkowe 42 44
2/200-0
2.2.145240 |Roboty konstrukcyjne 45 49
3/000-1
2.2.145240 |Roboty umocnieniowe i wykonczeniowe 50 56
4/000-1
2.3 Koryto rowu i skarpa odpowietrzna grobli 57 66
2.3./45111 |Roboty ziemne 57 62
1]200-0
2.3.145240 |Roboty umocnieniowe 63 66
2/000-1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45111200-0 |Roboty przygotowawcze
1/SST-01 Roboty pomiarowe przy remoncie obiektéw budowlanych kpl
d.1
1 kpl 1.000
Réw B dtugosc¢ - 600 m
Grobla dtugosé - 453 m
Kierownica stopnia dtugosé - 10 m
Czasza zbiornika - 4,5 ha
Mnich objeto$¢ wykopu - 374,6 m3
Przepust $r. 1,2 m objetos¢ wykopu - 401 m3
Przepust $r. 0,6 m objetos¢ wykopu - 68 m3
Stopien na wlocie zbiornika - 75.5 m3
RAZEM 1.000
2|SST-02 Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm wraz z wywiezieniem |szt
d.1 i utylizacjg gatezi dtuzyc i karp
508 szt 508.000
RAZEM 508.000
3|SST-02 Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm wraz z wywiezieniem |szt
d.1 i utylizacjg gatezi dtuzyc i karp
89 szt 89.000
RAZEM 89.000
4|SST-02 Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm wraz z wywiezieniem |szt
d.1 i utylizacjg gatezi dtuzyc i karp
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
5|SST-02 Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm wraz z wywiezieniem |szt
d.1 i utylizacjg gatezi dtuzyc i karp
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
6|SST-02 Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm wraz z wywiezieniem |szt
d.1 i utylizacjg gatezi dtuzyc i karp
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|SST-02 Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm wraz z wywiezieniem |szt
d.1 i utylizacjg gatezi dtuzyc i karp
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8|SST-02 Wykarczowanie zakrzaczen i zarosli, wraz z wywiezieniem i utylizacjg gatezii |ha
d.1 karp
266/10000 ha 0.027
RAZEM 0.027
9|SST-03 Zakup i transport piasku dla zasypania dotéw po usunietych karpach ms3
d.1
<ilo$¢ drzew x 1.0 m3 x spulchnienie>258*1.01.15 ms3 296.700
<pow. zakrzaczen x 0,2 m x spulchnienie>266*0.2*1.15 m3 61.180
RAZEM 357.880
10/SST-03 Zasypanie dotéw po karpach z doktadnym ubiciem i wyréwnaniem ms3
d.1
<ilo$¢ drzew x 1 m3 x spulchnienie>258*1 ms3 258.000
<pow. zakrzaczen x 0,2 m x spulchnienie>266*0.2 m3 53.200
RAZEM 311.200
2 Remont rowu B wraz z budowlami
2.1 Przepust srednicy 1,2 m
2.1./45111200-0 |Roboty ziemne
1
11/SST-03 Odwodnienie wykopu i przeprowadzenie wéd budowlanych w tym: kpl.
d.2. montaz i demontaz urzadzen
1.1 eksploatacja i pompowanie wody z wykopu,
wykonanie i rozbiérka grodzy,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|SST-03 Wykop (odkopanie istniejacej konstrukcji i dokop pod konstrukcje projektowa- |m3
d.2. na)
1.1 wykop waskoprzestrzenny umocniony deskowaniem systemowym
ok. 50 % roboty reczne
wywdz gruntu i utylizacja
<odkopanie konstrukcji i dokop pod konstrukcje>192.6 m3 192.600
<dokop pod umocnienia>10.5 m3 10.500
RAZEM 203.100
13|SST-03 Zakup i transport piasku dla zasypania konstrukcji przepustu m3
d.2.
1.1
<uwzgledniono spulchnienie>165.8*1.15 ms3 190.670
RAZEM 190.670

-3-

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 4686 dla Specjalistyczna Pracownia Projektowa "WAGA-BART" Zbigniew Bartosik




komorow inwestorski_2020_etap1.PRD

PRZEDMIAR

-4-

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 4686 dla Specjalistyczna Pracownia Projektowa "WAGA-BART" Zbigniew Bartosik

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|SST-03 Zasypanie konstrukcji przepustu ms3
d.2.
1.1
165.8 m3 165.800
RAZEM 165.800
15/SST-03 Plantowanie skarp i dna rowu pod umocnienia wlotu i wylotu m?2
d.2.
1.1
<dno wlot>3.45 m?2 3.450
<skarpy wlot>36.2 m?2 36.200
<dno wylot>2.4 m?2 2.400
<skarpy wylot>31.9 m2 31.900
RAZEM 73.950
2.1./45111200-0 |Roboty rozbiorkowe
2
16/SST-02 Rozebranie konstrukcji zelbetowej przyczotkéw przepustu ms3
d.2. zatadunek gruzu wywéz i utylizacja
1.2
<gr. x wys. x dtug. x ilo§¢>0.3*3.56*2 m3 12.600
RAZEM 12.600
17|/SST-02 Rozebranie stalowych barierek ochronnych m
d.2. wywiezienie i utylizacja materiatu z rozbidrki
1.2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
18/SST-02 Rozebranie przewodu przepustu $rednicy 1,2 m m
d.2. w tym, wywiezienie i utylizacja materiatu z rozbiorki
1.2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
19/SST-02 Rozebranie fundamentu betonowego przewodu przepustu ms3
d.2. zatadunek gruzu wywéz i utylizacja
1.2
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
20|SST-02 Rozebranie chodnika betonowego m?2
d.2. wywoz i utylizacja materiatu z rozbiorki
1.2
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
2.1./45240000-1 |Roboty konstrukcyjne
3
21|SST-05 Podsypka z pospoétki pod rurociag i konstrukcje przyczétow m3
d.2.
1.3
<pod przewod przepustu>1.8+12.2*0.1 m3 2.196
<pod konstrukcje przyczétkow>2.2*6*0.1*2 m3 2.640
RAZEM 4.836
22|SST-04 Podbudowa betonowa B10 (C8/10) pod rurociag i konsrukcje przyczotkow ms3
d.2.
1.3
<pod przewdd przepustu>1.8+13.3*0.1 m3 2.394
<pod konstrukcje przyczotkow>2.2*6*0.1*2 ms3 2.640
RAZEM 5.034
23|SST-04 Fundament betonowy pod rurocigg przepustu beton w pachwinach B 20 (C16/ |m3
d.2. 20
1.3 )
<fundament przewodu przepustu>1.8*14.4*0.2 m3 5.184
<beton w pachwinach>0.293*14.4 m3 4.219
RAZEM 9.403
24|SST-05 Rurociag przepustu, srednica wew. 120 cm rury zelbetowe k. 11 m
d.2. 2 x zabezpieczenie lepikiem asfaltowym
1.3
15 m 15.000
RAZEM 15.000
25|SST-04 Konstrukcje zelbetowe przyczotkdéw przepustu, beton hydrotechniczny B 30 ms3
d.2. C(25/30)
1.3
<wlot>10.33 m3 10.330
<wylot>10.05 m3 10.050
RAZEM 20.380
26|SST-04 Zbrojenie przyczotkdw kg
d.2.
1.3
<$r. 8 mm St0S>13.2+13.7 kg 26.900
<$r. 10 mm RB500W>13+13 kg 26.000
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wywoz gruntu i utylizacja
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<$r. 12 mm RB500W>720.1+676.9 kg 1397.000
<$r. 16 mm RB500W>147.1+145.8 kg 292.900
RAZEM 1742.800
27|SST-04 Uszczelnienie przerw roboczych oraz przejs¢ rurociggdw przez sciany przy- m
d.2. cz6tkéw tasmami bentonitowymi
1.3
< przerwy robocze w betonowaniu>6*2 m 12.000
<przejscia rurociggoéw>0ObwddKotaD(1.49)*2*2 m 18.714
RAZEM 30.714
28|SST-04 Izolacje czesci odziemnych przyczétkéw m2
d.2.
1.3
<wlot>43.1 m2 43.100
<wylot>44.2 m2 44.200
RAZEM 87.300
29|SST-06 Wykonanie barierek wlotu i wylotu przepustu kg
d.2. zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie
1.3 wykonanie i montaz
220.8 kg 220.800
RAZEM 220.800
30|SST-06 Wykonanie prowadnic szandoréw na wlocie przepustu zabezpieczenie antyko- |kg
d.2. rozyjne, transport i montaz
1.3
58 kg 58.000
RAZEM 58.000
31|SST-06 Woykonanie szandoréw dla przepustu transport i przekazanie zamawiajgcemu  |m?2
d.2.
1.3
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
2.1./45240000-1 |Roboty umocnieniowe i wykonczeniowe
4
32|SST-05 Wykonanie podsypki z pospétki pod umocnienia z ptyt betonowych m2
d.2. gr. podsypki 10 cm
1.4
<dno wlot>3.45 m2 3.450
<skarpy wlot>3*2*4 m2 24.000
<dno wylot>2.4 m?2 2.400
<skarpy wylot>3*2*4 m?2 24.000
RAZEM 53.850
33|SST-07 Utozenie plyt betonowych typ PA (Krata mata) na skarpach (90x60x10 cm) m?2
d.2. z wyptenieniem otworéw zwirem
1.4
poz.32 m2 53.850
RAZEM 53.850
34|SST-04 Kraweznik betonowy wylewany na miejscu ms3
d.2. 15x50 cm, dtugos¢ 13,2 m
1.4 Beton B20 (C16/20)
0.52*2 m3 1.040
RAZEM 1.040
35|SST-07 Darniowanie skarp i krawedzi skarp na ptask na humusie m?2
d.2. z przybiciem kotkami
1.4
<skarpy wlot>36.2-3*2*4 m2 12.200
<skarpy wylot>31.9-3"2*4 m2 7.900
<pas terenu szer.0,5 m wlot>8.6 m?2 8.600
<pas terenu szer. 0,5m wylot>8.3 m?2 8.300
RAZEM 37.000
36|SST-04 Odtworzenie chodnika z betonu wylewanego na miejscu gr. 15 cm m?2
d.2. na podsypce piaskowej gr. 15 cm
1.4
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
2.2 Przepust srednicy 0,6 m
2.2./45111200-0 |Roboty ziemne
1
37|SST-03 Odwodnienie wykopu i przeprowadzenie wéd budowlanych w tym: kpl.
d.2. montaz i demontaz urzadzen
2.1 eksploatacja i pompowanie wody z wykopu,
wykonanie i rozbiérka grodzy,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38|SST-03 Wykop (odkopanie istniejacej konstrukcji i dokop pod konstrukcje projektowa- |m3
d.2. na)
2.1 ok. 50 % roboty reczne
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<odkopanie konstrukgji i dokop pod konstrukcje>65.8 m3 65.800
<dokop pod umochienia>10.3 m3 10.300
RAZEM 76.100
39|SST-03 Zakup i transport piasku dla zasypania konstrukcji przepustu ms3
d.2.
2.1
<uwzgledniono spulchnienie>60.6*1.15 m3 69.690
RAZEM 69.690
40|SST-03 Zasypanie konstrukcji przepustu ms3
d.2.
2.1
60.6 m3 60.600
RAZEM 60.600
41|SST-03 Plantowanie skarp i dna rowu pod umocnienia wlotu i wylotu m?2
d.2.
2.1
<dno wlot>2.62 m?2 2.620
<skarpy wlot>16.5 m?2 16.500
<dno wylot>2.47 m?2 2.470
<skarpy wylot>29 m2 29.000
RAZEM 50.590
2.2./45111200-0 |Roboty rozbiorkowe
2
42|SST-02 Rozebranie konstrukcji zelbetowej przyczotkdéw przepustu ms3
d.2. zatadunek gruzu wywéz i utylizacja
22
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
43|SST-02 Rozbranie przewodu przepustu $rednicy 0,6 m m
d.2. w tym, wywiezienie i utylizacja materiatu z rozbiorki
2.2
9 m 9.000
RAZEM 9.000
44|SST-02 Rozebranie fundamentu betonowego przewodu przepustu ms3
d.2. zatadunek gruzu wywéz i utylizacja
22
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
2.2./45240000-1 |Roboty konstrukcyjne
3
45|SST-05 Podsypka z pospo6tki pod rurociag i konsrukcije przyczétéw m3
d.2.
2.3
<pod przewod przepustu>0.8*8.7*0.1 m3 0.696
<pod konstrukcje przyczotkdw>0.17*1.1*2 m3 0.374
RAZEM 1.070
46|SST-04 Podbudowa betonowa B10 (C8/10) pod rurociag i konsrukcje przyczoétow ms3
d.2.
2.3
<pod przewdd przepustu>0.8*8.7*0.1 m3 0.696
<pod konstrukcje przyczotkow>0.17*1.1*2 ms3 0.374
RAZEM 1.070
47|SST-04 Fundament betonowy pod rurocigg przepustu beton w pachwinach B 20 (C16/ |m3
d.2. 20)
2.3
<fundament przewodu przepustu>0.8*8.7*0.2 m3 1.392
<beton w pachwinach>0.06"8.7 m3 0.522
RAZEM 1.914
48|SST-05 Rurociag przepustu, srednica wew. 60 cm rury zelbetowe kl. Il m
d.2. 2 x zabezpieczenie lepikiem asfaltowym
2.3
9 m 9.000
RAZEM 9.000
49|SST-05 Przyczétki prefabrykowane przepustu srednicy 60 cm szt.bud
d.2. Zakup, transport i montaz
2.3
2 szt.bud 2.000
RAZEM 2.000
2.2./45240000-1 |Roboty umocnieniowe i wykonczeniowe
4
50|SST-05 Wykonanie podsypki z posp6tki pod umocnienia z ptyt betonowych m?2
d.2. gr. podsypki 10 cm
24
<dno wlot>2.62 m?2 2.620
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<skarpy wlot>10.8+2.15 m?2 12.950
<dno wylot>2.47 m?2 2.470
<skarpy wylot>10.8+2.95 m?2 13.750
RAZEM 31.790
51|SST-07 Utozenie ptyt betonowych typ PA (Krata mata) na skarpach (90x60x10 cm) m2
d.2. z wyptenieniem otwordw zwirem
24
poz.50 m2 31.790
RAZEM 31.790
52|SST-04 Kraweznik betonowy wylewany na miejscu m3
d.2. 15x50 cm, diugos¢ catkowita 17,8 m
2.4 Beton B20 (C16/20)
1.41 m3 1.410
RAZEM 1.410
53|SST-07 Darniowanie skarp i krawedzi skarp na ptask na humusie m?2
d.2. z przybiciem kotkami
24
<skarpy wlot>16.5-10.8-2.15 m2 3.550
<skarpy wylot>29-10.8-2.95 m?2 15.250
<pas terenu szer.0,5 m wlot i nad rurociggiem>8.7 m2 8.700
<pas terenu szer. 0,5m wylot i nad rurociggiem>10 m2 10.000
RAZEM 37.500
54|SST-07 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod nawierzchnie drogowg m?2
d.2.
24
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
55|SST-07 Nawierzchnia z tlucznia gr. 25 cm m?2
d.2. warstwa dolna 10 cm
2.4 warstwa gérna 15 cm
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
56|SST-05 Betonowe stupki drogowe 14 x 14 x150 szt.
d.2.
24
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23 Koryto rowu i skarpa odpowietrzna grobli
2.3./45111200-0 |Roboty ziemne
1
57|SST-03 Wykopy koryta rowu wraz z schodkowaniem skarp na odktad m3
d.2.
3.1
425.2 m3 425.200
RAZEM 425.200
58|SST-03 Wykopy zdjecie wierzchniej warstwy ms3
d.2. wywéz i utylizacja
3.1
375.7 m3 375.700
RAZEM 375.700
59|SST-03 Transport wewnetrzny gruntu uzyskanego z wykopu w miejsce wbudowania ms3
d.2.
3.1
425.2 m3 425.200
RAZEM 425.200
60|SST-03 Zakup i transport piasku w miejsce wbudowania dla uzupetnienia skarp rowu  |m3
d.2.
3.1
<uwzgledniono spulchnienie>598.7*1.15 m3 688.505
RAZEM 688.505
61|SST-03 Uzupetnienie skarp rowu ms3
d.2. uformowanie, wyréwnanie i zageszczenie
3.1
1023.9 m3 1023.900
RAZEM 1023.900
62|SST-03 Plantowanie skarp i dna rowu m?2
d.2.
3.1
<skarpy i nadbudowa terenu>3217.6+1201.2 m?2 4418.800
<dno>552.7*0.6 m2 331.620
RAZEM 4750.420
2.3./45240000-1 |Roboty umocnieniowe
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
63|SST-07 Umocnienie stopy skarpy kiszkg faszynowg srednicy 15 cm m
d.2.
3.2
552.7*2 m 1105.400
RAZEM 1105.400
64|SST-07 Umocnienie darning na ptask skarp i krawedzi skarp m?2
d.2.
3.2
1201.2 m?2 1201.200
RAZEM 1201.200
65|SST-07 Humusowanie gr. 10 cm i obsiew mieszanka traw m?2
d.2.
3.2
3217.6 m?2 3217.600
RAZEM 3217.600
66|SST-07 Palisada ér. 0,1 m, L=1,5m m
d.2.
3.2
2 m 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 4686 dla Specjalistyczna Pracownia Projektowa "WAGA-BART" Zbigniew Bartosik

-8-




