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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
W przedmiarze robót nie wyszczegółowiono robót tymczasowych związanych z organizacją i zabezpieczeniem placu budowy, w tym: wy
konanie niezbędnych dróg technologicznych, zabepieczenie wykopów.
Nakłady na te roboty ujęte są w pozycja na wykonie obiektów budowlanych.
Ceny materiałów uwzględniają transport w miejsce wbudowania.
Kosztorys nie uwzględnia kosztów zajęcia pasa drogowego, wykonania projektu organizacji ruchu, badań zagęszczenia gruntu, nadzo
rów inwestorskich, odszkodowań za czasowe zajęcie terenu nienależącego do inwestora.

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



komorow inwestorski_2020_etap1.PRD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod
 wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 45111
200-0

Roboty przygotowawcze 1 10

2 Remont rowu B wraz z budowlami 11 66
2.1 Przepust średnicy 1,2 m 11 36

2.1.
1

45111
200-0

Roboty ziemne 11 15

2.1.
2

45111
200-0

Roboty rozbiórkowe 16 20

2.1.
3

45240
000-1

Roboty konstrukcyjne 21 31

2.1.
4

45240
000-1

Roboty umocnieniowe i wykończeniowe 32 36

2.2 Przepust średnicy 0,6 m 37 56
2.2.

1
45111
200-0

Roboty ziemne 37 41

2.2.
2

45111
200-0

Roboty rozbiórkowe 42 44

2.2.
3

45240
000-1

Roboty konstrukcyjne 45 49

2.2.
4

45240
000-1

Roboty umocnieniowe i wykończeniowe 50 56

2.3 Koryto rowu i skarpa odpowietrzna grobli 57 66
2.3.

1
45111
200-0

Roboty ziemne 57 62

2.3.
2

45240
000-1

Roboty umocnieniowe 63 66
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komorow inwestorski_2020_etap1.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45111200-0 Roboty przygotowawcze
1

d.1
SST-01 Roboty pomiarowe przy remoncie obiektów budowlanych kpl

1 kpl 1.000
Rów B długość - 600 m
Grobla długość - 453 m
Kierownica stopnia długość - 10 m
Czasza zbiornika - 4,5 ha
Mnich objętość wykopu - 374,6 m3 
Przepust śr. 1,2 m objętość wykopu - 401 m3
Przepust śr. 0,6 m objętość wykopu - 68 m3
Stopień na wlocie zbiornika - 75.5 m3

RAZEM 1.000
2

d.1
SST-02 Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm wraz z wywiezieniem

i utylizacją gałęzi dłużyc i karp
szt

508 szt 508.000
RAZEM 508.000

3
d.1

SST-02 Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm wraz z wywiezieniem
i utylizacją gałęzi dłużyc i karp

szt

89 szt 89.000
RAZEM 89.000

4
d.1

SST-02 Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm wraz z wywiezieniem
i utylizacją gałęzi dłużyc i karp

szt

21 szt 21.000
RAZEM 21.000

5
d.1

SST-02 Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm wraz z wywiezieniem
i utylizacją gałęzi dłużyc i karp

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

6
d.1

SST-02 Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm wraz z wywiezieniem
i utylizacją gałęzi dłużyc i karp

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

SST-02 Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm wraz z wywiezieniem
i utylizacją gałęzi dłużyc i karp

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

SST-02 Wykarczowanie zakrzaczeń i zarośli, wraz z wywiezieniem i utylizacją gałęzi i
karp

ha

266/10000 ha 0.027
RAZEM 0.027

9
d.1

SST-03 Zakup i transport piasku dla zasypania dołów po usunietych karpach m3

<ilość drzew x 1.0 m3 x spulchnienie>258*1.0*1.15 m3 296.700
<pow. zakrzaczeń x 0,2 m x spulchnienie>266*0.2*1.15 m3 61.180

RAZEM 357.880
10

d.1
SST-03 Zasypanie dołów po karpach z dokładnym ubiciem i wyrównaniem m3

<ilość drzew x 1 m3 x spulchnienie>258*1 m3 258.000
<pow. zakrzaczeń x 0,2 m x spulchnienie>266*0.2 m3 53.200

RAZEM 311.200
2 Remont rowu B wraz z budowlami

2.1 Przepust średnicy 1,2 m
2.1.

1
45111200-0 Roboty ziemne

11
d.2.
1.1

SST-03 Odwodnienie wykopu i przeprowadzenie wód budowlanych w tym:
montaż i demontaż urządzeń
eksploatacja i pompowanie wody z wykopu,
wykonanie i rozbiórka grodzy,

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2.
1.1

SST-03 Wykop (odkopanie istniejącej konstrukcji i dokop pod konstrukcję projektowa-
ną)
wykop wąskoprzestrzenny umocniony deskowaniem systemowym
ok. 50 % roboty ręczne
wywóz gruntu i utylizacja

m3

<odkopanie konstrukcji i dokop pod konstrukcję>192.6 m3 192.600
<dokop pod umocnienia>10.5 m3 10.500

RAZEM 203.100
13

d.2.
1.1

SST-03 Zakup i transport piasku dla zasypania konstrukcji przepustu m3

<uwzględniono spulchnienie>165.8*1.15 m3 190.670
RAZEM 190.670
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.2.
1.1

SST-03 Zasypanie konstrukcji przepustu m3

165.8 m3 165.800
RAZEM 165.800

15
d.2.
1.1

SST-03 Plantowanie skarp i dna rowu pod umocnienia wlotu i wylotu m2

<dno wlot>3.45 m2 3.450
<skarpy wlot>36.2 m2 36.200
<dno wylot>2.4 m2 2.400
<skarpy wylot>31.9 m2 31.900

RAZEM 73.950
2.1.

2
45111200-0 Roboty rozbiórkowe

16
d.2.
1.2

SST-02 Rozebranie konstrukcji żelbetowej przyczółków przepustu
załadunek gruzu wywóz i utylizacja

m3

<gr. x wys. x dług. x ilość>0.3*3.5*6*2 m3 12.600
RAZEM 12.600

17
d.2.
1.2

SST-02 Rozebranie stalowych barierek ochronnych
wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

18
d.2.
1.2

SST-02 Rozebranie przewodu przepustu średnicy 1,2 m
w tym, wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

19
d.2.
1.2

SST-02 Rozebranie fundamentu betonowego przewodu przepustu
załadunek gruzu wywóz i utylizacja

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

20
d.2.
1.2

SST-02 Rozebranie chodnika betonowego
wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki

m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

2.1.
3

45240000-1 Roboty konstrukcyjne

21
d.2.
1.3

SST-05 Podsypka z pospółki pod rurociąg i konstrukcję przyczółów m3

<pod przewód przepustu>1.8*12.2*0.1 m3 2.196
<pod konstrukcje przyczółków>2.2*6*0.1*2 m3 2.640

RAZEM 4.836
22

d.2.
1.3

SST-04 Podbudowa betonowa B10 (C8/10) pod rurociąg i konsrukcję przyczółków m3

<pod przewód przepustu>1.8*13.3*0.1 m3 2.394
<pod konstrukcje przyczółków>2.2*6*0.1*2 m3 2.640

RAZEM 5.034
23

d.2.
1.3

SST-04 Fundament betonowy pod rurociąg przepustu beton w pachwinach B 20 (C16/
20)

m3

<fundament przewodu przepustu>1.8*14.4*0.2 m3 5.184
<beton w pachwinach>0.293*14.4 m3 4.219

RAZEM 9.403
24

d.2.
1.3

SST-05 Rurociąg przepustu, średnica wew. 120 cm rury żelbetowe kl. II
2 x zabezpieczenie lepikiem asfaltowym

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

25
d.2.
1.3

SST-04 Konstrukcje żelbetowe przyczółków przepustu, beton hydrotechniczny B 30
C(25/30)

m3

<wlot>10.33 m3 10.330
<wylot>10.05 m3 10.050

RAZEM 20.380
26

d.2.
1.3

SST-04 Zbrojenie przyczółków kg

<śr. 8 mm St0S>13.2+13.7 kg 26.900
<śr. 10 mm RB500W>13+13 kg 26.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<śr. 12 mm RB500W>720.1+676.9 kg 1397.000
<śr. 16 mm RB500W>147.1+145.8 kg 292.900

RAZEM 1742.800
27

d.2.
1.3

SST-04 Uszczelnienie przerw roboczych oraz przejść rurociągów przez ściany przy-
czółków taśmami bentonitowymi

m

< przerwy robocze w betonowaniu>6*2 m 12.000
<przejścia rurociągów>ObwódKołaD(1.49)*2*2 m 18.714

RAZEM 30.714
28

d.2.
1.3

SST-04 Izolacje części odziemnych przyczółków m2

<wlot>43.1 m2 43.100
<wylot>44.2 m2 44.200

RAZEM 87.300
29

d.2.
1.3

SST-06 Wykonanie barierek wlotu i wylotu przepustu
zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie
wykonanie i montaż

kg

220.8 kg 220.800
RAZEM 220.800

30
d.2.
1.3

SST-06 Wykonanie prowadnic szandorów na wlocie przepustu zabezpieczenie antyko-
rozyjne, transport i montaż

kg

58 kg 58.000
RAZEM 58.000

31
d.2.
1.3

SST-06 Wykonanie szandorów dla przepustu transport i przekazanie zamawiającemu m2

1.2 m2 1.200
RAZEM 1.200

2.1.
4

45240000-1 Roboty umocnieniowe i wykończeniowe

32
d.2.
1.4

SST-05 Wykonanie podsypki z pospółki pod umocnienia z płyt betonowych
gr. podsypki 10 cm

m2

<dno wlot>3.45 m2 3.450
<skarpy wlot>3*2*4 m2 24.000
<dno wylot>2.4 m2 2.400
<skarpy wylot>3*2*4 m2 24.000

RAZEM 53.850
33

d.2.
1.4

SST-07 Ułożenie płyt betonowych typ PA (Krata mała) na skarpach (90x60x10 cm)
z wypłenieniem otworów żwirem

m2

poz.32 m2 53.850
RAZEM 53.850

34
d.2.
1.4

SST-04 Krawężnik betonowy wylewany na miejscu
15x50 cm, długość 13,2 m
Beton B20 (C16/20)

m3

0.52*2 m3 1.040
RAZEM 1.040

35
d.2.
1.4

SST-07 Darniowanie skarp i krawędzi skarp na płask na humusie
z przybiciem kołkami

m2

<skarpy wlot>36.2-3*2*4 m2 12.200
<skarpy wylot>31.9-3*2*4 m2 7.900
<pas terenu szer.0,5 m wlot>8.6 m2 8.600
<pas terenu szer. 0,5m wylot>8.3 m2 8.300

RAZEM 37.000
36

d.2.
1.4

SST-04 Odtworzenie chodnika z betonu wylewanego na miejscu gr. 15 cm
na podsypce piaskowej gr. 15 cm

m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

2.2 Przepust średnicy 0,6 m
2.2.

1
45111200-0 Roboty ziemne

37
d.2.
2.1

SST-03 Odwodnienie wykopu i przeprowadzenie wód budowlanych w tym:
montaż i demontaż urządzeń
eksploatacja i pompowanie wody z wykopu,
wykonanie i rozbiórka grodzy,

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.2.
2.1

SST-03 Wykop (odkopanie istniejącej konstrukcji i dokop pod konstrukcję projektowa-
ną)
ok. 50 % roboty ręczne
wywóz gruntu i utylizacja

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<odkopanie konstrukcji i dokop pod konstrukcję>65.8 m3 65.800
<dokop pod umocnienia>10.3 m3 10.300

RAZEM 76.100
39

d.2.
2.1

SST-03 Zakup i transport piasku dla zasypania konstrukcji przepustu m3

<uwzględniono spulchnienie>60.6*1.15 m3 69.690
RAZEM 69.690

40
d.2.
2.1

SST-03 Zasypanie konstrukcji przepustu m3

60.6 m3 60.600
RAZEM 60.600

41
d.2.
2.1

SST-03 Plantowanie skarp i dna rowu pod umocnienia wlotu i wylotu m2

<dno wlot>2.62 m2 2.620
<skarpy wlot>16.5 m2 16.500
<dno wylot>2.47 m2 2.470
<skarpy wylot>29 m2 29.000

RAZEM 50.590
2.2.

2
45111200-0 Roboty rozbiórkowe

42
d.2.
2.2

SST-02 Rozebranie konstrukcji żelbetowej przyczółków przepustu
załadunek gruzu wywóz i utylizacja

m3

1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200

43
d.2.
2.2

SST-02 Rozbranie przewodu przepustu średnicy 0,6 m
w tym, wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

44
d.2.
2.2

SST-02 Rozebranie fundamentu betonowego przewodu przepustu
załadunek gruzu wywóz i utylizacja

m3

0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400

2.2.
3

45240000-1 Roboty konstrukcyjne

45
d.2.
2.3

SST-05 Podsypka z pospółki pod rurociąg i konsrukcję przyczółów m3

<pod przewód przepustu>0.8*8.7*0.1 m3 0.696
<pod konstrukcje przyczółków>0.17*1.1*2 m3 0.374

RAZEM 1.070
46

d.2.
2.3

SST-04 Podbudowa betonowa B10 (C8/10) pod rurociąg i konsrukcję przyczółów m3

<pod przewód przepustu>0.8*8.7*0.1 m3 0.696
<pod konstrukcje przyczółków>0.17*1.1*2 m3 0.374

RAZEM 1.070
47

d.2.
2.3

SST-04 Fundament betonowy pod rurociąg przepustu beton w pachwinach B 20 (C16/
20)

m3

<fundament przewodu przepustu>0.8*8.7*0.2 m3 1.392
<beton w pachwinach>0.06*8.7 m3 0.522

RAZEM 1.914
48

d.2.
2.3

SST-05 Rurociąg przepustu, średnica wew. 60 cm rury żelbetowe kl. III
2 x zabezpieczenie lepikiem asfaltowym

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

49
d.2.
2.3

SST-05 Przyczółki prefabrykowane przepustu średnicy 60 cm
Zakup, transport i montaż

szt.bud
.

2 szt.bud
.

2.000

RAZEM 2.000
2.2.

4
45240000-1 Roboty umocnieniowe i wykończeniowe

50
d.2.
2.4

SST-05 Wykonanie podsypki z pospółki pod umocnienia z płyt betonowych
gr. podsypki 10 cm

m2

<dno wlot>2.62 m2 2.620
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<skarpy wlot>10.8+2.15 m2 12.950
<dno wylot>2.47 m2 2.470
<skarpy wylot>10.8+2.95 m2 13.750

RAZEM 31.790
51

d.2.
2.4

SST-07 Ułożenie płyt betonowych typ PA (Krata mała) na skarpach (90x60x10 cm)
z wypłenieniem otworów żwirem

m2

poz.50 m2 31.790
RAZEM 31.790

52
d.2.
2.4

SST-04 Krawężnik betonowy wylewany na miejscu
15x50 cm, długość całkowita 17,8 m
Beton B20 (C16/20)

m3

1.41 m3 1.410
RAZEM 1.410

53
d.2.
2.4

SST-07 Darniowanie skarp i krawędzi skarp na płask na humusie
z przybiciem kołkami

m2

<skarpy wlot>16.5-10.8-2.15 m2 3.550
<skarpy wylot>29-10.8-2.95 m2 15.250
<pas terenu szer.0,5 m wlot i nad rurociągiem>8.7 m2 8.700
<pas terenu szer. 0,5m wylot i nad rurociągiem>10 m2 10.000

RAZEM 37.500
54

d.2.
2.4

SST-07 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię drogową m2

36 m2 36.000
RAZEM 36.000

55
d.2.
2.4

SST-07 Nawierzchnia z tłucznia gr. 25 cm
warstwa dolna 10 cm
warstwa górna 15 cm

m2

36 m2 36.000
RAZEM 36.000

56
d.2.
2.4

SST-05 Betonowe słupki drogowe 14 x 14 x150 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2.3 Koryto rowu i skarpa odpowietrzna grobli
2.3.

1
45111200-0 Roboty ziemne

57
d.2.
3.1

SST-03 Wykopy koryta rowu wraz z schodkowaniem skarp na odkład m3

425.2 m3 425.200
RAZEM 425.200

58
d.2.
3.1

SST-03 Wykopy zdjęcie wierzchniej warstwy
wywóz i utylizacja

m3

375.7 m3 375.700
RAZEM 375.700

59
d.2.
3.1

SST-03 Transport wewnętrzny gruntu uzyskanego z wykopu w miejsce wbudowania m3

425.2 m3 425.200
RAZEM 425.200

60
d.2.
3.1

SST-03 Zakup i transport piasku w miejsce wbudowania dla uzupełnienia skarp rowu m3

<uwzględniono spulchnienie>598.7*1.15 m3 688.505
RAZEM 688.505

61
d.2.
3.1

SST-03 Uzupełnienie skarp rowu
uformowanie, wyrównanie i zagęszczenie

m3

1023.9 m3 1023.900
RAZEM 1023.900

62
d.2.
3.1

SST-03 Plantowanie skarp i dna rowu m2

<skarpy i nadbudowa terenu>3217.6+1201.2 m2 4418.800
<dno>552.7*0.6 m2 331.620

RAZEM 4750.420
2.3.

2
45240000-1 Roboty umocnieniowe
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63

d.2.
3.2

SST-07 Umocnienie stopy skarpy kiszką faszynową średnicy 15 cm m

552.7*2 m 1105.400
RAZEM 1105.400

64
d.2.
3.2

SST-07 Umocnienie darniną na płask skarp i krawędzi skarp m2

1201.2 m2 1201.200
RAZEM 1201.200

65
d.2.
3.2

SST-07 Humusowanie gr. 10 cm i obsiew mieszanką traw m2

3217.6 m2 3217.600
RAZEM 3217.600

66
d.2.
3.2

SST-07 Palisada śr. 0,1 m, L=1,5 m m

2 m 2.000
RAZEM 2.000
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