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45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
W przedmiarze robót nie wyszczegółowiono robót tymczasowych związanych z organizacją i zabezpieczeniem placu budowy, w tym: wy
konanie niezbędnych dróg technologicznych, zabepieczenie wykopów.
Nakłady na te roboty ujęte są w pozycja na wykonie obiektów budowlanych.
Ceny materiałów uwzględniają transport w miejsce wbudowania.
Kosztorys nie uwzględnia kosztów zajęcia pasa drogowego, wykonania projektu organizacji ruchu, badań zagęszczenia gruntu, nadzo
rów inwestorskich, odszkodowań za czasowe zajęcie terenu nienależącego do inwestora.

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



komorow inwestorski_2020_etap2.PRD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do
1 45111200-0 Roboty przygotowawcze 1 8
2 45111200-0 Obiekty tymczasowe konieczne dla wykonania remontu 9 10
3 Czasza zbiornika 11 16

3.1 45111200-0 Roboty ziemne 11 15
3.2 45240000-1 Roboty umocnieniowe 16 16

4 Remont grobli zbiornika ( korona i skarpa odwodna) 17 36
4.1 45111200-0 Roboty ziemne 17 22
4.2 45240000-1 Roboty umocnieniowe i uszczelnienie nasypu grobli 23 26
4.3 45240000-1 Przewał 27 36

5 Remont zapory czołowej zbiornika 37 44
5.1 45111200-0 Roboty ziemne 37 41
5.2 45240000-1 Roboty umocnieniowe 42 44

6 Remont prawego brzegu zbiornika 45 52
6.1 45111200-0 Roboty ziemne 45 49
6.2 45240000-1 Roboty umocnieniowe 50 52

7 Remont jazu 53 68
7.1 45240000-1 Powierzchnie konstrukcji żelbetowej 53 61
7.2 45240000-1 Umocnienia betonowe jazu 62 64
7.3 45240000-1 Elementy stalowe 65 68

8 Remont mnicha 69 104
8.1 45111200-0 Roboty ziemne 69 73
8.2 45111200-0 Roboty rozbiórkowe 74 77
8.3 45240000-1 Roboty konstrukcyjne 78 94
8.4 45240000-1 Roboty umocnieniowe 95 104

9 Remont stopnia na wlocie zbiornika 105 131
9.1 45111200-0 Roboty ziemne 105 110
9.2 45111200-0 Roboty rozbiórkowe 111 112
9.3 45240000-1 Roboty konstrukcyjne 113 123
9.4 45240000-1 Roboty umocnieniowe 124 131
10 45111200-0 Odmulenie rowu A i koryta rzeki Utraty powyżej zbiornika 132 133
11 Prace na rowie B na styku etapu I i II 134 137

11.
1

Koryto rowu i skarpa odpowietrzna grobli 134 137

11.
1.1

45111200-0 Roboty ziemne 134 137

12 Plac dla składowania namułów zawierających zanieczyszczenia węglowodorów ropopo-
chodnych

138 159

12.
1

45111200-0 Wykonanie i utrzymanie placu 138 149

12.
2

45111200-0 Rozebranie placu 150 159

13 45111200-0 Prace wynikające z ochrony wartości przyrodniczych 160 164
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komorow inwestorski_2020_etap2.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
SST-02 Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm wraz z wywiezieniem i

utylizacją gałęzi dłużyc i karp
szt

<drzewa złamane>31 szt 31.000
RAZEM 31.000

2
d.1

SST-02 Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm wraz z wywiezieniem i
utylizacją gałęzi dłużyc i karp

szt

<drzewa rosnące>24 szt 24.000
<drzewa złamane>13 szt 13.000

RAZEM 37.000
3

d.1
SST-02 Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm wraz z wywiezieniem i

utylizacją gałęzi dłużyc i karp
szt

<drzewa złamane>1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

SST-02 Wykarczowanie zakrzaczeń i zarośli, wraz z wywiezieniem i utylizacją gałęzi i
karp

ha

23/10000 ha 0.002
RAZEM 0.002

5
d.1

SST-02 Wykarczowane pozostawionych karp o średnicy 10-15 cm wraz z wywiezieniem i
utylizacją

szt

22 szt 22.000
RAZEM 22.000

6
d.1

SST-02 Wykarczowane pozostawionych karp o średnicy 16-25 cm wraz z wywiezieniem i
utylizacją

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1

SST-03 Zakup i transport piasku dla zasypania dołów po usunietych karpach m3

<ilość drzew x 1.0 m3 x spulchnienie>57*1.0*1.15 m3 65.550
<pow. zakrzaczeń x 0,2 m x spulchnienie>23*0.2*1.15 m3 5.290

RAZEM 70.840
8

d.1
SST-03 Zasypanie dołów po karpach z dokładnym ubiciem i wyrównaniem m3

<ilość drzew x 1 m3 x spulchnienie>57*1 m3 57.000
<pow. zakrzaczeń x 0,2 m x spulchnienie>23*0.2 m3 4.600

RAZEM 61.600
2 Obiekty tymczasowe konieczne dla wykonania remontu
9

d.2
SST-08 Wbijanie i wyciąganie ścianki szczelnej grodzice G-62

głębokość 3,0 m
m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

10
d.2

SST-03 Tymczasowe rozkopanie grobli (dł. 20 m) i polączenie rowu "B" z korytem rzeki
Utraty (dł. 16 m)
umocnienie wlotu i wylotu tymczasowego połączenia wyściółką faszynową
Rozebranie tymczasowych umocnień i odtworzenie nasypu grobli i umocnień

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 Czasza zbiornika
3.1 Roboty ziemne
11

d.3.
1

SS-03 Wydobycie namułu z dna zbiornika, uformowanie kinety
przemieszczenie (odpad niebezpieczny)
zanieczyszczenia > stężeń dopuszczalnych

m3

17438.3 m3 17438.300
RAZEM 17438.300

12
d.3.

1

SS-03 Załadowanie, wywiezienie i utylizacja namułu z czaszy zbiornika (odpad niebez-
pieczny)
zanieczyszczenia > stężeń dopuszczalnych

m3

17438.3 m3 17438.300
RAZEM 17438.300

13
d.3.

1

SS-03 Wydobycie namułu z dna zbiornika,
przemieszczenie,
zanieczyszczenia < stężeń dopuszczalnych

m3

2455.8 m3 2455.800
RAZEM 2455.800

14
d.3.

1

SS-03 Załadowanie, wywiezienie i utylizacja namułu z dna zbiornika
zanieczyszczenia < stężeń dopuszczalnych

m3

2455.8 m3 2455.800
RAZEM 2455.800

15
d.3.

1

SS-03 Wyrównanie i wyprofilowanie dna zbiornika po wydobyciu namułu m2

43700 m2 43700.000
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 43700.000
3.2 Roboty umocnieniowe
16

d.3.
2

SS-07 Umocnienie kinety - kiszką faszynową 2 x średnica 15 cm m

313*2 m 626.000
RAZEM 626.000

4 Remont grobli zbiornika ( korona i skarpa odwodna)
4.1 Roboty ziemne
17

d.4.
1

SS-03 Zdjęcie wierzchniej warstwy z korony i skarp grobli
wywóz i utylizacja

m3

260.5 m3 260.500
RAZEM 260.500

18
d.4.

1

SS-03 Zeschodkowanie skarpy odwodnej grobli na odkład m3

159.6 m3 159.600
RAZEM 159.600

19
d.4.

1

SS-03 Transport wewnętrzny gruntu uzyskanego z wykopu w miejsce wbudowania m3

poz.18 m3 159.600
RAZEM 159.600

20
d.4.

1

SS-03 Zakup i transport piasku w miejsce wbudowania dla rozbudowy grobli m3

<uwzględniono spulchnienie>775.7*1.15 m3 892.055
RAZEM 892.055

21
d.4.

1

SS-03 Rozbudowa nasypu grobli
uformowanie, wyrównanie i zagęszczenie

m3

935.3 m3 935.300
RAZEM 935.300

22
d.4.

1

SS-03 Plantowanie skarpy i korony grobli m2

1662.6+1851.5+993.3 m2 4507.400
RAZEM 4507.400

4.2 Roboty umocnieniowe i uszczelnienie nasypu grobli
23

d.4.
2

SS-10 Wykonanie przesłony bentonitowo-cementowej gr. min. 30 cm
głębokość 5,0 m, długość 50 m

m2

5*243 m2 1215.000
RAZEM 1215.000

24
d.4.

2

SST-07 Umocnienie darniną trawiastą na płask skarp i krawędzi skarp m2

<pow. całk. - pow. darniny turzyc>1851.5-1002.5 m2 849.000
RAZEM 849.000

25
d.4.

2

SST-07 Umocnienie darniną turzycową na płask skarp i krawędzi skarp m2

1002.5 m2 1002.500
RAZEM 1002.500

26
d.4.

2

SST-07 Humusowanie gr. 10 cm i obsiew mieszanką traw m2

1662.6 m2 1662.600
RAZEM 1662.600

4.3 Przewał
27

d.4.
3

SS-02 Rozebranie umocnień przewału, załadunek płyt wywóz i utylizacja
Płyty ażurowe IOMB gr. 12,5 cm

m2

160 m2 160.000
RAZEM 160.000

28
d.4.

3

SS-03 Dokop i wyrównanie podłoża pod umocnienia,
załadunek, wywóz i utylizacja

m3

<pod ist. umocnieniem>160*0.1 m3 16.000
<pod nowym umocnieniem>151*0.2 m3 30.200
<pod oczep>4.4 m3 4.400
<pod krawężniki>53.3*0.15*0.5 m3 3.998
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 54.598
29

d.4.
3

SS-08 Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic Gz-4
głębokość 3,0 m
ciężar grodzic 8400 kg

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

30
d.4.

3

SS-04 Wykonanie żelbetowego oczepu ścianki szczelnej z izolacją
beton B30 (C25/30) = 4,4 m3
pręty śr. 12 - 173,4 kg
        śr.  10 - 154,4 kg

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

31
d.4.

3

SS-07 Palisada śr. 0,12 m, L=1,5 m m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

32
d.4.

3

SST-04 Krawężnik betonowy wylewany na miejscu
15x50 cm, długość 53 m
Beton B20 (C16/20)

m3

4 m3 4.000
RAZEM 4.000

33
d.4.

3

SST-05 Podsypka z pospółki gr. 10 cm pod umocnienia przewału m2

311 m2 311.000
RAZEM 311.000

34
d.4.

3

SST-07 Ułożenie growłókniny pod umocnienia,
z przybiciem geowółkniny kołkami

m2

<pow. umocnień>311 m2 311.000
<dodatek na krawędzie>(64.8+55.6+53.8)*0.125 m2 21.775

RAZEM 332.775
35

d.4.
3

SST-07 Ułożenie ażurowych płyt betonowych typ IOMB (100x75x12,5 cm)
z wypełnieniem otworów żwirem

m2

311 m2 311.000
RAZEM 311.000

36
d.4.

3

SST-07 Umocnienie darniną trawiastą na płask krawędzi skarp m2

19 m2 19.000
RAZEM 19.000

5 Remont zapory czołowej zbiornika
5.1 Roboty ziemne
37

d.5.
1

SST-03 Zdjęcie wierzchniej warstwy ze skarp zapory
wywóz i utylizacja

m3

53.6 m3 53.600
RAZEM 53.600

38
d.5.

1

SST-03 Zeschodkowanie skarpy odwodnej zapory na odkład m3

21.8 m3 21.800
RAZEM 21.800

39
d.5.

1

SST-03 Zakup i transport piasku w miejsce wbudowania dla rozbudowy zapory m3

<uwzględniono spulchnienie>130.0*1.15 m3 149.500
RAZEM 149.500

40
d.5.

1

SST-03 Rozbudowa nasypu zapory
uformowanie, wyrównanie i zagęszczenie

m3

151.8 m3 151.800
RAZEM 151.800

41
d.5.

1

SST-03 Plantowanie skarpy i korony grobli m2

809.6 m2 809.600
RAZEM 809.600

5.2 Roboty umocnieniowe
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

42
d.5.

2

SST-07 Umocnienie darniną trawiastą na płask skarp i krawędzi skarp m2

86.5 m2 86.500
RAZEM 86.500

43
d.5.

2

SST-07 Umocnienie darniną turzycową na płask skarp m2

432.3 m2 432.300
RAZEM 432.300

44
d.5.

2

SST-07 Humusowanie gr. 10 cm i obsiew mieszanką traw m2

42.4 m2 42.400
RAZEM 42.400

6 Remont prawego brzegu zbiornika
6.1 Roboty ziemne
45

d.6.
1

SST-03 Zdjęcie wierzchniej warstwy ze skarp zapory
wywóz i utylizacja

m3

115.5 m3 115.500
RAZEM 115.500

46
d.6.

1

SST-03 Zeschodkowanie skarpy odwodnej zapory na odkład m3

21.3 m3 21.300
RAZEM 21.300

47
d.6.

1

SST-03 Zakup i transport piasku w miejsce wbudowania dla rozbudowy zapory m3

<uwzględniono spulchnienie>305.9*1.15 m3 351.785
RAZEM 351.785

48
d.6.

1

SST-03 Rozbudowa skarpy brzegu
uformowanie, wyrównanie i zagęszczenie

m3

327.2 m3 327.200
RAZEM 327.200

49
d.6.

1

SST-03 Plantowanie skarpy m2

2363.5 m2 2363.500
RAZEM 2363.500

6.2 Roboty umocnieniowe
50

d.6.
2

SST-07 Umocnienie darniną trawiastą na płask skarp i krawędzi skarp m2

352+178.7 m2 530.700
RAZEM 530.700

51
d.6.

2

SST-07 Umocnienie darniną turzycową na płask skarp m2

893.5 m2 893.500
RAZEM 893.500

52
d.6.

2

SST-07 Humusowanie gr. 10 cm i obsiew mieszanką traw m2

239.1 m2 239.100
RAZEM 239.100

7 Remont jazu
7.1 Powierzchnie konstrukcji żelbetowej
53

d.7.
1

SST-09 Skucie uszkodzonych powierzchni żelbetowych wraz z czynnościami uzupełnia-
jącymi ( czyszczenie powietrzem oraz zwilżenie wodą ) 15 % powierzchni

m2

<dno jazu>102.4 102.400
<filary kładki>9.8 9.800
<pow. pionowe, filary, przyczółki skrzydła>153.3 153.300
A  (obliczenia pomocnicze) =========

265.500
poz.A*0.15 m2 39.825

RAZEM 39.825
54

d.7.
1

SST-09 Czyszczenie strumieniowo ścierne konstrukcji żelbetowej m2
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<dno jazu>102.4 m2 102.400
<kładka>29.9 m2 29.900
<filary kładki>9.8 m2 9.800
<pow. pionowe, filary, przyczółki skrzydła>153.3 m2 153.300
<pow. poziome filarów>7.14 m2 7.140
<pow. poziome skrzydeł>5 m2 5.000
<pow. poziome przyczółek>5.32 m2 5.320
<schody>14.4 m2 14.400

RAZEM 327.260
55

d.7.
1

SST-09 Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys konstrukcji żelbetowej jazu m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

56
d.7.

1

SST-09 Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach ubytku betonu i pasywnej na
odkrytym zbrojeniu

m2

poz.53 m2 39.825
RAZEM 39.825

57
d.7.

1

SST-09 Wypełnienie ubytków betonu zaprawą naprawczą m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

58
d.7.

1

SST-09 Wykonanie warstwy szczepnej m2

poz.54 m2 327.260
RAZEM 327.260

59
d.7.

1

SST-09 Zatarcie porów oraz raków drobnoziarnistą zaprawą szpachlową modyfikowaną
polimerem (warstwa gr. 4 mm)

m2

poz.53 m2 39.825
RAZEM 39.825

60
d.7.

1

SST-09 Wykonanie warstwy ochronnej na powierzchni betonu natryskiem - dwie warstwy
kolor jasnoszary

m2

poz.54 m2 327.260
RAZEM 327.260

61
d.7.

1

SST-06 Montaż łat wodowskazowych do ścian budowli szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

7.2 Umocnienia betonowe jazu
62

d.7.
2

SST-09 Usunięcie roślinności z dylatacji m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

63
d.7.

2

SST-09 Powierzchniowe uzupełnienie ubytków w umocnieniach żelbetowych z odkuciem
i oczyszczeniem miejsc skorodowanych

m2

<umocnienia st. dolne>173 173.000
<umocnienia st. górne>30 30.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

203.000
poz.A*0.3 m2 60.900

RAZEM 60.900
64

d.7.
2

SST-09 Uzupełnienie dylatacji kitem trwaleplastycznym m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

7.3 Elementy stalowe
65

d.7.
3

SST-06 Demontaż i montaż klapy przesła środkowego
światło 4,0 m h=1,8 m

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

66
d.7.

3

SST-06 Regeneracja palczatek klapy szt

2 szt 2.000
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RAZEM 2.000
67

d.7.
3

SST-06 Wykonanie i montaż korków rur napowietrzających szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

68
d.7.

3

SST-06 Czyszczenie strumieniowe ścierne wraz z dwukrotnym malowanie farbą epoksy-
dową konstrukcji stalowych

m2

<klapa>17.6 m2 17.600
<prowadnice zamknięć remontowych>1.9 m2 1.900
<barierki stalowe>35 m2 35.000
<okucie filarów i przyczółków od str. wody górnej>9.4 m2 9.400
<konstrukcja nośna kładki do obsługi technicznej>10.9 m2 10.900

RAZEM 74.800
8 Remont mnicha

8.1 Roboty ziemne
69

d.8.
1

SST-03 Odwodnienie wykopu i przeprowadzenie wód budowlanych w tym:
montaż i demontaż urządzeń
eksploatacja i pompowanie wody z wykopu,
wykonanie i rozbiórka grodzy,

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

70
d.8.

1

SST-03 Wykop (odkopanie istniejącej konstrukcji i dokop pod konstrukcję projektowaną)
ze złożeniem na odkład
ok. 20 % roboty ręczne

m3

 
<objętość konieczna do zasypanie konstrukcji>339.3 m3 339.300

RAZEM 339.300
71

d.8.
1

SST-03 Wykop (odkopanie istniejącej konstrukcji i dokop pod konstrukcję projektowaną)
wywóz gruntu i utylizacja

m3

 
<odkopanie konstrukcji i dokop pod konstrukcję>389.2 389.200
<dokop pod umocnienia>25.0 25.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

414.200
poz.A-poz.70 m3 74.900

RAZEM 74.900
72

d.8.
1

SST-03 Zasypanie konstrukcji mnicha m3

339.3 m3 339.300
RAZEM 339.300

73
d.8.

1

SST-03 Plantowanie skarp i dna rowu pod umocnienia wlotu i wylotu m2

<dno wlot>5.25 m2 5.250
<skarpy wlot>10.4 m2 10.400
<dno wylot>7.3 m2 7.300
<skarpy wylot>115.6 m2 115.600

RAZEM 138.550
8.2 Roboty rozbiórkowe
74

d.8.
2

SST-02 Rozebranie konstrukcji żelbetowej mnicha
załadunek gruzu wywóz i utylizacja

m3

<stojak>4 m3 4.000
<kładka>0.3 m3 0.300
<dok wylotu>4 m3 4.000

RAZEM 8.300
75

d.8.
2

SST-02 Rozebranie stalowych barierek ochronnych
wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

76
d.8.

2

SST-02 Rozbranie leżaka mnicha średnicy 1,2 m
w tym, wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

77
d.8.

2

SST-02 Rozebranie chodnika betonowego
wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki

m2

47 m2 47.000
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RAZEM 47.000
8.3 Roboty konstrukcyjne
78

d.8.
3

SST-05 Podsypka z pospółki pod przyczółki i stojak m3

<pod konstrukcje przyczółków>2.75*1.9*0.1*2 m3 1.045
<pod konstrukcję stojaka>2.6*2.1*0.1 m3 0.546

RAZEM 1.591
79

d.8.
3

SST-04 Podbudowa betonowa B10 (C8/10) podprzyczółki i stojak m3

<pod konstrukcje przyczółków>2.75*1.9*0.1*2 m3 1.045
<pod konstrukcję stojaka>2.6*2.1*0.1 m3 0.546

RAZEM 1.591
80

d.8.
3

SST-08 Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic Gz-4
ciężar grodzic 1694 kg

m

<głębokość 2,5 m>5.5 m 5.500
<głębokość 5,0 m>3.3 m 3.300

RAZEM 8.800
81

d.8.
3

SST-04 Konstrukcja żelbetowa stojaka mnicha, beton hydrotechniczny B 30 C(25/30) m3

<stojak>9.82 m3 9.820
<kołnierze>2.37*2 m3 4.740

RAZEM 14.560
82

d.8.
3

SST-05 Montaż specjalnych łączników do połączeń rur GRP DN 12000
w stojaku mnicha i dokach wlotu i wylotu

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

83
d.8.

3

SST-04 Zbrojenie konstrukcji stojaka i kołnierzy przeciwfiltracyjnych kg

<śr. 10 mm RB500W>203.2 kg 203.200
<śr. 12 mm RB500W>1012.7 kg 1012.700

RAZEM 1215.900
84

d.8.
3

SST-04 Izolacje części odziemnych stojaka m2

37.2 m2 37.200
RAZEM 37.200

85
d.8.

3

SST-05 Podsypka z piasku pod leżak mnicha gr. 20 cm
i pachwiny

m3

<pole przekr. x dł>0.6*(2.26+3.85+2.95+2.94) m3 7.200
RAZEM 7.200

86
d.8.

3

SST-05 Montaż rurociągu DN 1200, GRP, SN 5000 N/m2, PN01 m

2.8+11.2 m 14.000
RAZEM 14.000

87
d.8.

3

SST-05 Przyczółki prefabrykowane mnicha średnicy 120 cm
Zakup, transport i montaż

szt.bud.

2 szt.bud. 2.000
RAZEM 2.000

88
d.8.

3

SST-04 Wykonanie bloków betonowych dla montażu barierek m3

<4 szt. 30 x 30 x 100 cm>4*0.3*0.3*1 m3 0.360
RAZEM 0.360

89
d.8.

3

SST-06 Wykonanie barierek stojaka mnicha
zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie
wykonanie i montaż

kg

240.7 kg 240.700
RAZEM 240.700

90
d.8.

3

SST-06 Wykonanie krat na wlocie mnicha zabezpieczenie antykorozyjne, transport
Montaż prowadnic krat
Montaż krat

kg

<prowadnice krat>54.4 kg 54.400
<kraty>35.4 kg 35.400

RAZEM 89.800
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91
d.8.

3

SST-06 Wykonanie prowadnic szandorów zamknięć remontowych zabezpieczenie anty-
korozyjne, transport i montaż

kg

141.4*2 kg 282.800
RAZEM 282.800

92
d.8.

3

SST-06 Wykonanie szandorów zamknięć remontowych, transport i przekazanie zama-
wiającemu
20 szt. 158 cm x 20 cm x 8 cm

m2

6.32 m2 6.320
RAZEM 6.320

93
d.8.

3

SST-06 Zakup i montaż zastawki kanałowej
B=1,5 m, H=1,9m
napęd ręczny

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

94
d.8.

3

SST-06 Kraty pomostowe, ramy krat pomostowych, na stojaku mnicha
wykonanie i montaż

kg

<kraty pomostowe>82.94*1.055 kg 87.502
<ramy krat pomostowy>23.21*1.055 kg 24.487

RAZEM 111.989
8.4 Roboty umocnieniowe
95

d.8.
4

SST-05 Wykonanie podsypki z pospółki pod umocnienia z płyt betonowych
gr. podsypki 10 cm

m2

<dno wlot>5.25 m2 5.250
<skarpy wlot>10.4 m2 10.400
<dno wylot>7.3 m2 7.300
<skarpy wylot>71 m2 71.000

RAZEM 93.950
96

d.8.
4

SST-05 Wykonanie podsypki z pospółki pod schody
gr. podsypki 15 cm

m2

<wlot>11.2 m2 11.200
<wylot>8.7 m2 8.700

RAZEM 19.900
97

d.8.
4

SST-04 Wykonanie umocnień z płyt betonowych dozbrajanych wylewanych na miejscu -
beton BH20 (C16/20)
Dozbrojenie płyt umocnienia siatka śr. 8 mm co 20 cm
grubość płyt 0,2 m

m3

<dno wlot>5.25*0.2 m3 1.050
<skarpy wlot>10.4*0.2 m3 2.080
<dno wylot>7.3*0.2 m3 1.460
<skarpy wylot>71*0.2 m3 14.200

RAZEM 18.790
98

d.8.
4

SST-07 Wykonanie filtra odwrotnego stanowiska dolnego umocnień mnicha kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

99
d.8.

4

SST-04 Wykonanie schodów żelbetowych na skarpach
B20

m3

<wlot 1:3>3.8 m3 3.800
<wylot 1:2>3.3 m3 3.300

RAZEM 7.100
100
d.8.

4

SST-04 Zbrojenie schodów żelbetowych kg

<wlot śr. 6 mm >28.7 kg 28.700
<wlot śr. 8 mm>63 kg 63.000
<wylot śr. 6 mm >23.1 kg 23.100
<wylot śr. 8 mm>52.1 kg 52.100

RAZEM 166.900
101
d.8.

4

SST-04 Krawężnik betonowy wylewany na miejscu
15x50 cm, długość całkowita 30,5 m
Beton B20 (C16/20)

m3

2.36 m3 2.360
RAZEM 2.360

102
d.8.

4

SST-07 Darniowanie skarp i krawędzi skarp na płask na humusie
z przybiciem kołkami
skarpy i krawędzie skarp wylotu

m2

51 m2 51.000
RAZEM 51.000
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103
d.8.

4

SST-04 Odtworzenie chodnika z betonu wylewanego na miejscu gr. 15 cm
na podsypce piaskowej gr. 15 cm

m2

47 m2 47.000
RAZEM 47.000

104
d.8.

4

SST-07 Odtworzenie trawnika na terenie objętym robotami budowlanymi
wyrównanie powierzchni gruntu
rozścielenie warstwy ziemi uradzjnej i torfu gr. 5 cm
wysiew nasion traw i nawozów

m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

9 Remont stopnia na wlocie zbiornika
9.1 Roboty ziemne
105
d.9.

1

SST-03 Odwodnienie wykopu i przeprowadzenie wód budowlanych w tym:
montaż i demontaż urządzeń
eksploatacja i pompowanie wody z wykopu,
wykonanie i rozbiórka grodzy,

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.9.

1

SST-03 Wykop (odkopanie istniejącej konstrukcji i dokop pod konstrukcję projektowaną)
wykop wąskoprzestrzenny umocniony deskowaniem systemowym
ok. 20 % roboty ręczne
wywóz gruntu i utylizacja

m3

<odkopanie konstrukcji i dokop pod konstrukcję>45.9 m3 45.900
<zdjęcie wierzchniej warstwy pod nasyp kierownicy>7.8 m3 7.800

RAZEM 53.700
107
d.9.

1

SST-03 Zakup i transport piasku dla zasypania konstrukcji oraz wykonanie kierownicy m3

<zasypanie konstrukcji i podejścia na kładkę>42.4*1.15 m3 48.760
<nasyp kierownicy>21.5*1.15 m3 24.725

RAZEM 73.485
108
d.9.

1

SST-03 Zasypanie konstrukcji i wykonanie podejść na kładkę m3

42.4 m3 42.400
RAZEM 42.400

109
d.9.

1

SST-03 Wykonanie nasypu kierownicy
uformowanie, wyrównanie i zagęszczenie

m3

21.5 m3 21.500
RAZEM 21.500

110
d.9.

1

SST-03 Plantowanie skarp i korony nasypu kierownicy m2

<korona i zjazd>30.9 m2 30.900
<skarpy>18.4 m2 18.400

RAZEM 49.300
9.2 Roboty rozbiórkowe
111
d.9.

2

SST-02 Rozebranie konstrukcji kładki
załadunek, wywóz i utylizacja

kpl

1 kpl 1.000
barierki stalowe dł. 18 m
konstrukcja nośna: dwuteowniki 200 mm dł. ok. 34 m
kątownik stalowy 40 x 40 mm dł. 18
płyta żelbetowa 2,3 m3

RAZEM 1.000
112
d.9.

2

SST-02 Rozebranie konstrukcji podpory kładki i podejść
załadunek gruzu wywóz i utylizacja

m3

4.5*2 m3 9.000
RAZEM 9.000

9.3 Roboty konstrukcyjne
113
d.9.

3

SST-04 Wykonanie podpór betonowych B30 (C25/30) zbrojenie powierzchniowe średni-
ca 12 mm siatka 20 x 20 cm
długość prętów 336m x 0,888 kg/m

m3

5.15*2 m3 10.300
RAZEM 10.300

114
d.9.

3

SST-05 Podsypka z pospółki pod prefabrykaty ścian oporowych m3

9.7*0.2 m3 1.940
RAZEM 1.940
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115
d.9.

3

SST-04 Podbudowa betonowa B10 (C8/10) pod prefabrykaty ścian oporowych m3

9.7*0.15 m3 1.455
RAZEM 1.455

116
d.9.

3

SST-05 Montaż prefabrykatów typu L wysokość 1,5 m szerokość 1,0 m
na warstwie wyrównaczej gr. 5 cm

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

117
d.9.

3

SST-05 Montaż prefabrykatów typu L wysokość 1,4 m szerokość 1,0 m szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

118
d.9.

3

SST-05 Montaż prefabrykatów typu L wysokość 1,3 m szerokość 0,5 m szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

119
d.9.

3

SST-05 Montaż prefabrykatów typu L wysokość 1,25 m szerokość 1,0 m szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

120
d.9.

3

SST-05 Montaż prefabrykatów typu L narożnik wysokość 1,25 m szerokość 2 x1,0 m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

121
d.9.

3

SST-06 Wykonanie konstrukcji kładki, ocynkowanie,
transport, montaż konstrukcji na obiekcie

kg

1791.5 kg 1791.500
RAZEM 1791.500

122
d.9.

3

SST-04 Wykonanie bloków betonowych dla montażu barierek m3

<13 szt. 30 x 30 x 100 cm>13*0.3*0.3*1 m3 1.170
<36 x 49 x 100 cm>0.36*0.49*1 m3 0.176
<30 x 54 x 100 cm>0.3*0.54*1 m3 0.162

RAZEM 1.508
123
d.9.

3

SST-06 Wykonanie barierek podejścia na kładkę
zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie
wykonanie i montaż

kg

257.2+30.2+50.3 kg 337.700
RAZEM 337.700

9.4 Roboty umocnieniowe
124
d.9.

4

SST-09 Usunięcie roślinności z dylatacji umocnień stopnia m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

125
d.9.

4

SST-09 Powierzchniowe uzupełnienie ubytków w umocnieniach żelbetowych z odkuciem
i oczyszczeniem miejsc skorodowanych

m2

78*0.3 m2 23.400
RAZEM 23.400

126
d.9.

4

SST-09 Uzupełnienie dylatacji umocnień kitem trwaleplastycznym m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

127
d.9.

4

SST-07 Wykonanie narzutu kamiennego luzem gr. 30 cm m3

17*0.3 m3 5.100
RAZEM 5.100

128
d.9.

4

SST-07 Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem m

2.3+12.4 m 14.700
RAZEM 14.700
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129
d.9.

4

SST-07 Wykonanie podejść na kładkę z betonowej kostki brukowej
na podsypce piaskowej

m2

5.5+16.4 m2 21.900
RAZEM 21.900

130
d.9.

4

SST-07 Umocnienie darniną trawiastą na płask skarp i krawędzi skarp m2

33.2 m2 33.200
RAZEM 33.200

131
d.9.

4

SST-07 Humusowanie gr. 10 cm i obsiew mieszanką traw m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

10 Odmulenie rowu A i koryta rzeki Utraty powyżej zbiornika
132

d.10
SST-02 Odmulenie koryta rowu A, warstwa namułu 0,4 m, szer dna 2 - 4,0 m.

Wywiezienie namułu i utylizacja (odpad niebezpieczny)
zanieczyszczenia > stężeń dopuszczalnych (192 m3)

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

133
d.10

SST-02 Odmulenie koryta rzeki Utraty, warstwa namułu 0,4 m, szer dna 4,0 m.
Wywiezienie namułu i utylizacja

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

11 Prace na rowie B na styku etapu I i II
11.1 Koryto rowu i skarpa odpowietrzna grobli
11.1

.1
Roboty ziemne

134
d.11
.1.1

SST-03 Zakup i transport piasku w miejsce wbudowania dla uzupełnienia skarp rowu m3

<uwzględniono spulchnienie>26.5*1.15 m3 30.475
RAZEM 30.475

135
d.11
.1.1

SST-03 Uzupełnienie skarp rowu
uformowanie, wyrównanie i zagęszczenie

m3

26.6 m3 26.600
RAZEM 26.600

136
d.11
.1.1

SST-03 Plantowanie skarp i dna rowu m2

<dno>7.0*0.6 m2 4.200
RAZEM 4.200

137
d.11
.1.1

SST-07 Umocnienie stopy skarpy kiszką faszynową średnicy 15 cm m

7.0*2 m 14.000
RAZEM 14.000

12 Plac dla składowania namułów zawierających zanieczyszczenia węglowodorów ropopochodnych
12.1 Wykonanie i utrzymanie placu
138

d.12
.1

SST-11 Usunięcie wierzchniej warstwy i wyrównanie terenu m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

139
d.12

.1

SST-11 Podsypka z piasku gr. 10 cm m2

380 m2 380.000
RAZEM 380.000

140
d.12

.1

SST-11 Uszczelnienie z folii gr. 1 mm m2

380 m2 380.000
RAZEM 380.000

141
d.12

.1

SST-11 Podsypka z pospółki gr. 15 cm m2

380 m2 380.000
RAZEM 380.000
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142
d.12

.1

SST-11 Ułożenie płyt żelbetowych MON m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

143
d.12

.1

SST-11 Drenaż rurowy
wraz z robotami ziemnymi

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

144
d.12

.1

SST-11 Montaż ścieków drogowych korytkowych m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

145
d.12

.1

SST-11 Krawęniki betonowe o wym. 15c30 cm na podsypce piaskowej m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

146
d.12

.1

SST-11 Studnia kanalizacyjna PVC z wpustem średnicy 400 mm
wraz z robotami ziemnymi

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

147
d.12

.1

SST-11 Rurociąg doprowadzający i odprowadzający odcieki do separatora, średnica 160
mm
wraz z robotami ziemnymi

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

148
d.12

.1

SST-11 Montaż separatora substancji ropopochodnych
wraz z robotami ziemnymi

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

149
d.12

.1

SST-11 Utrzymanie placu przez 6 miesięcy m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

12.2 Rozebranie placu
150

d.12
.2

SST-11 Rozebranie nawierzchni betonowej placu m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

151
d.12

.2

SST-11 Rozebranie krawężników betonowych m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

152
d.12

.2

SST-11 Rozebranie ścieków ulicznych m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

153
d.12

.2

SST-11 Rozebranie uszczelnienia z folii
wywóz i utylizacja

m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

154
d.12

.2

SST-11 Rozebranie drenażu rurowego
wraz z robotami ziemnymi

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

155
d.12

.2

SST-11 Rozebranie studnia kanalizacyjna PVC z wpustem średnicy 400 mm
wraz z robotami ziemnymi

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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156
d.12

.2

SST-11 Rozebranie rurociągu doprowadzający i odprowadzający odcieki do separatora,
średnica 160 mm
wraz z robotami ziemnymi

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

157
d.12

.2

SST-11 Demontaż separatora substancji ropopochodnych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

158
d.12

.2

SST-11 Rozebranie podsypki piaskowej i z pospółki, wywóz i utylizacja m3

0.25*380 m3 95.000
RAZEM 95.000

159
d.12

.2

SST-11 Rekultywacja terenu po rozebraniu placu
wyrównanie powierzchni gruntu
rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej
wysiew nasion traw i nawozów

m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

13 Prace wynikające z ochrony wartości przyrodniczych
160

d.13
SST-12 Montaż i demontaż siatki uniemożliwiającej przedostawanie się ichtiofauny w gó-

rę cieku
kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

161
d.13

SST-12 Zakup i montaż budki dla ptaków typu A1 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

162
d.13

SST-12 Zakup i montaż budki dla ptaków typu A szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

163
d.13

SST-12 Odtworzenie szuwaru trzcinowego m2

160 m2 160.000
RAZEM 160.000

164
d.13

SST-12 Kompensacyjne nasadzenia drzew: olsza czarna, olsza szara, brzoza omszona,
czeremcha, wierzba, kalina

szt

50 szt 50.000
RAZEM 50.000

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 4686


