Specijalistyczna Pracowania Projektowa WA- 02-495 Warszawa, ul. Wojciechowskiego 37/4
GA-BART

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45240000-1 Budowa obiektdéw inzynierii wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Remont zbiornika wodnego "Komoréw" na rzece Utracie etap 2
ADRES INWESTYCJI :  Komoréw Wie$, gm. Michatowice

INWESTOR : Gmina Michatowice

ADRES INWESTORA  :  Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michatowice

WYKONAWCA ROBOT :  zprzetargu

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Zbigniew Bartosik
SPRAWDZIL. PRZEDMIAR  :  mgrinz. Sylwester Ruk$¢
DATA OPRACOWANIA : 24.07.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
W przedmiarze robét nie wyszczego6towiono robdt tymczasowych zwigzanych z organizacja i zabezpieczeniem placu budowy, w tym: wy
konanie niezbednych drég technologicznych, zabepieczenie wykopow.
Naktady na te roboty ujete sg w pozycja na wykonie obiektow budowlanych.
Ceny materiatéw uwzgledniajg transport w miejsce wbudowania.
Kosztorys nie uwzglednia kosztow zajecia pasa drogowego, wykonania projektu organizacji ruchu, badan zageszczenia gruntu, nadzo
réow inwestorskich, odszkodowan za czasowe zajecie terenu nienalezgcego do inwestora.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp.| Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1/45111200-0 Roboty przygotowawcze 1 8
2/45111200-0 Obiekty tymczasowe konieczne dla wykonania remontu 9 10
3 Czasza zbiornika 11 16

3.1/45111200-0 Roboty ziemne 11 15
3.2/45240000-1 Roboty umocnieniowe 16 16
4 Remont grobli zbiornika ( korona i skarpa odwodna) 17 36

4.1/145111200-0 Roboty ziemne 17 22

4.2145240000-1 Roboty umocnieniowe i uszczelnienie nasypu grobli 23 26

4.3/45240000-1 Przewat 27 36
5 Remont zapory czotowej zbiornika 37 44

5.1/45111200-0 Roboty ziemne 37 41
5.2|45240000-1 Roboty umocnieniowe 42 44
6 Remont prawego brzegu zbiornika 45 52
6.1/45111200-0 Roboty ziemne 45 49
6.2/45240000-1 Roboty umocnieniowe 50 52
7 Remont jazu 53 68
7.1/45240000-1 Powierzchnie konstrukciji zelbetowej 53 61
7.2|45240000-1 Umocnienia betonowe jazu 62 64
7.3/45240000-1 Elementy stalowe 65 68
8 Remont mnicha 69 104
8.1/45111200-0 Roboty ziemne 69 73

8.2/145111200-0 Roboty rozbiérkowe 74 77

8.3/45240000-1 Roboty konstrukcyjne 78 94

8.4/45240000-1 Roboty umocnieniowe 95 104
9 Remont stopnia na wlocie zbiornika 105 131

9.1/45111200-0 Roboty ziemne 105 110

9.2/45111200-0 Roboty rozbiérkowe 111 112

9.3/45240000-1 Roboty konstrukcyjne 113 123

9.4/45240000-1 Roboty umocnieniowe 124 131

10/45111200-0 Odmulenie rowu A i koryta rzeki Utraty powyzej zbiornika 132 133

11 Prace na rowie B na styku etapu li ll 134 137

11. Koryto rowu i skarpa odpowietrzna grobli 134 137
1

11./45111200-0 Roboty ziemne 134 137

1.1

12 Plac dla sktadowania namutéw zawierajgcych zanieczyszczenia weglowodoréw ropopo- [138 159

chodnych

12.|45111200-0 Wykonanie i utrzymanie placu 138 149
1

12./45111200-0 Rozebranie placu 150 159
2

13/45111200-0 Prace wynikajace z ochrony wartosci przyrodniczych 160 164
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty przygotowawcze
1|SST-02 |Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm wraz z wywiezieniem i |szt
d.1 utylizacja gatezi dtuzyc i karp
<drzewa ztamane>31 szt 31.000
RAZEM 31.000
2|SST-02 [Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm wraz z wywiezieniem i |szt
d.1 utylizacjg gatezi dtuzyc i karp
<drzewa rosngce>24 szt 24.000
<drzewa ztamane>13 szt 13.000
RAZEM 37.000
3[SST-02 [Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm wraz z wywiezieniem i |szt
d.1 utylizacjg gatezi dtuzyc i karp
<drzewa ztamane>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|SST-02 |Wykarczowanie zakrzaczen i zarosli, wraz z wywiezieniem i utylizacjg gatezi i ha
d.1 karp
23/10000 ha 0.002
RAZEM 0.002
5/SST-02 |Wykarczowane pozostawionych karp o $rednicy 10-15 cm wraz z wywiezieniem i|szt
d.1 utylizacja
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
6/SST-02 |Wykarczowane pozostawionych karp o $rednicy 16-25 cm wraz z wywiezieniem i|szt
d.1 utylizacjg
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7|SST-03 |Zakup i transport piasku dla zasypania dotdéw po usunietych karpach m3
d.1
<ilo$¢ drzew x 1.0 m3 x spulchnienie>57*1.0*1.15 m3 65.550
<pow. zakrzaczen x 0,2 m x spulchnienie>23*0.2*1.15 ms3 5.290
RAZEM 70.840
8|SST-03 |Zasypanie dotéw po karpach z doktadnym ubiciem i wyréwnaniem m3
d.1
<ilos¢ drzew x 1 m3 x spulchnienie>57*1 m3 57.000
<pow. zakrzaczen x 0,2 m x spulchnienie>23*0.2 ms3 4.600
RAZEM 61.600
2 Obiekty tymczasowe konieczne dla wykonania remontu
9|SST-08 |Whijanie i wycigganie $cianki szczelnej grodzice G-62 m
d.2 gtebokos¢ 3,0 m
45 m 45.000
RAZEM 45.000
10|SST-03 |Tymczasowe rozkopanie grobli (dt. 20 m) i polaczenie rowu "B" z korytem rzeki |kpl
d.2 Utraty (dt. 16 m)
umocnienie wlotu i wylotu tymczasowego potaczenia wyscidtkg faszynowa
Rozebranie tymczasowych umocnien i odtworzenie nasypu grobli i umocnien
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Czasza zbiornika
3.1 Roboty ziemne
11/SS-03 |Wydobycie namutu z dna zbiornika, uformowanie kinety ms3
d.3. przemieszczenie (odpad niebezpieczny)
1 zanieczyszczenia > stezen dopuszczalnych
17438.3 m3 17438.300
RAZEM 17438.300
12|SS-03 |Zatadowanie, wywiezienie i utylizacja namutu z czaszy zbiornika (odpad niebez- |ms3
d.3. pieczny)
1 zanieczyszczenia > stezen dopuszczalnych
17438.3 m3 17438.300
RAZEM 17438.300
13/SS-03 |Wydobycie namutu z dna zbiornika, ms3
d.3. przemieszczenie,
1 zanieczyszczenia < stezen dopuszczalnych
2455.8 m3 2455.800
RAZEM 2455.800
14/SS-03 |Zatadowanie, wywiezienie i utylizacja namutu z dna zbiornika ms3
d.3. zanieczyszczenia < stezen dopuszczalnych
1
2455.8 m3 2455.800
RAZEM 2455.800
15/SS-03  |Wyréwnanie i wyprofilowanie dna zbiornika po wydobyciu namutu m?2
d.3.
1
43700 m2 43700.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 43700.000
3.2 Roboty umochieniowe
16/SS-07  |Umocnienie kinety - kiszkg faszynowa 2 x $rednica 15 cm m
d.3.
2
313*2 m 626.000
RAZEM 626.000
4 Remont grobli zbiornika ( korona i skarpa odwodna)
4.1 Roboty ziemne
17|SS-03  |Zdjecie wierzchniej warstwy z korony i skarp grobli m3
d.4. wywoz i utylizacja
1
260.5 m3 260.500
RAZEM 260.500
18/SS-03  |Zeschodkowanie skarpy odwodnej grobli na odktad m3
d.4.
1
159.6 m3 159.600
RAZEM 159.600
19/SS-03 | Transport wewnetrzny gruntu uzyskanego z wykopu w miejsce wbudowania m3
d.4.
1
poz.18 m3 159.600
RAZEM 159.600
20|SS-03 |Zakup i transport piasku w miejsce wbudowania dla rozbudowy grobli m3
d.4.
1
<uwzgledniono spulchnienie>775.7*1.15 ms3 892.055
RAZEM 892.055
21|SS-03 |Rozbudowa nasypu grobli m3
d.4. uformowanie, wyréwnanie i zageszczenie
1
935.3 m3 935.300
RAZEM 935.300
22|SS-03 |Plantowanie skarpy i korony grobli m?2
d.4.
1
1662.6+1851.5+993.3 m?2 4507.400
RAZEM 4507.400
4.2 Roboty umochnieniowe i uszczelnienie nasypu grobli
23|SS-10  |Wykonanie przestony bentonitowo-cementowej gr. min. 30 cm m?2
d.4. gtebokosé 5,0 m, dtugos¢ 50 m
2
5*243 m?2 1215.000
RAZEM 1215.000
24|SST-07 |Umocnienie darning trawiastg na ptask skarp i krawedzi skarp m?2
d.4.
2
<pow. catk. - pow. darniny turzyc>1851.5-1002.5 m2 849.000
RAZEM 849.000
25|SST-07 |Umocnienie darning turzycowa na ptask skarp i krawedzi skarp m?2
d.4.
2
1002.5 m?2 1002.500
RAZEM 1002.500
26|SST-07 |Humusowanie gr. 10 cm i obsiew mieszankg traw m?2
d.4.
2
1662.6 m?2 1662.600
RAZEM 1662.600
4.3 Przewat
27|SS-02 |Rozebranie umocnien przewatu, zatadunek ptyt wywoz i utylizacja m?2
d.4. Ptyty azurowe IOMB gr. 12,5 cm
3
160 m2 160.000
RAZEM 160.000
28|SS-03  |Dokop i wyréwnanie podtoza pod umocnienia, m3
d.4. zatadunek, wywdz i utylizacja
3
<pod ist. umocnieniem>160*0.1 ms3 16.000
<pod nowym umocnieniem>151*0.2 m3 30.200
<pod oczep>4.4 ms3 4.400
<pod krawezniki>53.3*0.15*0.5 m3 3.998
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 54.598
29|SS-08 |Wykonanie scianki szczelnej z grodzic Gz-4 m
d.4. gtebokos¢ 3,0 m
3 ciezar grodzic 8400 kg
50 m 50.000
RAZEM 50.000
30{SS-04 |Wykonanie zelbetowego oczepu Scianki szczelnej z izolacja ms3
d.4. beton B30 (C25/30) = 4,4 m3
3 prety $r. 12 - 173,4 kg
ér. 10 - 154,4 kg
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
31|SS-07 |Palisada ér. 0,12 m, L=1,5m m
d.4.
3
25 m 25.000
RAZEM 25.000
32|SST-04 |Kraweznik betonowy wylewany na miejscu m3
d.4. 15x50 cm, dtugo$¢ 53 m
3 Beton B20 (C16/20)
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
33|SST-05 |Podsypka z pospotki gr. 10 cm pod umocnienia przewatu m2
d.4.
3
311 m2 311.000
RAZEM 311.000
34|SST-07 |Utozenie growtdkniny pod umocnienia, m2
d.4. z przybiciem geowdtkniny kotkami
3
<pow. umochnien>311 m?2 311.000
<dodatek na krawedzie>(64.8+55.6+53.8)*0.125 m?2 21.775
RAZEM 332.775
35|SST-07 |Utozenie azurowych ptyt betonowych typ IOMB (100x75x12,5 cm) m?2
d.4. z wypetnieniem otworéw zwirem
3
311 m?2 311.000
RAZEM 311.000
36|SST-07 |Umocnienie darning trawiastg na ptask krawedzi skarp m?2
d.4.
3
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
5 Remont zapory czotowej zbiornika
5.1 Roboty ziemne
37|SST-03 |Zdjecie wierzchniej warstwy ze skarp zapory ms3
d.5. wywéz i utylizacja
1
53.6 m3 53.600
RAZEM 53.600
38|SST-03 |Zeschodkowanie skarpy odwodnej zapory na odktad ms3
d.5.
1
21.8 m3 21.800
RAZEM 21.800
39|SST-03 |Zakup i transport piasku w miejsce wbudowania dla rozbudowy zapory ms3
d.5.
1
<uwzgledniono spulchnienie>130.0%1.15 m3 149.500
RAZEM 149.500
40|SST-03 |Rozbudowa nasypu zapory ms3
d.5. uformowanie, wyréwnanie i zaggszczenie
1
151.8 m3 151.800
RAZEM 151.800
41|SST-03 |Plantowanie skarpy i korony grobli m?2
d.5.
1
809.6 m2 809.600
RAZEM 809.600
5.2 Roboty umochieniowe
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spec.
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42|SST-07 |Umocnienie darning trawiastg na ptask skarp i krawedzi skarp m?2
d.5.
2
86.5 m2 86.500
RAZEM 86.500
43|SST-07 |Umocnienie darning turzycowa na ptask skarp m?2
d.5.
2
432.3 m?2 432.300
RAZEM 432.300
44|SST-07 |Humusowanie gr. 10 cm i obsiew mieszankg traw m?2
d.5.
2
42.4 m?2 42.400
RAZEM 42.400
6 Remont prawego brzegu zbiornika
6.1 Roboty ziemne
45|SST-03 |Zdjecie wierzchniej warstwy ze skarp zapory ms3
d.6. wywéz i utylizacja
1
115.5 m3 115.500
RAZEM 115.500
46|SST-03 |Zeschodkowanie skarpy odwodnej zapory na odktad ms3
d.6.
1
21.3 m3 21.300
RAZEM 21.300
47|SST-03 |Zakup i transport piasku w miejsce wbudowania dla rozbudowy zapory ms3
d.6.
1
<uwzgledniono spulchnienie>305.9%1.15 m3 351.785
RAZEM 351.785
48|SST-03 |Rozbudowa skarpy brzegu ms3
d.6. uformowanie, wyréwnanie i zaggszczenie
1
327.2 m3 327.200
RAZEM 327.200
49|SST-03 |Plantowanie skarpy m?2
d.6.
1
2363.5 m2 2363.500
RAZEM 2363.500
6.2 Roboty umochieniowe
50{SST-07 |Umocnienie darning trawiastg na ptask skarp i krawedzi skarp m?2
d.6.
2
352+178.7 m2 530.700
RAZEM 530.700
51|SST-07 |Umocnienie darning turzycowa na ptask skarp m2
d.6.
2
893.5 m?2 893.500
RAZEM 893.500
52|SST-07 |Humusowanie gr. 10 cm i obsiew mieszankg traw m?2
d.6.
2
239.1 m2 239.100
RAZEM 239.100
7 Remont jazu
71 Powierzchnie konstrukcji zelbetowej
53|SST-09 |Skucie uszkodzonych powierzchni zelbetowych wraz z czynno$ciami uzupetnia- |m2
d.7. jacymi ( czyszczenie powietrzem oraz zwilzenie woda ) 15 % powierzchni
1
<dno jazu>102.4 102.400
<filary ktadki>9.8 9.800
<pow. pionowe, filary, przyczotki skrzydta>153.3 153.300
A (obliczenia pomocnicze) =========
265.500
poz.A*0.15 m?2 39.825
RAZEM 39.825
54|SST-09 |Czyszczenie strumieniowo Scierne konstrukcji zelbetowej m?2
d.7
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
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<dno jazu>102.4 m2 102.400
<kfadka>29.9 m?2 29.900
<filary ktadki>9.8 m2 9.800
<pow. pionowe, filary, przyczotki skrzydta>153.3 m?2 153.300
<pow. poziome filaréw>7.14 m2 7.140
<pow. poziome skrzydet>5 m?2 5.000
<pow. poziome przyczétek>5.32 m?2 5.320
<schody>14.4 m2 14.400
RAZEM 327.260
55|SST-09 |Wykonanie iniekcji cisnieniowej rys konstrukcji zelbetowej jazu m
d.7.
1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
56|SST-09 |Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach ubytku betonu i pasywnej na |m2
d.7. odkrytym zbrojeniu
1
poz.53 m2 39.825
RAZEM 39.825
57|SST-09 |Wypetnienie ubytkéw betonu zaprawag naprawczg ms3
d.7.
1
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
58|SST-09 |Wykonanie warstwy szczepnej m?2
d.7.
1
poz.54 m2 327.260
RAZEM 327.260
59|SST-09 |Zatarcie poréw oraz rakéw drobnoziarnistg zaprawg szpachlowg modyfikowang |m?2
d.7. polimerem (warstwa gr. 4 mm)
1
poz.53 m2 39.825
RAZEM 39.825
60(SST-09 |Wykonanie warstwy ochronnej na powierzchni betonu natryskiem - dwie warstwy |m2
d.7. kolor jasnoszary
1
poz.54 m2 327.260
RAZEM 327.260
61|SST-06 |Montaz tat wodowskazowych do $cian budowli szt
d.7.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7.2 Umocnienia betonowe jazu
62|SST-09 |Usuniecie roslinnosci z dylatacji m
d.7.
2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
63|SST-09 |Powierzchniowe uzupetnienie ubytkéw w umocnieniach zelbetowych z odkuciem |m?2
d.7. i oczyszczeniem miejsc skorodowanych
2
<umocnienia st. dolne>173 173.000
<umochnienia st. gérne>30 30.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
203.000
poz.A*0.3 m2 60.900
RAZEM 60.900
64|SST-09 |Uzupetnienie dylatacji kitem trwaleplastycznym m
d.7.
2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
7.3 Elementy stalowe
65|SST-06 |Demontaz i montaz klapy przesta srodkowego szt
d.7. Swiatto 4,0 m h=1,8 m
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
66|SST-06 |Regeneracja palczatek klapy szt
d.7.
3
2 szt 2.000
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RAZEM 2.000
67|SST-06 |Wykonanie i montaz korkéw rur napowietrzajgcych szt
d.7.
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
68|SST-06 |Czyszczenie strumieniowe $cierne wraz z dwukrotnym malowanie farbg epoksy- |m?2
d.7. dowg konstrukciji stalowych
3
<klapa>17.6 m?2 17.600
<prowadnice zamknigé remontowych>1.9 m2 1.900
<barierki stalowe>35 m?2 35.000
<okucie filaréw i przyczétkéw od str. wody gornej>9.4 m2 9.400
<konstrukcja no$na ktadki do obstugi technicznej>10.9 m2 10.900
RAZEM 74.800
8 Remont mnicha
8.1 Roboty ziemne
69|SST-03 |Odwodnienie wykopu i przeprowadzenie wod budowlanych w tym: kpl.
d.8. montaz i demontaz urzagdzen
1 eksploatacja i pompowanie wody z wykopu,
wykonanie i rozbiérka grodzy,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70/SST-03 |Wykop (odkopanie istniejacej konstrukcji i dokop pod konstrukcje projektowana) |m3
d.8. ze ztozeniem na odktad
1 ok. 20 % roboty reczne
<objetos¢ konieczna do zasypanie konstrukcji>339.3 m3 339.300
RAZEM 339.300
71/SST-03 |Wykop (odkopanie istniejacej konstrukcji i dokop pod konstrukcje projektowana) |m3
d.8. wywéz gruntu i utylizacja
1
<odkopanie konstrukgji i dokop pod konstrukcje>389.2 389.200
<dokop pod umocnienia>25.0 25.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
414.200
poz.A-poz.70 m3 74.900
RAZEM 74.900
72|SST-03 |Zasypanie konstrukcji mnicha m3
d.8.
1
339.3 m3 339.300
RAZEM 339.300
73|SST-03 |Plantowanie skarp i dna rowu pod umocnienia wlotu i wylotu m2
d.8.
1
<dno wlot>5.25 m2 5.250
<skarpy wlot>10.4 m2 10.400
<dno wylot>7.3 m?2 7.300
<skarpy wylot>115.6 m?2 115.600
RAZEM 138.550
8.2 Roboty rozbiérkowe
74|SST-02 |Rozebranie konstrukcji zelbetowej mnicha m3
d.8. zatadunek gruzu wywoz i utylizacja
2
<stojak>4 ms3 4.000
<ktadka>0.3 m3 0.300
<dok wylotu>4 m3 4.000
RAZEM 8.300
75/SST-02 |Rozebranie stalowych barierek ochronnych m
d.8. wywiezienie i utylizacja materiatu z rozbiorki
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
76/SST-02 |Rozbranie lezaka mnicha $rednicy 1,2 m m
d.8. w tym, wywiezienie i utylizacja materiatu z rozbiorki
2
16 m 16.000
RAZEM 16.000
77|SST-02 |Rozebranie chodnika betonowego m2
d.8. wywoz i utylizacja materiatu z rozbiérki
2
47 m2 47.000
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RAZEM 47.000
8.3 Roboty konstrukcyjne
78|SST-05 |Podsypka z pospoétki pod przyczotki i stojak m3
d.8.
3
<pod konstrukcje przyczotkow>2.75*1.9*0.1*2 m3 1.045
<pod konstrukcje stojaka>2.6*2.1*0.1 m3 0.546
RAZEM 1.591
79|SST-04 |Podbudowa betonowa B10 (C8/10) podprzyczotki i stojak ms3
d.8.
3
<pod konstrukcje przyczo6tkéw>2.75*1.9*0.1*2 m3 1.045
<pod konstrukcje stojaka>2.6*2.1*0.1 m3 0.546
RAZEM 1.591
80|SST-08 |Wykonanie $cianki szczelnej z grodzic Gz-4 m
d.8. ciezar grodzic 1694 kg
3
<gtebokos¢ 2,5 m>5.5 m 5.500
<gtebokos¢ 5,0 m>3.3 m 3.300
RAZEM 8.800
81|SST-04 |Konstrukcja zelbetowa stojaka mnicha, beton hydrotechniczny B 30 C(25/30) ms3
d.8.
3
<stojak>9.82 m3 9.820
<kotnierze>2.37*2 m3 4.740
RAZEM 14.560
82|SST-05 |Montaz specjalnych tacznikéw do potaczen rur GRP DN 12000 szt
d.8. w stojaku mnicha i dokach wlotu i wylotu
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
83|SST-04 |Zbrojenie konstrukcji stojaka i kotnierzy przeciwfiltracyjnych kg
d.8.
3
<$r. 10 mm RB500W>203.2 kg 203.200
<$r. 12 mm RB500W>1012.7 kg 1012.700
RAZEM 1215.900
84|SST-04 |lzolacje czesci odziemnych stojaka m?2
d.8.
3
37.2 m?2 37.200
RAZEM 37.200
85|SST-05 |Podsypka z piasku pod lezak mnicha gr. 20 cm ms3
d.8. i pachwiny
3
<pole przekr. x dt>0.6*(2.26+3.85+2.95+2.94) m3 7.200
RAZEM 7.200
86|SST-05 |Montaz rurociggu DN 1200, GRP, SN 5000 N/m2, PNO1 m
d.8.
3
2.8+11.2 m 14.000
RAZEM 14.000
87|SST-05 |Przyczétki prefabrykowane mnicha $rednicy 120 cm szt.bud.
d.8. Zakup, transport i montaz
3
2 szt.bud. 2.000
RAZEM 2.000
88|SST-04 |Wykonanie blokéw betonowych dla montazu barierek ms3
d.8.
3
<4 szt. 30 x 30 x 100 cm>4*0.3*0.3*1 m3 0.360
RAZEM 0.360
89|SST-06 |Wykonanie barierek stojaka mnicha kg
d.8. zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie
3 wykonanie i montaz
240.7 kg 240.700
RAZEM 240.700
90|SST-06 |Wykonanie krat na wlocie mnicha zabezpieczenie antykorozyjne, transport kg
d.8. Montaz prowadnic krat
3 Montaz krat
<prowadnice krat>54.4 kg 54.400
<kraty>35.4 kg 35.400
RAZEM 89.800

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 4686




komorow inwestorski_2020_etap2.PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
91|SST-06 |Wykonanie prowadnic szandoréw zamknie¢ remontowych zabezpieczenie anty- |kg
d.8. korozyjne, transport i montaz
3
141 .4%2 kg 282.800
RAZEM 282.800
92|SST-06 |Wykonanie szandoréw zamknie¢ remontowych, transport i przekazanie zama-  |m2
d.8. wiajgcemu
3 20 szt. 158 cm x 20 cm x 8 cm
6.32 m?2 6.320
RAZEM 6.320
93|SST-06 |Zakup i montaz zastawki kanatowej szt
d.8. B=1,5m, H=1,9m
3 naped reczny
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
94|SST-06 |Kraty pomostowe, ramy krat pomostowych, na stojaku mnicha kg
d.8. wykonanie i montaz
3
<kraty pomostowe>82.94*1.055 kg 87.502
<ramy krat pomostowy>23.21*1.055 kg 24.487
RAZEM 111.989
8.4 Roboty umochieniowe
95|SST-05 |Wykonanie podsypki z posp6tki pod umocnienia z ptyt betonowych m?2
d.8. gr. podsypki 10 cm
4
<dno wlot>5.25 m?2 5.250
<skarpy wlot>10.4 m?2 10.400
<dno wylot>7.3 m?2 7.300
<skarpy wylot>71 m2 71.000
RAZEM 93.950
96|SST-05 |Wykonanie podsypki z pospétki pod schody m2
d.8. gr. podsypki 15 cm
4
<wlot>11.2 m2 11.200
<wylot>8.7 m2 8.700
RAZEM 19.900
97|SST-04 |Wykonanie umocnien z ptyt betonowych dozbrajanych wylewanych na miejscu - |m3
d.8. beton BH20 (C16/20)
4 Dozbrojenie ptyt umocnienia siatka $r. 8 mm co 20 cm
grubosé ptyt 0,2 m
<dno wlot>5.25*0.2 m3 1.050
<skarpy wlot>10.4*0.2 m3 2.080
<dno wylot>7.3*0.2 m3 1.460
<skarpy wylot>71*0.2 m3 14.200
RAZEM 18.790
98|SST-07 |Wykonanie filira odwrotnego stanowiska dolnego umocnien mnicha kpl
d.8.
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
99|SST-04 |Wykonanie schodéw zelbetowych na skarpach ms3
d.8. B20
4
<wlot 1:3>3.8 m3 3.800
<wylot 1:2>3.3 m3 3.300
RAZEM 7.100
100|SST-04 |Zbrojenie schoddw zelbetowych kg
d.8.
4
<wlot $r. 6 mm >28.7 kg 28.700
<wlot $r. 8 mm>63 kg 63.000
<wylot §r. 6 mm >23.1 kg 23.100
<wylot ér. 8 mm>52.1 kg 52.100
RAZEM 166.900
101|SST-04 |Kraweznik betonowy wylewany na miejscu ms3
d.8. 15x50 cm, dtugos¢ catkowita 30,5 m
4 Beton B20 (C16/20)
2.36 m3 2.360
RAZEM 2.360
102|SST-07 |Darniowanie skarp i krawedzi skarp na ptask na humusie m?2
d.8. z przybiciem kotkami
4 skarpy i krawedzie skarp wylotu
51 m?2 51.000
RAZEM 51.000
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103|SST-04 |Odtworzenie chodnika z betonu wylewanego na miejscu gr. 15 cm m?2
d.8. na podsypce piaskowej gr. 15 cm
4
47 m?2 47.000
RAZEM 47.000
104|SST-07 |Odtworzenie trawnika na terenie objetym robotami budowlanymi m?2
d.8. wyréwnanie powierzchni gruntu
4 rozscielenie warstwy ziemi uradzjnej i torfu gr. 5 cm
wysiew nasion traw i nawozow
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
9 Remont stopnia na wlocie zbiornika
9.1 Roboty ziemne
105/SST-03 |Odwodnienie wykopu i przeprowadzenie wod budowlanych w tym: kpl.
d.9. montaz i demontaz urzadzen
1 eksploatacja i pompowanie wody z wykopu,
wykonanie i rozbiérka grodzy,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
106/SST-03 |Wykop (odkopanie istniejacej konstrukcji i dokop pod konstrukcje projektowang) (ms3
d.9. wykop waskoprzestrzenny umocniony deskowaniem systemowym
1 ok. 20 % roboty reczne
wywoz gruntu i utylizacja
<odkopanie konstrukgji i dokop pod konstrukcje>45.9 m3 45.900
<zdjecie wierzchniej warstwy pod nasyp kierownicy>7.8 m3 7.800
RAZEM 53.700
107|SST-03 |Zakup i transport piasku dla zasypania konstrukcji oraz wykonanie kierownicy ms3
d.9.
1
<zasypanie konstrukcji i podejscia na ktadke>42.4*1.15 m3 48.760
<nasyp kierownicy>21.5*1.15 m3 24.725
RAZEM 73.485
108|SST-03 |Zasypanie konstrukcji i wykonanie podejs$é na ktadke m3
d.9.
1
42.4 m3 42.400
RAZEM 42.400
109|SST-03 |Wykonanie nasypu kierownicy m3
d.9. uformowanie, wyréwnanie i zageszczenie
1
21.5 m3 21.500
RAZEM 21.500
110|SST-03 |Plantowanie skarp i korony nasypu kierownicy m2
d.9.
1
<korona i zjazd>30.9 m?2 30.900
<skarpy>18.4 m2 18.400
RAZEM 49.300
9.2 Roboty rozbiérkowe
111|SST-02 |Rozebranie konstrukcji ktadki kpl
d.9. zatadunek, wywdz i utylizacja
2
1 kpl 1.000
barierki stalowe dt. 18 m
konstrukcja nosna: dwuteowniki 200 mm dt. ok. 34 m
katownik stalowy 40 x 40 mm dt. 18
plyta Zzelbetowa 2,3 m3
RAZEM 1.000
112|SST-02 |Rozebranie konstrukcji podpory kfadki i podej$¢ m3
d.9. zatadunek gruzu wywoz i utylizacja
2
4.5*2 m3 9.000
RAZEM 9.000
9.3 Roboty konstrukcyjne
113|SST-04 |Wykonanie podpér betonowych B30 (C25/30) zbrojenie powierzchniowe $redni- |ms3
d.9. ca 12 mm siatka 20 x 20 cm
3 dtugosc¢ pretow 336m x 0,888 kg/m
5.15*2 m3 10.300
RAZEM 10.300
114/SST-05 |Podsypka z pospotki pod prefabrykaty scian oporowych ms3
d.9.
3
9.770.2 m3 1.940
RAZEM 1.940
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115/SST-04 |Podbudowa betonowa B10 (C8/10) pod prefabrykaty $cian oporowych m3
d.9.
3
9.7*0.15 m3 1.455
RAZEM 1.455
116/SST-05 |Montaz prefabrykatéw typu L wysokos$¢ 1,5 m szeroko$é 1,0 m szt
d.9. na warstwie wyréwnaczej gr. 5 cm
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
117|SST-05 |Montaz prefabrykatéw typu L wysokos$¢ 1,4 m szerokos$¢ 1,0 m szt
d.9.
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
118|SST-05 |Montaz prefabrykatéw typu L wysokos$¢ 1,3 m szeroko$¢ 0,5 m szt
d.9.
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
119|SST-05 |Montaz prefabrykatéw typu L wysokos¢ 1,25 m szerokosé 1,0 m szt
d.9.
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
120/SST-05 |Montaz prefabrykatéw typu L naroznik wysokos$é 1,25 m szeroko$é 2 x1,0 m szt
d.9.
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
121|SST-06 |Wykonanie konstrukcji ktadki, ocynkowanie, kg
d.9. transport, montaz konstrukcji na obiekcie
3
1791.5 kg 1791.500
RAZEM 1791.500
122|SST-04 |Wykonanie blokéw betonowych dla montazu barierek m3
d.9.
3
<13 szt. 30 x 30 x 100 cm>13*0.3*0.3*1 m3 1.170
<36 x 49 x 100 cm>0.36*0.49*1 m3 0.176
<30 x 54 x 100 cm>0.3*0.54*1 m3 0.162
RAZEM 1.508
123|SST-06 |Wykonanie barierek podejscia na ktadke kg
d.9. zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie
3 wykonanie i montaz
257.2+30.2+50.3 kg 337.700
RAZEM 337.700
9.4 Roboty umochieniowe
124|SST-09 |Usunigcie roslinnosci z dylatacji umocnien stopnia m
d.9.
4
90 m 90.000
RAZEM 90.000
125/SST-09 |Powierzchniowe uzupetnienie ubytkéw w umocnieniach zelbetowych z odkuciem |m?2
d.9. i oczyszczeniem miejsc skorodowanych
4
78*0.3 m?2 23.400
RAZEM 23.400
126/SST-09 |Uzupetnienie dylatacji umocnien kitem trwaleplastycznym m
d.9.
4
90 m 90.000
RAZEM 90.000
127|SST-07 |Wykonanie narzutu kamiennego luzem gr. 30 cm ms3
d.9.
4
17*0.3 m3 5.100
RAZEM 5.100
128/SST-07 |Obrzeza betonowe 30x8 na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem m
d.9.
4
2.3+12.4 m 14.700
RAZEM 14.700
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129|SST-07 |Wykonanie podejs¢ na ktadke z betonowej kostki brukowej m?2
d.9. na podsypce piaskowe;j
4
5.5+16.4 m?2 21.900
RAZEM 21.900
130{SST-07 |Umocnienie darning trawiastg na ptask skarp i krawedzi skarp m?2
d.9.
4
33.2 m?2 33.200
RAZEM 33.200
131|SST-07 |Humusowanie gr. 10 cm i obsiew mieszanka traw m?2
d.9.
4
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
10 Odmulenie rowu A i koryta rzeki Utraty powyzej zbiornika
132|SST-02 |Odmulenie koryta rowu A, warstwa namutu 0,4 m, szer dna 2 - 4,0 m. m
d.10 Wywiezienie namutu i utylizacja (odpad niebezpieczny)
zanieczyszczenia > stezeh dopuszczalnych (192 m3)
200 m 200.000
RAZEM 200.000
133|SST-02 |Odmulenie koryta rzeki Utraty, warstwa namutu 0,4 m, szer dna 4,0 m. m
d.10 Wywiezienie namutu i utylizacja
40 m 40.000
RAZEM 40.000
11 Prace na rowie B na styku etapu li ll
11.1 Koryto rowu i skarpa odpowietrzna grobli
11.1 Roboty ziemne
A
134|SST-03 |Zakup i transport piasku w miejsce wbudowania dla uzupetnienia skarp rowu m3
d.11
A1
<uwzgledniono spulchnienie>26.5*1.15 ms3 30.475
RAZEM 30.475
135/SST-03 |Uzupetnienie skarp rowu m3
d.11 uformowanie, wyréwnanie i zageszczenie
A1
26.6 ms3 26.600
RAZEM 26.600
136/SST-03 |Plantowanie skarp i dna rowu m2
d.11
A1
<dno>7.0*0.6 m?2 4.200
RAZEM 4.200
137|SST-07 |Umocnienie stopy skarpy kiszka faszynowa $rednicy 15 cm m
d.11
A1
7.02 m 14.000
RAZEM 14.000
12 Plac dla skladowania namutéw zawierajacych zanieczyszczenia weglowodoréw ropopochodnych
121 Wykonanie i utrzymanie placu
138/SST-11 |Usuniecie wierzchniej warstwy i wyréwnanie terenu m2
d.12
A
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
139|SST-11 |Podsypka z piasku gr. 10 cm m2
d.12
A
380 m?2 380.000
RAZEM 380.000
140|SST-11 |Uszczelnienie z folii gr. 1 mm m2
d.12
A
380 m?2 380.000
RAZEM 380.000
141|SST-11 |Podsypka z pospétki gr. 15 cm m2
d.12
A
380 m?2 380.000
RAZEM 380.000
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142|SST-11 |Utozenie ptyt zelbetowych MON m?2
d.12
A
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
143/SST-11 |Drenaz rurowy m
d.12 wraz z robotami ziemnymi
A
25 m 25.000
RAZEM 25.000
144/SST-11 |Montaz sciekéw drogowych korytkowych m
d.12
A
25 m 25.000
RAZEM 25.000
145|SST-11 |Kraweniki betonowe o wym. 15¢30 cm na podsypce piaskowej m
d.12
A
300 m 300.000
RAZEM 300.000
146/SST-11 |Studnia kanalizacyjna PVC z wpustem $rednicy 400 mm szt
d.12 wraz z robotami ziemnymi
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
147/SST-11 |Rurocigg doprowadzajacy i odprowadzajgcy odcieki do separatora, $rednica 160 |kpl.
d.12 mm
A wraz z robotami ziemnymi
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
148/SST-11 |Montaz separatora substancji ropopochodnych szt
d.12 wraz z robotami ziemnymi
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
149/SST-11 |Utrzymanie placu przez 6 miesiecy m?2
d.12
A
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
12.2 Rozebranie placu
150/SST-11 |Rozebranie nawierzchni betonowej placu m?2
d.12
2
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
151|SST-11 |Rozebranie kraweznikéw betonowych m
d.12
2
75 m 75.000
RAZEM 75.000
152|SST-11 |Rozebranie $ciekéw ulicznych m
d.12
2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
153|SST-11 |Rozebranie uszczelnienia z folii m?2
d.12 wywoz i utylizacja
2
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
154|SST-11 |Rozebranie drenazu rurowego m
d.12 wraz z robotami ziemnymi
2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
155|SST-11 |Rozebranie studnia kanalizacyjna PVC z wpustem $rednicy 400 mm szt
d.12 wraz z robotami ziemnymi
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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156/SST-11 |Rozebranie rurociggu doprowadzajgcy i odprowadzajacy odcieki do separatora, |kpl.
d.12 Srednica 160 mm
2 wraz z robotami ziemnymi
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
157|SST-11 |Demontaz separatora substancji ropopochodnych szt
d.12
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
158/SST-11 |Rozebranie podsypki piaskowej i z pospotki, wywoz i utylizacja ms3
d.12
2
0.25*380 m3 95.000
RAZEM 95.000
159|SST-11 |Rekultywacja terenu po rozebraniu placu m?2
d.12 wyréwnanie powierzchni gruntu
2 rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej
wysiew nasion traw i nawozow
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
13 Prace wynikajace z ochrony wartosci przyrodniczych
160|SST-12 |Montaz i demontaz siatki uniemozliwiajgcej przedostawanie sig ichtiofauny w goé- |kpl
d.13 re cieku
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
161|SST-12 |Zakup i montaz budki dla ptakéw typu A1 szt
d.13
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
162|SST-12 |Zakup i montaz budki dla ptakéw typu A szt
d.13
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
163|SST-12 |Odtworzenie szuwaru trzcinowego m2
d.13
160 m2 160.000
RAZEM 160.000
164|SST-12 |Kompensacyjne nasadzenia drzew: olsza czarna, olsza szara, brzoza omszona, |szt
d.13 czeremcha, wierzba, kalina
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
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