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I. OSWIADCZENIE
Warszawa 16.03.2020r.

(art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z. 2013 roku
poz. 1409)

Do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Sieradzkiej na odcinku od
al. Marii Dgbrowskiej do ul. Mazurskiej w Komorowie gm. Michafowice

Inwestor:
WOJT GMINY MICHAtOWICE
Reguty, ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1, 05-816 Michatowice

Oswiadczam, Zze w/w projekt budowlano-wykonawczy, wykonany jest zgodnie z
umowg Nr UG-GK/1521/2019 z dn. 21.10.2019, obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT: mgrinZz. Radosfaw Kryczka

‘FL,U‘»\«/\&M

Oswiadczam, Zze w/w projekt budowlano-wykonawczy, wykonany jest zgodnie z
umowa Nr UG-GK/1521/2019 z dn. 21.10.2019, obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Konrad Zabik

Y. o

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlano-wykonawczy, wykonany jest zgodnie z
umowg Nr UG-GK/1521/2019 z dn. 21.10.2019, obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT: mgr inz. Adam Kluj

(Kierownik projektu) \
M, {/\»Q



Starosta Pruszkowski
ul. Drzymaty 30

05-800 Pruszkéw

tel. +48 22738 14 00

fax-+48 22728 9247 powiat
www.powiat.pruszkow.pl prUSZkOWSki.
nieskornczone mozliwosci
s g
WID.7111.1.105.2019.JD Pruszkéw, dnia ...............
Akonsult
Adam Kluj

ul. Odeska 31
04-778 Warszawa

OPINIA TECHNICZNA
KOMUNIKACYJNA

Obiekt : droga gminna ul. Sieradzka w Komorowie Osiedlu, gm. Michatowice.
Faza : przebudowa ww. drogi gminnej.

Po zapoznaniu si¢ z przedstawionym wnioskiem opiniuje pozytywnie, projekt
przebudowy drogi gminnej ul. Sieradzkiej w Komorowie Osiedlu, gm. Michatowice
w zakresie geometrii: jezdni, zjazdow oraz chodnika, zgodnie z zalgcznikiem
graficznym.

Uwagi:
1. Opinia jest wazna z zatgcznikiem graficznym.
Opinia techniczno-komunikacyjna nie stanowi uzgodnienia w zakresie zgodnosci
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarka zielenia.
3. Nalezy zweryfikowaé zatozenia projektowe co do zgodnosci z obowiazujacymi
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarka zielenig.
4. Projekt budowlany uzgodni¢ z zarzadcg drogi.

Otrzymuje:

1. Adresat.

2. Ala,

Sprawe prowadzi:

Jozef Damaziak

Tel.: 22 738 15 59

e-mail: jozef damaziak@powiat.pruszkow.pl

JAdministratorem danych osobowych jest Starosta Pruszkowski, Dane przetwarzane sq w celu realizacji czynnosci urzedowych. Masz prawo do dostgpu,
sprostowania, ograniczenia przerwarzama danych Wu;ce/ informacji znajdz:esz na stronie www.powiat.pruszkow.pl w zakladce Starostwo; Wydzialy i Zespoly;
Wydzial Inwestycji i Drogownictwa” 3 1 I il O fdmp 51 r.0
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ZAt. 3 - PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Starosta Pruszkowski

powiat
pruszkowski

rieskoficrone motkivosc
Pruszkow, 24 lutego 2020 .

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGN.6630.166.2020

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  inna

Lokalizacja obiektu gm. Michalowice, obr. Komordw Osiedle, ul. Sieradzka, dz. 844

Sylwia Gmosinska reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca OPTIMA S.G. Sylwia Gmosinska, NIP: 5342421428
ul. Plywacka 5, 05-800 Pruszkow

Gmina Michalowice, Reguly, Al, Powstaicéw Warszawy 1, 05-816
Michalowice

Adam Kluj
numer uprawnien: ST873/88, Wa-645/94

Data wplywu wniosku 13 lutego 2020 r.

Inwestor

Projektant

Data zakoniczenia narady 24 lutego 2020 r.

Przewodniczaca Aneta Ston
narady koordynacyjnej  Z-ca Naczelnika Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Qznaczenig pedmiotu;. Podmiot pawledomiony o
Orange Polska S.A. narodae drogyg elektronicing
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

2 Crnaczenie podmiatis Podmint powindominny o
Urzad Gminy Michalowice naradzie drogg elektroniceng
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

3 Cenaczenie podmiotu: Podmiot powiadoemicny o

Zarzad Zlewni w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie narodzie Jrogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Qeniaczanie podmiotu: Imig i nazwiska przedstawiciela
4 [pGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow Marcin Korycki
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywa¢ zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 , Prace
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci , pod nadzorem RE Pruszkéw . Na kable nalozy¢
przepusty dwudzielne

Oenaerenie podmiolu: Imig i nazwisko przedstawiciela
5 |Polska Spolka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie Marcin Mielcarz

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Vdziot w nare

W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywacé recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul. eodkiw komu

Réwnolegta 4a, Warszawa

Qnaczenie podmiotu: Imig i nuzwisko przedslawiciela
6 Regionalne Centrum Informatyki Warszawa Ewa Kaczmarska

Stanowiskofuwagi: Gdxiat v narodzie » wykors

Projekt zaakceptowany sraddkow kom

Strona 1z2



(enacrenie podmiotic Imig { nazwisko preedstawiclela
7 |Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie(w zakresie |Jozef Damaziak
infrastruktury)

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udzlal w idradede > wykoreystaniont

Wrykonad projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w Seudhdv hoinnnlkacl vloktronieang
Pruszkowie.
Oznaczenie podmiotu; Imig | naxwisko preedstawiciols

g8 |Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (w zakresie Agnieszka
ochrony $rodowiska) Wawrzyniak
Stanowisko/uwagi: ; .
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Unkztol v naradtie 2 wykazystonlin

Srnfhdw Ronnibugi efekivonicensy

w obrebie drzew prace wykenywac recznie lub przeciskiem bez uszkadzania systemu korzeniowego.

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Sylwia Gmosinska.

Z up. Starosty
Aneta Ston
Z-ca Naczelnika Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 24 lutego 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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IR Panstwowe Grodzisk Mazowiecki, dnia 18.12.2019 r.
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WA.5.2.420.9.2019.PB

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 2 2017r. poz. 1257, ze zm.), w zwigzku z art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20
lipca 2017r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 tj. z pdin.zm.)zaswiadcza sie ,ze nie wniesiono
sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego dokonanego przez Wéjta Gminy Michatowice ( data
wptywu do Nadzoru Wodnego w dniu 18.11.2019r.) ,polegajacego na wykonanie urzadzen
odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym drég publicznych na dziatce nr. ewid. 844 obreb
0002 Komoréw Osiedle w ramach projektu wykonania kanalizacji drenazowo - deszczowej o Srednicy
@400mm i dtugosci L=121 mb, w otulinie z geowtdkniny oraz obsypce z kruszywa naturalnego.

Zasdwiadczenie wydaje sie na wniosek Wéjta Gminy Michatowice ul. Al. Powstarcow
Warszawy 1 Reguty, 05-816 Michatowice .

Z upowaznienia
Inspektor Pawet Baran
b/..-""_:) ~C

—_— -r_?
PR tar Lo HIelsy

Rozdzielnik:
1.Gmina Michatowice
2.a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Grodzisku Mazowieckim tel.22-755-50-56
e-mail: nw-grodziskmazowiecki@wody.gov.pl
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WOJT GMINY MICHALOWICE . Pruszkéw, dnia.15.11.2019 &
(imi¢ i nazwisko) i ,‘,"‘, i"i o
REGULY . ulica: Al. Powstaricow Warszawy 1 i AR
PELNOMOCNIK: ADAM Rl 89 -11- 5,/4,.
ul. Odeska 31, 04-778 Warszawa <
601 39 18 99
(nr telefonu)
adam.kluj@o2.pl
(adres e-mail)
STAROSTA PRUSZKOWSKI
Wydziat Architektury
ul. Drzymaly 30, 05-800 Pruszkéw
ZGLOSZENIE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, zgtaszam zamiar wykonania nastepujacych
robot budowlanych:
PRZEBUDOWA UL. SIERADZKIEJ W KOMOROWIE.
wojewodztwo: MAZOWIECKIE powiat: .PRUSZKOWSKI  gmina: MICHALOWICE
miejscowost: KOMOROW .ulica: SIERADZKA
nrdomu: ............... nrlokalu: ............... KOO DOCZIOWY: iuissousmususinsinesicimsomnmensansismsssenesnin s s
jednostka ewidencyjna/ obreb ewidencyjny/ nr dziatki ewidencyjnej:
1) Obreb 0002 Komordw Osiedle, dziatka ew. nr 844
Jednostka ewidencyjna: 142104_2, Michafowice
7§ v TR
Termin rozpoczecia robét 04.05.2020 C// icj) NEK ZARZADU
mu”‘mmw
czytelny podpis
Pouczenie:
Do wykonania rob6t mozna przystapic, jezeli w terminie 21 dni od dnia doreczenia zgtoszenia wiaciwy
organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu.
ZASWIADCZENIE Pruszkéw, dnia
L.dz. WA.6743.4.%25. 2M9.1.AS. ..
Zgodnie z art. 30 ust. Saa Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. (Dz.U. z 2019 1. poz. 1186).
Zaswiadcza si¢ o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. a7
Wydanie zaswiadczenia wylgcza mozliwo$é wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia Inwestora do OR7R i robirh ddowlanych.

: A
mgrvini, arch. Wanda Lesiakowska
NACZELMIK
Wydziatu Architektury




ZAL. 5 — UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO OIIB
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

S L AS KA

OKREGOWA
I Z B A

INZYNIEROW

' 4 BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5577/14 Katowice, dnia 22 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pdézn. zm), § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierbw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Radostaw Kryczka
mgr in2. budownictwa
uf. dnia 06 lipca 1986 w Wioszczowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5577/PWOD/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow, :

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praklycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIQNB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: RS Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Radostaw Kryczka ! ; 5
Wiadystawa Orkana 43/9 Ao s
43-229 Czestochowa mgr inZ. PiotySzatkowski

2. Okregowa Rada [zby

3. Giéwny Inspektor 'znz Ht

Nadzoru Budowlanego

4. ala. N s 3 Z,___
: mgrini.ZbigniewE‘ ewicz

jny Spizewski
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I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym;:

MAZ-7XD-5T4-A2W *

Pan RADOStAW DOMINIK KRYCZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0065/15

adres zamieszkania ul. ORKANA 43/9, 42-229 CZESTOCHOWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podplisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadezeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronie Polskiej Izby Inzynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownlctwa.
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lll. OPIS TECHNICZNY

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi gminnej
ul. Sieradzkiej na odcinku od Al. Marii Dabrowskiej do ul. Mazurskie] w Komorowie
gm. Michatowice.

Zakres projekiu obejmuje nastepujace roboty:

=> rozbiorki istniejgcych nawierzchni w pasie drogowym ul. Sieradzkiej. Zakres robot
obejmuje rozbidrki nawierzchni bitumicznych, nawierzchni z betonu cementowego, z
kostki i piyt betonowych wraz z istniejacymi podbudowami, obramowari typu
krawezniki, obrzeza itp.

= budowe odwodnienia ulicy

= ustawienie kraweznikow, opornikdw i obrzezy, wykonanie sciekow

= budowe nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdow, chodnikéw

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzony projekt czasowe;j
organizaciji ruchu regulujacy ruch na czas robot oraz po 21 dniach od zgtoszenia administracji
budowlanej planowanych robét w trybie przewidzianym obowigzujgcymi przepisami, pod
warunkiem braku sprzeciwu organu.

2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

2.1 Stan formalno — prawny inwestycji

Inwestycja jest realizowana przez Woéjta Gminy Michatowice pelnigcego role inwestora
przedsiewziecia.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami inwestycja jest przebudowsg drogi gminnej. Realizacja
robdt budowlanych jest mozliwa po zgtoszeniu wykonania rob6t wiasciwemu organowi. Zakres
opracowania obejmuje roboty budowlane na dzialce ewidencyjnej nr 844 obreb 0002 Komordw
Osiedie, jednostka ewidencyjna: 142104_2, Michatowice.

2.2 Ochrona t tad przestrzenny obszaru inwestycji

Projekt opracowano zgodnie z ponizszymi dokumentami formalnymi:

= mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 dia celow projektowych przyjeta do
geodezyjnego zasobbéw powiatowego,

= opinia techniczna komunikacyjna Starosty Pruszkowskiego nr
WID.7111.1.105.2019.JD z dnia 14.11.2019r.

= zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu przez Staroste Pruszkowskiego nr
WID/S/181/2019 z dnia 23.12.2019r.

= protokét z narady koordynacyjnej nr WGN.6630.166.2020 z dnia 24.02.2020r.

= rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 14.05.1999r.} z pozn. zm.,

= ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczhych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pbZnigjszymi zmianami),

= obowigzujgce przepisy i normy.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Lokalizacja

- Powiat pruszkowski, gmina Michatowice, Komoréw Osiedle
- ul. Sieradzka na odcinku od Al. Marii Dabrowskiej do ul. Mazurskiej
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3.2 Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejaca jezdnia ulicy ma zmienng szerokos¢ od 4,5 do 5m. Nawierzchnia jezdni wykonana
jest z betonu asfaltowego. Zjazdy i dojscia do posesji wykonane z betonu asfaltowego,
cementowego, kostki i ptyt betonowych. Ulica bez chodnikéw i odwodnienia.

Ulica

posiada os$wietlenie. Oprawy oswietleniowe na  istniejgcych  stupach

elektroenergetycznych.
W ulicy znajduje sie nastepujace uzbrojenie:

kanalizacja sanitarna 160 i 8200

sie¢ wodociggowa #8110

sie¢ gazowa @63

siec elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa nN i SN
sie¢ teletechniczna napowietrzna

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji zaprojektowano budowe konstrukcji jezdni z kostki betonowej wraz z
chodnikami, poboczami i zjazdami.

W ramach inwestycji nalezy wykonac niezbedne ciecia techniczne, wycinki zieleni kolizyjnej
z projektowanymi elementami drogowymi w celu zachowania skrajni drogowej. Cigcia
techniczne oraz wycinki krzewbw nie wymagajg decyzji na usunigcie. W ramach inwestycji
zostanie wybudowane odwodnienie ulicy. Wody opadowe zostang odprowadzone do wpustéow
deszczowych a nastepnie do studni i kanalu drenazowo-deszczowego, w skiad ktdrego
wchodza réwniez skrzynki retencyjno-rozsgczajgce, poprzez ktore wody opadowe zostana
odprowadzone bezposrednio do gruntu zgodnie ze zgtoszeniem wodnoprawnym.

5. KOORDYNACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed realizacjg robot drogowych w zakresie inwestycji nalezy wykonac¢ roboty branzowe
obejmujgce budowe odwodnienia ulicy — kanal drenazowo-deszczowy ze studniami i

wpustami deszczowymi.
6. ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

Zakres robodt rozbiérkowych cbejmuje:

rozbiorke nawierzchni bitumicznych z podbudowsg,

rozbiérke nawierzchni z betonu cementowego z podbudows,
rozbiorke nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa,
rozhidrke nawierzchni z ptyt betonowych z podbudows,
rozbidrke kraweznikdw i obrzezy na fawie betonowej.

7. ZAKRES ROBOT POMIAROWYCH

7.1 Rozwiazania wysokosciowe

|

nawierzchnie drogowe dowigzano do terenu istniejacego, do poziomu istniejgcych
jezdni w rejonie skrzyzowania z Al. Marii Dabrowskiej i ul. Mazurskg, rzednych
zjazdow i furtek posesji przylegajgcych do pasa drogowego

spadek podtuzny jezdni wynosi 0,3 - 2,4%

zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%

spadki poprzeczne zjazddéw 1 — 5% w kierunku jezdni

spadki poprzeczne chodnikéw 1 — 3% w kierunku jezdni

Wszelkie ewentualne rozbieznosci pomiedzy terenem istniejgeym wykazane w
dokumentacji projektowej a stanem istniejgcym nalezy zgtaszac przed realizacjg robot w celu
rozstrzygniecia przyczyn takiego stanu. Realizacja robdt w takim przypadku musi byé
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wsirzymana do czasu okreslenia na budowie rozwigzan korygujgcych. Nieznaczne
rozbieznosci nie majgce wplywu na jakos¢, parametry techniczne i zakres rozwigzan ujetych
w projekcie powinny by¢ korygowane na biezgco na budowie pod nadzorem kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru.

7.2 Rozwiazania sytuacyjne

Przebudowg objeto ulice o dtugosci ~154m. O$ ulicy skiada sie z dwdch odcinkéw
prostych z zatamaniami trasy wyokraglonymi tukiem o wartoéci 160m.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi gminnej klasy dojazdowej na droge z
jezdnig szerokosci 5,0m z poboczami szerokosci 0,75m Wybudowane zostang rowniez
zjazdy do przyleglych do ulicy posesji oraz dojscia do furtek,

Opis przyjetych rozwigzan sytuacyjnych:

- tyczenie punkiéw charakterystycznych zgodnie z wspotrzednymi geodezyjnymi w

czesci rysunkowe;j

- szerokos$e jezdni 5,0m

~ szerokosci zjazdow nalezy dostosowaé do szerokosci istniejgcych bram, szeroko$é

Zjazddw nie powinna by¢ wieksza niz szerokos¢ jezdni.
Chodniki i zjazdy nalezy wykonywac do ogrodzen posesji lub wigczen w istniejace dojécia i
dojazdy na terenie poses;ji.

8. REGULACJE ISTNIEJACYCH URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNE.

W zakresie regulacji urzgdzen w pasie drogowym ul. Sieradzkiej nalezy wykona¢ regulacja
wysokosciowa wlazow studni kanalizacyjnych, zaworéw gazowych, zaworéw, hydrantow, itp.

9. ROBOTY ZIEMNE

Zgodnie z rozwigzaniami projektowymi zakres robét ziemnych obejmuje wykopy gruntu
rodzimego i jego utylizacje w zakresie wynikajacym z korytowania terenu pod konstrukcje
nawierzchni drogowych.

Przed wykonywaniem konstrukcji nawierzchni nalezy podioze wyprofilowaé i zagescic
zgodnie z wymogami norm technicznych:
—~ zageszczenie podioza do wskaznika 1,0 pod konstrukcia nawierzchni jezdni,
poboczy, zjazdow, chodnikow
- uzyskanie wymaganej nosnosci, mierzonej wtérnym modutem odksziatcenia, ktory
minimalnie musi wynosi¢ 80MPa dla nawierzchni jezdni, poboczy, zjazddw,
chodnikéw

W przypadku wystepowania w podiozu gruntowym gruntéw wysadzinowych lub watpliwych
nalezy wykona¢ wzmocnienie podioza gruntowego lub wymiang gruntu i doprowadzi¢ podioze
do grupy nosnosci G1.

Wzmocnienie podtoza nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie warstwy ulepszonego
pedioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR min. 20% grubosci
25cm i warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntem
stabilizowanym spoiwem hydraulicznym grubosci 20cm.

Wykopy nalezy realizowaé bez wody stojgcej. Odnosnie wymogdw do rodzaju gruntu i
stopnia zageszczenia roboty realizowa¢ w oparciu ¢ wymogi okreslone w PN-8-02205:1998
Drogi samochodowe - Roboty ziemne.
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10.

ODWODNIENIE ULICY
Wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni utwardzonych zostang
odprowadzone do wpustow deszczowych a nastepnie do studni rewizyjnych, i dalej do
zestawow skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych, poprzez ktére wody opadowe zostang
odprowadzone bezposrednio do gruntu. W zakresie odwodnienia nalezy rowniez przetgczyé
istniejgce 2 wpusty deszczowe w rejonie ronda i zdemontowac odiaczone elementy
istniejgcego systemu odwodnienia.

10.1 Zestawienie ilosciowe:

4 studnie ciekowe 0,5m

5 studnie rewizyjno — polaczeniowe &1,0m

przewody taczace 160 - 50,0m

przewody taczace, przykanaliki @160 - 13,0m

skrzynki retencyjno-rozsaczajace: 98 skrzynek (7 zestawow skrzynek utozonych w 1 rzedzie i
1 poziomie o diugosci 21m, 4m, 21m, 4m, 5m, 26m, 17m)

10.2 Montaz i zasypka przewodéw

ygudoid

Rury nalezy ukiada¢ na wyprofilowanym i wyréwnanym podiozu zapewniajac przewodom
jednolite podparcie oraz w taki sposob, aby trzymaly sie linii i spadkdw okreslonych w projekcie.
Podiozem moze by¢ grunt rodzimy (piaski Srednie i grube) lub podsypka Zwirowo — piaskowa
grubosci 0,10m, gdy w poziomie posadowienia wystepuja piaski drobne, pylaste lub gliny.
Material do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
» nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
* materiat nie moZe by¢ zmroZony,

" nie moZe zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiaiu.
Przed polozeniem rur nalezy upewni¢ sig, czy nic nie pozostato w ich érodku. Korice nalezy

oczysci¢ przed montazem.

Laczenie przewodow wykonywaé wediug instrukcii producenta.

Elementy uszkodzone nie moga by¢ montowane. Muszg by¢ one zdemontowane i zastgpione
innymi elementami bez uszkodzen.

Po ufozeniu rur na dnie wykopu nalezy wykona¢ obsypke gruntem piaszczystym. Materiat
stuzacy do wykonania wypetnienia musi speinia¢ te same warunki co material do wykonania
podioza. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podioze jest
zanieczyszczone kamieniami etc, wysoko$¢ obsypki powinna wzrosna¢ o 0,05m. Obsypka rury musi
by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia. Wazne jest
unikanie pustych przestrzeni pod rura. Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana tak, aby rurociag nie
ulegt zniszczeniu lub nie ulegt przemieszczeniu. Pierwsza warstwa, az do osi rury powinna byé
zageszczona, aby unikngC uniesienia sie rury.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypelniania wykopu. Zasypka wykopu musi by¢
wykonana z takich materiatéw i w taki spos6b by spelniala wymagania struktury nad rurociggiem
(odpowiednio dia drogi, chodnika, czy terendw zielonych).

Gorna cze$¢ wykopu moZe by¢ zasypana gruntem rodzimym (warstwami z jednoczesnym
zageszczaniem) pod warunkiem, ze nie zawiera on kamieni, $mieci itp.

Uktadanie wykonywaé catymi odcinkami pomigdzy dwiema kolejnymi studzienkami, w kierunku
od ujscia kanalizacji do jej poczatku. Przy kazdym przerwaniu robot zakorczenia kanalizacji nalezy
zaczopowac.
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Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej calos¢ nalezy poddat probie na szczelnoSC poprzez
napetnienie kanaldw i studzienek wodg do poziomu odpowiadajacego 50cm powyzej kanatu w
studzience polozonej najwyzej. Ubytek wody po uptywie 4 godzin nie powinien by¢ wiekszy niz 2cm.

10.3 Zageszczanie

Ulozenie kazdej warstwy bedzie uwazane za wystarczajace, gdy przejazd najcigzszych maszyn
nie spowoduje zadnego widocznego ubytku w grubosci | w strukturze wykonanej warstwy, ani tez
Zadnego ugiecia widocznego gotym ‘okiem. '

Proby bedag uznane za zadowalajgce jedynie wiedy, gdy poszczegoine gestosci warstw w stanie
suchym bedg wieksze od wartosci minimalnych podanych nizej:

* 2m ponizej poziomu zerowego drogowych robot ziemnych (pzdrz) - 150,95 Ex=30MPa
» 1,2m ponizej pzdiz - 1s=0,97 E.245MPa
» (,2m ponizej pzdrz - 1s21,03 E>280MPa
x  pzdrz - E22120MPa
10.4 Studzienki rewizyjno-potaczeniowe 21.0m

Studzienki prefabrykowane z typowych kregow Zzelbetowych fgczonych na uszczelki wg PN-EN
1917:2000. Na studzienkach osadzi¢ wlazy zeliwne okragte o przeswicie 600mm typu ciezkiego zgodnie z
PN-EN 124:2000 KI. D 400kN. Pozostate elementy studzienek okrelono na zatgczonych rysunkach
studzienek kanalizacyjnych. Cze$ci betonowe studzienek nalezy zabezpieczy¢ abizolem 2R+2Pg. Wioty
boczne do czasu wigczenia przylaczy kan. nalezy zamkna¢ korkami. Lokalizacja wlotow wg planu
sytuacyjnego i profilu.

Przytacza i kanaly wigczy¢ do projektowanych studni kanalizacyjnych ..11.0m o$ w 0§.

10.56 Whpust deszczowy

Projekiuje si¢ prefabrykowane wpusty deszczowe .J0.50m z typowych kregow Zelbetowych z
osadnikiem L=0.95m. Nalezy tak dobrac ilos¢ kregdw i ich wielkos¢ by wigczy¢ 0s przykanalika do wpustu
w 0§ pozioma kregu. Wpusty prefabrykowane z typowych kregow zelbetowych taczonych na uszczelki wg

PN-EN 1917:2000
Czebci betonowe studzienek nalezy zabezpieczy¢ abizolem 2R+2Pg. Wloty boczne do czasu
wigczenia przylaczy kan. nalezy zamkng¢ korkami. Lokalizacja wlotéw wg planu sytuacyjnego i profilu.

10.6 Przewody rurowe

Rury taczyC, uktadaé w ziemi i zasypywaé zgodnie z instrukcjg ich producenta. Rury przed uloZzeniem
doktadnie oczysci¢ z piasku i innych zanieczyszczen mechanicznych.

Przewod nalezy ukladaé zgodnie z normg PN-B-10725 na podiozu przygotowanym z odpowiednimi
kierunkami spadkow. Zaprojektowano rury kanalizacyine @160 z PVC SN8.

10.7 Skrzynki retencyjno — rozsaczajace

Odprowadzenie wod do gruntu bedzie realizowane przez skrzynki wykonane z polipropylenu.
Zaprojektowane urzadzenia musza charakteryzowaé sie parametrami odpornosci na obcigZenia
przenoszone z powierzchni jezdnych drég.

Przyjeto wymiary jednej skrzynki 500 x 1000 x 400mm o pojemnosci czynnej - 190dm3, Skrzynki nalezy
uktadac na podsypce zwirowej o grubosci 30cm, na ktorej nalezy rozktada¢ geowtokning i starannie owinggé
nig skrzynki na zaktadke co najmniej 15cm. Wykop obsypa¢ dookola zwirem. Odpowietrzenie wyprowadzié
do najblizsze] studni rewizyjnej.

10.8 Bilans wod opadowych

Zalozenia ogdéine.
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=»  wspolczynnik opoznienia dla mniejszych spadkéw i zlewni wydiuzonych @ = 0,8,
= obliczenie powierzchni zlewni zredukowanej uwzgledniajacej wspblczynniki  splywu  wedtug
poNiZszego:
» nawierzchnie z bet. kostki drogowej y = 0,7

Zatozenia dla obliczenia przeplywu zgodnie z PN Drogi samochodowe ~ odwodnienie drog.

= prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego p = 100%,

=»  roczna suma opadoéw H=650mm

=> halgzenie deszczu miarodajnego dla obliczenia przeptywu zgodnie PN g = 94 dm3/s x ha,
Zalozenia dla obliczenia refencii i wielko$ci zestawu refencyinego

= ¢zas trwania deszczu miarodajnego t = 15min,

=> hatezenie deszczu miarodajnego dla obliczenia retencii g, = 180dm3/s x ha,

F = 975m2= 0,0975ha

Q=qx(Fx¥)x®

gdzie: g - natezenie deszczu miarodajnego [Ifs ha]
F — powierzchnia zlewni [ha]
W wspblczynnik splywu dla nawierzchni bitumicznej/betonowej kostki drogowej
® - wspolczynnik opdznienia dla mniejszych spadkow i zlewni wydiuZonych.

Q=94x(0,0975x0,70)x09=581ls
Przeplyw maksymalny dla wszystkich zlewni przy zatozonym natezeniu wynosi 5,8 Ifs.
Maksymalny przeplyw dla kanalu 3160 spadku 0,6% wynosi 8,2 i/s. Warunek spelniony.

Obliczenie refencii
Q=180x(0,0975x0,70)x 0,9 =11, lis
Przeplyw maksymalny dla obliczenia retencji wynosi 11,1 I/s.

Wielkos¢é wymaganej retencii dla catego uktadu wynosi:
V=11,1 dm3/s x 900s = 9 990 | = 9,99 m?

Obliczenie ilosci skrzynek retencyjnych:
= wymagana objetost 9,99m? = 9 999
= pojemnos¢ pojedynczej skrzynki rozsaczajacej 190!
=> wymagana ilost skrzynek 52 sziuki;

Przyjeta iloS¢ skrzynek retencyjno-rozsgczajacych zapewni sprawne retencjonowanie i odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych do gruntu. Wymagana ilo$é skrzynek zostala spetniona, Uklad zaklada ok.
80% zapasu retencji.

11.  ELEMENTY ULIC

Do obramowania konstrukcji jezdni nalezy wykorzystaé krawezniki betonowe 30x15cm oraz
najazdowe 22x15cm Krawezniki wystajgce nalezy wykonac ze $wiattem 6cm. Na zjazdach
nalezy zastosowal kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm. Zjazdy ograniczy¢é opornikiem
betonowy 12x25cm na lawie z oporem. Obramowania chodnikow wykona¢ z obrzeza
betonowego 8x30cm. Wszystkie elementy obramowania ustawi¢ na tawie betonowej z oporem.
Sciek przykrawedziowy wykonaé z 3 rzeddw drogowej kostki betonowej 10x20cm.

12. KONSTRUKCJE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni | podbudowy zostata zaprojektowana w oparciu o warunki
gruntowo-wodne i przyjete zatoZenia odnosnie ruchu samochodowego. Poszezegoine grubosci
nawierzchni ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
nr 430 z dnia 02.03.1999r (Dz.U. nr 43), oraz Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i
Pétsztywnych GDDKIA.
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13.

12.1 JEZDNIA [A]

powierzechnia 775m?
-~ warstwa $scieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cggz gr. 25cm
- grunt rodzimy lub nasypowy (wzmocnione podioze), E;=80MPa

12.2 ZJAZD [B]

powierzchnia 135m?
- warstwa scieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cggs gr. 20cm
— grunt rodzimy lub nasypowy (wzmocnione podioze), E;280MPa

12,3 CHODNIK [C]

powierzchnia 65m?
- warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgys gr. 20cm
- grunt rodzimy fub nasypowy {wzmocnione podioze), E.280MPa

12.4 POBOCZE [D]

powierzchnia 150m?
- warstwa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanegoc mechanicznie gr. 20cm
— grunt rodzimy lub nasypowy (wzmocnione podtoze), E,280MPa

12.5 TRAWNIK [E]

powierzchnia 190m?
- trawnik na warstwie humusu gr. 20cm
— oczyszczony i zageszezony grunt rodzimy fub nasypowy

ETAPY TECHNOLOGICZNE WYKONYWANIA ELEMENTOW PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

14.

prace nalezy rozpoczaé od organizacji placu budowy, wprowadzenia czasowej organizacji
ruchu, wygrodzenia terenu i wytgczenia go z ruchu pieszego i kotowego,

rozbiorka istniejgcych nawierzchni jezdni, zjazdow, rozbiorka podbudowy, rozbidrka
kraweznikdw i obrzezy,

budowa elemenidéw odwodnienia drog,

korytowanie pod projektowane konstrukcje drogowe, profilowanie i zaggszczanie podioza,
ustawienie kraweznikdw, opornikdw i obrzezy na tawie z betonu cementowego,

budowa warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdéw, chodnikoéw

prace wykonczeniowe, wprowadzenie statej organizacji ruchu, uporzadkowanie terenu
oraz usuniecie wygrodzen i zabezpieczen.

UWAGI | ZALECENIA
Podczas prowadzenia robdt ziemnych Wykonawca powinien wykona¢ odwodnienie
zapewniajagce odprowadzanie wod gruntowych i opadowych. Wykopy i roboty ziemne
prowadzi¢ bez wody stojgcej, wode gruntowag z wykopow odpompowywaé do istniejacej
kanalizacji lub poza pas drogowy po uzyskaniu stosownej zgody wiascicieli mediow, Skarpy
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wyKkopéw i nasypow nalezy wykonac tak, aby powierzchni gruntu nadawac w catym okresie
trwania robot spadki zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

2. Roboty ziemne wymagaja nadzoru geotechnicznego i odbioru tych robot przed
przystgpieniem do budowy konstrukcji podbudowy i nawierzchni.

3. Prace w obrebie urzadzen podziemnych wykonywaé recznie z zachowaniem szczegoine
ostroznosct, pod nadzorem odpowiednich stuzb.

4. Wykonawca robét budowlanych na 30 dni przed rozpoczeciem dziatalnos$ci powinien ztozyé
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.
Odpady wytwarzane na budowie Wykonawca powinien sktadowac na terenie ogrodzonym
w ramach placu budowy. Grunt z wykopow nalezy ponownie wykorzystaé do budowy
nasypow, a pozostata czes¢ wywie$é¢ | zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w szczegolnosci z zapisami ustawy o odpadach.

5. Roboty budowlane Wykonawca powinien prowadzié¢ w godzinach 6:00 — 22:00.

6. Wykonawca roboét przed rozpoczeciem prac musi zabezpieczy¢ istniejgce drzewa w rejonie
prowadzonych prac, zgodnie z projektem zieleni.

7. Do czasu przekazania ulicy do eksploatacji oraz w czasie eksploatacji nalezy ulice
utrzymywaé w czystosci.

8. Po =zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany jest wykonaé inwentaryzacje
geodezying.

9. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrone znakéw osnowy
geodezyjne;.

10. Zakres inwestycji nie kwalifikuje przedsiewziecia do oddziatywajgcego lub potencjalnie
moggcego oddziatywaé na srodowisko | w zwigzku z tym dla inwestycji nie jest wymagane
uzyskanie decyzji okreélajacej srodowiskowe uwarunkowania jej realizacii.

11. Obiekt po zrealizowaniu nie wymaga zaopatrzenia energetycznego ani nie podlega
ochronie przeciwpozarows;j.

12. Teren nie podlega eksploatacji gorniczej.

16. TECHNOLOGIA ROBOT [ ODBIORY

Kolejnos¢ czynnosci sktadajgcych sie na poszczegodine roboty budowlane okreslona zostata w
czesci Kkosztorysowej — bedacel integralnym skiadnikiem projektu — gdzie szczegdtowo
okre$lono takze ich ilosciowy aspekt: tacznie (przedmiar robét) oraz w rozbiciu na robocizne,
materiaty i sprzet (kosztorysy).

Przedmiotem odbioru sg :

— nawierzchnie jezdni, poboczy, zjazdow, chodnikoéw

~ elementy stalej organizacji ruchu,

- elementy odwodnienia ulicy
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz
odpowiednimi Polskimi Normami.

Odbiory robét zanikajgcych powinny by¢ przeprowadzone w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentuainych poprawek bez hamowania postepu robot. Wykonawca zgtasza do odbioru
zakonczony element, przedstawia wyniki niezbednych badan, dokumenty dotyczgce
wbudowanych materiatébw oraz operaty geodezyjne. Odbierajgcy zleci ewentualne
przeprowadzenie badan uzupetniajacych jezeli zaistniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci
robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy, W przypadku stwierdzenia usterek lub niespetnienia
wymagan SST koszt dodatkowych badan ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru okresli zakres
robot poprawkowych lub zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakos$¢é robot.
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Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dostarczenie materialow zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora o proponowanych
zrodiach zaopatrzenia materiatowego i uzyskaé ich akceptacje, zgodnie z wymaganiami SST.

16. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Po zakonczeniu rob6t drogowych nalezy wykonaé elementy organizacji ruchu zgodnie
z zatwierdzonym projekiem statej organizacji ruchu nr WID/S/181/2019 z dnia 23.12.2019r..
Znaki nalezy montowaé z zachowaniem 0,5m skrajni drogowej poziomej oraz zgodnie z
wymaganiami zatacznikéw do rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatdow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181, z pd2n. zm.)

Projektant

21



IV.INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Wymagania ogodlne

Teren budowy lub robdt powinien by¢c w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co
najmniej 1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$é ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,2m.

Dla pojazdoéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyc i
oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostoesowana do
uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowac materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochyinie, po kidrych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé o$wietlone | oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrads.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa a poreczg nalezy wypetnic w sposéb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w kibrej istnieje zagroZenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosié mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz
nie mnigj niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenie sanitarne.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatébw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajgcy mozliwesé wywrbcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzgdzen,

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0m, a
stosy materiatdbw workowanych utlozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skltadowanych materiatéw lub wyrobbéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elekiroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego
jest zabronione.
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Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, kiory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llosé i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

2. Roboty rozbidrkowe

W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy

bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

a. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i
urzadzenia ochronne, jak heimy, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne
powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymywane
w dobrym stanie.

b. Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych kierownik robot zobowigzany jest dokladnie
poinformowaé robotnikéw o sposobie wykonywania robdt i pouczyé ich o warunkach i
przepisach bezpieczenstwa pracy.

c. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiggu prowadzonych robdt
rozbidrkowych powinny by¢ w sposdb odpowiedni zabezpieczone. Przed przystgpieniem
do robot rozbidrkowych wykonawcy maja chowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiggu, w
miejscach zagrozonych, nie ma osob postronnych. Teren wokot prowadzonych rozbiorek
nalezy ogrodzié.

d. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ naleZycie zabezpieczone.

3. Robhoty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

a) upadek pracownika iub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

b) zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturainego odlamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

¢} potrgcenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu robé6t na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

d) Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potoZzenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogagcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.,

Wykonywanie robot ziemnygch:

a) W bezpoérednim sasiedztwie istniejacych sieci elektroenergetycznych SN-15V obstuga
urzadzen tylko przez wykwalifikowanego pracownikow - posiadajgcych wymagane
przepisami uprawnienia. Nieuprawniony dostep os6b i niewlasciwe uzytkowanie lub
uszkodzenie moze skutkowaé zagrozeniem powstawania wypadkow.

b) W czasie wykonywania robdt ziemnych migjsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescic
napisy ostrzegawcze.

c) W czasie wykonywania wykopéw, w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokét wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
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d) Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé
wykonywane tylko do gltebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci réwnej giebokosci wykopu.

e) Wykopy bez umocniert o glebokosci wiekszej niz 1m, lecz nie wiekszej od 2m mozZna
wykonywacé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu.

f) Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione. Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie ©
$cianach pionowych i na gtebokoéci powyzej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
osob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Skiadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

a) w odleglosci mnigjszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg obudowane,

¢) ruch érodkoéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicy klina
naturalnego odtamu gruntu

d) w czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow
gruntu.

Inne elementy mogace stawiaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodoéw i
instalacji, nalezy przerwac roboty do czasu ustalenia sposobu postepowania;

b) o znalezieniu niewypatéw, obiekiéw archeologicznych i innych ,obcych urzadzen” nalezy
powiadomi¢ kierownika budowy;

c) kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie musi byé poprzedzone kontrolg skarp i
zabezpieczen; w odlegtosci 40cm od tras sieci podziemnych, wykopy nalezy wykonywaé
recznie.

4, Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace  niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) stosownie do zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla Zycia lub zdrowia pracownikdw.

a) przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
» niewlasciwa ogélna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewlasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenistwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
+ niewtadciwa organizacia stanowiska pracy,
niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
niecdpowiednie przejscia i dojscia,
brak srodkoéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

b) przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédiem zagrozenia,
- niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
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- brak {ub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
- zastosowanie materialdow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

5. Obowigzki osoby kierujacej pracownikami
Osoba kierujgca robotami musi zapewniaé organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob

zabezpieczajagcy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem

czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych. Kazdorazowo obowigzkiem takiej osoby jest likwidacja

zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatow i

substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w érodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywiduainej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywiduainej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, sfuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

W zakresie szczegdlnym oscba kierujaca robotami powinna:

a) organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

b} dbaé o sprawno$é s$rodkdéw ochrony indywiduaine] oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

c) organizowac, przygotowywac i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $rodowiska pracy,

d) dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e) ocenia¢ ryzyka zawodowego wystepujgce przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy,

f) oceniaé i wykazywac prace szczegolnie niebezpieczne,

g) okreslic podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

h) oceniac i wykazywad prace kidre nalezy wykonywadé przez ¢o najmniej dwie osoby,

i) oceniaé i wykazywac prace ktére wymagaja szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,
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Tabela punkidéw Tabela punkiéw
Punkt nr | W. pdinocna | W. wschodnia Punkt | W. péinocna | W. wschodnia

1 5779061.49 7488153.33 ST1 5779064.01 7488157.74
2 5779079.69 7488158.69 ST2 5779089.71 7488165.39
3 5779103.46 7488167.77 ST3 8779123.14 7488181.26
4 5779201.06 7488214.09 ST4 5779147.79 7488192 .96
5 5779202.55 7488214.57 875 5779199.06 7488217.29
6 5779200.26 | 748821924 wpl | 5779088.02 | 7488166.47
7 5779101.31 | 7488172.20 wp2 | 577912172 | 7488181.72
8 5779078.27 | 748816349 wp3 | 577914834 | 7488194.36
g8 5779070.63 7488161.24 wpd 5779199.61 7488218.69
10 5779059.99 | 7488159.32

11 | 577905973 | 7488159.30
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PRZEKROJ A-A

SKALA 1:50

JEZDNIA

PRZEKROJ B-B

i

SKALA 1:50

JEZDNIA

B ) 2%

5.0

PRZEKROJ C-C

SKALA 1:50

JEZDNIA

5.0

A | JEZDNIA

C | CHODNIK

1a

Warstwa Scieralna z kostki betonowej 8 Warstwa sScieralna z kostki betonowej
Behaton koloru szarego & Holland koloru szarego 2 em
Podsypka cémentowo—piaskowa 14 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
Warstwa podbudowy zasadniczej 25 Warsiwa podbudowy zasadniczej 20
z mieszanki_ niezwigzane] z kruszywem Cn : e z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Coo il
Grunt rodzirny lub nasypowy, E-=280MPa e Grunt rodzimy lub nasypowy, E=280MPa -
B | zsazp D | POBOCZE

Warstwa $cieralna z kostki betonowsj Warstwa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego

; 8 cm - : 20cm
Holland koldru szarego mechaniczne ]
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm Grunt rodzimy lub nasypowy, E-280MPa -
Warstwa podbudowy zasadniczej 20
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cuus L E TRAWNIK
Grunt rodzimy lub nasypowy, E-280MPa =

Trawnik na warstwie humusu 20 cm

Oczyszczony | zageszczony grunt rodzimy
lub nasypowy

2a

kraweznik betonowy drogowy 30x15cm

kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5em

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa C12/15 F=0,1860m>

lawa betonowa C12/15 F=0,1570m?

kostka betohowa Holland gr. 6cm / 8cm

kostka betonowa Holland gr. 6cm / 8cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4cm

2

3

kraweZnik betonowy najazdowy 22x15cm

obrzeZe betonowe 8x30cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa C12/15 F=0,0530m>

tawa betonowa C12/15 F=0,0730m?

UWAGA:

W przypadku wystepowania w podiozu gruntowym gruntéw wysadzinowych lub watpliwych nalezy wykonaé

wzmochienie podioZa gruntowego lub wymiang gruntu i doprowadzi¢ podioze do grupy nosnosci G1.
Wzmocnienie podioza nalezy wykonaé poprzez zastosowanie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki

niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR min. 20% grubos$ci 25cm | warstwy mrozoochronnej z
mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntem stabilizowanym spoiwem hydraulicznym grubosci 20cm.
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DETAL 1

SKALA 1:20
ZJAZD / CHODNIK

JEZDNIA

2 x kostka betonowa Holland gr. 6em kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm

podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Scm podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Sem

fawa betonowa C12/15 F=0,1570m*

kostka betonowa Holland gr. 8cm

1-5%
0
Lo
[Q¥}

A B/C

DETAL 4
SKALA 1:20
JEZDNIA TRAWNIK

2 x kostka betonowa Holland gr. 6cm kraweznik betonowy drogowy 30x15¢m

podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Sem podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Scm

fawa betonowa 012/15 F=0,1860m*

kostka betonowa Holland gr. 8cm

20

8

20

DETAL 2

SKALA 1:20
ZJAZD / CHODNIK

JEZDNIA

DETAL 3

SKALA 1:20
POBOCZE

TRAWNIK JEZDNIA

kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm

kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm

podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Scm

podsypka cem.—piask. 1:4 gr. dcm

fawa betonowa C12/15 F=0,0730m?

fawa betonowa C12/15 F=0,0730m’

1-5%
" g, b
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DETAL 5
SKALA 1:20
CHODNIK TRAWNIK
obrzeze betonowe 8x30cm
tawa betonowa C12/15 F=0,0530m*
1=3%
= 2
L
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A | JEZDNIA C | cCHODNIK
Warstwa scieraina z kostki betonowej 8 Warstwa $cieralna z kostki betonowej 8
Behaton koloru szarego om Holland koloru szarego enl
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej 25 Warstwa podbudowy zasadniczej 20
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Caos bkl z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C s e
Grunt rodzimy lub nasypowy, E-280MPa - Grunt rodzimy lub nasypowy, E.280MPa -
B | zuAzD D | poBocze
Warstwa $cieralna z kostki betonowej 8 Warstwa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego 20 cm
Holland koloru szarego bl mechaniczne
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm Grunt rodzimy lub nasypowy, E-280MPa -
Warstwa podbudowy zasadniczej 20
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cos bl E TRAWNIK
Grunt rodzimy lub nasypowy, E-=>80MPa -
Trawnik na warstwie humusu 20 cm
Oczyszczony | zageszczony grunt rodzimy
tub nasypowy i

UWAGA:

W przypadku wystepowania w podiozu gruntowym gruntéw wysadzinowych lub watpliwych nalezy wykonaé
wzmocnienie podioza gruntowego lub wymiane gruntu i doprowadzi¢ podioze do grupy nosnosci G1.
Wzmocnienie podtoza nalezy wykonaé poprzez zastosowanie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki
niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR min. 20% grubosci 25cm i warstwy mrozoochronnej z
mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntem stabilizowanym spoiwem hydraulicznym grubosci 20cm.
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POLACZENIE WRPUSTU ULICZNEGO ZE STUDNIA KANALIZAC YINA
UL. SIERADZKA
Shala 7.25

STUDNIA WPUSTOWA
lokalizacja przy krawedzi jezdni

STUDNIA REWIZYJNA
lokalizacja w: jezdni/chodniku/zielencu

SKRZYNKA ZELIWNA WPUSTU A
KL. C wg PN-88/H-T4080/04 1

9 b

ZELBETOWY PIERSCIEN OBCI4ZAJACY -‘:
KL. Cwg PN-88/H-74060/08  777.%

[Pt

10

8 600

_ PODSYPKA PIASKOWA
grubosc 0.05m

h zmienne

RURA BETONOWA DN =0,5; L=100cm

AONSTRUKCIA KANALIZACS/

DRENAZ OWO-DESZCZOWES
UL. SIERADZKA

Ska/a 71.70

ISTN. PODLOZE

wg BN-75/8971-06

max 250

BETONOWY KRAG Z WYLOTEM KW-50

zgodnie z przekrojem podtuznym
400

min. 1.5%
— e T

—

L
-

Y

30+50
2

J

DAY
RNNNRRY

- PRZYKANALIK 5
N 3 @160 PVC

300

20
20 l

AT TRy
3 G 2 2,

15

N ZELBETOWA PEYTA FUND. PN-75 2 1400

GRUNTY PIASZCZYSTE

DOBRZE PRZEPUSZCZALNE

\ rd
GEOWEOKNINA 300g/1m?

N
2! 2! KRUSZYWO NATURALNE
- ;{\\ SORTOWANE @ 31/63mm
0% SKRZYNKA
T* v Z N\ RETENCYJNO-ROZSACAJACA

‘(:L/\\ SA A
K
o= \=d

300 P

500 p

3

N

————_____ PODSYPKA PIASKOWA

grubosc 0, 0m
MATERIALY STUDNI KANALIZACYJNEJ

rd

7

/\
//\\/

*{\\\/x\/,\\/x\/%/x\/x\/%/%/%/x\/x\/x\/\\\.

300 p

9%

/\\ PODSYPKA GR. 30cm

//\\ ZWIR B/31.5
i
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