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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy remontu (modernizacji) zbiornika
wodnego w Komorowie Wsi, gmina Michatowice. Zbiornik wodny jest zbiornikiem
przeptywowym, wykonanym na korycie rzeki Utraty. Klasa waznosci budowli hydrotechnicznej
IV. Konieczno$¢ wykonania remontu (modernizacji) zbiornika wynika z zalecen oceny stanu

technicznego zbiornika przeprowadzonej w 2013r.

1.2.PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy sporzadzony zostat przez Specjalistyczng Pracownie Projektowag
SWAGA-BART” Zbigniew Bartosik z Warszawy, ul. Wojciechowskiego  37/4,
02-495 Warszawa, na zlecenie Gminy Michatowice, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-
816Michatowice. Podstawe prawng realizacji zlecenia stanowi umowa Nr GK350/2020, zawarta
w dniu 18.02.2020r.

1.3.ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACUJI

Opracowanie zostato sporzadzone w zakresie wymaganym przez Prawo budowlane art.
34 ust. 6 pkt 1), art. 30 ust 2 oraz rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
13 wrzesnia 2018r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U. z 2018r. Poz. nr 1935) w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

1.4. MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524,
1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148.

2.Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U. 2012 poz. 462
z pbzn. zmianami.

3.0bwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U. 2018 poz. 1935.
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4.Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne — Dz. U. 2017 poz. 1566, 2180, Dz. U. 2018 poz.
2268, 2019 r. poz. 125, 534, 1495, 2170.

5.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz.U.
2007 Nr 86 poz. 579.

6.Zbiornik Komorow — Etap | i Il, projekt techniczny. Biuro Projektéw Wodnych Melioracji w
Warszawie, 1989 r.

7.0cena stanu technicznego i bezpieczenstwa zbiornika wodnego ,Komoréw” na rzece Utracie,
potozonego w gminie Michatowice, WAGA-BART, Warszawa 2013 r.

8.Dokumentacja techniczna wykonania remontu zbiornika wodnego ,Komorow” na rzece
Utracie, gm. Michatowice, WAGA-BART, Warszawa 12.2016r.

9.Inwentaryzacja zieleni zbiornika wodnego w Komorowie Wsi w ramach zadania budzetowego:
,Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi”. Zbigniew Bartosik Specjalistyczna
Pracownia Projektowa ,WAGA-BART”, Warszawa 16.03.2020r.

10.Warunki hydrologiczne rzeki Utraty w obrebie powiatu pruszkowskiego. Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej Zaktad Hydrologii Stosowanej Zesp6t Ekspertyz i Udostepniania
danych. Warszawa 2007r.

11.Analiza mozliwosci i zabezpieczenia przed wylewami rzeki Utraty na obszarze miasta
Pruszkowa. Katedra Budownictwa Wodnego SGGW. Warszawa 1998 r.

12.0pracowanie hydrologiczne dla rzeki Utraty na terenie m. Pruszkow. Intergrated Engineering
sp. z 0. 0. Raszyn 2011 r.

13.Hydrauliczne podstawy obliczania przepustowosci koryt rzecznych. J. Kubrak, E. Nachlik.
Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2003.

14 .Hydraulika techniczna. J. Kubrak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1998.

15.Hydraulika techniczna. Przyktady obliczen. E. Kubrak, J. Kubrak, Wydawnictwo SGGW,
Warszawa 2004.

16.Wytyczne instruktazowe projektowania budowli wodno-melioracyjnych. Jazy. Nr 15/70. red.
A. Zbikowski, Ministerstwo Rolnictwa, Warszawa 1970.

17.Hydrologia stosowana. M. Ozga — Zielinska, J. Brzezinski, Warszawa 1997r.

18.Hydrologia. A. Byczkowski, Warszawa 1996r.

19.Remonty budowli wodnych. Z. Kledynski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
2006 r.

20.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie
konstrukcji hydrotechnicznych z betonu. Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobéw
Naturalnych i Lesnictwa, Warszawa 1994 r.

21.Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne. Ministerstwo Ochrony Srodowiska
Zasobdéw Naturalnych i Lesnictwa, Warszawa 1994 r.
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22.Kanalizacja miast i oczyszczalnie sciekéw. Karl i Klaus R. Imhoff. Arkady, Warszawa 1982r.
23.PN-B-12097 — Otwory jazéw. Wymiary.
24.PN-B-12095:1997 - Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy

odbiorze.

25.PN-B-0650:1999 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogdlne.
26.PN - EN 1504 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

27.BN-67/8811-01 Budownictwo hydrotechniczne. Obcigzenia budowli w obcigzeniach

statycznych.

1.5.UZGODNIENIA | DECYZJE

W ramach projektu dokonano nastepujgcych uzgodnien:

. Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat Warszawa
Inspektorat Grodzisk Mazowiecki  pismo znak W/IGM-4105.U.2402.6004/16 z dnia
16.11.2016 r.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Decyzja Nr 75/D/TC-
U/17 z dnia 01.03.2017 r. Decyzja zwalniajgca od zakazéw okreslonych w art. 88l ust. 1
Prawo wodne, obowigzujgcych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig.

. Starosta Pruszkowski. Decyzja Nr 371/2017 z dnia 17.07.2017 r. Decyzja pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie robét na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig i na
wykonanie rob6t w wodach rzeki Utraty i zbiornika wodnego ,Komorow”.

. Starosta Pruszkowski. Decyzja Nr 417/2017 z dnia 15.09.2017 r. Decyzja pozwolenia
wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z wod w zakresie pietrzenia srédlgdowych wod
powierzchniowych rzeki Utraty i retencjonowania wéd w zbiorniku wodnym — ,Komoréw”.
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismo znak WA.ZPU.5.521.10.2020.MP z
dnia 23.04.2020 r.
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Wojewodzki Zarzad Melioracji

i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddzial Warszawa

Inspektorat Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 4a
tel /fax 22 755-50-56

http://wzminwwaw.pl, e-rmail: insp.grodzisk@wzmivw.waw.pl
W/IGM-4105.U.2402.6004/16 Grodzisk Mazowiecki, dnia 16.11.2016r.

Zbigniew Bartosik Specjalistyczna
Pracownia Projektowa ,,WAGA-BART”
ul. Wojciechowskiego 37 /4

02-495 Warszawa

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji technicznej na wykonanie remontu zbiomika wodnego , Komoréw* na rzece Utracie
w miejscowosci Komordw Wies gm. Michatowice

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.10.2016r. (wplynelo 18.10.20161.), Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzerr Wodnych

w Warszawie Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim informuje:

1. Na zalaczonym planie sytuacyjnym w skali 1:500 podano aktualny kilometraz rzeki Utrata, wg zaktualizowane;
elektroniczne) ewidencji wid, urzqdzer melioracii wodnych oraz, smeliorowanych grantiw.

2. Oproznienie zbiornika nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, sukcesywnie tak aby zachowac
przeplywowosc 1 nie doprowadzi¢ do rozlewisk okolicznych gruntow.

3. W celu uporzadkowania stanu prawnego ww zbiornika zgodnie zustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne
(tj. Dz. U. z 2015 poz.469 ze zm.) nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne we wilasciwym miejscowo Starostwie
Powiatowym .

4. W ramach prowadzonych prac zgodnie z art. 15 1 152 ww ustawy Prawo Wodne nalezy uregulowac lini¢ brzegows
koryta rzeki Utraty oraz rozgraniczy¢ grunt pod powierzchniowa woda plynaca.

5. W mysl art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ¢ ochronie pryymdy (Dz. U. z 2015 poz. 1651) w ramach prac
remontowych zbiornika przeplywowego ,,Komoréw” konieczne jest zgloszenie, do Regionalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska w Warszawie.

6. O rozpoczecin robot Inwestor powinien powiadomi¢ z wyprzedzeniem 14-dniowym i o zakoriczeniu robdt —
w przeciagu 14-stu dni Inspektorat WZMiUW w Grodzisku Mazowieckim. Przedstawiciel Inspektoratu bedzie
uczestniczyl we wprowadzeniu wykonawcy na roboty i w odbiorze kofcowym.

7.  Po zakosiczeniu robdt wykonawca usunie, zgodnie z zaleceniami tut. Inspektoratu, inne nieprzewidziane uszkodzenia
koryta rzeki, powstale w trakcie robot.

8. Wszelkic straty wynikle z niewlasciwego prowadzenia robot i ewentualnego wuszkodzenia koryta rzeki obciazaja
Inwestora.

9. Przy odbiorze przedstawiciel tut. Inspektoratu potwierdz: wykonawcy na pismie wlasciwe wykonanie wszystkich robot
w korycie rzeki Utrata.

10. Integralng cze$¢ pisma stanowl mapa sytuacyjna w skali 1:500, opieczgtowana przez tut. Inspektorat WZMiUW.

Zalqegniks:
1 epz. mapa sytmacyina w skali 1:300

Do wradomoicr:

1 WZMiUIW w Wylcmm'e - uw/w.

2. Augpektorat WZNEUW w Grodzzskn Magonteckim — ad acte

Sporzadil: Darinss Chojnowski

Dazowsze,

serce 2olski
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\ 2460

Warszawa, dn. 0 | MAR. 2007

DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE

TC-U-021-0758-004/2016-2017
DECYZJA Nr 75 /D/TC-UN7

Na podstawie art. 104 i art. 107 oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, j.t. ze zm.) w zwigzku z art. 88l ust. 2 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, j.t. ze zm.)

po rozpatrzeniu ;

wniosku z dnia 12 pazdziernika 2016 r. uzupehionego przy pismie z dnia 7 grudnia 2016 r. Wéjta Gminy

Michatowice, Reguly, ul. Aleja Powstaticow Warszawa 1, 05-816 Michatowice, w imieniu i na rzecz ktérego

na mocy udzielonego peomocnictwa dziata Pan Zbigniew Bartosik, Specjalistyczna Pracownia Projektowa

»WAGA-BART” Zbigniew Bartosik, ul. Wojciechowskiego 37/4, 02-495 Warszawa, w przedmiocie wydania

decyzji zwalniajacej od zakazéw okreslonych w art. 881 ust. 1 ustawy Prawo wodne, obowiazujacych na

obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia, dla przedsigwzigcia pn. Remont zbiornika wodnego

»Komoréw” na rzece Utracie, planowanego do zrealizowania na terenie dziatek nr 7/1, 430/2, 6/6, 6/5, 6/1,

51, 126/3, 126/8, 131/1, 132, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 332, 350/3, 352/3, 354/3, 356/6, 357/2, 357/3, 356/4,

357/5,358/2, 359/2, 360/2, 354/6, 356/3, w obrebie ewidencyjnym 4 Komoréw Wies, gm. Michatowice

orzekam

- zwalniam od zakazu wykonywania robét i czynnosci na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig na
terenie dziatek nr 7/1, 6/6, 6/5, 6/7, 126/8, 220/1, 221/1, 222/1,223/1, 357/3, 357/5, 358/2, 359/2, 360/2
oraz czgsci dzialek nr 43012, 51, 126/3, 356/6, 357/2, 356/4, 356/3 w obregbie ewidencyjnym 4 Komoréw
Wies, gm. Michatowice, zwigzanych z remontem zbiornika wodnego ,,Komoréw” na rzece Utracie,
obejmujacych:

1) remont rowu opaskowego zbiornika ,,B” na dhugosci 600 m,

2) remont dwéch przepustéw zlokalizowanych w ciggu rowu opaskowego ,,B”,

3) rozkopanie grobli na dhlugosci 20m na czas prowadzenia prac zwigzanych z realizacja
przedsigwzigcia i nastepnie jej odbudowa,

4) w czgsci wykonanie trzech $cianek z grodzic stalowych o dhugosci 15m kazda, na czas
prowadzenia prac zwigzanych z realizacja przedsigwziecia,

5) remont mnicha spustowego,

6) odmulenie koryta rowu ,,A” odprowadzajacego wodg z mnicha spustowego zbiornika,

7) remont grobli zbiornika na dhugosci 455 m, zlokalizowanej na zachéd oraz poludniowy zachéd od
zbiornika,

8) remont przewatu na grobli zbiomika dhugosci 20 m, zlokalizowanego na potudnie od zbiornika,

9) w czesci remont jazu w km 52+549 rzeki Utraty,

10) w czesci remont stopnia i ktadki zlokalizowanych w km 52+930 rzeki Utraty,

— umarzam jako bezprzedmiotowe postgpowanie w czeci dotyczacej planowanych robét prowadzonych na
terenie dzietek 131/1, 132,332, 350/3, 352/3, 354/3, 354/6 oraz czesci dziatek nr 43012, 51, 126/3, 356/6,
35712, 356/4, 356/3, stanowiacych grunty pokryte wodami oraz czgsci dziatki nr 51 w obrebie
ewidencyjnym 4 Komoréw Wies, gm. Michatowice, wobec lokalizacji poza obszarem szczegdlnego
zagrozenia powodzig,

okreslam warunki niezb¢dne dla ochrony przed powodzig
— obowigzek prowadzenia rob6t w okresie korzystnych warunkéw hydrologicznych,
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- obowigzek lokalizacji ewentualnego zaplecza budowy (w tym bazy materiatowo-sprzetowej, zbiornikow
do magazynowania paliw) poza obszarem szczegolnego zagrozenia powodzia,

— obowigzek biezacego pozyskiwania we wiasnym zakresie prognoz dotyczacych aktualnego zagrozenia
powodziowego,

—  obowiazek ewakuacji ludzi, maszyn i sprzetu, ktorym prowadzone beda prace, w przypadku zaistnienia
zagrozenia powodziowego,

- obowiazek zabezpieczenia obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz wod powierzchniowych
przed zanieczyszczeniem na etapie prowadzenia rob6t budowlanych,

— obowiazek usunigcia poza obszar szczegdlnego zagrozenia powodzia urobku pochodzacego
z prac ziemnych,

— obowigzek uprzatniecia terenu nieruchomosci w ramach obszaru szczeg6lnego zagrozenia powodzia po
zakoniczeniu prac budowlanych.

UZASADNIENIE

W dniu 19 pazdziernika 2016 r. do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, wptynat
whniosek Wéjta Gminy Michatowice, Reguty, ul. Aleja Powstaricow Warszawa 1, 05-816 Michatowice (dalej
Whioskodawca), w imieniu i na rzecz ktérego dziata na mocy udzielonego pelmomocnictwa dziata Pan
Zbigniew Bartosik, Specjalistyczna Pracownia Projektowa ,WAGA-BART” Zbigniew Bartosik, ul.
Wojciechowskiego 37/4, 02-495 Warszawa (dalej Pelnomocnik). Przedmiotowy wniosek dotyczy wydania
decyzji zwalniajacej od zakazéw obowiazujacych na obszarach szezegélnego zagrozenia powodzig dla
zamierzenia inwestycyjnego pn. Remont zbiornika wodnego ,,Komoréw” na rzece Utracie. W przestanym
whiosku wskazano, ze projektowane dzialania beda realizowane na terenie dzialek nr 7/1, 430/2, 6/6, 6/5, 6/7,
51, 126/3, 126/8, 131/1, 132, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 332, 350/3, 352/3, 354/3, 356/6, 357/2, 357/3, 356/4,
357/5, 358/2, 359/2, 360/2, 354/6, 356/6 w obrebie ewidencyjnym 4, Komoréw Wies, gm. Michatowice.

Petomocnik pismem z dnia 7 grudnia 2016 r. uzupehnit przedmiotowy wniosek. Wskazano, Ze
dwukrotnie we wniosku z dnia 19 pazdziernika 2016 r. wymieniono dziatke 356/6 oraz ze prace bedg
realizowane na terenie dziatki 356/3 nie wskazanej w ww. wniosku. Ponadto przedtozono kserokopig
uzgodnienia dokumentacji technicznej na wykonanie remontu zbiornika wodnego ,,Komoréw” na rzece
Utracie w miejscowosci Komoréw Wie$ gm. Michatowice, przez Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Warszawie z dnia 16 listopada 2016 r. znak: W/IGM-4105.U2402.6004/16.

Pismem z dnia 23 stycznia 2017 r., znak: TC-U-021-758-003/2016-2017 Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zawiadomit Strony o wszczeciu postgpowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie, mozliwoici zapoznania si¢ ze zgromadzonymi aktami oraz przedstawienia
stanowiska odnosnie do skompletowanych materiatéw i dokumentéw, czynigc tym samym zados$¢ normie
prawnej wynikajacej z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego. We wskazanym stronom
terminie nie wptynely dodatkowe uwagi. Biorac powyzsze pod uwage, Organ dokonat analizy catoksztaitu akt
sprawy, na podstawie ktérych ustalono nastepujacy stan prawny.

Zgodnie z art. 881 ust. 1 ustawy Prawo wodne na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
zabrania si¢ wykonywania robét oraz czynnosci utrudniajacych ochrong przed powodzig lub zwigkszajacych
zagrozenie powodziowe, w tym:

1) wykonywania urzadzen wodnych oraz budowy innych obiektow budowlanych, z wyjatkiem drog
rowerowych;

2) sadzenia drzew lub krzewdw, z wyjatkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wod oraz
roslinnodci stanowigcej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub stuzacej do wzmacniania
brzegéw, obwatowarn lub odsypisk;

3) zmiany uksztaltowania terenu, skladowania materialéw oraz wykonywania innych robdt, z wyjatkiem
robé6t zwigzanych z regulacja lub utrzymywaniem wad oraz brzegu morskiego, budowa, przebudowg lub
remontem drogi rowerowej, a takze utrzymywaniem, odbudowa, rozbudows lub przebudowg watow
przeciwpowodziowych wraz z obiektami zwiazanymi z nimi funkcjonalnie oraz czynnoéci zwigzanych
z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego.
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Ponadto, zgodnie z art. 881 ust. 2 ustawy Prawo wodne, jezeli nie utrudni to zarzadzania ryzykiem
powodziowym, dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej moze, w drodze decyzji zwolnié¢ od
zakazéw ustanowionych w art. 881 ust. 1, tejze ustawy okreslajac jednoczesnie warunki niezbedne dla ochrony
przed powodzia.

W swietle powyiszych przepisow prawa podkreslenia wymaga obowiazujacy na obszarach
szczegblnego zagrozenia powodzig zakaz wykonywania robét i czynnosci, ktére utrudniajg ochrong przed
powodzig lub zwigkszajg zagrozenie powodziowe. Jednoczesnie zakres regulacji przedmiotowych przepiséw
prawa jednoznacznie wskazuje, iz jedynie w écisle okreslonych przypadkach, dyrektor regionalnego zarzadu
gospodarki wodnej, jako organ, moze wyda¢ decyzj¢ zwalniajaca od ww. zakazéw. Co wigcej,
w obowigzujacym stanie prawnym w przypadku przedsigwzigé, ktére utrudniaja zarzadzanie ryzykiem
powodziowym organ nie moze wyda¢ decyzji zwalniajgcej od przedmiotowych zakazéw.

Z uwagi na zakres planowanych prac, zamierzenie inwestycyjne okre$lone we wniosku strony
wymaga uzyskania decyzji zwalniajacej od ww. zakazéw okreslonych w art. 881 ust. 1 ustawy Prawo wodne,
albowiem dotyczy dziatan wskazanych jako zakazane na obszarach szczeg6lnego zagrozenia powodzig.

Katalog stron w postepowaniu o wydanie decyzji zwalniajacej od zakazéw obowigzujgcych na
obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig wyznaczajg przepisy prawa materialnego, w tym art. 881 ust. 5
ustawy Prawo wodne, w mysl ktérego przymiot strony posiadajs wnioskodawca, wiasciciel watu
przeciwpowodziowego oraz wlasciciel wody. Powolujac si¢ na powyzszy przepis nalezy wyjasnié, iz
wyznaczajg one w spos6b jednoznaczny zamknigty katalog stron postgpowania w przedmiocie wydania
decyzji zwalniajacej od ww. zakazéw:.

Zgodnie z ustaleniami tut. Organu, teren nieruchomosci wskazanej pod planowane przedsigwzigcie,
znajduje si¢ w rejonie odcinka 52+330 + 53+050 km rzeki Utraty, gdzie nie sa zlokalizowane waly
przeciwpowodziowe. W zwiazku z powyzszym, stronami przedmiotowego postgpowania sa wnioskodawca
oraz wiasciciel wody.

Podstawe materialnoprawng wydania decyzji zwalniajacej od zakazéw obowiazujacych na obszarach
szczegolnego zagrozenia powodzig stanowig przepisy ustawy Prawo wodne. Stosownie do tresci art. 9 ust. 6c
ww. ustawy, jako obszary szczegSlnego zagrozenia powodzig klasyfikowane sq m.in. obszary, na ktérych
prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest srednie i wynosi raz na 100 lat (dalej woda 1%).

Polozenie analizowanego terenu na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzia, w zasiggu wody 1%,
ustalono na podstawie obowigzujaeych na dzien wydania niniej szej decyzji map zagrozenia powodziowego —
arkusza oznaczonego godtem N-34-138-D-a-2. Zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego rzedna wody
1% w rejonie realizacji inwestycji wynosi okoto 99,90 — 101,43 m n.p.m. Kr. Przechodzac od powyzszych
ustaler formalnoprawnych, rozpoznajgc catoksztatt akt sprawy stwierdzono nastgpujacy stan faktyczny.

Analizujac przedtozong dokumentacje¢ wnioskowa stwierdzono, ze czg$¢ dziatki nr 51, stanowigca
teren objety przedmiotowym zamierzeniem, zlokalizowana jest poza granicami wyznaczonego obszaru
szczegdlnego zagrozenia powodzig. Ponadto roboty prowadzone na terenie dzietek 131/1, 132, 332, 350/3,
352/3, 354/3, 354/6 oraz czesci dziatek nr 430/2, 51, 126/3, 356/6, 35712, 356/4, 356/3, czyli na gruntach
pokrytych wodami (koryto rzeki Utraty, czasza zbiornika wodnego ,Komoréw™), takze znajdujg si¢ poza
Wyznaczonymi obszarami szczegblnego zagrozenia powodzig.

W Swietle powyiszego brak jest podstaw prawnych do objecia przedmiotowa decyzja robot
prowadzonych poza obszarami szczegblnego zagrozenia powodzia, a zatem zgodnie z dyspozycja art. 105 § 1
ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, postepowanie administracyjne we wskazanym zakresie
nalezato umorzy¢ jako bezprzedmiotowe.

Stosownie do informacji prezentowanych na mapach zagrozenia powodziowego teren realizacji
Przedsigwzigcia, obejmujacy dziatki nr 7/1, 6/6, 6/5, 6/7, 126/8, 220/1, 221/1, 222/1,223/1, 357/3, 357/5,
358/2, 359/2, 360/2 oraz czgici dzialek nr 430/2, 51, 126/3, 356/6, 357/2, 356/4, 356/3 w obrebie
ewidencyjnym 4 Komoréw Wies, gm. Michatowice, znajduje sig na obszarze szczegdlnego zagrozenia
POwodzia.

W toku prowadzonego postgpowania ustalono, ze przedmiot przedsigwzigcia w granicach obszaru
Szczegblnego zagrozenia powodzig stanowia: remont rowu opaskowego zbiornika ,,B” oraz remont dwéch
Przepustow zlokalizowanych w ciagu rowu, rozkopanie grobli na czas prowadzenia prac zwiazanych
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z realizacja przedsigwziecia i nastgpnie jej odbudowa, w czgsci wykonanie trzech grodzy na czas prowadzenia
prac zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia, remont mnicha spustowego, odmulenie koryta rowu ,A”,
remont grobli zbiornika na dugosci 455 m, remont przewatu na grobli zbiornika oraz w czesci remont jazu,
stopnia i ktadki.

W ramach przedsigwziecia projektowany jest remont rowu opaskowego zbiornika ,,B”
zlokalizowanego na zachéd od zbiornika ,Komordéw”, ktory uchodzi do rzeki Utraty w km 52+515.
Planowane prace obejmuja oczyszczenie terenu, odmulenie i uformowanie koryta rowu oraz jego umocnienie
(kiszka faszynowa i darning). Prace s3 planowane na dtugosci 600m, czyli na catym odcinku rowu
opaskowego. Projektowana szerokos¢ dna wynosi 0,6 m, nachylenie skarp 1:2 i spadek dna 1%. Ponadto w
ciagu rowy ,,B” znajduja si¢ dwa przepusty, ktére planuje sig wyremontowac. Przepust w hm 0+72 — 0+87
rowu opaskowego posiada dtugosé 15m i Srednicg 1,2m, przepust W hm 4+94 — 5+03 ma dlugosci
9,0 m i érednice 0,6 m. W zwiazku z prowadzonymi pracami, ww. parametry przepustow nie ulegng zmianie.

Na czas prowadzenia prac, planuje si¢ rozkopa¢ groble powyzej zbiomika, na dhugosci
20m i przekierowaé wody z rzeki do rowu ,B”. Po zakoniczeniu prowadzonych prac nastapi odbudowa
odcinka grobli i ponowne przekierowanie wody do koryta.

Ponadto projektuje si¢ tymczasowo (na czas prowadzenia prac) wykonane trzech grodzy z grodzic
stalowych o dhugosci 15 m kazda. Czegé¢é prac zwiazanych z wykonaniem przegrod bedzie prowadzona
w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia. Jedna ze Scianek o wysokosci 99,70 m n.p.m. Kr.,
zlokalizowana bedzie powyzej zbiornika (52+950 km rzeki Utraty) i jej celem bgdzie zabezpieczenie czaszy
zbiomika przed naptywem wod z rzeki. Druga Scianka z grodzic stalowych zlokalizowana bedzie w km
524525 rzeki Utraty i bedzie miata wysoko$é 98,85 m n.p.m. Kr. Trzecia Scianka planowana jest na rowie
,A” w rejonie hm 1+85, projektowana jej wysoko$¢ wynosi 98,85 mn.p.m. Kr. W przypadku wystapienia
wyzszych stanéw wody (rzedna wody powyzej 99,70 m n.p.m. Kr.) woda bedzie przeptywala przez teren
zbiornika.

Cze$é prac zwigzanych z remontem mnicha spustowego prowadzona bedzie w granicach obszaru
szezegolnego zagrozenia powodzig. W ramach prac projektuje sig przebudowe mnicha, w tym projektowana
wysokosé stojaka wyniesie 3,0 m. Nie zmieni si¢-dtugosé lezaka (16 m) i jego érednica (1,2 m), planuje sig
tylko wymiang ww. elementow konstrukcji.

Odmulenie koryta rowu ,,A” odprowadzajacego wodg z mnicha spustowego zbiornika bedzie
prowadzona na calym odcinku, czyli na dhgosci 200 m. Zaprojektowana szerokos¢ koryta wynosi
2 m i nachylenie skarp 1:2.

W ramach prac objetych wnioskiem planuje si¢ remont grobli zbiornika na dlugosci 455 m, czyli na
odcinku oddzielajacym zbiornik i réw opaskowy ,.B”. Projektuje si¢ oczyszczenie terenu zamierzenia,
wyréwnanie korony i skarp grobli oraz wykonanie umocniefi (poprzez darniowanie). Szerokosé korony grobli
wynosi obecnie 3,5 — 4,0m, po zakoficzeniu prac jej szeroko$¢ wyniesie 4,0 m. Korona grobli bedzie
wyréwnana do rzednej 100,80 m n.p.m. Kr., nachylenie skarpy odwodnej wyniesie 1:3 i odpowietrznej 1:2.

Ponadto projektuje si¢ remont przewatu na grobli (hm 3+89,7 — 4+23,4) o dlugosci okoto
20m i szerokoici 6 m, zlokalizowanego na potudnie od zbiornika. W ramach prac planuje si¢ wymiang
betonowych plyt azurowych oraz wykonanie obrzezy z kraweznikéw. Wysokosé przewatu bedzie wynosic¢
okoto 100,3 — 100,4 m n.p.m. Kr.

Prace prowadzone poza korytem rzeki Utraty zwigzane z remontem jazu (ktéry znajduje si¢ w km
52+549 rzeki Utraty) prowadzone beda w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig. Przedmiotowy jaz jest
tréjprzestowy, jego Swiatto wynosi 10 m, wysokos¢ pigtrzenia 1,12m i rzedna progu 98,50 m n.p.m. Kr.
W ramach prac planowana jest naprawa konstrukcji betonowe;.

Analogicznie prace zwigzane z remontem stopnia i kiadki zlokalizowane w km 52+930 rzeki Utraty,
prowadzone poza korytem rzeki beda zlokalizowane w obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig. Stopieft
na wlocie zbiornika posiada wysokosé 0,6m i §wiatlo 3,0m. Szerokos¢ przgsta ktadki wynosi
1,65 m i dtugo$¢ 9,0 m. Planowane prace objete niniejsza decyzja dot. wymiany elementéw konstrukcyjnych
stopnia i ktadki oraz podniesienie istniejacych przyczétkow betonowych kadki (projektowane minimalna
rzedna spodu konstrukcji wynosi 100,80 m n.p.m. Kr.).
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Zgodnie z przediozong wraz z wnioskiem mapa sytuacyjno-wysokosciowa rzgdne terenu objetego
niniejsza decyzja wynosza okoto od 98,5 do 101,5 m n.p.m. Kr.

Wobec lokalizacji w ramach obszaru szczegblnego zagrozenia powodzig i zwigzanego z tym ryzyka
okresowego oddziatywania wad wezbraniowych zasadne jest prowadzenie prac w okresie korzystnych
warunkéw hydrologicznych oraz zlokalizowanie ewentualnego zaplecza budowy (w tym bazy materiatowo-
sprzgtowej, zbiomikéw do magazynowania paliw) poza obszarem szczegblnego zagrozenia powodzia.
Whioskodawce zobowigzano do biezacego pozyskiwania we wiasnym zakresie prognoz dotyczacych
aktualnego zagrozenia powodziowego oraz ewakuagji ludzi, maszyn i sprzetu, ktérym prowadzone beda
prace, w przypadku zaistnienia zagrozenia powodziowego. Ponadto obszar szczegolnego zagrozenia
powodzig oraz wody powierzchniowe, zabezpieczone beda przed zanieczyszczeniem na etapie prowadzenia
robét budowalnych.

Okreslajgc warunki niezbedne dla ochrony przed powodzig, wskazano na konieczno$¢ usunigcia poza
obszar szczegolnego zagrozenia powodzia urobku pochodzacego z prac ziemnych. Po zakoficzeniu
przedmiotowych rob6t teren nieruchomosci zostanie uprzatnigty i przywrécony do stanu nieutrudniajacego
zarzadzania ryzykiem powodziowym, a na obszarze szczegllnego zagrozenia powodzig nie beda prowadzone
zadne dodatkowe roboty nieobjete przedmiotem ninigjszej decyz;ji.

Ocena stanu faktycznego dokonana przez tut. Organ wskazuje, ze realizacja planowanego
przedsigwzigcia na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzig nie bgdzie utrudniala zarzadzania ryzykiem
powodziowym, w tym ochrony przed powodzia. W osnowie decyzji okreslone zostaty warunki niezbedne dla
ochrony przed powodzig, ktérych dotrzymanie jest konieczne dla wlasciwej realizacji przedsiewzigcia.
Spelniona jest zatem przestanka warunkujaca wydanie decyzji zwalniajacej od zakazéw okreslonych
w art. 881 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Stosownie do przedstawionych wyjasnier orzeczono Jjak w sentencji.

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja nie jest tozsama z przyzwoleniem na realizacje robot, bez uzyskania pozwoleri
przewidzianych prawem.

2. Od niniejszej decyzji przysluguje odwotanie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej za
posrednictwem  Dyrektora Regionalnego  Zarzadu  Gospodarki Wodnej w  Warszawie
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

3. Niniejsza decyzja wygasa, jezeli w terminie 2 lat od dnia, w ktérym stata si¢ ostateczna, nie uzyskano
pozwolenia wodnoprawnego, jezeli je{t{ﬁ@ﬁf
bedacych przedmiotemntkiﬂiejszej ji

RIWO!
TONALNY ZARZAD GOSPODAR
%Eéq‘l 04 Warszawa, ul. Zarzecze 13B

X
DECYZJAOSTATEGZNAzdﬂienFZl......... -

ARNa Komdn

Otrzymuija:
( j‘) Pan Zbigniew Bartosik, Specjalistyczna Pracownia Projektowa ,, WAGA-BART” Zbigniew Bartosik, ul. Wojciechowskiego 37/4,
02-495 Warszawa
2. Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzad Wodnych w Warszawie, ul. Ksaweréw 8, 02-656 Warszawa

Do wiadomosci:
. Nzw
2. TCUaa

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt a oraz pkt 2 i art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r, poz. 1827, j.t.
€ 2m.), uiszczona zostata oplata skarbowa w wysokosci 10 zt
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\

N 3

L

: Q b\f)vk/[ Pruszkéw, dnia /= L._Pr,q 2017 r.
WI$.6341.96.2017.ST )\7 C= /{, - | & -07- 2017
><CLV. ] DECYZJIANr 531 nov7 || WPEVR 473@75*’ ”

Na podstawie art. 132 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 123 ust: 2, 4t 127 ust: 5, at....... |
128, art. 131 ust. 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz.
469, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Woéjta Gminy
Michatowice,

orzekam

L Udzieli¢ Gminie Michalowice (ul. Al. Powstaficow Warszawy 1, 05-816 Reguly) pozwolenia
wodnoprawnego W zwigzku z remontem zbiornika wodnego ,Komoréw”, usytuowanego
na wodach plynacych rzeki Utraty, polozonego w miejscowosci Komoréw, gm. Michatowice
w km rzeki 53+038 do 53+407 na:

1. Wykonanie robét na obszarze szezegblnego zagrozenia powodzia rzeki Utraty w tym
wykonanie urzadzen wodnych w nastepujacy sposéb:

— Remont rowu opaskowego ,B” zbiornika na dlugosci 600 m, w tym odmulenie
i umocnienie koryta rowu wraz z remontem przepustGw. ;

— Remont grobli zbiornika na dugoéci 453 m.

— Remont przewalu na grobli zbiornika na dlugosci 20 m.

—  Wyréwnanie i umocnienie wschodniego brzegu zbiornika na dhugosci 362,5 m.

— Remont mnicha spustowego zbiornika.

— Remont kiadki na wylocie zbiornika w km 53+412.

— Wykonanie drég technologicznych: na grobli od strony brzegu wschodniego zbiornika
o diugodci 455 m, wzdluz zachodniego brzegu zbiornika o dlugoéci 362,5 m, wzdhz
koryta rowu ,,A” o dlugosci 200 m. )

2. Wykonanie rob6t w wodach rzeki Utraty i zbiornika wodnego .Komoréw” w tym wykonanie
urzadzen wodnych w nastepujacy sposob:

— Rozkopanie grobli zbiornika na dhigosci 20 m w celu tymczasowego polaczenia rzeki
Utraty z korytem rowu ,,B” w km 53+429-53+449 wraz z wykonaniem rowu aczacego
réw ,,B” z rzeka Utrate o dlugosci 16 m.

— Odmulenie czaszy zbiornika.

— Wykonanie grédz ze Scianek szczelnych powyzej zbiornika w km rzeki 53+432 oraz
ponizej zbiornika w km rzeki 53+007 oraz na rowie ,,A” w km rowu 1+88.

— Remont mnicha spustowego zbiornika.

— Remont grobli z przewalem na dhugosci 453 m.

— Wyréwnanie i uformowanie prawego brzegu zbiornika wraz z umocnieniem na dtugosci
362,5 m.

—  Remont jazu.

— Remont stopnia i kfadki na wlocie zbiornika w km rzeki 53+412.

IL.  Okresli¢ warunki wykonywania uprawnienia, obowigzki niezbgdne ze wzglgdu na ochrone
zasobéw $rodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki:

1. Wykonania inwestycji zgodnie z przedstawionym operatem wodnoprawnym, opracowanym
Przez zesp6t z pracowni Zbigniew Bartosik Specjalistyczna Pracownia Projektowa ,, WAGA-
BART", z grudnia 2016 1.

2. Prawidlowej eksploatacii i utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzen wodnych
oraz innych urzadzen stuzacych do prawidlowego funkcjonowania zbiornika wodnego.

3. W przypadku awarii urzadzen wodnych lub innych urzadzen stuzacych do prawidlowego
funkcjonowania zbiornika wodnego, natychmiast przystapi¢ do jej usunigcia.

III. Odstapi¢ od okreslenia czasu obowiazywania pozwolenia na wykonanie urzadzen wodnych.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wihasnosci i uprawniei 0s6b trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.
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UZASADNIENIE

W mysl art. 122 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2015 1. poz. 469, z péin. zm.), pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urzadzefi
wodnych oraz wykonanie robét na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzig. Zgodnie z art. 9 ust. 2
pkt 2 w/w ustawy przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzeft wodnych stosuje si¢ odpowiednio
do przebudowy tych urzadzen.

Wojt Gminy Michatowice ztozyt wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie
wykonania urzadzefi wodnych i wykonania robét na obszarze szezegblnego zagrozenia powodzig
w zwiazku z remontem zbiornika wodnego ,,Komoréw” w miej scowosci Komor6éw, gm. Michatowice,
przekazany do Starosty Pruszkowskiego zgodnie z wiasciwodcia pismem z dnia 22 marca 2017 r.
przez Marszatka Wojewadztwa Mazowieckiego (ul. ks. 1. Klopotowskiego 5, 03-718 Warszawa).

Do wniosku zalaczono nastgpujgce dokumenty:

1. Operat wodnoprawny opracowany przez zespél z pracowni Zbigniew Bartosik Specjalistyczna
Pracownia Projektowa ,,WAGA-BART”, z grudnia 2016 r.

2. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

3. Decyzje Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 1 marca 2017
t., Nr75/D/TC-U/17 zwalniajaca od zakazéw wykonywania robot na obszarze zagrozenia
powodzig na terenie dziatek o nr ewidencyjnych: 7/1, 6/6, 6/5, 6/7, 126/8, 220/1, 221/1, 222/1,
223/1, 357/3, 357/5, 358/2, 359/2, 360/2 oraz na czgéci dzialek o nr ew.: 430/2, 51, 126/3, 356/6,
357/2, 356/4, 356/3, obr. Komoréw Wie$, gm. Michalowice.

Analiza w/w dokumentéw wykazata, ze spelniaja one wymagania ustawy Prawo wodne.

Pismem z dnia 17 maja 2017 r., znak: WIS.6341.96.2017.ST Starosta Pruszkowski zawiadomil strony
o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o mozliwosci zapoznania
si¢ zaktami sprawy i zebranym materialem dowodowym oraz zlozenia ewentualnych uwag
i wnioskéw, zgodnie zart. 10 § 1 Kpa. Pani Iwona Wolosiak zapoznata si¢ ze zgromadzonym
materiatem.

Na terenie wykonania remontu zbiornika ,,Komoréw”, nie ma uchwalonego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie przedmiotowych robét nie narusza ustalen zawartych
w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Michalowice
zatwierdzonego uchwala Rady Gminy Michatowice Nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011 r.

Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Prawo wodne w pozwoleniu wodnoprawnym ustalono cel i zakres
korzystania zwéd, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiazki niezb¢dne ze wzgledu
na ochrone zasobow $rodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki.

Obowiazek ustalenia czasu obowiazywania pozwolenia nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych
na wykonanie urzadzenia wodnego.

Zgodnie z zapisem art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne w pozwoleniu zamieszczono informacje
otresci: ,, Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien osob trzecich
przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzqdzen.”

Ze wzgledu na powyisze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
0Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwolanie za moim posrednictwem do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej
w Warszawie przy ul. Zarzecze 13B, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Pozwolenie wodnoprawne w pkt I wygasa, jezeli zaklad nie rozpoczal wykonywania urzgdzei wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato si¢ ostateczne. —art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z ustawq o oplacie skarbowej za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano opfaty.
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/4

trzymuje: ¢ ;
@ Wéjt Gminy Michatowice (Reguty, ul. Al.. Powstancéw Warszawy 1, 05-816 Michalowice)

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie (ul. Ksaweréw 8, 02-656 Warszawa)

Wojewddzki Zarzad Inwestycji Rolniczych — Rejonowy Oddziat w Grodzisku Mazowieckim (ul. Traugutta 4a, 05-825
Grodzisk Mazowiecki)

Pan Leszek Stanistaw Malinowski

Pan Rafal Zbigniew Malinowski

Pan Kazimierz J6zef Smoliniski

Pan Stanistaw Andrzej Smolifiski

Pani Anna Maria Zigtek

Agencja Nieruchomosci Rolnych w Warszawie (ul. Dolariskiego 2, 00-215 Warszawa)

10.  Pan Krzysztof Pruszynski

Pan Piotr Chibowski

12, Pan Krzysztof Mieciek

13.  Pan Krzysztof Jan Wolosiak
14.  Pani Iwona Barbara Wolosiak
15.  Pani Barbara Janina Nowik
16.  Pan Andrzej Zygmunt Patruch
17.  Pan Bogustaw Jan Kolmus

18.  Pani Elzbieta Barbara Kolmus
19.  Pani Anna Janina Wiech

20. a/a

Do wiadomosci:

1.

2.

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim
(ul. Traugutta 4a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki)
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie (ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa)

=2

Wobec nicwnicsienia odwolania
decyzja ninicjsza stata si¢ ostatcczna

33
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o ul Drzymaty 30
05-800 Pruszkdw
tel. +48 22 738 14 00
fax +48 22728 9247
www.powiat.pruszkow.pl

\ ~ Starosta Pruszkowski

Pruszkéw, dnia 15 wrzeénia 2017 r.
WIS.6341.53.2017.ST

DECYZJA Nr 417/2017

Na podstawie art. 122 ust. 1, art. 37 pkt 4, art. 131 ust. 1, art. 127 ust. 1, ust. 2, art. 128, art. 123
ust. 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257), art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks postepowania
administracyjnego oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935), po rozpatrzeniu wniosku
Wojta Gminy Michatowice, ;

orzekam

1. Udzielié Gminie Michatowice (Reguly, ul. Al. Powstaricow Warszawy 1, 05-816 Michatowice)
pozwolenia wodnoprawnego na szczeg6ine korzystanie z wod w zakresie pietrzenia $rédladowych
wod powierzchniowych rzeki Utraty i retencjonowania wéd w zbiorniku wodnym — ,Komorow”,
potozonym na terenie miejscowosci Komoréw Wies, gm. Michatowice (dziatka nr ew.: 51, 126/3,
13171, 132, 332, 350/3, 352/3, 354/3, 430/2, obreb Komorow Wies, gm. Michatowice)
0 nastepujgcych parametrach:

Tabela 1:
Podstawowe parametry charakteryzujace urzadzenie wodne stuzgce do pietrzenia i gromadzenia
wod oraz umozliwiajgce funkcjonowanie zbiornika:

L.p. | Wyszczegdlnienie Jednostka | llosé
jednostek

1. Klasa budowli hydrotechnicznej - v

Lokalizacja zapory czotowej wg km rzeki Utraty:

- km ISOK km 52+549

- km WZMiuw km 53+038
3. Powierzchnia zlewni rzeki Utraty w przekroju pietrzenia km? 106,9
4. Przeplywy charakterystyczne: ;

— Sredni roczny SSQ m®/s 0,39

~ Sredni niski SNQ m’/s 0,10

— Nienaruszalny Qq, m'/s 0,10
5. Przeptywy maksymalne:

- Q50% m%/s 4,68

- Q10% m’/s 10,4

- Q1% m:/s 18,1

~ Q05% m°/s 20,7
6. Powierzchnia zbiornika ha 4,84
7. Normalny poziom pietrzenia NNP m n.p.m. 99,86

Nadzwyczajny poziom pietrzenia Nad.PP 100,24

Minimalny poziom pietrzenia Min.PP 99,0
8. Pojemnosé zbiornika m° 54 050
9. Wysokos¢ pietrzenia przy SQN m 1,17
10. | Srednia glebokosé wody w zbiorniku m 1,12
i Maksymalna gleboko$¢ wody w zbiorniku m 1,86
12: Parametry zapory czotowej:

- Nachylenie skarpy odwodnej 1in 1:3

— Szerokosé korony m 8,0

~ Rzedna korony mn.p.m. 101,10

— Diugosé m 210
13. Parametry jazu:

- Swiatto m 4m+2x3m=10
14. Parametry mnicha:

— Srednica lezaka m 1,2

— Dlugosé budowli m 16

m 14
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— Dilugosé lezaka m 3,02
— Wysokos¢ stojaka mxm 1,5x2,0
— Wymiary wewnetrzne stojaka
15. Parametry grobli bocznej:
— Diugosé grobli m 440
- Rzedna korony m n.p.m. 100,8
— Szerokos$é korony :n 410
— Nachylenie skarpy odwodnej i1 1:3
: m 243
— Diugo$é¢ uszczelnionego nasypu przestong
16. Przewat grobli bocznej:
- Diugosé m 20
- Rzedna przelewu m n.p.m. 100,2
17. | Row ,B™
— Dlugosé rowu m 600
- Szeroko$é dna m 0,6
— Nachylenie skarp 1:n 12,115
18. Przepusty na rowie ,B":
~ Srednicy 1,2 m diugosé m 15
— Srednicy 0,6 m dtugosé m 9
19. Stopien na wlocie zbiornika:
— Swiatlo m 3,0
- Rzedna progu m n.p.m. 99,11
- Wysokosé stopnia i 0.6
Tabela 2:
Wspdirzedne geograficzne istniejgcych urzagdzen wodnych zbiornika:
L.p. | Element projektowanego zbiornika N E
WGS 84 WGS 84
1. 0% jazu na przecieciu z osig zapory czolowej km | 52° 8' 22,895" 20° 49' 53,011”
52+549 (ISOK) 53+038 (WZMiUW) (poczatek
zbiornika)
2. Koniec zbiornika km 524925 (ISOK) 53+407 | 52° 8' 14,890' 20° 50’ 5,800”
(WZMiUW)
3. Mnich zbiornika
- wiot 52° 8' 23,592 20° 49’ 58,174"
- wylot 52° 8 24,083" 20° 49’ 57,890"

2. Okre$li¢ warunki wykonywania uprawnienia, obowiazki niezbedne ze wzgledu na ochrong zasobow
Srodowiska, interesdw ludnosci i gospodarki:
2.1.Scislego przestrzegania warunkéw okreslonych w przedstawionym operacie wodnoprawnym
z grudnia 2016 r., wykonanym przez Specjalistyczng Pracownie Projektowa ,WAGA-BART"
Zbigniew Bartosik.
2.2, Zachowania nienaruszalnego przeplywu biologicznego w rzece Ufracie w wysokosci
Q=0,01m¥s.
2.3.Nieprzekraczania dozwolonych rzednych pietrzenia.
2.4.Trwalego oznakowania maksymalnej rzednej pietrzenia i przeptywu nienaruszalnego rzeki
Utraty.
2.5.Prawidiowej eksploatacji i utrzymania w nalezytym stanie technicznym wszystkich urzadzen
wodnych.
2.6.Partycypacji w kosztach utrzymania rzeki Utraty wynikajacych z pietrzenia jej wod
na zasadach ustalonych z wtascicielem rzeki.
2.7.W przypadku awarii urzgdzen wodnych natychmiast przystapi¢ do jej usuniecia.
2.8.Usuwania na wiasny koszt ewentualnych szkod powstatych w wyniku pigtrzenia.
3. Udzieli¢ pozwolenia na czas okreslony, tj. do dnia 14 wrzesnia 2037 r.

4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.
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§. Zatwierdzi¢ instrukcje gospodarowania woda pn. ,Zbiornik wodny ,Komoréw" na rzece Utracie;
gm. Michatowice, pow. pruszkowski. Instrukcja gospodarowania wodg®, z grudnia 2016 r.,
opracowana przez mgr inz. Zbigniewa Bartosika, mgr inz. Sylwestra Ruksca, inz. llong Grabowska,
ktéra stanowi zalgcznik do wniosku.

UZASADNIENIE

W mysl art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipea 2001 r*Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121),
pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szczedéine korzystanie z wod.

Zgodnie z art. 37 pkt 4 w/w ustawy, szczegdlnym kerzysta‘ﬁiem z wad jest korzystanie wykraczajgce
poza korzystanie powszechne lub zwykle, wu@;szcﬂeﬁélnc?éci pietrzenie oraz retencjonowanie
$rodigdowych wod powierzchniowych. PRE N

Wojt Gminy Michatowice, zlozyt wniosek o wydanie, Gminie Michalowice (Reguly, ul. Al. Powstancow
Warszawy 1, 05-816 Michalowice) pozwolenia wodnoprawnego na szczegdine korzystanie z wod
w zakresie retencjonowania i pietrzenia $rédladowych wod powierzchniowych rzeki Utraty w zbiorniku
wodnym — ,Komoréw", pofozonym na terenie migjscowosci Komorow Wies, gm. Michatowice (dziatka
nrew.: 51, 126/3, 131/1, 132, 332, 350/3, 352/3, 354/3, 430/2, obr. Komoréw Wies, gm. Michatowice).

Postepowanie w niniejszej sprawie zostalo wszczete na wniosek ztozony w dniu 28 lutego 2017 r.
Wobec wejscia w zycie w dniu 1 czerwca 2017 r. ustawy o zmianie ustawy Kodeks postgpowania
administracyjnego oraz niektérych innych ustaw, w tym przepisu art. 16, w sprawie majg zastosowanie
przepisy dotychczasowe.

S

Do wniosku zataczono nastepujace dokumenty:

1. Operat wodnoprawny, wykonany przez Specjalistyczng Pracownie Projektowg ,WAGA-BART"
Zbigniew Bartosik, z grudnia 2016 r.;

2. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym;

3. Instrukcje gospodarowania wodg, z grudnia 2016 r., opracowang przez mgr inz. Zbigniewa
Bartosika, mgr inz. Sylwestra Rukéca, inz. llone Grabowska,

Pismem z dnia 11 kwietnia 2017 r. Starosta Pruszkowski zawiadomit strony o wszczeciu
postgpowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o mozliwosci zapoznania sie z aktami
sprawy i zebranym materiatem dowodowym oraz ztozenia ewentualnych uwag i wnioskow, zgodnie
zart. 10 § 1 Kpa. Strony nie skorzystaly z przystugujacego im prawa.

Na terenie zbiornika ,Komoréw”, nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Wykonanie przedmiotowych robét nie narusza ustalen zawartych w studium
uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Michatowice zatwierdzonego
uchwatg Rady Gminy Michatowice Nr \/26/2011 z dnia 28 marca 2011 r.

Przedmiotowy zbiornik ,Komoréw” potozony jest w gminie Michatowice w miejscowosci Komordw,
stanowi sztuczny zbiornik wodny usytuowany na wodach ptynacych. Podstawowg funkcjg zbiornika
jest retencjonowanie wod, dodatkowo zbiornik petni funkcje rekreacyjne dla lokalnej spotecznosci.
Pigtrzenie pozytywnie wplywa na wody powierzchniowe, stabilizujac poziom wody oraz wyréwnujac
przeplyw. Zachowanie przeplywu nienaruszalnego przyczynia sie do utrzymania zycia
hydrobiologicznego ponizej zbiornika. Utrzymywanie normalnego poziomu pietrzenia NPP w zbiorniku
wplywa na stabilizacje poziomu wod gruntowych na terenach bezposrednio przylegajacych do
zbiornika.

Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Prawo wodne w pozwoleniu wodnoprawnym ustalono cel i zakres
korzystania z woéd, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowigzki niezbedne ze wzgledu
na ochrong zasobéw $rodowiska, interesow ludnosci i gospodarki.

Termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego zostat ustalony na czas oznaczony, tj. na 20 lat.

Zgodnie z zapisem art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne w pozwoleniu zamieszczono informacje tresci:
.Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawniert oséb trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen” '

Ze wzgledu na powyzsze orzeczono jak w sentenciji.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwofanie za moim poSrednictwem do Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie przy ul. Zarzecze 13B, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia. —

Zgodnie z ustawg o oplacie skarbowej za wydan%fﬁ@'éjqz_ej decyzji nie pobrano optaty skarbowej.

Mirostaw (
CZLONEK

Otrzymuje:

Wojt Gminy Michatowice (Reguty, ul. Al. Powstaricéow Warszawy 1, 05-816 Michatowice),

Wojewddzki Zarzad Melioraciji i Urzadzen Wodnych w Warszawie (ul. Ksawerow 8, 02-656 Warszawa)

Pan Leszek Stanistaw Malinowski,

Pan Rafat Zbigniew Malinowski,

Pan Kazimierz Jézef Smoliriski,

Pan Stanistaw Andrzej Smoliriski,

Pani Anna Maria Zietek,

Agencja Nieruchomosci Rolnych w Warszawie (ul. Dolanskiego 2, 00-215 Warszawa),

Wojewodzki Zarzad Inwestycji Rolniczych (ul. Traugutta 4a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki),

10 a/a.

Do wiadomosci:

1.  Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim
(ul. Traugutta 4a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki),

2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie (ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa).

CoNOu AL

Wobec
dccyzja nin

z dniem . bblm
oM o
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s - 2 £ %Z 5z

g Lowicz, dnia 23 kwietnia 2020 r.
Panstwowe

B Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
WA.ZPU.5.521.10.2020.MP
Specjalistyczna Pracownia
Projektowa ,,WAGA-BART”
Zbigniew Bartosik
ul. Wojciechowskiego 37/4
02-495 Warszawa

Dotyczy: podania _informacji odno$nie remontn (modernizacji) zbiornika wodnego
w_miejscowosci Komoréw Wie§, gmina Michalowice.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Lowiczu informuje,
iz wg ewidencji urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw prowadzong
na podstawie art. 196 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) przez
teren zbiornika wodnego przeptywa rzeka o nazwie Utrata. Budowg zbiornika wodnego w Komorowie
Wsi realizowano w latach 1989 — 1994 przez WZMiUW, ktéry petnil funkcje inwestora zastgpczego.
Gmina Michatowice, jako inwestor bezposredni, uzyskata dotacje z WFOSIW i zgodnie z ,,Koncepcja
Studium projektowym” zostaly okreslone funkcje przedsigwziecia pn. ,,Zbiornik Komoréw™ jako:

retencja,

funkcja przeciwpozarowa,

wykorzystanie korzystnego mikroklimatu,

mozliwos¢ wykorzystania przyleglych terenow dla potrzeb rekreacii,
mozliwoséé swobodnego przeplywu wéd zaréwno w czasie suszy i powodzi.

C 0O 00O

W zwigzku z powyiszym przy wykonywaniu remontu (modernizacji) obiektow inzynierskich
nalezy uwzglednic:

o W przypadku przebudowy budowli pigtrzacej na rzece nalezy opracowa¢ projekt techniczny.
Przy uwzglednieniu obowiazujacych przepisow, nalezy okresli¢é na podstawie obliczen
hydrologicznych i hydraulicznych parametry uksztattowanego w wyniku realizacji inwestycji
koryta rzeki/ciekow wodnych z zachowaniem wymaganych spadkéw podhuznych dna oraz
wymaganych parametréw przekroju poprzecznego koryta rzecznego/cieku wodnego.

e W przypadku prac wykraczajacych poza zakres prac utrzymaniowych, niezbedne jest
wykonanie zgloszenia do nadzoru budowlanego

e  Projektowane rozwigzania nie powinny wykracza¢ poza zakres posiadanej decyzji wodno
prawnej. Zgodnie z ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 310) na wykonanie prac inzynierskich, wykraczajacych poza zakres utrzymania nalezy
uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne w Zarzadzie Zlewni w Lowiczu.

e  Wykonanie trwalych umocniefi pod obiektami, jak rowniez w jego sasiedztwie, powinno
zapewniaé stabilnosé skarp i dna rzeki.

Umocnienia skarp zbiornika powinny zapobiegaé podmywania oraz osuwania

Wszelkie zmiany w wymiarach hydraulicznych rzeki sa niedopuszczalne, a ewentualne
uszkodzenia w przekroju koryta i ubezpieczenia nalezy usunag¢ wedlug technologii prac
melioracyjnych.

e  Zalecane jest wykonywanie robdt zwigzanych z realizacja remontu w okresie niskich stanéw
wody w rzece/cieku.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Lowiczu

ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Lowicz

tel.: +48 46 811 50 60, 669 833 633 e-mail: zz-lowicz(@wody.gov.plwww.wody.gov.pl
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Podjecie dzialan zapobiegawczych w celu zapewnienia bezpieczenstwa powodziowego
w rejonie modermizacji z chwila wystapienia zaréwno standw ostrzegawczych jak
i alarmowych (woda brzegowa).

Wykonanie zabezpiecze chronigcych wode w rzece/ciekach przed zanieczyszczeniami
w czasie prowadzenia prac.

Prace/roboty budowlane w korycie rzeki/cieku prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o odpowiednie;
specjalnosci.

Inwestor powiadomi administratora wod z siedmiodniowym wyprzedzeniem o rozpoczgciu
robdt i ich zakonczeniu.

Doprowadzenie/uporzadkowanie terenu w miejscu wykonywania prac budowlano-
montazowych do stanu pierwotnego, zgodnie ze stanem uzytkowania. Inwestor/wykonawca
robdt usunie uszkodzenia koryta rzeki powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami. Odbior
robdét zwigzanych z zakoficzeniem inwestycji powinien odbywaé si¢ przy wspétudziale
administratora wéd. Inwestor powiadomi administratora wod o terminie odbioru robét
z czternastodniowym wyprzedzeniem

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia umowy uzytkowania gruntdw pokrytych wodami,
stanowigcych wiasno$¢ Skarbu Panstwa. Na powyzsze nalezy wystapic do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Z’C REKT

Tomas reczyk

Otrzymuja:

L

Whioskodawca

Do wiadomosci:

L.

ZZ1 a/a (x2)

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Lowiczu

ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Lowicz

tel.: +48 46 811 50 60, 669 833 633 e-mail: zz-lowicz@wody.gov.plwww.wody.gov.pl
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy remontu (modernizacji) zbiornika
wodnego w Komorowie Wsi, gmina Michatowice. Zbiornik wodny jest zbiornikiem
przeptywowym, wykonanym na korycie rzeki Utraty. Zbiornik sktada sie z nastepujacych

elementow:
. czasza zbiornika,
. zapora czotowa,
. grobla boczna,
. jaz (przelew zbiornika),
. mnich (spust zbiornika),
. row spustowy ,A”
. réw boczny ,B”,
. stopien z ktadkg na wlocie zbiornika.

Klasa waznosci budowli hydrotechnicznej IV.

Konieczno$¢ wykonania remontu (modernizacji) zbiornika wynika z zalecen oceny stanu
technicznego zbiornika przeprowadzonej w 2013r. Wnioski z przeprowadzonej oceny stanu
technicznego byty nastepujace:

1.Zbiornik jest w gornej czesci zamulony.

2.Skarpy zapory, grobli oraz brzegow zbiornika sg miejscowo podmyte i osuniete.

3. Koryta rowéw ,B” i ,A” sg zamulone.

4.Przepusty zlokalizowane na rowie ,B” sg w ztym stanie technicznym.

5. Drzewa rosngce w nasypie grobli bocznej oraz na skarpie i w korycie rowu ,B” moga
spowodowac awarie zbiornika.

6. Mnich zlokalizowany w zbiorniku przy zabetonowanym zamknieciu szandorowym nie
petni funkcji spustu zbiornika.

7. Przewod mnicha wykonany z zelbetowych rur nie spetnia warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne

8. Ktadka zlokalizowana nad stopniem na wilocie zbiornika jest w ztym stanie
technicznym.

9. Koryto rzeki Utraty na odcinku wlotu do zbiornika jest zamulone.

Majac powyzsze na uwadze w roku 2016 wykonana zostata ,Dokumentacja techniczna
na wykonanie remontu zbiornika wodnego ,Komoréw” na rzece Utracie, gm. Michatowice”.
Wymieniona dokumentacja zostata uzgodniona przez Wojewo6dzki Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Warszawie, Oddziat Warszawa, Inspektorat Grodzisk Mazowiecki. Obecnie ze

wzgledu na zwigkszenie migzszosci zamulenia w czaszy zbiornika oraz nowe podziaty dziatek,
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na ktérych potozony jest zbiornik, wystgpita koniecznos$¢ zaktualizowania dokumentacii
wykonanej w 2016r. Reasumujac, w niniejszej dokumentacji zakres remontu poszczegoélnych

elementéw nie zostat zmieniony w stosunku do rozwigzan z 2016r.

2.2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.2.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Zbiornik wodny w Komorowie Wsi potozony jest w gminie Michatowice. Zbiornik wodny
jest zbiornikiem przeptywowym, wykonanym na korycie rzeki Utraty. Rzeka Utrata posiada dwa
kilometraze: jeden ustalony przez Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej dla potrzeb
wykonania map zagrozenia powodzig, drugi ustalony przez zarzadce rzeki Utraty -Wojewddzki
Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych. Obecnie ewidencja prowadzona jest przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zbiornik zlokalizowany jest w kilometrach rzeki wg ISOK
od 52+549 do 52+925, oraz w kilometrach rzeki 53+038 do 53+407 wg ewidencji Wod Polskich.
Na lewym brzegu zbiornika znajdujg sie zabudowania miejscowosci Komoréw Wies, natomiast
na prawym miejscowosci Pecice Mate. Na lewym brzegu zbiornika bezposrednio do zapory
zbiornika dochodzi ul. Gtéwna, natomiast na prawym ul. Dzika.

Remontowane urzgdzenia zbiornika potozone sg w jednostce ewidencyjnej 142104_2
Michatowice w obrebie 0004 — Komorow Wies. Numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych bedag
prowadzone prace remontowe: 7/1, 51, 50, 430/4, 6/5, 6/6, 6/7, 126/3, 131/1, 132, 332, 126/8,
350/11, 352/7, 356/4, 356/7, 356/8, 357/2, 357/3, 354/4, 354/8, 359/2, 356/6, 357/5, 220/1,
223/1, 358/2, 360/2.

Lokalizacja inwestycji pokazana zostata na zatgczniku nr 1.

2.2.2. CHARAKTERYSTYKA TERENU W STANIE ISTNIEJACYM

Zbiornik w Komorowie Wsi

Zbiornik w Komorowie Wsi powstat w potowie na przetomie lat 80 i 90 XX w., na terenie
dawnego stawu mtynskiego, poprzez przegrodzenie rzeki Utraty w km 53+038 (kilometraz wg
ewidencji WP) i wykonanie wykopu. Wg przeprowadzonych pomiaréw geodezyjnych, w tym
batymetrycznych, podstawowe parametry zbiornika przeprowadzonych w ramach oceny stanu

technicznego wynoszg :

. powierzchnia zalewu 4,84ha,

. poziom pietrzenia 99,86 mnpm,
. pojemno$é zbiornika 44657 m®,
. Srednia gtebokos¢ 0,9 m,
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. gtebokosé maksymalna 1,6 m,

. gtebokosé minimalna 0,3 m.

Zbiornik posiada stabo rozwinietg linie brzegowg. Lewy brzeg zbiornika stanowi grobla.
W gornej czesci grobli znajduje sie przewat. Dtlugos¢ przewatu 20 m, rzedna korony 100,20 m
npm. Prawy brzeg stanowi naturalny teren, uksztattowany ze spadkiem w kierunku zbiornika.
Na wlocie do zbiornika znajduje sie stopien betonowy z ktadkg stalowa.

Dtugo$é zbiornika 345 m. Srednia szeroko$¢ zbiornika 142 m. Maksymalna szeroko$é
zbiornika 220 m. Brzegi zbiornika lokalnie sg podmyte i poobrywane. Zbiornik w gérnej czesci
jest zamulony. Minimalna gtebokos$¢ w tej czesci wynosi 30 cm.

Brzegi zbiornika w rejonie zapory czotowej porosniete sg trzcing. W goérnej czesci
zbiornika brzegi porosniete sg drzewami.

W ramach projektu przeprowadzono badania namutu zalegajgcego w zbiorniku w
Komorowie Wsi. Namut zawiera sktadniki wymienione w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. (Dz. U. 2020 poz. 797), ktore kwalifikujg go jako odpad niebezpieczny o kodzie 17 05 05
— urobek z pogtebienia zawierajgcy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi.

Zapora czotowa

Zapora czotowa ziemna ma dtugos¢ 210m. Na koronie znajduje sie chodnik z ptyt
betonowych o szerokosci 2,3m. Szerokos¢ korony zapory 8 m. Rzedna korony 101,10 m npm.
Teren od strony wody dolnej zostat wyniesiony, przez co wysoko$¢ zapory do terenu jest
niewielka i wynosi ok. 0,5 m. Nachylenie skarpy odpowietrznej ok. 1:10. Nachylenie skarp od
strony zbiornika 1:3. Od strony zbiornika wystepujg podmycia i osuniecia skarp. Na skarpach od
strony odpowietrznej znajdujg sie liczne kretowiska. Na prawym brzegu od strony zbiornika na
skarpie zapory rosng drzewa.

Grobla boczna

Catkowita dtugos¢ grobli bocznej 997 m. Na odcinku 440 m grobla oddziela zbiornik od
rowu B. Powyzej zbiornika na odcinku 557m oddziela koryto rzeki Utraty od zalewowej doliny
stanowigcej suchy zbiornik. Srednia szeroko$¢ korony grobli przy zbiorniku to 3,5-4m, a
powyzej ok. 3m. Nachylenie skarp ok. 1:2. Korona w hm 0+00 — 4+45 jest porosnieta jedynie
trawag. Na skarpie grobli znajdujg sie liczne drzewa i krzewy. Na odcinku hm 3+88 — 4+22m
biegu grobli znajduje sie przewat o szerokosci 20m umocniony azurowymi ptytami betonowymi
typu IOMB na szerokosci 6m. Grobla obnizona jest w tym miejscu o ok. 0,5-0,6m do rzednej
100,20 m npm. Powyzej zbiornika korona grobli jest zakrzewiona i zadrzewiona. Brak jest
widocznej korony.

W trakcie eksploatacji zbiornika powyzej zapory czotowej na odcinku ok. 50 m
wystepowaty silne przecieki, ktére wymagaty doraznego zabezpieczenia workami z piaskiem.

Jaz

Budowle upustowg zbiornika stanowi jaz trzyprzestowy, z przestem $Srodkowym
wyposazonym w ruchome zamkniecie klapowe. Catkowite $wiatto jazu 10 m. Swiatto przesta
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Srodkowego 4 m, przeset bocznych 3,0 m. Wysokos$c¢ pietrzenia obliczona wg rozporzadzenia
[Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie] jako
roznica rzednej maksymalnego poziomu pietrzenia i rzednej zwierciadta wody dolnej,
odpowiadajgcej przeptywowi sredniemu niskiemu, wnosi 1,17 m. Konstrukcja jazu to dok
zelbetowy. Na stanowisku gérnym i dolnym skrzydta w formie muréw oporowych oddylatowane
od doku jazu. Przesta boczne wyposazone w state przelewy w formie progéow szer. 30 cm na
rzednej 99,76 m npm. Wysokos¢ progu w stosunku do dna zbiornika 1,26 m. Na przestach
skrajnych za przelewem wykonana dwustopniowa kaskada, na rzednych 99,24 m npm i 98,45
m npm. Prog przesta srodkowego na rzednej 98,50 m npm (dno zbiornika). Ptyta przesta
srodkowego na stanowisku dolnym znajduje sie na rzednej 97,55 m npm zakonczona progiem
grzebieniowym wys. 60 cm. Diugos¢ doku jazu 10,5 m. Koryto na stanowisku dolnym
umocnione ptytami zelbetowymi na dtugosci 10 m, stanowi niecke wypadowg o gtebokosci 30
cm. Stanowisko gérne jazu skarpy i dno umocnione ptytami zelbetowymi. Jaz wyposazony jest
w dwie ktadki: ktadke z profili stalowych i krat Wema stuzacg do obstugi klapy o szerokosci
1,0m; oraz zelbetowg ktadke pieszg o szerokosci 1,4m.

Stan konstrukcji budowli jest dobry. Widoczne niewielkie ubytki betonu oraz przesuniecia
na dylatacjach. Wskazany remont gtéwnie ze wzgledu na estetyke obiektu. Mechanizmy
zamknie¢ sprawne brak korozji. W mechanizmach brak pojedynczych elementow, korkéw rur
napowietrzajgcych. Nie stwierdzono korozji na konstrukcji ktadki. Dno ponizej umocnien stabilne
nie stwierdzono wyboju oraz rozmy¢ i osuwisk brzegoéw rzeki. Dylatacje umocnien wymagajg
oczyszczenia z roslinnosci i uzupetnienia materiatem izolacyjnym.

Mnich — spust zbiornika

Spust zbiornika umozliwiajgcy oprdznienie zbiornika stanowi mnich.

Budowle spustowg wody ze zbiornika (mnich) sktada sie z trzech zasadniczych czesci
konstrukcyjnych:

- czes¢ pionowa pietrzaca (stojak) wys. 2,72 m stanowi monolityczng konstrukcje
zelbetowg z betonu. Stojak usytuowany przy stopie zapory wyposazony jest w zamkniecia z
szandorow drewnianych zaktadanych recznie oraz betonowg ktadke.

- cze$¢ pozioma (lezak) wbudowana w zapore czotowg stanowi przewod z
prefabrykowanych rur zelebetowych o $rednicy 120 cm o dtugosci 16,0 m, utozonych na
fundamencie betonowym zabezpieczonym czesciowo otuling. Styki rur uszczelnione opaska
betonowa dozbrajana.

- wylot stanowi monolityczny dok zelbetowy wyposazony w prowadnice dla ustawienia
urzadzen do odtowu ryb.

Na barierkach oraz prowadnicach wida¢ niewielkie slady korozji stali, nie wptywajace na
ich funkcjonalnosé¢. Przestrzehn pomiedzy drewnianymi zamknieciami wylana zostata betonem,

przez co tworzy staty prég o rzednej gory 99,97 m npm (Kr 86). W tej sytuacji mnich stanowi
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dodatkowy przelew, a opréznienie zbiornika za pomocg mnicha jest niemozliwe. Dno na wylocie
budowli jest bardzo zamulone (warstwa mutu nawet kilkadziesigt cm), poza tym wylot mnicha
jest w stanie dobrym. W stanie istniejgcym mnich nie spetnia swojej funkcji, czyli spustu
zbiornika.

Odptyw z mnicha stanowi row A. Diugos¢ rowu ponizej budowli wynosi 220m.
Zaprojektowana szerokos$¢ koryta to 2 m i nachylenie skarp 1:2. Obecnie nie wida¢ $ladow
konserwowania rowu. Skarpy porosnigete sg krzewami i pojedynczymi drzewami. W poblizu
wylotu mnicha dno jest wyraznie zamulone. Koryto przypomina koryto naturalne.

Réw boczny ,B”

Roéw B. Zaprojektowano dla zabezpieczenia terenéw przylegtych przed wptywem
pietrzenia wody w zbiorniku. Réw uchodzi do rzeki Utraty w km 52+995 (ewidencja WP). Na
ujsciowym odcinku ponizej zapory zbiornika row biegnie pomiedzy placem zabaw i parkingiem.
Pod zaporg czotowg w hm 0+71,7 - 0+86,7 rowu znajduje sie przepust o $rednicy 120 cm i
dtugosci 15 m. Powyzej zapory, az do hm 4+85 przy brzegu lewym znajduje sie prywatna
posesja, ktérej ogrodzenie graniczy ze skarpa rowu. Prawg skarpe tworzy grobla oddzielajgca
row od zbiornika. W hm 4+94 — 5+03 (na wysokosci przewatu) pod drogg dojazdowg do rzeki
znajduje sie przepust o srednicy 60 cm i dtugosci 9 m. W okolicach hm 5+60 réw znaczaco sie
wyptyca, a powyzej hm 6+00 niemozliwe jest jego zlokalizowanie, teren jest zarosniety i
podmokty, slad rowu zanika. Wedtug projektu [Zbiornik Komoréw — Etap | i Il, projekt
techniczny. Biuro Projektéw Wodnych Melioracji w Warszawie, 1989 r.] powinien on mieé
dtugos¢ powyzej 900m. Na odcinku ujsciowym rowu wida¢ $lady konserwowania. Skarpy sg
oczyszczone i cyklicznie koszone, jednak dno jest bardzo zamulone. Na odcinku powyzej
zapory koryto rowu jest szerokie, szeroko$¢ w dnie od 0,9 — 3 m, skarpy rowu nieregularne.
Dno jest bardzo zamulone. Drzewa i krzewy rosng na skarpie i w dnie rowu. Przepust w km
0+71,7 — 0+86,7 posiada przyczétki w formie prostych $cian prostopadtych do biegu rowu. Na
wlocie przepustu zamontowane sg prowadnice do szandoréw. Przyczétki przepustu sa
spekane, w miejscu styku z przewodem przepustu konstrukcja jest skorodowana. Brak
umocnien na wlocie i wylocie przepustu.

Przepust w km 4+94 — 5+03 posiada przyczotki zelbetowe dokowe. Wilot przepustu
zarosniety drzewami i krzewami. Przewod przepustu zamulony, zlokalizowanie jego wilotu i
wylotu w terenie sprawia trudnosci.

Stopien na rzece Utracie powyzej zbiornika

Na wlocie do zbiornika w km 53+412 (ewidencja WP) znajduje sie stopien betonowy.
Swiatto przelewu stopnia 3,0 m. Nad stopniem znajduje sie ktadka o szerokosci 1,65m. Belki
nosne kftadki stanowig dwa dwuteowniki stalowe wys. 20 cm. Pomost ktadki stanowi ptyta
betonowa gr. 10 cm. Koryto rzeki na odcinku stopnia jest zamulone znacznie powyzej progu
stopnia. Wedtug projektu [Zbiornik Komoréw — Etap | i Il, projekt techniczny. Biuro Projektow
Wodnych Melioracji w Warszawie, 1989 r.] rzedna progu powinna wynosi¢ 99,11m npm, rzedna
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dna stanowisko gérne to 98,91m npm, stanowisko dolne 98,31m npm. Ze wzgledu na
zamulenie koryta nie mozna oceni¢ stanu konstrukcji stopnia. Widoczna zelbetowa konstrukcja
przelewu znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Szerokos$¢ przelewu 70 cm wskazuje, ze
moze stanowi¢ on Zelbetowy oczep sScianki szczelnej. Konstrukcja ktadki nie spetnia wymagan
odnosnie wyniesienia konstrukcji znajdujgcych sie nad wodg [Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie]. Przyczétki ktadki miejscowo
skorodowane, widoczne ubytki. Barierki ktadki sg pokryte korozjg powierzchniowa, porecze
zdeformowane. Kitadka jest nieestetyczna i nie pasuje do krajobrazu zbiornika. Stan techniczny
konstrukgji ktadki zty.

2.3. CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA

Przeptywy rzeki Utraty opracowano w oparciu o dane zawarte w opracowaniu ,Warunki
hydrologiczne zlewni rzeki Utraty w obrebie powiatu pruszkowskiego. Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej. Zaktad Hydrologii Stosowanej. Zespdl Ekspertyz, Opinii i Udostepniania
Danych. Warszawa, wrzesien 2007”.W przesziosci stany wody i przeptywy Utraty byty
obserwowane w 4 przekrojach wodowskazowych: Mrokéw, Komoréw, Utrata i Krubice.
Aktualnie obserwacje prowadzone sg tylko w przekroju wodowskazowym Krubice usytuowanym
na 17,0km rzeki i zamykajgcym zlewnie o powierzchni 714,7km? tj. stanowigcg ok. 90%
catkowitej zlewni Utraty.

Tabela 1 Posterunki wodowskazowe na rzece Ulrata

Wodowskaz | Km biegu Powierzchnia Rzedna zera Uwagi
rzeki zlewni [km’] |wodowskazu [m n.p.m.]
Mrokow 64,0 38,2 - zlikwidowany w 1960r
Komoréw 51,2 107,1 96,90 zlikwidowany w 1982r
Utrata 34,1 543,6 82,44 zlikwidowany w 1990r
Krubice 17,0 714,7 79,09 obserwowany

Rzeka Utrata posiada typowy dla rzek nizinnych rezim charakteryzujgcy sie zwiekszonym
odptywem w potroczu zimowym, na ktéry w wieloleciu 1951-1995 przypadato 65% catkowitego
odptywu rocznego. Najwiecej wody, tj. okoto 15% odptywato w okresie roztopowym w marcu,
natomiast najmniejszy odptyw wynoszacy okoto 5% rocznego wystepowat w miesigcach lipiec-
wrzesien.

Dla potrzeb niniejszego opracowana konieczne jest okreslenie wielkosci przeptywow
wystepujgcych w km 53+038 rzeki Utraty (ewidencja WP) km 52+549 (ISOK). W w/w
opracowaniu, przeptywy charakterystyczne srednie i maksymalne wyznaczone zostaty m.in. w
przekroju obliczeniowym o nazwie ,Utrata do Raszynki”, ktéry zlokalizowany zostat w km 48+92
rzeki. Przekrdj obliczeniowy ,Utrata do Raszynki” zamyka zlewnie o powierzchni
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Aobl=106,9km?. Na odcinku pomiedzy przekrojem Utrata do Raszynki a km 53+038, rzeka
Utrata ma charakter tranzytowy — nie posiada zadnych znaczacych doptywéw. Biorgc powyzsze
pod uwage uznano, ze na tak krétkim odcinku rzeki nie wystepuje zmiennos¢ przeptywéw i w
analizowanym przekroju rzeki wystepujg takie same przeptywy, jak w przekroju Utrata do
Raszynki.

2.3.1. PRZEPLYWY SREDNIE

W  opracowaniu ,Warunki hydrologiczne zlewni rzeki Utraty w obrebie powiatu
pruszkowskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Zaktad Hydrologii Stosowanej
Zespot Ekspertyz i Udostepniania danych. Warszawa 2007r.”, przeptywy charakterystyczne
obliczono wykorzystujgc metode analogii hydrologicznej, ekstrapolujgc przeptywy z przekroju
wodowskazowego Krubice na przekroj obliczeniowy Utrata do Raszynki.

Tabela 2 Przeptywy charakterystyczne w km 53+040 rzeki Utraty (ewidencja WP) 52+549

(ISOK)
Rodzaj przeptywu Wartos$é przeptywu [m’/s]
Wodowskaz Krubice Przekroj obliczeniowy
SNQ 0,66 0,10
SSQ 2,64 0,39
SWwQ 19,9 5,54

2.3.2. PRZEPLYW NIENARUSZALNY

Przeptywem nienaruszalnym nazywa sie graniczng wartos¢ przeptywu rzecznego,
ponizej kidrej przeptywy wody w rzece nie powinny by¢ zmniejszane na skutek dziatalnosci
cztowieka. Tak wiec nie wolno pobiera¢ wody z rzeki do celéw gospodarczych w okresach
nizéwek, gdy przeptywy osiggnety wartos¢ rowng lub mniejszg od przeptywu nienaruszalnego.
Przeptyw nienaruszalny ustalany jest w poszczegoinych przekrojach poprzecznych rzeki, ze
wzgledu na potrzeby ochrony srodowiska przyrodniczego i zycia biologicznego w wodzie oraz
wymagania spoteczne zwigzane z rekreacjg i wypoczynkiem. Koniecznos¢ utrzymywania tego
przeptywu nie podlega kryteriom ekonomicznym.

Podstawowym kryterium jakie wzieto pod uwage przy ustalaniu przeptywu
nienaruszalnego w rzece Utracie ponizej projektowanego zbiornika byly przestanki
hydrobiologiczne, = warunkujgce zachowanie  podstawowych form flory i fauny,
charakterystycznych dla $rodowiska wodnego rzeki — Qnh. Dla potrzeb niniejszego
opracowania przeptyw nienaruszalny w rzece ponizej zbiornika zostat okreslony w sposéb
posredni, na podstawie przeptywu $redniego niskiego, wykorzystujgc wzor Kostrzewy (1977):

Q,,=kSNQ
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Qnh — przeptyw nienaruszalny,

SNQ — wartos¢ srednia z minimalnych przeptywdw rocznych (przeptyw $redni niski),
k —wsp. zalezny od wielkosci i potozenia rzeki, dla matych rzek nizinnych k=1.
Obliczony przeptyw nienaruszalny na rzece ponizej zbiornika wynosi 0.100 m®'s.

2.3.3. PRZEPLYWY MAKSYMALNE

Tabela 3 Przeptywy maksymalne roczne o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia w
km 53+040 rzeki Utraty (ewidencja WP) 52+549 (ISOK)

Prawdopodobierstwo Wartosé przeptywu [m’/s]
wystepowania p [%] Wodowskaz Krubice Przekroj obliczeniowy
0,5 74,3 (0=17,3) 20,7
1 65,1 (0=12,5) 18,1
2 56,5 (0=8,85) 15,7
5 45,6 (0=5,61) 12,7
10 37,3 (0=4,00) 10,4
50 16,8 (0=1,53) 4,68

o — $redni btgd oszacowania [m?/s].

2.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.4.1. CZASZA ZBIORNIKA

W ramach remontu wykonane zostanie odmulenie czaszy zbiornika i uksztattowanie
kinety umozliwiajgcej odwodnienie zbiornika. Objetos¢ namutéw wydobytych i wywiezionych z
czasy zbiornika ok. 19,89 tys. m*. W wyniku remontu podstawowe parametry zbiornika wyniosa:

* powierzchnia zalewu 4,84ha,

* poziom pietrzenia 99,86 m npm,

* pojemnos¢ zbiornika 54050 m3,

* Srednia gtebokos¢ 1,12 m.

W dnie zbiornika wykonana zostanie kineta o dtugosci 320 m. Szerokos¢ dna kinety 2,0
m. Spadek dna 0,5 %.. Gtebokos¢ kinety 0,5 m. Stopa skarp kinety umocniona zostanie
podwojng Kiszkg faszynowg srednicy 15 cm.

Prawie 90% namutu zalegajgcego w dnie zbiornika zawiera sktadniki wymienione w
ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2020 poz. 797), ktore kwalifikujg go jako
odpad niebezpieczny o kodzie 17 05 05 — urobek z pogtebienia zawierajgcy Ilub
zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi. W gdrnej lewej czesci czaszy zbiornika zalega
namut zakwalifikowany jako odpad o kodzie 17 05 06 — urobek z pogtebienia inny niz

wymieniony w 17 05 05, w ktérym nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych zawartosci
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substancji powodujgcych ryzyko szczegdlnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi wymienione
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395).

Projekt zagospodarowania terenu pokazano na zatgczniku graficznym nr 2. Przekroje

przez czasze zbiornika pokazano na zatgcznikach graficznych nr 4.1 + 4.8.

2.4.2. SKARPA ODWODNA ZAPORY CZOLOWEJ

Skarpa odwodna zapory zostanie wyréwnana i umocniona. Dlugos¢ skarpy zapory objeta
remontem 172,9 m. Parametry skarpy po remoncie:

* nachylenia skarpy 1:3,

* Srednia wysokosc¢ 2,5 m.

Wierzchnia warstwa gruntu z remontowanej czesci skarpy zostanie zdjeta, a skarpa
zeschodkowana. Nastepnie skarpa zostanie wyréwnana warstwami o gr. 30 cm z
zageszczeniem. Do wyréwnania skarpy nalezy uzy¢ gruntu niespoistego - piasku. Mozna
wykorzystaé grunt spoisty uzyskany ze schodkowania. Gruntu spoistego nie nalezy
wbudowywa¢ w zewnetrzng czes¢ skarpy. Grunty niespoiste nalezy zagesci¢ do stopnia
zageszczenia 1D=0,7, grunty spoiste do wskaznika zageszczenia 1S=0,95

Skarpa w strefie wahan zwierciadta wody umocniona zostanie darning turzycowa.
Szerokos$¢ umocnienia darning turzycowg 2,5 m.

Przekroje przez zapore czotowg pokazano na zatgcznikach graficznych nr 5.1 + 5.8.

2.4.3. GROBLA BOCZNA

Projektuje sie remont grobli zbiornika dtugosci 453 m stanowigcej zachodni brzeg
zbiornika. W ramach remontu zostang wykonane nastepujgce roboty: karczowanie drzew
porastajgcych konstrukcje nasypu, wyréwnanie korony i skarp grobli, wykonanie umocnien i
uszczelnienia. Doty po karczowaniu drzew zostang zasypane z zageszczeniem.

Wierzchnia warstwa gruntu z remontowanej czesci skarpy zostanie zdjeta, a skarpa
zeschodkowana. Nastepnie skarpa zostanie wyréwnana warstwami o gr. 30 cm z
zageszczeniem. Do wyréwnania skarpy nalezy uzy¢ gruntu niespoistego - piasku. Mozna
wykorzystaé grunt spoisty uzyskany ze schodkowania. Gruntu spoistego nie nalezy
wbudowywa¢ w zewnetrzng czes¢ skarpy. Grunty niespoiste nalezy zagesci¢ do stopnia
zageszczenia ID=0,7, grunty spoiste do wskaznika zageszczenia 1S=0,95

Krawedzie skarp grobli umocnione zostang darning szer. 0,5 m. W strefie wahan
zwierciadta wody skarpa umocniona zostanie darning turzycowg szer. 2,5 m do rzednej 100,20
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mnpm, powyzej wykonane zostanie darniowanie darning trawiastg na szer. 0,5 m. Na koronie
grobli oraz napowietrznej czesci skarp wykonane zostanie humusowanie i obsiew mieszankag
traw.

Podstawowe parametry grobli po remoncie:

* szeroko$c¢ korony 4,0 m,

* rzedna korony 100,80 mnpm,

* nachylenie skarpy odwodnej 1:3,

* nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2.

Na odcinku grobli 0+01 — 2+41 korpus grobli i podioze zostanie uszczelnione.
Uszczelnienie zostanie wykonane w postaci przestony bentonitowo cementowej. Catkowita
gtebokos¢ przestony 5 m. Rzedna goéry uszczelnienia 100,50 m npm., rzedna spodu
uszczelnienia 95,50 m npm. Zaprojektowano uszczelnienie korpusu grobli i podtoza przy
zastosowaniu przestony wykonanej w technologii wgtebnego mieszania gruntow. Przestona w
tej technologii wykonana zostanie z przenikajgcych sie kolumn o $rednicy 60cm,
rozmieszczonych liniowo w odstepie ok. 50cm, zapewniajgcym uzyskanie przestony o
efektywnej minimalnej szerokosci 30cm.

Parametry techniczne projektowanej przestony:

- wytrzymato$¢ > 0,5 [MPa],

- wsp. filtracji < 1x10-8 [m/s],

- gestos¢ zaczynu 1,5 [kg/dem3].

Przewat znajdujgcy sie na odcinku grobli hm 3+88 — 4+22m zostanie wyremontowany. W
ramach remontu rozebrane zostang umocnienia przewatu z azurowych ptyt betonowych typu
IOMB. W krawedziach korony zabite zostang scianki szczelne z grodzic Gz-4, dtugos¢ bruséw
3,0 m, catkowita dtugos¢ Scianek szczelnych 50 m. Brusy zostang zespolone oczepem
zelbetowym, wykonanym z betonu hydrotechnicznego B30 (C25/30). Nowe ptyty przewatu
IOMB o wym. 100 cm x 75 cm x 12,5 cm zostang utozone na podsypce z pospétki gr. 10 cm i
geowitokninie. Otwory ptyt zostang wypetnione zwirem. Umocnienia na skarpie odwodne;j
zostang podparte palisadg @ 10 cm L=1,5 m, dlugosci 25 m. Cato$é¢ umocnien zostanie
ograniczona kraweznikiem betonowym wylewanym na miejscu o wymiarach przekroju 15 x 50
cm. Rzedna obnizonej korony przewatu 100,20 m npm.

Przekroje przez groble zbiornika pokazano na zatgcznikach graficznych nr 6.1 + 6.10,
przewat grobli zbiornika pokazano na zatgczniku graficznym nr 12,
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2.44. JAZ

Remont jazu bedzie polegat na miejscowej replofilacji konstrukcji oraz pokryciu catej
napowietrznej powierzchni betonowej powtoka ochronng. W ramach remontu uzupetnione
zostang elementy zamknie¢ (korki rur napowietrzajacych).

Przewiduje sie wykonanie napraw jazu z zastosowaniem firmowych zestawéw
naprawczych dla betonéw w konstrukcjach hydrotechnicznych. W przypadku wystapienia
ubytkdw na przyczétkach wchodzgcych ponizej ptyt zelbetowych umocnien — przewiduje sie
zdemontowanie ptyt umocnieniowych i zdjecie gruntu w okolicy przyczotka dla przeprowadzenia
napraw. Istniejace napedy nie wymagajg remontu — wskazana jest tylko ich konserwacja i
smarowanie. Zaktada sie wymiane uszczelnien klapy. Po wyjeciu zasuw oceniony zostanie
rzeczywisty stan uszczelnien gumowych i okreslony zostanie ostateczny zakres wymiany.
Palczatke klapy zwrotnej nalezy zregenerowac oraz uzupetnic rury napowietrzajgce o korki.

Jezeli po oczyszczeniu betonowej konstrukcji jazu zostang wykryte szczeliny, celem
wykonania niezbednych napraw przewiduje sie koniecznos¢ zastosowania iniekcji cisnieniowej.

Elementy stalowe jazu nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez oczyszczenie i
pomalowanie farbg epoksydowg o kolorze niebieskim.

Jako prace remontowe umocnien jazu projektuje sie powierzchniowe uzupetnienie
ubytkow zbrojonych ptyt zelbetowych. Usunieta z ptyt zostanie takze roslinnosé, a szczeliny
dylatacyjne zostang uzupetnione kitem trwale plastycznym.

Rysunek ogdlny jazu pokazano na zatgczniku graficznym nr 8.

2.4.5. MNICH

Remont mnicha spustowego zbiornika bedzie polegat na wymianie elementéw
konstrukcyjnych (stojaka, lezaka i wylotu).

Projektowane parametry mnicha spustowego:

* Srednica lezaka 1,2 m,

* dtugosc¢ budowli 16 m

* dtugosc lezaka 14 m,

* wysokos$¢ stojaka 3,02 m,

* wymiary wewnetrzne stojaka 1,5 m x 2,0 m.

Nowa konstrukcja mnicha wykonana zostanie ze stojakiem zlokalizowanym w korpusie
zapory. Konstrukcja stojaka wykonana jako monolityczna z betonu hydrotechnicznego B30
(C25/30). Grubos¢ scian konstrukeji 30 cm. Od strony odwodnej konstrukcja zostanie wykonana
w ograniczeniu $cianek szczelnych Gz-4, dtugosé brusa 2,5 m. Scianki wyprowadzone zostang
na boki konstrukcji na dtugos¢ 1,63 m, dtugos¢ brusa 5,0 m. W komorze stojaka zostanie
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zamontowana zastawka kanatowa z trzpieniem niewznoszgcym umozliwiajgca spuszczenie
wody ze zbiornika oraz utrzymanie poziomu pietrzenia. Konstrukcja zostanie wyposazona w
prowadnice zamknie¢ remontowych. Komora zostanie przykryta stalowymi kratami
pomostowymi. Kraty powinny zosta¢ przymocowane do konstrukcji przy pomocy specjalnych
uchwytéw dostarczonych przez producenta krat.

Lezak wykonany zostanie z rur GRP DN 1200 SN 5 kN/m2. Rurociag bedzie utozony na
zageszczonej podsypce z piasku o gr. 20 cm. Na lezaku wykonane zostang dwa zelbetowe
kotnierze przeciwfiltracyjne o wymiarach 2,44 m x 2,44 m x 0,5 m. Przejscia przez konstrukcje
zelbetowe beda wykonane przy wykorzystaniu specjalnych tgcznikow kompatybilnych z
systemem zastosowanych rur.

Wiot i wylot mnicha wykonany zostanie z zelbetowych prefabrykowanych dokéw. Dok
wlotu zostanie wyposazony w kraty.

Konstrukcje zelbetowe wykonane zostang na podsypce z pospétki gr. 10 cm i podbudowie
betonowej B 10 (C8/10) gr. 10 cm.

Kineta zbiornika na wlocie na dtugosci 3,0 m i koryto rowu ,A” na wylocie na dtugosci 5,0
m umochione zostang ptytami betonowymi dozbrajanymi gr. 20 cm, wykonanymi na podsypce z
pospotki gr.10 cm. W ptytach na stanowisku dolnym wykonane zostang otwory drenarskie & 10
cm z filtrem odwrotnym. Otwory od strony podsypki nalezy zabezpieczy¢ siatkg 15 x15 cm o
oczkach 1 cm. Filtr odwrotny ztozony z warstwy zwiru d50%=4-8 mm gr. 10 cm i kamieni
d50%=20-40 mm gr.10 cm. Umocnienia ograniczone zostang kraweznikiem betonowym
wylewnym na miejscu o wymiarach 15 cm x 50 cm.

Budowla zostanie wyposazona w schody od strony wody gornej i dolnej.

Konstrukcja zostanie zasypana gruntem uzyskanym z rozkopania zapory. Grunty
niespoiste nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia 1D=0,7, grunty spoiste do wskaznika
zageszczenia 1S=0,95. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w srodkowg czes¢ korpusu zapory.

Rysunek ogo6lny mnicha pokazano na zatgczniku graficznym nr 9.1. Szczegétowe
rysunki mnicha pokazano na zatgcznikach graficznych nr 9.2 + 9.11.

2.4.6. ROW OPASKOWY ,,B’

Dtugos¢ remontowanego rowu wynosi 600 m. Drzewa porastajgce dno i skarpy rowu
zostang wykarczowane, a doty po usunietych karpach wypetnione piaskiem z zageszczeniem.
Row zostanie odmulony, skarpy rowu wyréwnane. Namut wydobyty z rowu zostanie
wywieziony.

Ze wzgledu na zbyt strome nachylenie szczegOlnie lewej skarpy oraz na koniecznos¢
zachowania przynajmniej istniejgcej odlegtosci krawedzi skarpy rowu od ogrodzenia prywatnej
posesiji, koniecznym jest odcinkowa nadbudowa lewej skarpy rowu. Wierzchnia warstwa gruntu
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z nadbudowanej skarpy zostanie zdjeta, a skarpa zeschodkowana. Nastepnie skarpa zostanie
wyréwnana warstwami o gr. 30 cm z zageszczeniem. Do wyréwnania skarpy nalezy uzy¢ gruntu
niespoistego - piasku. Mozna wykorzysta¢ grunt spoisty uzyskany ze schodkowania. Gruntu
spoistego nie nalezy wbudowywaé w zewnetrzng czes¢ skarpy. Grunty niespoiste nalezy
zagescic¢ do stopnia zageszczenia 1D=0,7, grunty spoiste do wskaznika zageszczenia 1S=0,95.
Stopa skarpy rowu umocniona zostanie kiszkg faszynowg s$rednicy 15 cm. Skarpa o
szerokosci 0,5 m umocniona zostanie darning na ptask, wyzej projekiuje sie humusowanie i
obsiew mieszanka traw.
Projektowane parametry rowu opaskowego ,B”
* szeroko$¢ dna 0,6 m,
* nachylenie skarp 1:2,
* spadek dna 0.9 — 3.2 %o,
* dtugosc¢ rowu 600 m.
Profil rowu ,B” pokazano na zataczniku graficznym nr 3.2.
Przepust srednicy 1.2m

Przepust & 1,2 m zlokalizowany w hm rowu ,B” 0+71,7 — 0+86,7 zostanie
wyremontowany. Remont przepustu bedzie polegat na wymianie elementéw konstrukcyjnych
(przyczotkéw i przewodu).

Projektowane parametry przepustu:

. $rednica 1,2 m,

. dtugos¢ 15 m,

. spadek dna 0,8 %,

. rz. dna wlotu 98,64 mnpm,

. rz. dna wylotu 98,52 mnpm.

Przewo6d przepustu zostanie wykonany z rur zelbetowych Kl. Il (sita niszczaca 120 kN)
taczonych na uszczelki gumowe. Rury utozone zostang na fundamencie betonowym gr. 20 cm,
B20 (C16/20) wykonanym na podsypce z pospotki gr. 10 cm i podbudowie betonowej B10
(C8/10) gr. 10 cm. Przyczotki przepustu sciany katowe dtugosci 6,0 m, grubos¢ sciany 30 cm
wylewane na miejscu B 30 (C25/30) wykonane na podsypce z pospotki gr. 10 cm i podbudowie
betonowej B10 (C8/10) gr. 10 cm. Przyczétek wlotu wyposazony zostanie w prowadnice
szandorow.

Koryto rowu na wlocie i wylocie, na dtugosci 4,0 m, umocnione bedzie betonowymi
ptytami azurowymi typu krata mata 90 cm x 60 cm x 10 cm, utozonymi na podsypce z pospotki
gr. 10 cm. Otwory ptyt wypetnione zwirem. Skarpy rowu umocnione zostang ptytami na
szerokosci 3,0 m. Na koncu umocnien wykonany zostanie kraweznik betonowy wylewany na

miejscu o wym. 15 cm x 50 cm.
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Konstrukcje przepustu nalezy zasypa¢ gruntem niespoistym (piaskiem $rednim,
piaskiem drobnym). Nalezy wykona¢ wymiane gruntu.

Rysunek ogdlny przepustu $rednicy 1,2m pokazano na zatgczniku graficznym nr 10.1.
Szczegotowe rysunki przepustu pokazano na zatgcznikach graficznych nr 10.2 = 10.6.

Przepust srednicy 0,6m

Przepust @ 0,6 m zlokalizowany w hm rowu ,B” 4+94 — 5+03 zostanie wyremontowany.
Remont przepustu bedzie polegat na wymianie elementéw konstrukcyjnych (przyczétkow i
przewodu).

Projektowane parametry przepustu:

. $rednica 0,6 m,

. dtugos¢ 9 m,

. spadek dna 1,1 %,

. rz. dna wlotu 99,12 mnpm,

. rz. dna wyloty 99,02 mnpm.

Przewod przepustu zostanie wykonany z rur zelbetowych Kl. Il (sita niszczgca 90 kN)
taczonych na uszczelki gumowe. Rury utozone zostang na fundamencie betonowym gr. 15 cm,
B20 (C16/20) wykonanym na podsypce z pospotki gr. 10 cm i podbudowie betonowej B10
(C8/10) gr. 10 cm. Przyczotki przepustu zelbetowe prefabrykowane utozone na podsypce z
pospotki gr. 10 cm i podbudowie betonowej. gr. 10 cm

Koryto rowu na wlocie i wylocie, na dtugosci 3,0 m, umocnione bedzie betonowymi
ptytami azurowymi typu krata mata 90 cm x 60 cm x 10 cm, utozonymi na podsypce z pospotki
gr. 10 cm. Otwory ptyt wypetnione zwirem. Skarpy rowu umocnione zostang ptytami na
szerokosci 3,0 m. Na koncu umocnien wykonany zostanie kraweznik betonowy wylewany na
miejscu o wym. 15 cm x 50 cm.

Konstrukcje przepustu nalezy zasypa¢ gruntem niespoistym (piaskiem $rednim,
piaskiem drobnym). Nalezy wykona¢ wymiane gruntu.

Nad przepustem wykonana zostanie nawierzchnia z ttucznia gr. 25 cm.

Rysunek ogélny przepustu srednicy 0,6m pokazano na zatgczniku graficznym nr 11.

2.4.7. STOPIEN NA WLOCIE ZBIORNIKA

Remont stopnia zlokalizowanego na rzece Utracie na wlocie zbiornika w km 52+930
(ISOK), 53+412 (ewidencja WP) bedzie polegat na wymianie przesta ktadki szer. 1,65 m,
dtugos¢ 9,0 m oraz naprawie i podniesieniu istniejgcych przyczétkéw betonowych.

Parametry remontowanej ktadkl:

* szerokosc¢ przesta 1,82 m,
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* dtugosc¢ przesta 9,0 m,

* min. rzedna spodu konstrukcji 100,80 mnpm.

Podstawowe parametry stopnia zostang zachowane, w tym:

* Swiatto stopnia 3,0 m,

* Swiatto miedzy podporami ktadki 8,0 m,

» wysoko$¢ stopnia 0,6 m.

W ramach remontu projektuje sie rozebranie podp6r ktadki i wykonanie nowych z betonu
B 30 (C25/30) o wymiarach 246 cm x 102 cm x 221 cm (b x s x h). Podpory nalezy zazbroi¢
powierzchniowo siatkg @ 12 mm 20 cm x 20 cm.

Ksztalt podejscia na kitadke zlokalizowanego po prawej stronie zbiornika, zostat
dostosowany do stanu wtasnosci dziatek przylegajacych do czaszy zbiornika. Ze wzgledu na
brak zgody witasciciela dziatki nr 354/7 z obrebu 0004 Komorow — Wie$, wszelkie prace
zwigzane z realizacjg przedsiewziecia zaprojektowano poza terenem w/w dziatki. Skarpa
zbiornika rowniez zostanie uformowana w taki sposéb, aby na dziatce nr 354/7 nie byty
prowadzone zadne prace.

Podejscia na ktadke wykonane zostang w obudowie prefabrykowanych scian oporowych
typu L utozonych na podsypce z pospotki gr. 20cm i podbudowie betonowej gr. 15 cm i warstwie
wyréwnujgcej gr. 5 cm. Nawierzchnia podejs¢ zostanie wykonane z betonowej kostki brukowej
gr. 6 cm na podsypce piaskowe;.

Konstrukcja przesta ktadki technologicznej tgczgcej brzegi rzeki Utraty, umieszczonej nad
przelewem stopnia, zostanie wymieniona. Wymiary catkowite konstrukcji przesta kfadki
1,82x9,0m, szer. pomostu ktadki 1,65 m. Elementem nosnym ktadki sg dwie belki o przekroju
dwuteowym IPE 270 stezone ceownikami [ 100 pas gérny i katownikami L50x50x6 pas dolny.
Na belkach nosnych i ceownikach utozone zostang kratki pomostowe 1650x1000x25 mm.
Ktadka zostanie wyposazona w barierki ochronne wykonane z rur stalowych, oparte na
stupkach z ceownikéw przyspawanych do belek nosnych ktadki.

Rzedna pomostu przesta 101,10 mnpm. Rzedna spodu konstrukcji 100,80 mnpm.

Jako prace remontowe umocnien stopnia projektuje sie powierzchniowe uzupetnienie
ubytkow zbrojonych ptyt zelbetowych. Usunieta z ptyt zostanie takze roslinnosé, a szczeliny
dylatacyjne zostang uzupetnione kitem trwale plastycznym.

Stopien na rzece Utracie pokazano na zatgczniku graficznym nr 13.1. Szczegétowe
rysunki stopnia pokazano na zatgcznikach graficznych 13.2 + 13.3.

2.4.8. WYROWNANIE | UMOCNIENIE WSCHODNIEGO BRZEGU ZBIORNIKA

Projektuje sie wyréwnanie i umocnienie wschodniego brzegu zbiornika dtugosci 357,4 m.

Brzeg zostanie uformowany z nachyleniem 1:3.
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Dla zachowania istniejgcej linii brzegu koniecznym jest nadbudowa brzegu zbiornika.
Wierzchnia warstwa gruntu z nadbudowanej skarpy zostanie zdjeta, a skarpa zeschodkowana.
Nastepnie skarpa zostanie wyréwnana warstwami o gr. 30 cm z zageszczeniem. Do
wyréwnania skarpy nalezy uzy¢ gruntu niespoistego - piasku. Mozna wykorzysta¢ grunt spoisty
uzyskany ze schodkowania. Gruntu spoistego nie nalezy wbudowywaé¢ w zewnetrzng czes¢
skarpy. Grunty niespoiste nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia ID=0,7, grunty spoiste do
wskaznika zageszczenia 1S=0,95.

Ksztalt podejscia na kitadke zlokalizowanego po prawej stronie zbiornika, zostat
dostosowany do stanu wtasnosci dziatek przylegajgcych do czaszy zbiornika. Ze wzgledu na
brak zgody witasciciela dziatki nr 354/7 z obrebu 0004 Komorow — Wie$, wszelkie prace
zwigzane z realizacjg przedsiewziecia zaprojektowano poza terenem w/w dziatki. Skarpa
zbiornika réwniez zostanie uformowana w taki sposéb, aby na dziaice nr 354/7 nie byly
prowadzone zadne prace.

Krawedzie skarp brzegu umocnione zostang darning szer. 0,5 m. W strefie wahan
zwierciadta wody brzeg umocniony zostanie darning turzycowg szer. 2,5 m do rzednej 100,20 m
npm, powyzej wykonane zostanie darniowanie darning trawiastg na szer. 0,5 m. Napowietrzna
czesc¢ brzegu umocniona zostanie przez humusowanie i obsiew mieszankg traw.

Przekroje przez skarpe zbiornika pokazano na zatgcznikach graficznych nr 7.1 + 7.7.

2.4.9. ODMULENIE KORYTA ROWU ,,A”

Row ,A” stanowigcy odptyw ze spustu zbiornika do rzeki Utraty zostanie odmulony.
Ditugos¢ rowu 200 m. Namut zalegajagcy w dnie koryta rowu A zawiera sktadniki wymienione w
ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2020 poz. 797), ktore kwalifikujg go jako
odpad niebezpieczny o kodzie 17 05 05 - urobek 2z pogtebienia zawierajgcy lub
zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi.

Profil rowu ,,A” pokazano na zataczniku graficznym nr 3.3.

2.4.10. ODMULENIE RZEKI UTRATY

Powyzej zbiornika na odcinku od km 52+930 do 52+970 (ISOK) 53+412 do 53+452
(ewidencja WP), na dtugosci 40 m, koryto Utraty zostanie odmulone.
Profil rzeki Utraty pokazano na zatgczniku graficznym nr 3.1.
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2.4.11. INWENTARYZACJA ZIELENI PRZEWIDZIANEJ DO USUNIECIA

Projektuje sie usuniecie drzew i zakrzaczen porastajgcych urzadzenia wodne zbiornika
(rébw i nasypy), wplywajgce na pogorszenie stanu technicznego i warunkéw eksploatacii
zbiornika. Inwentaryzacja zieleni na terenie projektowanego remontu zbiornika wodnego w
Komorowie Wsi zostata wykonana 10 marca 2020 r.

Inwentaryzacjg objeto:

. rejon zapory zbiornika,
. koryto rowu A w rejonie budowli upustowej,
. koryto rowu opaskowego B,

. groble zbiornika,

. rejon stopnia na wlocie zbiornika.

W ramach prac zinwentaryzowano drzewa, krzewy, drzewa ztamane i wywrécone oraz
karpy po Scietych drzewach. Inwentaryzacja zieleni stanowi odrebne opracowanie pn.
,inwentaryzacja zieleni zbiornika wodnego w Komorowie Wsi w ramach zadania budzetowego:
,Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie WSsi. Zbigniew Bartosik Specjalistyczna
Pracownia Projektowa ,WAGA-BART”, Warszawa 16.03.2020r.”.

Zinwentaryzowano 413 szt. drzew i krzewdw, z czego 277 szt. przewidziano do
usuniecia. W korytach rowéw zalegajg réwniez konary 54 szt. drzew potamanych i
wywroconych, ktére nalezy usunaé i wykarczowaé. Zinwentaryzowano rowniez 11 szt. karp
Scietych drzew przewidziane do wykarczowania.

Czes¢ drzew jest wielopiennych w zwigzku z tym ilo$¢ pni do usuniecia wynosi 694 szt.
Powierzchnia zakrzaczen do usuniecia 289 m2.

llos¢ pni (do Sciecia oraz potamanych i wywréconych tgcznie) do usuniecia z podziatem
na Srednice:

. <10 cm — 326 szt.,

. od 10 do 15 cm — 213 szt.,

. od 16 do 25 cm — 126 szt.,

. od 26 do 35 cm — 22 szt.,

. od 36 do 45 cm — 5 szt.,

. od 46 do 55 cm — 1 szt.,

. od 66 do 75 cm — 1 szt.

llos¢ pni karp przeznaczonych do usuniecia:

. <10 cm -9 szt.,

. od 10 do 15 cm — 13 szt.,

. od 16 do 25 cm — 2 szt.,

Drzewa przeznaczone do usuniecia ponumerowano i naniesiono na projekt

zagospodarowania terenu.
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2.4.12. CHARAKTER | CECHY ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
ICH OTOCZENIA

Czes¢ planowanych prac zlokalizowanych jest na terenie szczegd6lnego zagrozenia
powodzig, w tym: remont rowu opaskowego ,B”, remont grobli wraz z przewatem, wyréwnanie i
umocnienie wschodniego brzegu zbiornika, remont mnicha oraz ktadki zlokalizowanej nad
stopniem na rz. Utracie.

Prace budowlane remontu zbiornika wodnego w Komorowie Wsi, w tym na terenie
szczegoblnego zagrozenia powodzig, bedg prowadzone w okresie niskich stanéw wod rzek
Utraty. Jezeli stany wod rzeki Utraty przekroczg stany srednie roboty remontowe nie bedg
prowadzone. W przypadku prognozy o mozliwosci wystgpienia przeptywéw powodziowych
prace budowlane zostang niezwtocznie przerwane, a pracownicy i sprzet ewakuowani poza
obszar szczeg6lnego zagrozenia powodzig. Dopiero po przejsciu fali i obnizeniu poziomu wody
prace zostang wznowione.

W ramach prac remontowych bedg prowadzone nastepujace roboty budowlane:

. roboty przygotowawcze, karczowanie drzew i krzewdw z wywozem,

. roboty ziemne odmulenie koryt rowdw i czaszy zbiornika z wywiezieniem
namutéw,

. uformowanie i zageszczenie grobli i brzegbw zbiornika,

. umochnienie koryt rowéw i brzegéw zbiornika,

. roboty konstrukcyjne, wymiana elementéw konstrukcyjnych przepustu na rowie

opaskowym, mnicha spustowego, stopnia i ktadki na wlocie zbiornika,
. roboty naprawcze konstrukcji jazu.

Wszystkie jednostki realizujgce roboty budowlane remontu zbiornika bedg jednostkami
mobilnymi majgcymi mozliwos¢ sprawnej ewakuacji po otrzymaniu sygnatu alarmowego w
przypadku zblizajgcej sie fali powodziowe;.

Namut oraz grunt z wykopdéw bedzie na biezgco wywozony poza obszar szczegdlnego
zagrozenia powodzig oraz z czaszy zbiornika. Na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzig
oraz czaszy zbiornika nie bedzie sktadowany grunt oraz materiaty budowlane uzyte do remontu.

Gmina Michatowice w 2016 r. i 2020 r. przeprowadzita badania chemiczne namutu
zalegajacego w czaszy zbiornika ( badania 2016 r. - 1 prébka, badania 2020 r. - 6 prébek) oraz
w dnie rowéw (badania 2020 r. réw A - 1 prébka, réw B - 1 prébka). Ponizej zamieszczono
wyniki badan oraz lokalizacje poboru probek dla badan 2020 r.
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POLGEOL

www.polgeol.pl

tel. 22 617 30 31 w. 153, 295

Laboratorium Badawcze

\\\
:\
Przedsigbiorstwo Geologiczne
POLGEOL S.A. =
03-908 Warszawa, ul. Berezynska 39 4,,

PCA

PoLskiE CENTRUM
AKREDYTACH

©

BADANIA

AB 463

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 888/16

Z dnia 2.12.2016

Strona 1z 2

Nazwa i adres klienta:

Specjalistyczna Pracownia Projektowa
»WAGA - BART” Zbigniew Bartosik
02 — 495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 37 m 4

Miejsce pobrania prébki:

woda - Pruszkow
namuil - Komoréw

Punkt pobrania:

wg inf. klienta

woda — stawy Parku Mazowsze:
3252 — Konotopa,

3253 — staw duzy,

3254 — staw maly

3255 - namut — zbiornik na rzece Utracie

Rodzaj i stan prébki dostarczone;j:

prébki odpowiednie do badan

wg inf. klienta

Data pobrania probki: 14.11.2016

Data przyjecia probki: 16.11.2016

Data wykonania badan: 16.11.2016 —30.11.2016
Prébka pobrana przez: brak danych

Metoda pobrania: nie dotyczy

Numer Protokotu z pobierania prébki: nie dotyczy

Wyniki odnoszg sig wylqcznie do badanych prébek.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w calosci.
Klient ma prawo do skargi w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Ze wzgledu na charakter probek nie ma mozliwosci powtérzenia badan na tym samym materiale.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie, transport i czysto$¢ pojemnikéw w przypadku probki pobranej i dostarczonej przez klienta.

Wyniki badan przedstawiononastr. 2-3  sprawozdania.

Sprawozdanie sporzagdzonow 2 egz.

F1/PGLS-10/09.01.2013
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www.polgeol.pl

Laboratorium Badawcze

Przedsi¢biorstwo Geologiczne

POLGEOL S.A.

03-908 Warszawa, ul. Berezynska 39
tel. 22 617 30 31 w. 153,295

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 888/16 S
z dnia 2.12.2016
WYNIKI BADAN WODY
- Nr ident. Nr ident. Nr ident.

Oznaczenia J.m. prébki 3252 | probki 3253 | probki 3254 Metodyka badawcza
Tlen rozp. (Oz) mg/l 4,97 5,45 3,66 PN-EN 25814:1999
Odczyn (pH)" - | 7.5(20,8°C)* | 7,2(20,8°C)* | 7.5 (20,8°C)* PN-EN ISO 10523:2012
Chlorki (CI)* mg/l 117 44,0 44,0 PN-ISO 9297:1994

: R PGLB-28: wyd. 2 z dn.27.05.2011
Azotany (NO;) mg/l 233 et . - test kuwet. Hach LCK 339
Siarczany (SO) * mg/l 155 63,1 61,0 PGLB-38: wyd. 1 zdn.21.06.2011
Przewodno$é elektr. wi. (25"C)A pS/cm 1053 589 572 PN-EN 27888:1999

R PGLB-21 wyd.2 zdn.17.05.2011
Eostamany (FO) mg/l i =410 ot p.4.2.2 - test kuwet. Hach LCK 349
WYNIKI BADAN NAMULU
Oznaczenie ch
Nrident.| Nikiel Cynk | Oléw | Miedz | Kadm 0’°'“ Kobalt | oo gy
probki | M)A | @mt | @epA | cwt | €at | B | (©of gele
Punkt pobraiti (C€n
Jednostki - [mg/kg s. m.]
namutzozeld . {400 <2,0 l 16 ‘ <2,0 | 2,9 <0,70 ' 3,0 J <2,0 <0,050
Utraty
PGLB-39
Metodyka badaweza PGLB - 08 wyd. 4 z dn. 16,18.05.2011 wyd. 1 zdn.
07.07.2011
Oznaczenie

Nr ident. prébki

Suma weglowodoréw ropopochodnych

Ce-Cpp)*
Punkt pobrania et
Jednostki - [mg/kg s. m.]
namut z rzeki Utraty 3255 79,9

Metodyka badawcza

PGLB - 24 wyd. 2
zdn. 08.06.2011

A

— Oznaczenie akredytowane przez PCA. Numer akred

cji AB 463

< - wynik ponizej granicy oznaczenia ilosciowego

* temperatura wykonania pomiaru

Dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzonych badar, Laboratorium przekazuje na zyczenie klienta

Badania wykonak Autoryzowal:, .
Zespc')l Laboratorium LABORATQRIUM BADAWCZE
Badawczego - 1 GRU. 2016 Q(@&Z° -7 GRU. 2

Anta Dublenko

Koniec sprawozdania

F1/PGLS-10/09.01.2013
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Lo

# Pecice Mate |

Rysunek 1 Lokalizacja poboru probek dla badania namutu rok 2020.
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Laboratorium Badawcze ,
Y, [PCA

CAA A

A

”o PoLsKiE CENTRUM
=]

v = \_____/ AKREDYTACJI
o) & HPC POLGEOL S.A. m
o 03-908 Warszawa, ul. Berezynska 39 %

i <
OLGEOL SA. et
FSe tel. 226173031 w. 153,295 %, /0
bl AB 463
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 392/20 Strona 1 z 2
z dnia 19.06.2020
Specjalistyczna Pracownia Projektowa
Nazwa i adres klienta: »WAGA — BART” Zbigniew Bartosik
02 — 495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 37 m 4
Miejsce pobrania probki Kom:'.)row Wies, gmfna Michatowice,
powiat pruszkowski
Punkt pobrania: Czasza zbiornika wodnego na rzece Utracie
Rodzaj i stan probki dostarczonej: namuty — prébki odpowiednie do badan
Data pobrania probki: 3.06.2020
Data przyjecia probki: 3.06.2020
Data wykonania badan: 3.06.2020 - 19.06.2020
Prébka pobrana przez: przedstawiciela klienta
Metoda pobrania: nie dotyczy
Numer Protokotu z pobierania probki: nie dotyczy

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanych probek.
Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Klient ma prawo do skargi w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Ze wzgledu na charakter probek nie ma mozliwosci powt6rzenia badai na tym samym materiale.
Laboratorium ni¢ ponosi odpowiedzialnosci za pobranie, transport i czystos¢ pojemnikow w przypadku prébki pobrane;j i dostarczonej przez klienta.

Wyniki badar przedstawiono nastr. 2-5 sprawozdania.

Sprawozdanie sporzadzono w2 egz.

F1/PGLS-10/23.08.2017
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Laboratorium Badawcze

HPC POLGEOL S.A.
03-908 Warszawa, ul. Berezyniska 39
tel. 22 617 30 31 w. 153, 295

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 392/20
. Strona2 z 2
Z dnia 19.06.2020
WYNIKI BADAN NAMULOW
Oznaczenie Suma weglowodorow
Nr ropopochodnych
ident. Siis benzvii Suma olejéw
probki Co— C X mineralnych
Numer prébki G- (Ciz — C3s)A
Jednostki mg/Kg s.m,
pr. 1 1047 <0,8 159
pr.2 1048 <0,8 42,9
pr.3 1049 <0,8 39,1
pr. 4 1050 <0,8 94,2
pr.5 1051 <0,8 77,8
pr. 6 1052 <0,8 271
pr.7 1053 <0,8 70,5
pr. 8 1054 <0,8 238
Metodyka badawcza PGLB - 24 wyd. 3 z dn. 30.08.2019
o -
S Nikiel | Cynk | Oow | Mieaz | Kadm | O™ | Kobart | - Rte¢
Nrident (Nit | @) | BB | (Copt | (CAF | oL | Cot | @t
- - prébki (Cr)
* Probit [mg/kg s. m.]
pr.1 1047 11 223 28 41 1.4 34 <10 0,124
pr.2 1048 <10 14 <10 <10 < 1,0 <10 <10 < 0,050
pr.3 1049 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <0,050
pr. 4 1050 11 183 26 34 12 30 <10 0,129
pr.5 1051 <10 27 <10 <10 <10 <10 <10 <0,050
pr. 6 1052 12 196 30 38 1.2 32 <10 0,141
pr. 7 1053 <10 11 <10 <10 < 1,0 <10 <10 <0,050
pr. 8 1054 <10 190 27 63 1,1 21 <10 0,083
PGLB-39
Metodyka badawcza PGLB - 40 wyd. 3 zdn. 30.08.2019 ‘iyg;lz
30.08.2019
< - ponizej granicy oznaczenia ilosciowego
A - oznaczenia akredytowane przez PCA.
Dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzonych badan, Laboratorium przekazuje na zyczenie klienta
Badania wykonat: Autoryzowat: Zatwierdzit:
Zespc’ﬁ Laboratorium Z-ca K lHROWéV[KA KIEROWNIK
Badawczego: -aboratoriumBadawcze Laboratofium Badawcze
HPC POLGEOL S.A., 19 CZE. 2020 %j 19 CzE. 200 e
Edijla Micek Anna Dublenko

Koniec sprawozdania

F1/PGLS-10/23.08.2017

44



Projekt wykonawczy remontu (modernizacji) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi, gmina Michatowice

Ocene zanieczyszczenia namutu wykonano na podstawie rozporzgadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 1 wrzesénia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia
powierzchni ziemi. W rozporzgdzeniu okreslono dopuszczalne zawartosci substancji
powodujgcych ryzyko szczegdlnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi.

Grunty zbiornika, biorgc pod uwage ewidencje gruntéw, zaliczono do Il grupy gruntow i
podgrupy IlI-1.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze stezenia sumy olejow
mineralnych(C12 — C35) dla probek nr 1, 4, 5, 6, 7, 8 sg wieksze od 50 mg/kg s. m., czyli
przekroczona jest dopuszczalna zawarto$¢ powodujgca ryzyko szczegdlnie istotne dla ochrony
powierzchni ziemi. Pozostate badane stezenia nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

Projektuje sie usuniecie drzew i zakrzaczen porastajgcych urzgdzenia wodne zbiornika
(rébw i nasypy), wptywajgce na pogorszenie stanu technicznego i warunkéw eksploataciji
zbiornika.

Drzewa porastajgce urzadzenia wodne powoduja:

. rozszczelnienie konstrukcji budowli ziemnej (zapora, grobla) poprzez tworzenie
uprzywilejowanych drég filtracji zagrazajgc statecznosci nasypu,

. zagrozenie podmycia pnia drzewa w efekcie uszkodzenie konstrukciji,

. w czasie przejscia wod wielkich gatezie i pnie ograniczajg pole przekroju rowu,
wptywajac na zwiekszenie zagrozenia powodziowego,

. w stanie obecnym gesta szata roslinna sprzyja zagniezdzaniu sie zwierzat

ryjacych, ktére uszkadzajg konstrukcje skarp.

W trakcie trwania remontu zbiornika ciggto$¢ przeptywu rzeki Utraty zostanie
zachowana.

Przeprowadzenie prac remontowych na zbiorniku umozliwi dalsze funkcjonowanie
zbiornika jak obecnie. Nie podjecie prac remontowych moze skutkowa¢ koniecznoscig
oprdéznienia zbiornika i wytaczenia go z eksploatacji.

W trakcie prowadzenia prac remontowych stosunki wodne zostang zmienione. Zbiornik
zostanie oprézniony, a wody rzeki Utraty na odcinku zbiornika skierowane do rowu opaskowego
B. Zmiana stosunkéw wodnych dotyczy¢ bedzie terenu, na ktérym prowadzone beda prace
remontowe. Zmiana stosunkéw wodnych bedzie miata charakter tymczasowy na czas trwania
remontu nie dtuzej niz 1,0 rok.

Zmiana stosunkow wodnych zwigzanych z pracami remontowymi na zbiorniku nie
obejmie taki trzeslicowej znajdujgcej sie 70 m na potudniowy zachéd od rowu B. Poziom terenu
taki znajduje sie ok. 1,0 m powyzej poziomu pietrzenia wody w zbiorniku oraz ok. 2,0 m powyzej
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dna rowu B. Odlegtos¢ taki od zbiornika oraz poziom terenu taki decydujg o tym, ze planowane
prace remontowe nie wptyng na zmiane stosunkéw wodnych na wskazanej tgce trzeslicowe;.
Po wykonaniu remontu i ponownym napetnieniu zbiornika stosunki wodne na terenie

zbiornika zostang przywrécone jak obecnie.
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
3.1.PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJACE OBIEKT

Tabela 4Tabela danych podstawowych

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka | llosé jednostek
1. Klasa budowli hydrotechnicznej - v
2. Lokalizacja zapory czotowej wg kilometrazu rzeki Utraty
km ISOK km 52+549
km wg ewidencji WP km 53+038
3. Powierzchnia zlewni rzeki Utraty w przekroju obl. km® 106,9
4. Przeptywy charakterystyczne:
- $redni rocznySSQ m%/s 0,39
- $redni niski SNQ m®/s 0,10
- nienaruszalny Qnn m®/s 0,10
5. Przeptywy maksymalne:
-Q50% m%s 4,68
-Q10% m%/s 10,40
-Q1% m%/s 18,1
-Q0,5% m%s 20,7
6. Powierzchnia zbiornika ha 4,84
7. Normalny poziom pietrzenia m n.p.m. 99,86
8. Pojemnos¢ zbiornika po remoncie m° 54 050
9. Wysokos¢ pietrzenia m 1,17
10. Srednia gtebokos¢ wody w zbiorniku m 1,12
11. Maksymalna gteboko$é wody w zbiorniku m 1,86
12. Objetos¢ wydobywanego namutu z czaszy zbiornika, tym: m° 19894
- namut, stezenie substancji powodujgcych ryzyko dla m? 17438
powierzchni ziemi > dopuszczalnych
- namut, stezenie substancji powodujgcych ryzyko dla m? 2456
powierzchni ziemi < dopuszczalnych
13. Parametry zapory czotowe;j:
- nachylenie skarpy odwodnej 1:n 1:3
- szerokos¢ korony m 8,0
- rzedna korony m n.p.m 101,10
- dtugos¢ m 210
- powierzchnia remontowanej skarpy odwodnej m? 809.6
14. Parametry jazu:
- Swiatto m 4m+2x3m=10
15. Parametry mnicha
- $rednica lezaka m 1,2
- dtugosé budowli m 16
- dtugosé lezaka m 14
- wysokos¢ stojaka m 3,02
- wymiary wewnetrzne stojaka mxm 1,5x2,0
16. Parametry grobli bocznej
- dlugos¢ remontowanej grobli m 453
- rzedna korony m n.p.m. 100,80
- szerokos¢ korony m 4.0
- nachylenie skarpy odwodnej 1:n 1:3
- dlugos$é uszczelnionego nasypu przestong m 243
17. Przewat grobli bocznej:
- dtugosé m 20
- rzedna przelewu m n.p.m. 100,20
18. Remont prawego brzegu zbiornika
- dlugos¢ m 357.4
- nachylenie skarp 1:n 1:3
- powierzchnia remontu m? 2363.5
19. Row ,B”:
- dtugosé rowu m 600
- szer. dna m 0,6
- nachylenie skarp 1:n 1:2,1:15
20. Przepusty na rowie ,B”:
- $rednicy 1,2 m diugosc¢ m 15
- Srednicy 0,6 m diugos¢ m 9
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Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka | llos¢ jednostek
21. Stopien na wlocie zbiornika, wymiana konstrukc;ji ktadki,

- dtugos¢ ktadki m 9,0

- szer. pomostu ktadki m 1,65

- rzedna spodu konstrukgji m n.p.m. 100,80

3.2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Zadaniem projektowanego przedsiewziecia jest remont zbiornika wodnego potozonego
w Komorowie Wsi, gmina Michatowice. Celem inwestycji jest poprawa funkcjonalnosci urzagdzen
wodnych zbiornika oraz zapewnienie bezpieczehnstwa obiektu w tym odtworzenie w petni
elementéw zbiornika ktére stuzg miedzy innymi funkcji przeciwpowodziowych ( objetosci
zbiornika, bezpieczenstwa konstrukcji ziemnych, zelbetowych i betonowych dla mozliwosci
pietrzenia wéd w trakcje przeptywéw wod wielkich, bezpieczehstwa konstrukcji stalowych
zamknie¢ na jazie i mnichu spustowym w okresie powodziowym). Podstawg wykonania prac
remontowych sg zalecenia wynikajgce z oceny stanu technicznego zbiornika przeprowadzone;j
w2013 .

Zbiornik wodny jest urzadzeniem technicznym, ktére zeby mogto byé eksploatowane
zgodnie z obowigzujgcym prawem, wymaga odpowiedniego stanu technicznego.
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z 20 kwietnia 2007 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr86 Poz. 579 z
2007 r.) w § 20 wymaga aby uksztattowanie zbiornika wodnego nie ograniczato mozliwosci
powstawania zatorow lodowych i sryzowych oraz minimalizowa¢ ptycizny i odstoniecia dna w
czasie eksploatacji czaszy. Natomiast w § 21 w/w rozporzadzenia wskazuje sie o koniecznosci
ograniczenia doptywu ciat statych (rumowiska wleczonego i unoszonego) do zbiornika. Nie
wykonanie remontu spowoduje dalsze pogarszanie stanu technicznego urzadzenia, co w
konsekwencji moze doprowadzi¢ do zagrozenia ludzi i mienia. Gtéwne zagrozenia wynikajgce
ze ztego stanu technicznego zbiornika to:

. przerwanie grobli zbiornika w wyniku wrastania korzeni drzew porastajgcych
konstrukcje nasypu oraz wywrdcenia lub wyrwania drzewa,

. niemozliwo$¢ przeprowadzenia czesci wielkich wod z terenu powyzej zbiornika
(tzw. suchego zbiornika nie objetego remontem) rowem opaskowym, ze wzgledu na
porastajgce w korycie rowu drzewa i krzewy oraz zalegajgcy namut, w efekcie spietrzenie wody
w zbiorniku i przelanie sie ponad zaporg czotowa,

. zalegajgcy namut w czaszy zbiornika oraz na odcinku wlotowym do zbiornika
rzeki Utraty, stwarza mozliwo$¢ powstawania zatoréw lodowych i sryzowych,

W przypadku pogtebiania sie degradacji stanu technicznego zbiornika zarzgdca (Gmina
Michatowice) bedzie zmuszony wytaczyé go z eksploatacji poprzez otwarcie zamknie¢ i jego
oproznienie. Bedzie to dziatanie niekorzystne dla obszaréw chronionych oraz estetyki i

krajobrazu tego terenu, spowoduje zubozenie réznorodnosci biologiczne;.
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Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz Zespotu przyrodniczo — krajobrazowego Wsi Komoréw. Przedmiotowy zbiornik
petni korzystng role dla obydwu chronionych obszaréw, wprowadzajgc zrdéznicowane
ekosystemy oraz umozliwiajgc zaspakajanie potrzeb zwigzanych z turystyka i wypoczynkiem.

Podstawowe parametry zbiornika:- powierzchnia zalewu: 4.84 ha,- poziom pietrzenia:
99.86 m n.p.m.,- pojemno$¢ zbiornika: 54 087 m® - érednia gteboko$é: 1,12 m.

3.3.FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przeprowadzenie prac remontowych na zbiorniku umozliwi dalsze funkcjonowanie
zbiornika jak obecnie. Nie podjecie prac remontowych moze skutkowa¢ koniecznoscig
opréznienia zbiornika i wytagczenia go z eksploatacji.

W trakcie prowadzenia prac remontowych stosunki wodne zostang zmienione. Zbiornik
zostanie oprézniony, a wody rzeki Utraty na odcinku zbiornika skierowane do rowu opaskowego
B. Zmiana stosunkéw wodnych dotyczy¢ bedzie terenu, na ktérym prowadzone beda prace
remontowe. Zmiana stosunkéw wodnych bedzie miata charakter tymczasowy na czas trwania
remontu.

Po wykonaniu remontu i ponownym napetnieniu zbiornika stosunki wodne na terenie
zbiornika zostang przywrécone jak obecnie.

Na terenie objetym inwestycjg projektuje sie nastepujace rozwigzania:

. remont czaszy zbiornika wraz uksztattowaniem Kkinety.

Podstawowe parametry zbiornika:

- powierzchnia zalewu: 4.84 ha,

- poziom pietrzenia: 99.86 m n.p.m.,
- pojemnosé zbiornika: 54 087 m®,

- Srednia gtebokos¢: 1,12 m.
Podstawowe parametry kinety:

- dtugosé: 320 m,

- szerokos¢ dna: 2 m,

- spadek dna 0.5 %o,

- gtebokos¢ kinety: 0.5 m,

- umochnienie skarp podwojng kiszkag faszynowa o srednicy 15 cm.

. Remont skarpy odwodnej zapory czotowej:

- dtugos¢ remontowanego odcinka 172,9 m,
- nachylenie skarpy 1:3,
- Srednia wysokos¢: 2.5 m,

- umochienie skarpy darning turzycowa: szer. 2.5 m.
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. Remont grobli bocznej wraz z przewatem.
Parametry grobli:
- dtugos¢ odcinka objetego remontem: 453 m,
- szerokosc¢ korony: 4 m,
- rzedna korony 100,80 m n.p.m.,
- nachylenie skarpy odwodnej 1:3,
- nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2,
- uszczelnienie w postaci przestony bentonitowo cementowej w hm 0+01 — 2+41 o

gftebokosci 5 m.
Parametry przewatu:
- rzedna przewatu 100,20 m n.p.m.,
- dtugos¢ przewatu 20 m,
- umocnienia: betonowe ptyty azurowe typu IOMB 100x75x12.5 cm.

. Remont jazu:
- wykonanie miejscowej replofilacji konstrukciji,
- uzupetnienie brakujacych elementow,
- wymiana uszczelnien klapy.

. Remont mnicha.
Projektowane parametry urzgdzenia:
- Srednica lezaka 1.2 m,
- dtugos¢ budowli 16 m,
- dtugosé lezaka 14 m,
- wysokosc stojaka: 3,02 m.
. Remont rowu bocznego ,B”.

Parametry rowu:
- szerokos¢ dna: 0.6 m,
- nachylenie skarp: 1:2,
- spadek dna: 0.9 — 3.2%o,
- dtugosé rowu: 600 m,
- umocnienie stopy skarpy rowu kiszkg faszynowg o $rednicy 15 cm.
Parametry przepustu w hm 0+71.7 — 0+86.7:
- $rednica 1.2 m,
- dtugosé: 15 m.
- spadek dna: 0.8 %,
- rzedna dna wlotu 98.64 m n.p.m.,
- rzedna dna wylotu 98.52 m n.p.m.
Parametry przepustu w hm 4+94 — 5+03:

- $rednica 0.6 m,
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- dtugos¢é 9 m,
- spadek dna 1,1 %,
- rzedna dna wlotu 99.12 m n.p.m.,
- rzedna dna wylotu 99.02 m n.p.m.
. Remont stopnia wraz konstrukcjg ktadki.
Parametry stopnia:
- Swiatto stopnia: 3 m,
- Swiatto miedzy podporami kfadki: 8 m,
- wysokos$¢ stopnia 0.6 m.
Parametry ktadki:
- szerokos¢ przesta: 1.82 m,
- dtugosé przesta: 9.0 m,
- minimalna rzedna spodu konstrukcji 100,80 m n.p.m,
- rzedna pomostu przesta 101.10 m n.p.m.
. Remont wschodniej skarpy zbiornika:
- nachylenie 1:3,
- umocnienie krawedzi skarp darning: szer. 0.5 m,
- umocnienie skarpy w strefie wahan zw. wody: darnina trawiasta szer. 2,5 m.
. Odmulenie rowu A:
-dtugos¢ 200 m.
. Odmulenie rzeki Utraty powyzej zbiornika:
- dtugos¢ odmulanego odcinka: 40 m.

3.4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Dla okreslenia obcigzen konstrukcji remontowanych obiektow korzystano z normy BN-
67/8811-01 Budownictwo hydrotechniczne. Obcigzenia budowli w obcigzeniach statycznych.
Dla wszystkich obiektow zgodnie z w/w norma przyjeto obcigzenie zmienne naziomu o wielkosci

6 KN/m. Dla lezaka i stojaka mnicha dokonano sprawdzenia statecznosci konstrukcji na wypor.

Mnich
Remont mnicha spustowego zbiornika bedzie polegat na wymianie elementow

konstrukcyjnych (stojaka, lezaka i wylotu). Projektowane parametry mnicha spustowego:

. Srednica lezaka 1,2 m,

. dtugos¢ budowli 16 m

. dtugos¢ lezaka 14 m,

. wysokos¢ stojaka 3,02 m,

. wymiary wewnetrzne stojaka 1,5 m x 2,0 m.
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Nowa konstrukcja mnicha wykonana zostanie ze stojakiem zlokalizowanym w korpusie
zapory. Konstrukcja stojaka wykonana jako monolityczna z betonu hydrotechnicznego B30
(C25/30). Grubos¢ scian konstrukcji 30 cm. Przyjety schemat statyczny dla $cian ptyta
utwierdzona wzdtuz trzech krawedzi. Przyjety schemat statyczny dla ptyty dennej - plyta
utwierdzona wzdtuz czterech krawedzi.Maksymalny moment zginajgcy 30 kNm.

Analize statyczng lezaka przeprowadzono wg metody ,skandynawskiej stosowanej dla
przewodow podatnych. Wmetodzie tej zaktada sie, ze pod wptywem obcigzenia pionowego q
przewdd elastyczny ulega sptaszczeniu, jego pionowa s$rednica ulega zmniejszeniu 0 O i
przybiera ksztatt elipsy. Odksztatcajgca sie rura wywiera boczny nacisk na grunt, co powoduje
powstanie odporu gruntu Qy, i przejecie przezen czesci naprezen spowodowanych obcigzeniem
pionowym. Model ten przyjmuje, ze odpdr gruntu z bokdéw przewodu ma rozktad paraboliczny.
Im lepsze sg parametry geotechniczne gruntu, tym wieksza bedzie sita odporu gruntu i
mniejszym deformacjom ulegnie przewod. Na podstawie przeprowadzonych obliczen dobrano
rury o sztywnosci obwodowej SN 5 kN/m? Dla zaprojektowanych rurociggéw poczatkowe
odksztatcenia wzgledne sg mniejsze od 8%, maksymalne odksztatcenia wzgledne mniejsze od
15 %.Lezak wykonany zostanie z rur GRP DN 1200 SN 5 kN/m?.

Wiot i wylot mnicha wykonany zostanie z zelbetowych prefabrykowanych dokéw
wykorzystywanych dla przepustéw drogowych.

Przepust srednicy 1.2 m

Przepust & 1,2 m zlokalizowany w hm rowu ,B” 0+71,7 — 0+86,7 zostanie
wyremontowany. Remont przepustu bedzie polegat na wymianie elementéw konstrukcyjnych
(przyczotkdw i przewodu). Projektowane parametry przepustu:

. srednica 1,2 m,

. dtugos¢ 15 m,

. spadek dna 0,8 %,

. rz. dna wlotu 98,64 mnpm,

. rz. dna wylotu 98,52 mnpm.

Przyczétki przepustu zaprojektowano konstrukcji katowych $cian oporowych. Przyjety
schemat statyczny belki wspornikowej. Maksymalny moment zginajgcy 55.5 kNm.Przyczéiki
przepustu sciany kgtowe dtugosci 6,0 m, grubos¢ sciany 30 cm wylewane na miejscu B 30
(C25/30) wykonane na podsypce z pospétki gr. 10 cm i podbudowie betonowej B10 (C8/10) gr.
10 cm.

Obliczenia parametrow wytrzymatosciowych rur wykonano wg metody wskazanej w
Kanalizacja miast i oczyszczalnie $ciekow [22]. Zaprojektowano przewdd przepustu z rur
zelbetowych Kl. II (sita niszczgca 120 kN) tgczonych na uszczelki gumowe. Rury utozone
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zostang na fundamencie betonowym gr. 20 cm, B20 (C16/20) wykonanym na podsypce z
pospotki gr. 10 cm i podbudowie betonowej B10 (C8/10) gr. 10 cm.

Przepust $rednicy 0.6 m

Przepust @ 0,6 m zlokalizowany w hm rowu ,B” 4+94 — 5+03 zostanie wyremontowany.
Remont przepustu bedzie polegat na wymianie elementéw konstrukcyjnych (przyczétkow i
przewodu).

Projektowane parametry przepustu:

. $rednica 0,6 m,

. dtugos¢ 9 m,

. spadek dna 1,1 %,

. rz. dna wlotu 99,12 mnpm,

. rz. dna wyloty 99,02 mnpm.

Obliczenia parametrow wytrzymatosciowych rur wykonano wg metody wskazanej w
Kanalizacja miast i oczyszczalnie sciekéw [22]. Zaprojektowano przewdd przepustu z rur
zelbetowych kl. 1l (sita niszczgca 90 kN) tgczonych na uszczelki gumowe. Rury utozone
zostang na fundamencie betonowym gr. 15 cm, B20 (C16/20) wykonanym na podsypce z
pospotki gr. 10 cm i podbudowie betonowej B10 (C8/10) gr. 10 cm.

Wilot i wylot przepustu wykonany zostanie z zelbetowych prefabrykowanych dokéw

wykorzystywanych dla przepustéw drogowych.

Stopien na wlocie zbiornika

Remont stopnia zlokalizowanego na rzece Utracie na wlocie zbiornika w km 52+930
(ISOK), 53+412 (ewidencja WP) bedzie polegat na wymianie przesta ktadki szer. 1,65 m,
dtugos¢ 9,0 m oraz naprawie i podniesieniu istniejgcych przyczotkow betonowych.

Parametry remontowanej ktadki:

. szerokos¢ przesta 1,82 m,

. dtugos¢ przesta 9,0 m,

. min. rzedna spodu konstrukcji 100,80 mnpm.

Podstawowe parametry stopnia zostang zachowane, w tym:

. Swiatto stopnia 3,0 m,
. Swiatto miedzy podporami ktadki 8,0 m,
. wysokos¢ stopnia 0,6 m.

W ramach remontu projektuje sie rozebranie podpoér ktadki i wykonanie nowych z betonu
B 30 (C25/30) o wymiarach 246 cm x 102 cm x 221 cm (b x s x h). Podpory nalezy zazbroi¢

powierzchniowo siatkg @ 12 mm 20 cm x 20 cm.
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Podejscia na ktadke wykonane zostang w obudowie prefabrykowanych scian oporowych
typu L.

Konstrukcja przesta ktadki technologicznej tgczacej brzegi rzeki Utraty, umieszczonej

nad przelewem stopnia, zostanie wymieniona. Wymiary catkowite konstrukcji przesta ktadki
1,82x9,0m, szer. pomostu ktadki 1,65 m.
Przyjeto schemat statyczny belki nosnej jako belki swobodnie podpartej. Ktadka zostata
obcigzona obcigzeniem zmiennym od tlumu4,0kN/m?. Obliczony maksymalny moment
zginajacy 135,4 kKNm. Zaprojektowano element nosny ktadki w postaci dwoch belek o przekroju
dwuteowym IPE 270 stezone ceownikami [ 100 pas gérny i katownikami L50x50x6 pas dolny.
Na belkach nosnych i ceownikach utozone zostang kratki pomostowe 1650x1000x25 mm.
Ktadka zostanie wyposazona w barierki ochronne wykonane z rur stalowych, oparte na
stupkach z ceownikéw przyspawanych do belek nosnych ktadki.

3.5. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA | SPOSOB POSADOWIENIA

W ramach oceny stanu technicznego zbiornika przeprowadzono badania geotechniczne
okreslajgce budowe geologiczng i geotechniczne warunki posadowienia budowli. Badania
zostaty przeprowadzone przez uprawnionego geologa Ryszarda Zychowicza Nr VI-0355.

W ramach przeprowadzonych badan wykonano:

1. wiercenia badawcze (13 otworéw wiertniczych) o gtebokosci od 2,0 do 4,0 m
ponizej powierzchni terenu,

2. sondowania dynamiczne (4 sondowania lekkg sondg dynamiczng).

Wiercenia wykonano systemem obrotowym, mechanicznym, w trakcie wiercen
opisywano makroskopowo rodzaj gruntéw wystepujgcych w podtozu, okreslano potozenie
zwierciadta wody gruntowej do momentu stabilizacji. Pobrano rowniez prébki gruntowe (NU) do
badan laboratoryjnych:

1. analizy uziarnienia gruntéw,

2. okreslenia granic konsystencji gruntéw.

3.5.1. BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych ustalono, ze
korpusy zapdr czotowej i bocznej zbudowane sg z gruntdw nasypowych pochodzenia
miejscowego, reprezentowane gtoéwnie przez roznoziarniste piaski oraz piaski gliniaste. Podtoze
obwatowan zbiornika zbudowane jest gtéwnie z gruntéw pochodzenia akumulacyjnego
(akumulacji rzecznej) oraz lokalnie zastoiskowego (pyty i gliny pylaste). Pod warstwg nasypéw
budujgcych korpus zapory czotowej wystepujg grunty spoiste (gliny piaszczyste), oraz
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matospoiste (piaski gliniaste), roztozone dosé rownomiernie w profilu. Ponizej wystepuje ciggta
na badanym obszarze, nieprzewiercona warstwa gruntédw niespoistych gtéwnie piaskéw
Srednich w gérnej strefie z domieszkami gruntéw organicznych (torfow). W prawej czesci zapory
czotowej (otwdr OW 8) pod warstwa glin piaszczystych stwierdzono wystepowanie niewielkiego
przewarstwienia pytami i ponizej gliny pylastej zwieztej. W cze$ci odpowietrznej zapory
czotowej, pod nasypami zalegajg piaski gliniaste i gliny piaszczyste, ponizej ktérych podtoze
budujg piaski roznoziarniste z przewarstwieniami namutéw organicznych i torféw.

Korus zapory bocznej jest réwniez zbudowany z gruntéw nasypowych, ponizej ktérych
wystepuje nieciggta, nieprzewiercona warstwa piaskow gliniastych, piaskéw $rednich i
pospotek, oraz lokalnie stwierdzonych gruntéw organicznych (torfow).

Wystepujace na caltym badanym obszarze zwierciadto wody jest zwierciadtem o
charakterze swobodnym i zalezne jest od poziomu wody w przylegtym zbiorniku.

3.5.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA

Kierujgc sie badaniami terenowymi i laboratoryjnymi wydzielono 6 warstw
geotechnicznych, dla ktérych ustalono usrednione wartosci parametrow geotechnicznych, w

zaleznosci od litologii i stanu gruntu:

. warstwa | — grunty nasypowe

. warstwa |l — piaski gliniaste i gliny piaszczyste; 1D=0,40

. warstwa llla — piaski srednie w stanie luznym; ID=0,15

. warstwa lllb — piaski srednie w stanie $redniozageszczonym; ID=0,60
. warstwa |V — gliny pylaste zwiezte w stanie plastycznym; IL=0,35

. warstwa V — pospotka w stanie sredniozageszczonym; 1D=0,45

. warstwa VI - torf

Parametry geotechniczne gruntéw ustalono na podstawie badan terenowych i
laboratoryjnych oraz w oparciu 0 norme PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Proponowane usrednione parametry geotechniczne gruntow przedstawiono w ponizszej

tabeli.

Tabela 5 Proponowane parametry geotechniczne gruntow — zbiornik w Komorowie Wsi

OBJASNIENIA PARAMETRY GEOTECHNICZNE
Nr Opis | Symbo | Symbo Stan p™ P | ™ | " | o™ | @ | M| Mo®
warstwy | litologicz || gruntu || gruntu gruntu )
geotechn no wgPN- | wgPN- Np Nc Ng
icznej | genetycz | 86/B- 81/B- | | o MPa
ny 02480 | 03020 | ° - (KN/m?®) (kPa) © (MPa)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| Nasypy | N(Pg) | N(Pg) 040" | 21,0 | 189 | 10,6 | 95| 11,6| 10,4 | 192 | 173 | 2,83 | 8,93 | 0,28
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OBJASNIENIA PARAMETRY GEOTECHNICZNE
Nr Opis | Symbo | Symbo Stan p™ PV | ™ | " | o™ | @ | M| Mo®
warstwy | litologicz || gruntu || gruntu gruntu )
geotechn no wgPN- | wgPN- Np Nc Ng
icznej genetycz | 86/B- 81/B- I I o MPa
ny 02480 | 03020 | ° - (KN/m?®) (kPa) © (MPa)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10| 11 12 13 14 15 16 17
I Piaski Pg, Gp C 0,40Y| 21,0 | 189 | 10,6 | 9,5| 11,6 | 10,4 | 19,2 | 17,3 | 2,83 | 8,93 | 0,28
gliniaste,
gliny
piaszczyst
e
Ila Piaski Ps Ps 0,1 - 195 | 17,5 - - 1308 27,7 | 50,8 | 45,7 | 20,18 | 32,16 | 8,59
Srednie 5
b Piaski Ps Ps 0,6 - 20,0 | 18,0 - - 1836 30,2 | 112,3| 101,1 | 28,10 | 40,75 | 13,52
Srednie 0
[\ Glina Gmz C 035 | 19,0 | 17,1 | 11,9 | 10, | 124 | 11,2 | 21,3 | 19,2 | 3,09 | 9,49 | 0,34
pylasta 7
zwiezta
\ Pospoétka Po Po 0,4 - 19,0 | 17,1 - - | 38,1| 34,3 | 143,0| 128,7 | 49,63 | 62,00 | 28,61
5
\ Torf T 10,5 12,0 | 10, | 50 | 45
8

*) - parametry okreslone metodg A

Parametry charakterystyczne ™ do obliczen pierwszego stanu granicznego przeliczono na parametry
obliczeniowe " mnozac parametry charakterystyczne przez wspétczynnik materiatowy yp, = 0,9.

p(”)(r’ — gesto$¢ objetosciowa gruntu (bez uwzglednienia wyporu) — dla warstw lezgcych ponizej
zwierciadta wody nalezy uwzglednié wypér; ¢ ~ spsjnosé; ¢ — kat tarcia wewnetrznego; Ip— stopien
zageszczenia; I — stopien plastycznosci; M — edometryczny modut Scisliwosci.

3.5.3. WARUNKI GRUNTOWO WODNE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste.
Biorgc pod uwage konstrukcje obiektu budowlanego, stopien zagrozenia zycia i mienia
awarig konstrukcji, mozliwosci oddziatywania na $rodowiska oraz warunki gruntowe podtoza,

obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

3.5.4. SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTOW
Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektow.
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4. TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT
4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Prace objete niniejsza dokumentacjga winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w tym zakresie tzn. z:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét w dziedzinie gospodarki wodnej w
zakresie konstrukeji hydrotechnicznych z betonu. Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobdw
Naturalnych i Lesnictwa, Warszawa 1994r.,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne. Ministerstwo Ochrony
Srodowiska Zasobow Naturalnych i Leénictwa, Warszawa 1994r.,

z przepisami BHP oraz z warunkami wynikajgcymi z potrzeby ochrony wartosci
przyrodniczych podanymi w pkt. 3.4. niniejszego projektu.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien zapoznac sie z trescig uzgodnien i
stosowac sie¢ do zamieszczonych tam uwag i zalecen. Przed przystgpieniem do robét Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow. Po realizacji
obiektu wykona¢ inwentaryzacje odcinkéw podziemnych przed ich zasypaniem. W rejonie
skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem instytucji
branzowych, lokalizujac urzgdzenia przez reczne ich odkopanie, przestrzegajgc dokonanych
uzgodnien. Nie wyklucza sie mozliwosci istnienia w terenie urzadzehn podziemnych nie
naniesionych na mapie.

Prace budowlane remontu zbiornika wodnego w Komorowie Wsi, w tym na terenie
bezposredniego zagrozenia powodzig, bedg prowadzone w okresie niskich stanéw wod rzek
Utraty. Jezeli stany wod rzeki Utraty przekroczg stany srednie roboty remontowe nie bedg
prowadzone. W przypadku prognozy o mozliwosci wystgpienia przeptywéw powodziowych
prace budowlane zostang niezwtocznie przerwane, a pracownicy i sprzet ewakuowani poza
obszar bezposredniego zagrozenia powodzig. Dopiero po przejsciu fali i obnizeniu poziomu
wody prace zostang wznowione.

W ramach prac remontowych bedg prowadzone nastepujgce roboty budowlane:

» roboty przygotowawcze, karczowanie drzew i krzewéw z wywozem,

* roboty ziemne odmulenie koryt rowdw i czaszy zbiornika z wywiezieniem
namutow,

« uformowanie i zageszczenie grobli i brzegow zbiornika,

» umocnienie koryt rowdw i brzegdw zbiornika,

» roboty konstrukcyjne, wymiana elementéw konstrukcyjnych przepustu na rowie
opaskowym, mnicha spustowego, stopnia i ktadki na wlocie zbiornika,

» roboty naprawcze konstrukcji jazu.
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Wszystkie jednostki realizujgce roboty budowlane remontu zbiornika bedg jednostkami
mobilnymi majgcymi mozliwos¢é sprawnej ewakuacji po otrzymaniu sygnatu alarmowego w
przypadku zblizajgcej sie fali powodziowe;.

Namut oraz grunt z wykopow bedzie na biezgco wywozony poza obszar bezposredniego
zagrozenia powodzig oraz z czaszy zbiornika. Na obszarze bezposredniego zagrozenia
powodzig oraz czaszy zbiornika nie bedzie sktadowany grunt oraz materiaty budowlane uzyte
do remontu.

Ze wzgledu na warunki wynikajgce z potrzeb ochrony warto$ci przyrodniczych, wydobyte
namuty z czaszy zbiornika i rowu A nalezy sktadowac na utwardzonym podtozu umozliwiajgcym
czasowe ich gromadzenie i kierowanie odciekdédw do separatora ropopochodnych. Wykonawca
robét na terenie wskazanym przez Inwestora przygotuje teren do umozliwienia sktadowania

namutéw i odprowadzenia odciekdéw.

4.2.ORGANIZACJA ROBOT

Przyjeta organizacja prac wynika:
* zograniczenia strefy robot,

* przyjetych rozwigzan technicznych.

Roboty remontowe beda prowadzone w nastepujgcej kolejnosci:
1. Otwarcie klapy jazu i oproznienie zbiornika (przez caly okres prac remontowych
zamkniecia jazu bedg otwarte),
2. Odtowienie ryb i ptazow pozostatych w dnie zbiornika i wpuszczenie do rzeki Utraty

ponizej zbiornika,

3. Wykonanie drég technologicznych,
4. Remont rowu opaskowego ,B”. W ramach remontu rowu wykonane zostang nastepujgce
prace:

a) karczowanie drzew i krzewoéw porastajgcych dno i skarpy rowu, wywdz i utylizacja
materiatu z karczowania,

b) odmulenie koryta rowu i wywoz i utylizacja namutu,

c¢) uformowanie koryta rowu oraz dowd6z gruntu i zasypanie dotow po karczowaniu,

d) umocnienie koryta rowu — kiszkg faszynows i darning,

e) remont przepustéw potozonych na rowie ,B”.
5. Wykonanie potgczenia rzeki Utraty z korytem rowu ,B” przez rozkopanie grobli rzeki
Utraty powyzej zbiornika w Komorowie Wsi na dtugosci 20 m,
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6. Zabezpieczenie czaszy zbiornika przed naptywem wdd rzeki Utraty i skierowanie wod
rzeki do rowu ,B” poprzez zabicie scianki szczelnej z grodzic G62 powyzej zbiornika w km rzeki
52+950 (ISOK). Scianka zostanie zabita na rzednej 99,70 m npm (10 cm powyzej poziomu
wody przy przeptywie SSQ). Nastepnie zabicie Scianki szczelnej z grodzic G62 ponizej jazu
zbiornika 52+525 (ISOK na rzednej 98,85 mnpm (10 cm powyzej poziomu wody przy przeptywie
SSQ) oraz sScianki na rowie odptywowym ,A” ponizej mnicha spustowego. W przypadku
wystgpienia przeptywow wigkszych od SSQ woda bedzie przeptywata przez czasze zbiornika.

7. Wykonanie remontu mnicha spustowego.
8. Odmulenie czaszy zbiornika z wywozem namutu.
9. Remont grobli wraz z przewatem, wyréwnanie i uformowanie korpusu oraz umochienie

(darniowanie, humusowanie i obsiew mieszankg traw).

10. Wyréwnanie i uformowanie brzegu i skarpy odwodnej zapory czotowej oraz umochienie
(darniowanie, humusowanie i obsiew mieszanka traw).

11. Remont jazu, naprawa konstrukcji betonowej oraz uzupetnienie elementéw zamknie¢.
12. Remont stopnia i ktadki na wlocie zbiornika. Wymiana elementow konstrukcji.

13. Wyciggniecie $cianek szczelnych zabezpieczajgcych obszar prowadzenia prac
remontowych.

14. Odmulenie koryta rowu ,A” i rzeki Utraty powyzej zbiornika.

15.  Odbudowa odcinka rozebranej grobili.

Zaleca sie wykonanie wszystkich projektowanych prac remontowych w cyklu
jednorocznym. W wypadku realizacji inwestycji w cyklu kilkulethim, prace nalezy
podzieli¢ na etapy i tak:

- etap I: nalezy wykonac¢ prace opisane w punktach od 1 do 4 w/w harmonogramu
prac,

- etap Il: nalezy wykona¢ prace opisane w punktach od 5 do 15 w/w

harmonogramu prac.

4.3.SPOSOB ZABEZPIECZENIA INWESTYCJI PRZED WODAMI
POWODZIOWYMI NA ETAPIE PROWADZENIA PRAC

Na obszarze zagrozonym powodzig oraz w obrebie remontowanej czaszy zbiornika nie
bedg sktadowane materiaty budowlane oraz wydobyte namuty. Maszyny po zakohczeniu pracy
zostang wyprowadzane poza teren zagrozony. Odpady wytworzone w procesie budowlanym

powinny by¢ niezwiocznie transportowane poza obszar zagrozony.
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W trakcie przejscia wod powodziowych roboty budowlane na obszarze zagrozonym nie
bedg prowadzone, a caty personel i maszyny zostang ewakuowane.

Projektowane przepuszczenie wéd rzeki Utraty rowem ,B” oraz zabicie tymczasowych
Scianek szczelnych powyzej i ponizej remontowanego zbiornika, ma umozliwi¢ prowadzenie
rob6t remontowych przy przeptywach w rzece Utracie ponizej przeptywu SSQ. Przy
przeptywach wiekszych roboty nie bedg prowadzone.

Podjete $rodki techniczne spowoduja, ze przeptyw wédd powodziowych odbywac sie bedzie bez
dodatkowych zaktécen wynikajgcych z prowadzenia prac budowlanych, zaréwno przez czasze
zbiornika, jak i przez obszar szczeg6lnego zagrozenia powodzig.

Wykonywanie zabezpieczen oraz kanatéw obiegowych na przeptywy wieksze od SSQ jest

nieuzasadnione ekonomicznie.

4.3.1. WYKONANIE | LIKWIDACJA TYMCZASOWEGO POLACZENIA RZEKI
UTRATY Z KORYTEM ROWU ,,B”

W celu umozliwienia przeprowadzenia remontu czaszy zbiornika, stopnia na wlocie,
jazu, mnicha, uformowania i umocnienia podwodnej czesci skarp oraz zachowania ciggtosci
przeptywu, wody rzeki Utraty w trakcie remontu bedg przeprowadzane rowem opaskowym
zbiornika. Potgczenie koryta rowu ,B” z korytem rzeki Utraty zostanie wykonane w km rzeki
Utraty 52+964 (ISOK) 53+446 (ewidencja WP) w hm rowu ,B” 5+43.

W ramach potgczenie wykonane zostang nastepujgce prace:
* rozkopanie grobli zbiornika na odcinku 20 m rzeki km Utraty 52+947 — 52+967 (ISOK)
53+432 — 53+452 (ewidencja WP),
* wykonanie odcinka rowu tgczacego koryto rzeki Utraty z rowem ,B” o dtugosci 16 m z
umocnieniem odcinkéw wlotu i wylotu,
» likwidacja odcinka tymczasowego rowu,
» odtworzenie nasypu grobli z wykonaniem umocnien.

Lewa grobla rzeki Utraty zostanie rozkopana na odcinku 20 m z zachowaniem
nachylenia 1:2 i umocnieniem skarp rozkopu darning na ptask.

Parametry rowu taczacego réw ,B” z rzekg Utrata:

» szerokosc¢ dna 0,6 m,
* nachylenie skarp 1:2,
» spadek dna 1%o,
* rzedna dna wlotu 99,20 mnpm,
* gftebokos¢ 0,8 m,
* rzedna dna wylotu 99,18 mnpm.
Skarpy rowu zostang umocnione darning na ptask. Na wlocie i wylocie rowu wykonana zostanie

wysciotka faszynowa.
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Parametry rowu pozwalajg na przejecie w catosci przeptywu $redniego rocznego SSQ rzeki
Utraty. Przeptywy wieksze bedg przeprowadzane rowniez przez zbiornik.

Po zakonczeniu remontu zbiornika umocnienia rowu zostang rozebrane, a koryto rowu
zostanie zasypane warstwami z zageszczeniem. Teren zostanie przykryty humusem i obsiany
mieszankg traw.

Grobla zostanie odbudowana zgodnie z technologig budowy nasypéw. Przed odbudowg
grobli nalezy zdjg¢ darnine ze skarp rozkopu grobli. Parametry odbudowanej grobli:

* rzedna korony 100,80 mnpm,
» szerokos¢ korony 4,0 m.
Profil podtuzny tymczasowego rowu tgczacego rzeke Utrate z rowem ,B” pokazano na

zatgczniku graficznym nr 14.

4.3.2. ZABICIE SCIANEK SZCZELNYCH

Dla umozliwienia wykonania remontu zbiornika wykonane zostang grodze ze stalowych
scianek szczelnych powyzej i ponizej zbiornika, na rzece Utracie oraz rowie odptywowym ,A”
(dwie na rzece Utracie, jedna na rowie odptywowym). Wody rzeki Utraty w trakcie remontu
zbiornika prowadzone bedg rowem B poprzez tymczasowy przekop.

Zabezpieczenie czaszy zbiornika przed naptywem wdd rzeki Utraty i skierowanie wod
rzeki do rowu ,B” nastgpi poprzez zabicie $cianki szczelnej z grodzic G62 powyzej zbiornika w
km rzeki 52+950 (ISOK) 53+432 (ewidencja WP). Scianka zostanie zabita na rzednej 99,70 m
npm (10 cm powyzej poziomu wody przy przeptywie SSQ). Gtebokos¢ zabicia 3,0 m. Diugosé
grodzy 15 m.

Ponizej zbiornika $cianka zostanie zabita w km 52+525 (ISOK) 53+007 (ewidencja WP)
na rzednej 98,85 mnpm (10 cm powyzej poziomu wody przy przeptywie SSQ) Gtebokosc
zabicia 3,0 m. Dtugos¢ grodzy 15 m.

Na rowie odptywowym ,A” stanowigcym odptyw spustu zbiornika (mnicha) hm rowu
1+88 zostanie zabita Scianka na rzednej 98,85 mnpm (10 cm powyzej poziomu wody przy
przeptywie SSQ) Gtebokos¢ zabicia 3,0 m. Diugos¢ grodzy 15 m.

4.4. WARUNKI DZIALAN ZWIAZANYCH Z REMONTEM ZBIORNIKA
WYNIKAJACE Z POTRZEBY OCHRONY WARTOSCI PRZYRODNICZYCH

Ustala sie nastepujace warunki dziatan zwigzanych z remontem zbiornika Komordw
wynikajgce z potrzeby ochrony wartosci przyrodniczych:

1.Prace zwigzane z realizacjg przedsiewziecia nalezy prowadzi¢ w porze dziennej, pomiedzy

godzing 6:00 a 22:00. Nalezy ograniczy¢ do minimum jatowg prace silnikbw pojazddéw i

maszyn wykorzystywanych podczas remontu.
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2. Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczy¢ i utwardzi¢ np. za pomocg ptyt betonowych
tymczasowe drogi technologiczne, po ktoérych bedzie sie poruszat ciezki sprzet
wykorzystywany do realizacji przedsiewziecia.

3. Zaplecze budowy zlokalizowa¢ w odlegtosci co najmniej 20 m od zbiornika i koryt ciekow
(rzeki Utraty, rowu spustowego ,A” i rowu opaskowego ,B”) na terenie przeksztatconym
antropogenicznie, utwardzonym i zabezpieczonym przed przedostawaniem sie wyciekéw
paliwa i ptynéw eksploatacyjnych do ziemi i wod.

4. Wycinke oraz karczowanie drzew i krzewow przewidzianych do usuniecia nalezy wykona¢ w
terminie pomiedzy 16 pazdziernika a koncem lutego. Dopuszcza sie wykonanie ww. prac
poza wskazanym terminem wytgcznie pod nadzorem przyrodniczym, ktéry przed
przystgpieniem do jakichkolwiek dziatan dokona ogledzin terenu inwestycji pod katem
wystepowania gatunkéw chronionych i ich siedlisk (np. schronien, miejsc rozrodu, zerowania
i zimowania) oraz analizy planowanych prac w kontekscie przepiséw dotyczgcych ochrony
gatunkowej, w tym mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajgcych na odstepstwa od zakazéw
obowigzujgcych w stosunku do ww. formy ochrony przyrody. Nadzér przyrodniczy powinien
okresli¢ zalecenia odnosnie dalszego postepowania, tj. uszczego6towi¢ srodki minimalizujgce
negatywne oddziatywanie zwigzane z wycinkg oraz karczowaniem drzew i krzewéw na
faune, flore i mykobiote, w szczegdlnosci na gatunki chronione (m.in. zdecydowaé o
rozpoczeciu ich wykonania, dokonac przeniesienia gatunkédw na stanowiska zastepcze
charakteryzujgce sie zblizonymi parametrami do stanowisk rodzimych w celu zwiekszenia
prawdopodobienstwa powodzenia ich translokacji, wywiesi¢ odpowiednig liczbe budek
legowych dla ptakow i dziennych skrzynek dla nietoperzy, tj. co najmniej dwukrotnie wigksza
niz rzeczywista utrata miejsc legowych przez dziuplaki i utrata schronie wykorzystywanych
przez nietoperze uwzgledniajgc przy tym odpowiedni ich typ, zageszczenie czy wystawe).

5.W przypadku przeprowadzenia wycinki oraz karczowania drzew i krzewow w terminie
pomiedzy 16 pazdziernika a koncem lutego nalezy na drzewach nie przeznaczonych do
wycinki w ramach realizacji inwestycji wywiesi¢ przed rozpoczeciem okresu legowego, tj. od
wrzesnia do lutego, co najmniej 6 budek legowych dla ptakéw: 2 budki typu A1 i 4 budki typu
A. Budki powinny by¢ rozwieszone w odlegtosci co najmniej 30 m od siebie i skierowane
otworami wlotowymi na potudniowy-wschod. W celu utrzymania ich funkcjonalnosci przez
okres 5 lat od zakonczenia realizacji zamierzenia nalezy je co roku, w okresie od poczagtku
listopada do konca stycznia czysci¢ (usuwac¢ z nich wysciétke gniazd) i poddawaé
niezbednym naprawom, a w razie potrzeby wymieni¢ na nowe.

6. Przed dokonaniem odmulania rowéw ,A” i ,B” zgromadzone w nich namuty nalezy poddaé
kontroli przez uprawnione instytucje pod katem zawartosci w nich zanieczyszczen. W
przypadku nie stwierdzenia w nich zanieczyszczen przekraczajgcych dopuszczalne normy

nalezy je w najwiekszym mozliwym stopniu wykorzysta¢ na miejscu, tj. przy formowaniu
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projektowanych skarp rowéw oraz grobli i skarp zbiornika, a dopiero w dalszej kolejnosci
wywozi¢ i zagospodarowaé poza terenem inwestycji.

7. Przed rozpoczeciem odmulania rowu opaskowego ,B” nalezy w jego korycie ponizej miejsca
rozpoczecia prac zamontowacé tymczasowg przegrode zapewniajacg swobodny przeptyw
wody, np. w postaci siatki uniemozliwiajgcej przedostawanie sie ichtiofauny w goére cieku, tj.
W rejon prowadzenia prac.

8. Zabicia scianek szczelnych (na rzece Utracie oraz rowach ,A” i ,B”), a takze odmulenia ww.
rowow i fragmentu koryta rzeki Utraty powyzej zbiornika oraz rozkopania grobli rzeki Utraty
powyzej zbiornika w zwigzku z tymczasowym potaczeniem rowu opaskowego ,B” z korytem
rzeki nalezy dokona¢ po wczesniejszym wycieciu i wykarczowaniu drzew i krzewow
porastajgcych ich dno i skarpy. Wskazanego odmulenia nalezy dokona¢ pod statym
nadzorem przyrodniczym. Przed rozpoczeciem robét nadzér powinien dokonac lustracji
terenowej na obecnos¢ gatunkéw chronionych, a nastepnie bedzie kontrolowat wydobywane
namuty pod katem obecnos$ci w nich zagrzebanych ptazéw, ryb lub makrokregowcow.
Wydobyte z nich osobniki nalezy w bezpieczny sposdb przetransportowaé na siedliska
zastepcze zlokalizowane poza zasiegiem prowadzonych robdét (postepowanie wg
scenariusza przedstawionego w pkt. 14 sposobu prowadzenia prac). Odmulenie prowadzic¢
jednokierunkowo ,pod prad” (czyli w gore cieku). Wydobyte niezanieczyszczone namuty
czasowo sktadowaé w niewielkich pryzmach.

a) Odmulenia rowu spustowego ,,A” oraz rozkopania grobli rzeki Utraty powyzej zbiornika
na potrzeby tymczasowego potgczenia rowu ,B” z korytem rzeki planuje sie dokonaé
od pazdziernika do grudnia. Odmulenia rowu ,A” dokona¢ na dtugosci 200 m
pomiedzy spustem zbiornika a korytem rzeki Utraty. Migzszo$¢ planowanego
odmulenia nie moze by¢ wieksza niz 0,4 m.

b) Odmulenia rowu opaskowego ,B” planuje sie dokonaé¢ w terminie od pazdziernika do
grudnia. Odmulenie nalezy wykonaé na diugosci 600 m. Srednia migzszo$é
planowanego odmulenia 0,3 m. Dopuszcza sie punktowe usunigcie namutéw o
migzszosci 0,5 m. Spadek dna rowu 0,9 — 3,2 %.. We wskazanym terminie nalezy
wykonaé takze inne prace planowane w obrebie ww. rowu tj. : wyrbwnanie skarp,
remont dwdch przepustéw, odcinkowg nadbudowe prawej skarpy rowu oraz
umocnienie stopy skarpy.

c) Odmulenia dna rzeki Utraty powyzej zbiornika planuje sie dokona¢ w terminie od
pazdziernika do listopada. Zakresem prac objgé 40 m odcinek rzeki. Prace
ograniczy¢ jedynie do punktowej ingerencji bez ciggtego ich charakteru. Dopuszcza
sie czesciowe (nie wiecej jak 50 % obecnego pokrycia roslinnoscig wodng) usuniecie
rodlin ptywajgcych i korzenigcych sie w dnie w obrebie objetego zamierzeniem
odcinka rzeki.
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9. Odmulenia czaszy zbiornika ,Komoréw” nalezy dokona¢ po wczesniejszym wycieciu i
wykarczowaniu drzew i krzewdw porastajgcych jego skarpy i groble kolidujgcych z
zamierzeniem. Przed przystgpieniem do odmulenia nalezy spusci¢ wode ze zbiornika w
terminie pomiedzy od 1 lutego do kohca marca. Namuty wydobywac¢ jednokierunkowo w celu
ograniczenia rozjezdzania ukrytych w nich ryb, ptazow i makrokregowcéw. Wydobyte namuty
nalezy sktadowa¢ na utwardzonym podtozu umozliwiajgcym czasowe ich gromadzenie i
kierowanie odciekéw do separatora ropopochodnych. Nastepnie namuty nalezy przekazaé
podmiotowi uprawnionemu do ich utylizacji za wzgledu na znaczng zawartosé
weglowodoréw ropopochodnych. Dopuszcza sie mozliwos¢ wywozu namutéw bez
tymczasowego magazynowania i wychwytywania odciekdéw przy zastosowaniu natychmiast
po ich wydobyciu srodka transportu wyposazonego w szczelng skrzynie zatadunkowg
umozliwiajgcg bezpieczny transport w miejsce utylizaciji.

10. W trakcie prowadzenia prac odmuleniowych w korytach rowéw ,A” i ,B” majacych
potaczenie z rzekg Utratg nalezy w strefie min. 50 m ponizej miejsc realizacji robo6t
kontrolowac¢ nasycenie wody tlenem. W przypadku spadku nasycenia wody tlenem ponizej
wartosci 50% prace nalezy wstrzymac¢ do czasu poprawienia sie warunkéw tlenowych, tj.
nasycenia wody tlenem powyzej wartosci 50%.

11. Skarpom odwodnym zbiornika nalezy nada¢ nachylenie 1:3, natomiast skarpy odpowietrzne
zbiornika oraz skarpy rowow (,A” i ,B”) nie moga przekracza¢ wartosci nachylenia 1:2 (nie
moga by¢ bardziej strome).

12. Nalezy dokona¢ odtworzenia przy udziale nadzoru przyrodniczego szuwaru trzcinowego na
2 powierzchniach stanowigcych co najmniej 50 % wielkosci obecnej jego powierzchni.

13. Umocnienia skarp zbiornika i rowdéw w najwiekszym stopniu dokonaé przy uzyciu materiatow
naturalnych, np. faszyna, kamienie, darnina ( w strefie wahan zwierciadta wody darnina
turzycowa, a powyzej darnina trawiasta) i przy udziale nadzoru przyrodniczego. Umocnienia
sztuczne, tj. betonowe umocnienia budowli upustowych, przepustdéw, stopnia wodnego
powinny by¢ wykonane wytgcznie w niezbednym zakresie umozliwiajgcym prawidtowe
funkcjonowanie zbiornika. Projektowane umocnienia zaréwno naturalne jak i sztuczne nalezy
wykonac¢ w taki sposob aby nie stanowity bariery dla migrujacych zwierzat, w szczegdlnosci
ptazow pomiedzy zbiornikiem, rowami i terenami sgsiadujgcymi. Podczas prowadzenia prac
w obrebie skarp i koryta rzeki Utraty jak i po ich zakohczeniu nalezy zachowac, a w razie
potrzeby odtworzy¢ naturalne ich uksztattowanie. Napowietrzne czesci brzegdéw i groble
nalezy podda¢ humusowaniu oraz obsiewowi traw i zi6t. Przy doborze mieszanek nalezy
kierowa¢ sie przede wszystkim ich pochodzeniem (rodzime gatunki) i wymaganiami
siedliskowymi, w tym odpornoscig na czasowe zalanie wodami powodziowymi.

14. Po oprdznieniu zbiornika, przed przystgpieniem do jego odmulania i ksztattowania skarp, w
przypadku stwierdzenia ptazéw w zastoiskach wody, a takze w rejonie skarp i grobli
zbiornika nadzér przyrodniczy przy pomocy czerpakéw herpetologicznych lub recznie
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powinien ewakuowa¢ pozostate w ich obrebie osobniki i dokona¢ ich bezpiecznego
przeniesienia na stanowiska zastepcze. Wytypowane zastepcze siedliska wodne, jak i
sgsiadujgce z nimi siedliska lagdowe powinny zapewnia¢ im kryjowki dajgce mozliwos¢
bezpiecznego przezimowania. W razie potrzeby spowodowanej, np. wykazaniem na dnie
zbiornika znacznej liczby ptazéw z gatunkédw zimujgcych na lgdzie, nadz6r powinien
wykonac¢ w sasiedztwie zbiornikow zastepczych kilka sztucznych zimowisk dla ptazéw, np. z
wykorzystaniem karpin usunietych drzew. Pozostate w obrebie zastoisk wodnych oraz
spoczywajgce na namutach ryby nadzér przyrodniczy przy udziale uzytkownika obwodu
rybackiego w granicach ktérego znajduje sie zbiornik ,Komoréw” powinien jak najszybciej
zebra¢ do wiader z woda lub innych pojemnikow umozliwiajgcych im przezycie,
przetransportowac i wypusci¢ do ciekow i zbiornikdw wodnych zapewniajgcych im dalsza
egzystencje, znajdujacych sie poza zasiegiem planowanych prac. Dopuszcza sie inny
sposoOb odtowienia ryb we wskazanym terminie, np. przy uzyciu sieci przed przystgpieniem
do spuszczenia wody ze zbiornika lub po czesciowym jego oproznieniu. Dopuszcza sie takze
inny sposob zagospodarowania zebranych ryb przez uzytkownika obwodu rybackiego, z
wytgczeniem gatunkow podlegajacych ochronie, kitdére bezwzglednie nalezy wypuscic
zgodnie z ww. ustaleniami. W podobny sposob nalezy postepowaé ze stwierdzonymi
makrobezkregowcami, np. slimakami, matzami itp.

15. Wszelkie prace zwigzane z zastosowaniem substancji i materiatbw mogacych w tfatwy
sposob przenika¢ do gleby i wéd powodujgc ich zanieczyszczenie nalezy prowadzi¢ ze
szczegdblng ostroznoscig. Nalezy przewidzie¢ zastosowanie specjalnych zabezpieczen, np.
ze szczelnie utozonych desek, siatki, ekrandw, krat czy folii zabezpieczajace;j.

16. Nalezy zaplanowac i wykona¢ nasadzenia zastepcze za usuniete drzewa i krzewy oraz
sposob ich pielegnacji przez okres minimum 5 lat od posadzenia. Nasadzenia wykona¢ w
dalszej odlegtosci od grobli, skarp rowow oraz skarp zbiornika min. 5 m. Do nasadzen
zastosowac¢ gatunki rodzime dostosowane do wystepujgcych warunkéw siedliskowych
zréznicowane pod wzgledem form i pokroju zgrupowane w postaci szpaleréw i
nieregularnych kep.

17. Po zakonczeniu prac, teren zamierzenia nalezy uprzatngé i przywréci¢ do stanu
uzytecznosci przyrodnicze;.

Z wykonanego nadzoru przyrodniczego nalezy przedtozy¢ Regionalnemu Dyrektorowi

Ochrony Srodowiska w Warszawie sprawozdanie w terminie trzech miesiecy po zakornczeniu

prac zwigzanych z realizacjg inwestycji.
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4.5. TECHNOLOGIA PRAC

4.5.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

W ramach prac przygotowawczych nalezy: wykona¢ utwardzony plac sktadowania,
zabezpieczyC¢ teren robét, zabezpieczyé drzewa nie przewidziane do usunigcia a mogace ulec
uszkodzeniu. Roboty zwigzane z karczowaniem drzew i rozebraniem istniejgcych konstrukciji
nalezy prowadzi¢ w momencie rozpoczecia prac remontowych danej budowli zbiornika tak, aby

czas remontu byt jak najkrotszy.

4.52. PLAC DLA SKLADOWANIA NAMUL()W ZAWIERAJACYCH
ZANIECZYSZCZENIA WEGLOWODOROW ROPOCHODNYCH

W czaszy zbiornika i rowie A zalegajg namuty, w ktorych stezenia weglowodoréw
ropopochodnych przekraczajg dopuszczalne wartosci powodujgce ryzyko szczegdlnie istotne
dla ochrony powierzchni ziemi. W czaszy zbiornika objeto$¢ tych namutéw wynosi 17438 m®,
natomiast w rowie A 192 m®. Namuty w stanie mokrym przed wywiezieniem na sktadowisko
odpadéw nalezy osuszyé. Osuszanie powinno odbywaé sie na specjalnie do tego celu
przygotowanym placu. Powierzchnia placu powinna wynosié ok. 300 m?.

Plac powinien zosta¢ wyrownany ze spadkiem w kierunku odbiornika odciekédw 2%. Teren
nalezy uszczelni¢ folig gr. 1 mm. Folia zostanie utozona na podsypce z piasku gr. 10 cm i
przykryta warstwg pospdtki gr. 15 cm. Na pospéice utozone zostang ptyty betonowe
obramowane kraweznikami. Odcieki beda zbierane przez Scieki uliczne oraz drenaz i
odprowadzane do separatora i nastepnie do odbiornika — rzeki Utraty lub rowu. Rysunek placu

zamieszczono na zatgczniku graficznym nr 15.

4.5.3. ROBOTY ZIEMNE, WYKOPYI ZASYPANIE KONSTRUKCJI

Wykopy fundamentowe

Wykopy powinny mie¢ bezpieczne nachylenia skarp podane w PN-B-06050:1999
Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne, a przy $cianach pionowych powinny byé
zabezpieczone deskowaniem systemowym. Wymiary wykopow nalezy dostosowa¢ do
wymiardéw fundamentéw budowli w planie, gtebokosci wykopow, rodzaju gruntu. Wykop nalezy
wykona¢ na gtebokos¢ rébwng sumie grubosci umocnienia i podsypki. Dno wykopu powinno byé
wykonane z doktadnoscig = 2 cm. Odktad gruntu nie powinien stanowi¢ przeszkody w
wykonaniu budowli. Grunt z wykopu powinien by¢ odtozony wzdtuz gérnej krawedzi wykopu, w
odlegtosci przynajmniej 1,5 m. Ostatnia warstwe wykopu, jezeli stanowi bezposrednie

posadowienie budowli, 0 migzszosci 0,3 + 0,6m, nalezy usuna¢ recznie. W czasie wykonywania
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wykopow na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego
do wykopu, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Wykopy i uformowanie koryta rowu

Kontrole wymiaréw koryta rowu nalezy przeprowadzaé w przekrojach poprzecznych nie
rzadziej niz co 100 m oraz w miejscach charakterystycznych. Kontroli podlegaja:
* rzedne dnaiterenu,
» usytuowanie osi i dtugosci wykopow w osi,
e wymiary przekroju poprzecznego,
* nachylenie skarp.
Odchylenia od wymiaréw przekroju poprzecznego nie mogg przekracza¢ +10 cm, a
rzednych dna -5cm.

Zasypanie konstrukcji i uformowanie brzegéw
Nie nadajg sie do wbudowania w nasypy grunty posiadajgce zanieczyszczenia (odpadki,

gruz, czesci roslinne, karcze drzew itp.), grunty ktérych jakosci nie mozna skontrolowac oraz
grunty zamarzniete. Nie nadajg sie rowniez do wbudowania w nasypy grunty:

» zawartosci czesci organicznych powyzej 3%,

» zawartosci czesci ilastych powyzej 30%,

» zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wiekszej od 5%,

* spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,

» skazone chemicznie.

Do wyréwnania skarp nalezy uzy¢ gruntu niespoistego - piasku. Mozna wykorzysta¢
grunt spoisty uzyskany ze schodkowania. Gruntu spoistego nie nalezy wbudowywaé w
zewnetrzng czes$¢ skarpy. Mnich nalezy zasypa¢ gruntem uzyskanym z rozkopania zapory.
Grunty niespoiste nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia 1p=0,7, grunty spoiste do wskaznika
zageszczenia 1s=0,95. Badania zageszczenia nalezy prowadzi¢ po uformowaniu brzegéw, skarp
nasypow przynajmniej po dwa badania na kazdy badany element.

Wymiary nasypow, brzegéw nalezy kontrolowa¢ geodezyjnie w przekrojach
poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niz co 50 m oraz dodatkowo w przekrojach
charakterystycznych podanych w projekcie, przy czym powinno by¢ nie mniej niz dwa przekroje
na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegaja:

* rzedna stop skarp oraz rzedne korony i fawek,
» usytuowanie i dtugosc osi,
* wymiary przekroju poprzecznego (koncowe i w trakcie sypania),

* nachylenie skarp.
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Dopuszczalne odchylenia wymiaréw nasypéw sg nastepujgce:
* rzedne korony z uwzglednieniem nadwyzki na osiadanie 0 do +10 cm,
» szeroko$¢ korony 0 do +20 cm,
» szeroko$¢ podstawy 0 do +50 cm,

* nachylenie skarp 10 % w stosunku do projektu.

4.5.4. ODWODNIENIE WYKOPOW

Obnizenie poziomu wodd gruntowych bedzie realizowane przy pomocy igtofiltrow.
Igtofiltry instalowane bedg dookota zewnetrznego obrysu wykopu w rozstawie co ok. 1m.
Igtofiltry w grunt bedg wprowadzane metodg wptukiwania. Kolektor ssacy instalacji igtofiltrowej
ukfada sie z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub poziomo w odlegtosci ok. 0,5m od linii
igtofiltrow. Zaréwno kolektory, jak i pompy umieszcza sie mozliwie jak najnizej, gdyz stwarza to
najkorzystniejsze warunki pracy dla instalacji igtofiltrowej. Normalng prace instalacji poprzedza
pompowanie otwierajgce. Podczas pompowania otwierajgcego obserwuje sie wskazania
wakuometru i stopieh zanieczyszczenia wody pobieranej przez igtofiltry oraz reguluje wydatek
pompy zaworem na ttoczeniu. Jednym z podstawowych warunkéw skutecznosci odwodnienia
jest zachowanie ciggtosci pompowania. Kazda przerwa w pompowaniu moze staé sie
przyczyna nieuzyskania osiggnietej wczesniej depresji. Ponowne uruchomienie instalacji po
przerwie przeprowadza sie powoli, zwiekszajgc stopniowo podcisnienie.

Wykopy pod wykonanie przepustu $rednicy 0,6 m mogg by¢ odwadniane
powierzchniowo. Wody bedg odprowadzane rowami przyskarpowymi, pogtebianymi w miare
postepu prac, do studzienki zbiorczej i wypompowywane poza teren robo6t budowlanych.

Podczas wykonywania, eksploatacji i likwidacji urzgdzen odwadniajgcych nalezy
stosowa¢ sie do zalecen podanych w opracowaniu pt. ,Zasady odwadniania wykopow
fundamentowych budowli wodnomelioracyjnych — cz. lll. Sprzet i technologia rob6t.” (Biuletyn
Informacyjny ,Melioracje rolne” nr 1/73).

Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie podioza w wypadku wystgpienia warunkdéw
znacznie réznigcych sie od przyjetych, niezbedna bedzie korekta projektu odwodnienia w

ramach nadzoru autorskiego.

4.5.5. WYDOBYCIE NAMULU Z CZASZY ZBIORNIKA

Po skierowaniu wéd rzeki Utraty do rowu ,B”, odprowadzeniu wéd ze zbiornika, przed
rozpoczeciem robot ziemnych w czaszy zbiornika, wykonawca dokona obmiaru terenu i okresli
ilos¢ namutu do wywiezienia i utylizacji. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych zostang

stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable,
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przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ o tym fakcie zarzadzajgcego
realizacjg umowy, ktéry podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robét.

Przed przystgpieniem do wydobycia namutu wykonana zostanie kineta w dnie zbiornika.

Wydobycie namutu powinno by¢ wykonywane w okresie stanéw wod umozliwiajacych
kontynuacje prac, nie nalezy rozpoczynaé robét przed prognozowanymi opadami
atmosferycznymi lub odwilzg. Prace budowlane powinny by¢ wykonywane maksymalnie
szybko, w okresie wystepowania niskich przeptywéw w rzece Utracie i przy niskim stanie wéd
gruntowych. Sprzet uzyty do wydobycia namutéw powinien by¢ przystosowany do pracy na
gruntach mokrych lub pracowaé na materacach. Namut nalezy przemiesci¢ w rejon drog
technologicznych, zatadowac¢ na $rodki transportu i odwiezé do zaktadu prowadzgcego
utylizacje odpaddw niebezpiecznych.

Czasze nalezy uformowac zgodnie z projektem, zachowujgc rzedna oraz spadki dna.

Kontrole wymiarédw czaszy zbiornika nalezy prowadzi¢ metodami geodezyjnymi, w
przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100m, oraz dodatkowo w
miejscach charakterystycznych, przy czym nie mniej niz dwa przekroje na kontrolowanym
odcinku. Kontroli podlegaja:

a) rzedne dna,

b) usytuowanie osi i dtugosci wykopdéw w osi,

C) wymiary przekroju poprzecznego,

d) nachylenia skarp.

Dopuszczalne odchytki w wymiarach przekroju poprzecznego wykopu zbiornika - 100cm,
w rzednych dna 10cm. Dopuszczalne odchylenia nachylen skarp powinny odpowiadac
wymaganiom dotyczacym wymiardéw liniowych, nie powinny jednak przekracza¢ 10%

projektowanego nachylenia.

Prawie 90% namutu zalegajgcego w dnie zbiornika zawiera sktadniki wymienione w
ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2020 poz. 797), ktore kwalifikujg go jako
odpad niebezpieczny o kodzie 17 05 05 - urobek z pogtebienia zawierajgcy lub
zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi. W gérnej lewej czesci czaszy zbiornika zalega
namut zakwalifikowany jako odpad o kodzie 17 05 06 — urobek z pogtebienia inny niz
wymieniony w 17 05 05, w ktérym nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych zawartosci
substancji powodujacych ryzyko szczegdlnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi wymienione
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395).

Wydobyte namuty nalezy sktadowa¢ na utwardzonym podtozu umozliwiajgcym czasowe
ich gromadzenie i kierowanie odciekédw do separatora ropopochodnych. Nastepnie namuty

nalezy przekaza¢ podmiotowi uprawnionemu do ich utylizacji za wzgledu na znaczng zawarto$c
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weglowodoréw  ropopochodnych. Dopuszcza sie mozliwos¢ wywozu namutdbw bez
tymczasowego magazynowania i wychwytywania odciekéw przy zastosowaniu natychmiast po
ich  wydobyciu $rodka transportu wyposazonego w szczelng skrzynie zatadunkowag
umozliwiajgcg bezpieczny transport w miejsce utylizacji.

Wykonawca rob6t budowlanych z wytwarzanymi odpadami bedzie postepowat zgodnie z
ustawg z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U. z 2012,
poz. 391) oraz zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2020 poz.
797), oraz ureguluje stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami. Ww. odpady
bedzie przekazywat przedsigbiorcom, posiadajgcym uregulowany stan prawny w tym zakresie.

Wywé6z i utylizacja namutu powinny zosta¢ zlecone odpowiedniemu podmiotowi

posiadajgcemu zezwolenie na odbiér odpaddw niebezpiecznych.

4.5.6. PRZESLONA W KORPUSIE GROBLI

W czesci Srodkowej korpusu grobli oraz w podtozu zostanie wykonana przestona
bentonitowo cementowa. Catkowita gtebokos¢ przestony 5 m. Catkowita dtugos¢ przestony 243
m. Zaprojektowano uszczelnienie przy zastosowaniu przestony wykonanej w technologii
wgtebnego mieszania gruntow. Przestona w tej technologii wykonana zostanie z przenikajacych
sie kolumn o srednicy 60cm, rozmieszczonych liniowo w odstepie ok. 50cm, zapewniajgcym
uzyskanie przestony o efektywnej szerokosci 30cm.

Parametry techniczne projektowanej przestony:

- wytrzymatos¢ > 0,5 [MPa],

- wsp. filtracji < 1x10-8 [m/s],

- gestos¢ zaczynu 1,5 [kg/demq).

Do wykonania przegrod przeciwfiltracyjnych stosuje sie zawiesiny zawierajgce cement
portlandzki lub hutniczy, bentonit sodowy oraz wypetniacze w postaci zuzla, popiotu lub maczki
wapiennej. Zawiesiny sporzgdza sie z gotowych mieszanin, opracowanych przez producentéw
na potrzeby rynku, lub przygotowuje na miejscu budowy z dowiezionych komponentéw, co
wymaga zastosowania odpowiednich weztéw mieszalniczych i dozownikéw. Do przygotowania
zawiesiny nalezy stosowa¢ wysokoobrotowe mieszalniki koloidalne (do 1200 obrotow na
minute), umozliwiajgce wtasciwe wymieszanie i aktywacje bentonitu.

Przed przystgpieniem do wykonania kolumn DSM nalezy przygotowa¢ wyréwnana,
stabilng i wolng od przeszkdd powierzchnie roboczg przystosowang do ciggtej pracy ciezkiego
sprzetu budowlanego w kazdych warunkach pogodowych. Wymagane jest usuniecie
powierzchniowej warstwy gruntu z powierzchni terenu (gleba, humus, itp.). Wykonanie kolumn
DSM obejmuje przygotowanie zaczynu w mieszalniku oraz formowanie kolumn w gruncie z
poziomu platformy roboczej za pomoca wiertnicy z zamontowang na niej kohcoéwka mieszajaca.

Zaczyn bentonitowo-cementowy przygotowywany w mieszalniku powinien mie¢ odpowiednig
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gestos¢ objetosciowg (lub ekwiwalentnie stosunek W/C), ktérg optymalizuje na miejscu
kierownik budowy zaleznie od obserwowanego przebiegu mieszania (typowe gestosci wynoszg
1,45 do 1,65 g/cm?® lub majg W/C<1,1 do 0,7). Przed rozpoczeciem pompowania operator stacji
sprawdza gestosc¢ partii przygotowanego zaczynu za pomocg areometru. Koncoéwke mieszajgcg
wiertnicy nalezy ustawi¢ nad oznakowanym punktem wyznaczajgcym o$ kolumny. Nastepnie
koncéwke mieszajgca wkreca sie w grunt pompujac réwnoczesnie zaczyn cementowy z
ustalong predkoscig przeptywu (w litrach/minute).

Po osiggnieciu gtebokosci okreslonej w projekcie nastepuje naprzemienne podnoszenie
i opuszczanie obracanej koncowki mieszajgcej. Czynnosci te mogg by¢ powtarzane w celu
dobrego wymieszania zaczynu z gruntem, co ma istotne znaczenie przy formowaniu kolumn w
gruntach uwarstwionych i spoistych.

Catkowita ilos¢ zaczynu bentonitowo-cementowego uzytego do wykonania kolumny
DSM powinna by¢ mierzona za pomoca przeptywomierza. W przypadku przeszkéd w podtozu
odpowiednie decyzje podejmuje projektant przestony.

Rozmieszczenie kolumn DSM w planie nalezy przyja¢ wedtug dokumentacji techniczne;.
Kolumny DSM nie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powietrza ponizej -5°C.
Gtowice kolumn DSM po skuciu do wymaganego poziomu nie mogg by¢ narazone na
przemarzanie. W przypadku pekniecia lub rozkruszenia kolumny nalezy rozkué gtebiej i
uzupetni¢ betonem C8/10.

Po wykonaniu kolumn DSM nalezy odczeka¢ co najmniej 3 dni. W obszarze
wykonanych kolumn nie dopuszcza sie ruchu ciezkiego sprzetu. Przystgpienie do prac dalszych
prac zwigzanych z remontem grobli oraz do skracania kolumn do wymaganego poziomu nalezy
uzgodni¢ z Kierownikiem Robét podwykonawcy odpowiedzialnego za wykonanie kolumn.

Kazda kolumna musi posiada¢ metryke wykonania obejmujgcg: numer kolumny, date
wykonania, zagtebienie mieszadfa ponizej poziomu roboczego, dtugos¢ trzonu kolumny, ilos¢ i
gesto$¢ zuzytego zaczynu (tzw. protokoty dzienne). Wykonanie co najmniej 70% wszystkich
kolumn powinno by¢é udokumentowane zapisem z automatycznego rejestratora, kontrolujgcego
parametry produkcyjne.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie jednoosiowe kolumn DSM nalezy sprawdzi¢ po 28 dniach od
wykonania na znormalizowanych probkach szesciennych. Probki nalezy uformowac ze
Swiezego materialu pobranego podczas wykonywania kolumn i przechowa¢ do czasu
wykonania badania w warunkach zblizonych do warunkdédw panujgcych na placu budowy.
Nalezy pobra¢ 1 serie probek na okoto 200 mb kolumn DSM (1 seria obejmuje 4 normowe
kostki prébne). Osiggnieta wytrzymatos¢ na sciskanie musi byé zgodna z wymaganiami
projektu.
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4.5.7. WYKONANIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

W trakcie wykonywania konstrukcji betonowych nalezy zwréci¢ uwage na:

Montaz zbrojenia

Przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji nie dopuszcza sie zadnych odstepstw od
projektu bez zgody nadzoru autorskiego. Uktadanie zbrojenia nalezy wykonywa¢ w uprzednio
sprawdzonych i odebranych deskowaniach, szczeg6lng uwage nalezy zwraca¢ na wtasciwg
grubos$¢ otuliny pretéw. W czasie uktadania zbrojenia nalezy zamontowa¢ odpowiednig liczbe
wkiadek dystansowych, wykonanych z betonu lub tworzywa sztucznego, ktére zapewnig pretom
zbrojeniowym wymagang grubosé otuliny. Niedopuszczalne jest uzywanie wktadek z materiatow
ulegajgcych korozji lub jg powodujgcych. Zabrania sie wykonywania zbrojenia z pretow
zanieczyszczonych farba, olejami lub smarami.

Produkcja mieszanki betonowej

Przy wykonywaniu mieszanki betonowej muszg by¢é zapewnione przemystowe warunki
produkcji, ktére charakteryzujg sie wagowym dozowaniem wszystkich sktadnikéw przy statym

nadzorze.

Transport mieszanki betonowej

Srodki transportu masy betonowej nie powinny powodowag:

- naruszania jednorodnosci mieszanki (rozwarstwienia sktadnikow),

- zmiany w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego (opady
atmosferyczne, wycieki zaczynu lub zaprawy , wysychanie),

- zanieczyszczenia mieszanki.

Uktadanie masy betonowej

Przed wbudowaniem betonu - deskowanie powinno by¢ obficie zwilzone wodg. Wszelkie
zanieczyszczenia zbierajgce sie na powierzchni deskowania nalezy usung¢. Wysokosé
swobodnego spadania masy betonowej nie powinna przekracza¢ 1.0m. Beton powinien by¢
uktadany w kazdym wydzielonym elemencie konstrukcji bez przerw. Cata ilos¢ betonu uzyta w
poszczegdlnych elementach musi by¢ przygotowana przy uzyciu tego samego kruszywa oraz
jednej partii cementu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci
0.2m. Warstwy mieszanki betonowej nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do krétszego boku
betonowanego bloku. Uktadanie kazdej nastepnej warstwy nalezy prowadzi¢ w takim samym
porzgdku jak warstwy poprzedniej. Na stykach technologicznych, powierzchnia wczes$niej
utozonego betonu powinna by¢ starannie oczyszczona i posmarowana mleczkiem
cementowym, bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania nastepnego elementu lub jego

czesci. Luzne okruchy oderwane od czyszczonej powierzchni nalezy bezwzglednie usunggc.
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Zageszczanie mieszanki betonowej

Zageszczanie masy betonowej powinno nastepowaé za pomoca wibratorow.

Czas wibrowania powinien by¢ taki, aby z uktadanej masy zostato usuniete powietrze, ale aby
nie powstawato jej rozsegregowanie - nadmierne wydzielanie sie¢ mleczka cementowego na
powierzchni, a tym bardziej oddzielenie sie cementu od wody (przezroczysta woda na

powierzchni)

Pielegnacja betonu

Zwigzane powierzchnie nalezy utrzymywac w stanie statej wilgotnosci (polewaé czystg wodg
dowieziong w beczkowozie z pobliskiego wodociggu). W okresie upatéw powtoke betonowg

nalezy ostania¢ matami. Czas pielegnacji wynosi minimum 7 dni.

Zabrania sie wykonywania konstrukcji w temperaturach ponizej 0°C lub w okresach
poprzedzajgcych przewidywane jej obnizenie sie ponizej tej granicy.

4.5.8. WYKONANIE IZOLACJI POWIERZCHNI BETONOWYCH

W celu zabezpieczenia przed korozjg, projektuje sie wykonanie izolacji konstrukciji
zelbetowych materiatami do uszczelnienia betonu spetniajgcymi wymagania normy PN-EN1504
np. Hydrostop. Podtoze, na ktére beda naktadane srodki musi by¢ czyste i nosne (bez czesci
kruchych). Oczyszczong powierzchnie trzeba odkurzy¢ lub zmyé. Czyste podioze nalezy
nawilzy¢, tak aby uzyska¢ matowo-wilgotny beton. Naktadanie materiatdw mozna wykonywac¢ w
temperaturach od 5 do 25° C. Wykonywanie prac wymaga prognozowania zmian temperatury
poza okreslone wyzej granice, jak rowniez uniknigcia lub ochrony zabezpieczanych czesci
budowli przed deszczem i ekspozycjg stoneczng w czasie wigzania powioki. W celu
uszczelnienia powierzchni  betonowej pokrywa sie jg powilokg do uszczelnienia
powierzchniowego betonu. Przyczepno$¢ powtoki do podtoza powinna wynosi¢ min. 2 MPa,
wzrost wodoszczelnosci do 0,6 MPa, wzrost mrozoodpornosci o 100 cykli. Zaczyn naktada sie
twardym pedzlem tawkowym. Nalezy natozy¢ trzy warstwy powtoki. Kazda warstwa, po
natozeniu, powinna odparowaé, aby wyglad powierzchni zmienit sie z btyszczacej mokrej na
matowo - wilgotng. Kolejng warstwe nanosic¢ po utwardzeniu poprzedniej po 4 - 6 godzinach lub
na drugi dzien, zaleznie od warunkéw otoczenia. Warstwa jest utwardzona, jesli nie mozna jej
zarysowacé paznokciem. Grubos¢ jednej warstwy ok. 0,5 mm. Prace zaleca sie prowadzi¢ od
wyzej potozonych fragmentéw konstrukcji w dét.

Produkt powinien by¢ sprzedawany z instrukcjg, w ktdrej zamieszczone sg informacje

dotyczgce: przygotowania podtoza, dozowania i mieszania produktu, nanoszenia i pielegnacji.
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Szczegolnie potrzebnym narzedziem do wykonania prac jest waga, dozowanie
sktadnikéw w ztych proporcjach powoduje pogorszenie wtasciwosci lub wrecz uniemozliwia
prowadzenie prac. Bardzo wazne jest dozowanie wody do zapraw, nadmierna ilo$¢ wody
powoduje pogorszenie parametréw kohncowych, a niewystarczajgca moze spowodowac
rozpoczecie procesu wigzania w czasie mieszania. Po zwigzaniu powtoke nalezy utrzymywac w
odpowiedniej wilgotnosci zgodnie z instrukcjami poszczegdlnych materiatéw. Dla unikniecia
probleméw przesuszenia nawilza sie podioze, przykrywa swiezo zwigzang powioke folig i
regularnie zrasza wodg. Najlepsze parametry wytrzymatosciowe powtok cementowych uzyskuje
sie, gdy od momentu natozenia do zwigzania powtoka jest matowo-wilgotna, ale jednoczesnie

czes¢ wody zdazy odparowac przed zwigzaniem.

4.5.9. WYKONANIE PRZEWODOW PRZEPUSTU

Rurociagg wykonany z rur zelbetowych, utozonych na fundamencie betonowym i
podsypce z pospétki gr. 15cm. Rury bedg taczone przy uzyciu uszczelek gumowych. Po
utozeniu rurociggow nalezy wykonac ich izolacje dwoma warstwami lepiku asfaltowego.

Uktadanie i tgczenie rur musi by¢ staranne, aby kierunek, spadek i poziom kazdej rury
byty zgodne z projektem i aby szczelnos¢ potgczen byta zapewniona. Uktadanie rur rozpoczyna
sie od dolnej studni kierujac ku gérze. Uszczelnienia ztgczy rur zostang wykonane przy pomocy
uszczelek gumowych. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C.

Przejscia rurociggu przez $ciany przyczotkéw nalezy uszczelni¢ tasma bentonitowg
Watersop RX.

Odchytki rzednych przepustéw nie powinny by¢ wieksze niz + 4 mm, a dtugos¢ nie

mniejsza niz podana w projekcie.

4.5.10. WYKONANIE PREFABRYKOWANYCH MUROW OPOROWYCH

Prefabrykaty powinny by¢ przystosowane do przeniesienia obcigzenia gruntem oraz
naziomem o wielkosci 6 kN/m®. Montaz prefabrykowanych muréw oporowych typu L nalezy
wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta dotgczong do produktu. Prefabrykaty zostang
posadowione na warstwie pospétki gr. 20 cm, warstwie podbudowy C8/10 gr. 15 cm i warstwie
wyréwnawczej gr. 5 cm. Prefabrykaty nalezy ustawia¢ dzwigiem przy wykorzystaniu hakéw
montazowych. Pomiedzy prefabrykatami nalezy zachowac dylatacje, wielkos¢ wskazana przez
producenta. Pionowe przerwy od wewnatrz nalezy izolowaé pasami papy termozgrzewalnej
szer. 20 cm. W istniejgce haki montazowe zostanie umieszczony pret $rednicy min 16mm w
celu zwienczenia wszystkich elementéw. Jako zasypke muréw nalezy stosowaé zageszczone

piaski $rednie i grube o y=19kN/m?®i ¢=39,2°.
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4.5.11. REMONT JAZU

W trakcie remontu jazu powinien by¢ staty nadzér technologiczny w kazdej fazie
wykonania remontu.

Przed przystgpieniem do napraw nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty przygotowawcze:

1. Nalezy sku¢ uszkodzone powierzchnie betonowe w miejscach ubytkéw, ,,rakow”,
rdzawych plam przebijajgcej korozji zbrojenia oraz w miejscach gdzie beton jest spuchniety az
do zdrowego betonu. Powierzchnie nalezy réwniez oczysci¢ z wszelkich zabrudzen, ttuszczow,
powtok malarskich i warstw o stabej przyczepnosci. W zaleznosci od wybranego producenta
krawedzie ubytkow nalezy sfasowa¢ pod katem 45° lub odcig¢ prostopadle oraz uzyskaé
odpowiednig przyczepnos¢ przez wtasciwe uszorstnienie.

2. Nalezy przeprowadzi¢ usuniecie rdzy i piaskowanie mocnym materiatem
sciernym odstonietych pretéw zbrojeniowych i powierzchni betonowych (pomocniczo
szczotkowanie betonu). W miejscach, gdzie odkryte zbrojenie wykazuje znaczne ostabienie w
wyniku korozji prety nalezy uzupetnic¢ przez dospawanie dodatkowych odcinkéw.

3. Nalezy przeprowadzi¢ ostateczne czyszczenie catej powierzchni betonu i
odstonietych pretow zbrojeniowych sprezonym powietrzem.

W czasie rob6t przygotowawczych nalezy na biezaco prowadzi¢ ogledziny powierzchni
betonowych w celu korekty zakresu poszczegdlnych robdt naprawczych (szczegélna uwage
nalezy zwréci¢ na rysy i raki wewnetrzne). W przypadku, gdy w trakcie wprowadzenia prac
przygotowawczych zaszta potrzeba uzupetniania duzych ubytkow betonu i zbrojenia sposéb
naprawy zostanie ustalony w ramach nadzoru autorskiego.

W celu uzyskania dostatecznej przyczepnosci zaprawy naprawczej do betonu podtoza
nalezy zastosowac tzw. warstwy szczepne. Aplikacja warstwy szczepnej nastepuje przy uzyciu
pedzla, szczotki lub natrysku. Od potozenia warstwy szczepnej stosowana jest technika ,mokre
na mokre”, materiat wypetniajacy musi by¢ utozony przed zwigzaniem warstwy szczepnej lub
wczesniej utozonej warstwy wypetnienia. Po wykonaniu robdt przygotowawczych nalezy

przygotowac i natozy¢ wybrany zestaw naprawczy wg instrukcji producenta.

Zastosowane materialy powinny posiada¢ aprobate techniczng do stosowania w
konstrukcjach hydrotechnicznych. Materiaty naprawcze powinny spetnia¢ wymagania PN-EN
1504-3 w zakresie napraw konstrukcyjnych klasy R3. Materiaty uzyte do napraw powinny byc¢
kompatybilne z betonem, szczeg6lnie w zakresie kompatybilnosci cieplnej rozumianej jako
zdolno$¢ wyrobu po zwigzaniu z podfozem do dostosowywania sie do cyklicznych zmian
temperatur oraz kompatybilnos¢ mechaniczna, gdzie decydujacym czynnikiem jest
przyczepnos$¢ do podioza. Zaleca sie aby wyroby naprawcze spetniaty nastepujgcy warunek:

EaT < 0,3 [MPa/K]

E — modut sprezystosci materiatu naprawczego,
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aT — wspodtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej.

Podstawowe parametry uzytych materiatow:

- odpornos¢ zapraw na warunki srodowiskowe XC2, XA1, XF1,

- wytrzymatos¢é na Sciskanie = 25MPa,

- przyczepnosc = 1,5 MPa,

- modut sprezystosci = 15 GPa,

- kompatybilno$c¢ cieplna — przyczepnos¢ po 50 cyklach zamrazania i rozmrazania
> 1,5 MPa.

Powtoka ochronna powinna by¢ wykonana z materiatu 0 podwyzszonym oporze
dyfuzyjnym dla dwutlenku wegla zgodnie z PN-EN 1504-3. Materiat powinien mie¢ mozliwie
niskg paroszczelnos¢, tak aby nie utrudniaé odprowadzenia wilgoci z wnetrza betonu.

Powierzchnie stale lub okresowo zalewane wodg powinny by¢ wodoszczelne min. W4.

Ponizej przyktad zastosowania zaprawy naprawczej:
Przygotowanie zaprawy. Po upewnieniu sige, Zze reperowana powierzchnia jest
odpowiednio przygotowana, nalezy:

. wlaé do mieszalnika odpowiednig ilo§¢ wody, aby uzyskaé wymagang
konsystencje,
. miesza¢ w mieszarce przez 3 - 4 minuty , tj. do czasu kiedy masa uzyska

jednolitg barwe i konsystencje,

. gdy temperatura jest wysoka, zaprawe nalezy przechowywa¢ w chtodnym
miejscu, stosowac zimng wode zarobowg ,

. -gdy temperatura jest niska (5 do 10° C) zaleca sie przechowywaé zaprawe w
cieptym magazynie, stosowa¢ podgrzang wode zarobowg ( 30 — 50°C ) oraz chroni¢
reperowane powierzchnie przed utratg ciepta.

Nasycanie powierzchni woda. Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni betonu
oraz zbrojenia nalezy przez 6 godzin nasgcza¢ powierzchnie wodg do momentu kiedy
konstrukcja "nie pije" wody, nadmiar wody usungé¢ sprezonym powietrzem.

Naktadanie zaprawy: Po wymieszaniu zaprawe mozna naktada¢ przez natrysk lub za
pomocg narzutu recznego z kielni. Swiezo zarobiona zaprawa zachowuje swoje wiagciwosci
przez ok. 1 godz. Po natozeniu zaprawy powierzchnie pionowe wyréwnuje sie drewniang tatg
lub stalowg paca. Zacieranie na gtadko wykonujemy stosujgc zacieraczki metalowe lub z ggbki.

Po zatarciu zaprawy natozona zostanie powioka ochronna. Powioka ochronna
wykonywana jest technikg malarskg (pedzel, szczotka, natrysk) z materiatu 0 podwyzszonym
oporze dyfuzyjnym dla dwutlenku wegla. Zaprojektowano powtoke ochronng o kolorze

jasnoszarym.
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Pielegnacja. Swiezo natozong zaprawe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wysychaniem. W tym celu pokrywa sie jg warstwg folii lub zabezpiecza preparatem do
pielegnacji (szczegodlnie wazne przy suchej, goracej, wietrznej pogodzie lub nastonecznieniu).
Mozna réwniez zabezpieczy¢ stosujgc nawilzong tkanine do pielegnacji betonu.

Remont konstrukcji stalowych polegaé bedzie na wykonaniu zabezpieczen
antykorozyjnych wyposazenia technologicznego oraz elementow stalowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne wyposazenia technologicznego. Przewidziano
malowanie farbami epoksydowymi, kolorem niebieskim, gruboscig pokrycia w stanie suchym nie
mniej niz 300um nastepujacych elementéw: klapy i prowadnic, obudowy napedoéw i konstrukcji
wspornych napeddw. Wszystkie elementy przed malowaniem oczyscic¢ do stopnia czystosci 2.5,
dla potrzeb malowania klape nalezy zdemontowac.

Zabezpieczenie antykorozyjne barier, ktadki. Polegato bedzie na oczyszczeniu do
skali czystosci 2.5 i pomalowaniu farbg epoksydowa, kolorem niebieskim, gruboscig pokrycia w

stanie suchym nie mniejszg niz 200um ww. elementéw.

4.5.12. WYKONANIE LEZAKA MNICHA

Rury GRP nalezy uktada¢ na wyréwnanej i zageszczonej podsypce piaskowej.

Opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkdw itp.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Podsypka musi
by¢ odkopana w miejscu kazdego potagczenia, by zapewni¢ rurze ciggte podparcie i nie
dopusci¢ do spoczywania rury na tgcznikach. Po zakonczeniu tgczenia rur, strefa tgcznika musi
by¢ podsypana i zasypana.

Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do poditoza na catej swej dtugosci. Nie
wolno wyréwnywac¢ spadku i kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Przed przystgpieniem do montazu kazdego kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do
ktorej przytaczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

taczenie rur wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Nie zaleca sie montazu przewodow przy temperaturze otoczenia ponizej 0°C.

W tych temperaturach bardzo trudne jest zachowanie wszystkich wymagan zwigzanych

z prawidtowym obsypaniem rur i zageszczeniem gruntu.
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4.5.13. WYKONANIE SCIANEK SZCZELNYCH

W ramach remontu zabite zostang scianki szczelne typu G62 i Gz-4.

Przygotowanie robdt.

- wytyczenie $ciany powinno by¢ wykonane na podstawie osnowy geodezyjnej zatozonej
na placu budowy. Na placu budowy powinny byé réwniez zatozone co najmniej 2 repery
robocze,

- wytyczong os sciany nalezy utrwali¢ w terenie za pomocg taw sznurowych ustawionych
na przedtuzeniu odcinkéw prostych scian,

- przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdzi¢ wystarczalnos¢ danych zawartych w
projekcie a dotyczacych uksztattowania terenu w osi sciany, podziemnego uzbrojenia terenu i
ew. danych geologicznych. W razie stwierdzenia brakéw dane te powinny by¢ uzupetnione.
Wystarczalnos¢ danych geologicznych moze byé sprawdzona za pomocg sondowan, wiercen
lub wbijania pali prébnych.

Podczas wbijania elementy scianek powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki
powinny tworzy¢ linie pokrywajgca sie z osig sciany lub by¢ rownolegte do niej. Elementy Sciany
powinny by¢ wbijane na catej dtugosci ustawionej sciany stopniowo w kilku nawrotach sprzetu
do pogrgzania poruszajgcego sie wzdtuz Sciany. Wbijanie wykonuje sie elementami ztozonymi z
dwu bruséw. Dopuszcza sie kolejne wbijanie elementow na zgdane gtebokosci. W celu
zabezpieczenia zamkéw przed zapetnieniem gruntem nalezy stosowac¢ na dolnym korcu zamka
sworznie metalowe lub korki drewniane. Gorny koniec bruséw powinien by¢ chroniony gtowicg
ochronna.

Kontrola w toku wykonywania robo6t obejmuje transport pali i bruséw pod wzgledem
zabezpieczenia elementéw, rozmieszczenie i ustawienie pali i brusow pod wzgledem zgodnosci
z projektem, doktadnosci spoinowania, potozenia pali i bruséw w czasie pograzania, odchylenia
0si po wbiciu i rzednych gornej krawedzi sciany.

Dopuszczalne odchytki Sciany:

- przesuniecie osi sciany w planie  +/- 10 cm;

- rzedna gérnej krawedzi Sciany +/-5cm;

- rzedna dolnej krawedzi Sciany +/-10 cm.

4.5.14. WYKONANIE ELEMENTOW STALOWYCH

Elementy stalowe wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06200 (Konstrukcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe). Zamkniecia wykonywa¢ z godnie z
PN-B-03203 (Konstrukcje stalowe. Zamkniecia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonanie).
Wszystkie elementy powinny zosta¢ wykonane w specjalistycznym warsztacie. Na budowie

nalezy wykona¢ montaz elementéw.
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Materiaty poszczegélnych elementéw konstrukcji powinny $cisle odpowiadac
obowigzujgcej dokumentacji technicznej. Nalezy Scisle przestrzega¢ wszelkich uwag podanych
na rysunkach projektowych odnosnie jakosci i sposobu wykonania. Poszczeg6ine czesci nie
moga by¢ pogiete i zwichrowane. Stal walcowana uzyta do wykonania konstrukcyjnych powinna
by¢ czysta (bez rdzy i “zandry”) prosta i nie skrecona. Krawedzie ksztattownikédw po cieciu
powinny by¢ wygtadzone i wyrownane. Czesci tagczone przed spawaniem nalezy oczysci¢ z
brudu, rdzy i ttuszczu. Spoiny powinny by¢ wykonane przez uprawnionego spawacza starannie,
o mozliwie gtadkiej powierzchni bez kraterow i odpryskéw metalu. Wszelkie pozostatosci
zgorzeli nalezy usungé. Wszystkie powierzchnie podlegajgce malowaniu /nieobrobione/ nalezy
doktadnie oczysci¢ z brudu, rdzy i ttuszczu - oczysci¢ przez piaskowanie i dwukrotnie malowaé
minig i farbg olejg lub inng farbg odporng na korozje. Przed malowaniem przygotowaé
powierzchnie zgodnie z zaleceniami zawartymi w opracowaniu CBSIPWM p.t. Tymczasowe
materiaty pomocnicze do projektowania zabezpieczen antykorozyjnych w budownictwie wodno-
melioracyjnym praca Nr 8/71.

Cynkowanie powierzchni metalowych wykonac¢ w specjalistycznym zaktadzie.

Powierzchnie metalu przeznaczone do zabetonowania nie malowaé farbg lecz pokry¢

mleczkiem cementowym.

4.5.15. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA PLACU BUDOWY

Dla zasilania placu budowy w energie elektryczng niezbedng dla oswietlenia placu
budowy oraz napedu silnikow elektrycznych narzedzi budowlanych, zaleca sie wyposazy¢ plac
budowy w agregat prgdotwoérczy.

4.5.16. ZAOPATRZENIE PLACU BUDOWY W WODE

Zabrania sie uzycia do prac betonowych i pielegnacji wody z rzeki Utraty. Woda
niezbedna do tych celéw dowozona bedzie beczkowozem z wodociggu lokalnego.
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5. ZALECENIA DOTYCZACE KONSERWACJI | EKSPLOATACJI

Do podstawowych czynnosci zwigzanych z prawidtowg eksploatacjg nalezy zaliczy¢:
- konserwacje biezgca,
- przeglady okresowe,

- naprawy uszkodzen.

Roboty konserwacyjne polegaé beda na pielegnacji skarp, usuwaniu chwastéw i krzewow,
likwidacji uszkodzen umocnien — wymiana zniszczonych ptyt, naprawa ewentualnych wyrw. W
celu utrzymania w nalezytej jakosci nawierzchni trawiastej na skarpach rowéw, grobli i zapory,
nalezy dwukrotnie wykaszac jg w lecie, nawozi¢ a ewentualne ubytki uzupetnia¢ obsiewem
mieszankg traw. Do prac konserwacyjnych nalezy réwniez regularne usuwanie namutéw z
przewoddw przepustow.

Przeglady okresowe nalezy przeprowadza¢ dwa razy w roku. W ramach przeglagdu nalezy:

lokalizowa¢ miejsca uszkodzen umocnien oraz budowli, sprawdzi¢ droznosci przewoddw

przepustdédw. Nalezy kontrolowa¢ rzedne korony grobli.

Przedstawione wskazowki dotyczace konserwacji i eksploatacji nalezy traktowaé jako
ramowe, a ich zakres kazdorazowo dostosowac do wystepujgcych potrzeb.

Przedstawione wskazowki dotyczace konserwacji i eksploataciji nalezy traktowaé jako
ramowe, a ich zakres kazdorazowo dostosowac do wystepujgcych potrzeb.
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6. BILANS ROBOT ZIEMNYCH

Tabela 6 Bilans robdt ziemnych

Ip Sposob zagospodarowania gruntu Zrddio pozyskania gruntu
llos¢ llos¢
Wyszczegdinienie sposobu llo$¢ - | razem - | Wyszczegdlnienie miejsca llos¢ - | razem -
zagospodarowania gruntu [m3] [m3] pozyskania gruntu [m3] [m3]
1 Roboty przygotowawcze
1 Zasypanie dotéw po karpach 428.7 428.7 | Zakup gruntu 428.7 428.7
Razem 428.7 | Razem 428.7
2 Odmulenie rowu A
2 Wywéz namutu i utylizacja 192.0 192.0 | Odmulenie koryta rowu A 192.0 192.0
Razem 192.0 [ Razem 192.0
3.1. Przepust srednicy 1.2 m
Wykop fundamentowy pod
konstrukcije 192.6
Dokop pod umocnienia 10.5
3.1.a Wywo6z gruntu i utylizacja 203.1 203.1 [ Razem wykop 2031 2031
Zasypanie konstukciji
3.1.b przepustu 165.8 165.8 | Zakup gruntu 165.8 165.8
Razem 368.9 | Razem 368.9
3.2. Przepust srednicy 0.6 m
Wykop fundamentowy pod
konstrukcje 65.8
Dokop pod umocnienia 10.3
3.2.a Wywdéz gruntu i utylizacja 76.1 76.1 | Razem wykop 76.1 76.1
Zasypanie konstukciji
3.2.b przepustu 60.6 60.6 | Zakup gruntu 60.6 60.6
Razem 136.7 | Razem 136.7
3.3 Koryto rowu B i skarpa odpowietrzna grobli
Wykop i schodkowanie 425.2
Zdjecie wierzchniej warstwy 375.7
3.3.a Wywoz i utylizacja 375.7 375.7 [ Razem wykop 800.9 800.9
3.3.b Uzupetnienie skarp 1050.5| 1050.5 | Zakup gruntu 625.3 625.3
Razem 1426.2 | Razem 1426.2
4 Obiekty tymczasowy
Odtworzenie grobli 100.0 Rozkopanie grobli 100.0
likwidacja tymczasowego
potaczenia ru B z korytem potaczenie rowu B z korytem
Utraty 40.0 utraty 40.0
4 Razem nasypy i zasypy 140.0 140.0 | Razem wykop 140.0 140.0
Razem 140.0 | Razem 140.0
5 Czasza zbiornika
5 Wywoz i utylizacja 19894.1 | 19894.1 | Odmulenie czasy zbiornika 19894.1 | 19894.1
Razem 19894.1 [ Razem 19894.1
6.1 Grobla zbiornika
Wykop i schodkowanie 159.6
Zdjecie wierzchniej warstwy 260.5
6.1.a Wywdéz i utylizacja 260.5 260.5 | Razem wykop 420.1 420.1
6.1.b Uzupetnienie skarp 935.3 935.3 [ Zakup gruntu 775.7 775.7
Razem 1195.8 | Razem 1195.8
6.3 Przewat
6.3 Wywoz i utylizacja 54.6 54.6 | Dokop pod umochienia 54.6 54.6
Razem 54.6 | Razem 54.6
7 Zapora czolowa
Wykop i schodkowanie 21.8
Zdjecie wierzchniej warstwy 53.6
7.a Wywdéz i utylizacja 53.6 53.6 | Razem wykop 75.4 75.2
7.b Uzupetnienie skarp 151.8 151.8 | Zakup gruntu 130.0 130.0
Razem 205.4 | Razem 205.4
8 Prawy brzeg zbiornika
Wykop i schodkowanie 21.3
Zdjecie wierzchniej warstwy 115.5
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Ip Sposob zagospodarowania gruntu Zrddio pozyskania gruntu
llos¢ llos¢
Wyszczegdinienie sposobu llo$¢ - | razem - | Wyszczegdlnienie miejsca llos¢ - | razem -
zagospodarowania gruntu [m3] [m3] pozyskania gruntu [m3] [m3]
8.a Wywéz i utylizacja 115.5 115.5 | Razem wykop 136.8 136.8
8.b Uzupetnienie skarp 327.2 327.2 | Zakup gruntu 305.9 305.9
Razem 442.7 | Razem 442.7
10 Mnich
Wykop fundamentowy pod
konstrukcje 389.2
Dokop pod umocnienia 25.0
10.a Wywéz gruntu i utylizacja 74.9 74.9 | Razem wykop 414.2 414.2
Zasypanie konstukciji
10.b przepustu 339.3 339.3
Razem 414.2 | Razem 414.2
11 Stopien
Wykop fundamentowy pod
konstrukcje 45.9
Zdjecie wierzchniej warstwy
pod kierownice 7.8
11.a Wywo6z gruntu i utylizacja 53.7 53.7 | Razem wykop 53.7 53.7
Nasyp kierownicy 21.5
Zasypanie konstrukgciji i
11.b podejscia na ktadke 42.4 63.9 | Zakup gruntu 63.9 63.9
Razem 117.6 | Razem 117.6
Razem remont zbiornika 25016.9 | Razem remont zbiornika 25016.9
Razem wywoz i utylizacja 21353.8 | Razem Wykop 22461.0
Razem nasypy i zasypy 3663.1 [ Razem zakup gruntu 2555.9
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7. ZALACZNIKI GRAFICZNE

1.Mapa podgladowa, skala 1:10 000.

2.Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500.

3.1. Profil rzeki Utraty skala 1:100/1000.

3.2. Profil rowu B skala 1:100/1000.

3.3. Profil rowu A i kinety w dnie zbiornika, skala 1:100/1000.

4.1. — 4.8. Przekroje przez czasze zbiornika, skala 1:100/1000 — 8 arkuszy.

5.1. — 5.8. Przekroje przez zapore czotowa, skala 1:100 — 8 arkuszy.

6.1. — 6.10. Przekroje przez row B oraz groble zbiornika, skala 1:100 — 10 arkuszy.
7.1.—=7.7. Przekroje przez skarpe zbiornika, skala 1:100 — 7 arkuszy.

8. Rysunek ogélny jazu zbiornika skala 1:100.

9.1. Mnich — rysunek ogélny, skala 1:100.

9.2. Mnich — zbrojenie stojaka, skala 1:20.

9.3. Mnich — krata wlotowa, skala 1:50, 1:20, 1:10.

9.4. Mnich — prowadnice kraty wlotowej, skala 1:50, 1:20, 1:10.

9.5. Mnich — prowadnice zamknie¢ remontowych, skala 1:50, 1:20, 1:10.

9.6. Szandory zamknie¢ remontowych, skala 1:5.

9.7. Zastawka kanatowa — przyktadowa karta katalogowa.

9.8. Pomost z krat WEMA — rysunek konstrukcyjny, skala 1:20, 1:10.

9.9. Barierki ochronne, skala 1:20, 1:5, 1:2.

9.10. Schody na skarpie o nachyleniu 1:2, skala 1:20.

9.11. Schody na skarpie o nachyleniu 1:3, skala 1:20.

10.1. Przepust réw B, $rednica 1,2 m — rysunek ogoélny, skala 1:100.

10.2. Przepust réw B, $rednica 1,2 m — zbrojenie przyczétka wlotu, skala 1:20.
10.3. Przepust réw B, $rednica 1,2 m — zbrojenie przyczétka wylotu, skala 1:20.
10.4. Przepust row B, $rednica 1,2 m — prowadnice szandoroéw wilot, skala 1:50, 1:20,
1:10.

10.5. Przepust réw B, $rednica 1,2 m — szandory wlotu, skala 1:5, 1:2.

10.6. Przepust row B, srednica 1,2 m — barierki ochronne, skala 1:20, 1:5, 1:2.

11. Przepust réw B, $rednica 0,6 m — rysunek ogdlny, skala 1:100.

12. Przewat grobli zbiornika — rysunek ogolny, skala 1:100.

13.1. Stopien na rzece Utracie — rysunek ogdlny, skala 1:100.

13.2. Stopien na rzece Utracie — rysunek technologiczny ktadki, skala 1:20, 1:10, 1:2.
13.3. Stopien na rzece Utracie — barierki na podejsciach na ktadke, skala 1:20, 1:10,
1:2.

14. Profil podtuzny tymczasowego rowu tgczgcego rzeke Utrate z rowem "B", skala
1:100.

15. Utwardzony plac stanowigcy miejsce sktadowania namutéw zanieczyszczonych
przez weglowodory ropopochodne, skala 1:100.
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