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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Umowa nr UG/GK/ ……./2020 
Projekt umowy 
 

zawarta w dniu ……… 2020 roku, w Regułach 

pomiędzy: 

 

Gminą Michałowice,  Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice  

Regon: ………….., NIP: …………………………,  

reprezentowaną przez: 

[Małgorzatę Pachecką - Wójta Gminy Michałowice] 

lub 

[Jerzego Sieraka – Zastępcę Wójta Gminy Michałowice działającego na podstawie 

upoważnienia Wójta Gminy Michałowice nr 248/2018 z dnia 23.11.2018 r] 

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 

a 

………………………….. (Imię i nazwisko) prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie 

wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 

Polskiej prowadzonej pod firmą ………………..………………........ (pełna nazwa firmy) z siedzibą 

w …………………………… (miejscowość i kod pocztowy),  ul………, NIP………..…, REGON ……….… 

lub 

„………………………..” z siedzibą w ……………………….. (miejscowość i kod pocztowy), ul. 

……………………….., NIP ……………….., REGON …………………….., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………… Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem ………… wysokość kapitału zakładowego ………… zł.,  

reprezentowaną przez: 

…………………….. (Imię i nazwisko)  - ………………………………… (stanowisko) 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami” 

  

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” 

Nr ZP.271.2.67.2020 na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) 

 
Strony zawierają Umowę o następującej treści: 
  

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie 

ulicy Ryszarda w Komorowie na odcinku o długości 397,00m,  w ramach zadania 

„……………………………..” - zwane dalej Przedmiotem umowy. 



ZP.271.2.67.2020 
„Przebudowa ulicy Ryszarda w Komorowie” 

Strona 2 z 32 

 

2. Zakres Przedmiotu umowy obejmuje: 

1) odwodnienie na odcinku od ul. Waldemara do torowiska WKD, 
2) wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni o szerokości od 5,50 m (w tym pasy 

ruchu 2 x 2,50 m, ściek przykrawężnikowy 2 x 0,25 m); 
3) wykonanie zjazdów indywidualnych o zmiennej szerokości; 
4) wykonanie chodników do istniejących wejść na posesje; 
5) wykonanie placu do zawracania samochodów o promieniu 6,0 m; 
6) wykonanie skrzyżowań z ulicami bocznymi; 
7) wykonanie skrzyżowań wyniesionych; 
8) wykonanie zatok postojowych do parkowania prostopadłego; 
9) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC-U; 
10) wykonanie kanału technologicznego z rur RHDPEp 160mm wraz ze studniami o 

łącznej długości 375,00 m; 
11) wykonanie zieleńców. 

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z: 

1) Przedmiarami robót stanowiącymi załączniki nr …. do niniejszej umowy, 

2) STWiORB stanowiącą załącznik nr ….. do niniejszej umowy, 

3) Dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr …. do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa, 

obowiązującymi polskimi i europejskimi normami oraz zasadami rzetelnej wiedzy 

technicznej i wszelkimi wymogami niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i wiedzę oraz dysponuje 

potencjałem technicznych i osobowym posiadającym wymagane uprawnienia w 

zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym prowadzone będą roboty 

objęte Przedmiotem umowy i że nie zgłasza żadnych zastrzeżeń z tego tytułu. 

7. Materiały i urządzenia użyte do wykonania Przedmiotu umowy, powinny odpowiadać 

co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone w 

ustawie Prawo budowlane oraz wymagania dokumentacji technicznej. 

8. Wyroby budowlane, o których mowa w dokumentacji technicznej postępowania, 

powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 215 ze zm.) oraz wymaganiom 

określonym w specyfikacji technicznej.  

9. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, okaże niezbędne atesty, świadectwa 

(certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów. 

10. Roboty drogowe będą prowadzone w terenie uzbrojonym, więc Wykonawca przed 

przystąpieniem do robót zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli sieci 

o zamiarze prowadzenia robót na danym terenie. 

11. W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów, studni i innych urządzeń znajdujących się 

w pasie drogowym, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej ich naprawy na 

koszt własny oraz powiadomienia o uszkodzeniu właściciela urządzenia. 
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12. Wykonawca realizujący Przedmiot umowy przejmie od Zarządcy drogi niezbędny do 

wykonania robót pas drogowy. 

13. Prowadzone roboty winny być oznakowane zgodnie z instrukcją organizacji ruchu przy 

robotach budowlanych wykonaną przez Wykonawcę na swój koszt. 

14. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, od 

chwili rozpoczęcia robót, aż do oddania przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest 

Wykonawca. Na odcinku prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest 

zabezpieczyć wszystkie drzewa, krzewy oraz rośliny wieloletnie (ochrona również bryły 

korzeniowej), które znajdują się w miejscach, gdzie może nastąpić ich uszkodzenie oraz 

prowadzić prace w sposób ograniczający do minimum zniszczenie powierzchni 

biologicznie czynnej (jeżeli dotyczy). 

15. Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej oraz 

do usunięcia uszkodzonych roślin i posadzenia nowych roślin w uzgodnieniu  

z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice na swój koszt (jeżeli 

dotyczy).  

16. Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do ścisłej 

współpracy z Wykonawcą świadczącym usługi odbioru odpadów na terenie Gminy 

(m.in. pomocy przy odbiorze odpadów z nieruchomości przyległych do pasa 

drogowego na którym prowadzone są roboty). 

 

§2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 

31 sierpnia 2021 roku.  

2. Za dzień ukończenia Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, Strony 

rozumieją dzień, w którym nastąpi bez żadnych uwag odbiór przez Zamawiającego 

Przedmiotu umowy.  

3. Po zakończeniu wykonywania prac składających się na Przedmiot umowy, o którym 

mowa w § 1 umowy, Wykonawca informuje na piśmie gotowość odbioru Przedmiotu 

umowy.  

4. Za zakończenie realizacji umowy Zamawiający uznaje możliwość przejęcia pasa 

drogowego w użytkowanie, zgodnie z postanowieniami ustawy z 1994 roku – Prawo 

budowlane oraz wymaganiami eksploatatora dróg publicznych i Zarządcy dróg po 

przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej. 

5. Terminem wykonania Przedmiotu umowy jest oddanie do użytkowania bez 

ograniczeń pasa drogowego zarządcy drogi. 
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§3 

OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON 

 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej 

umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego:  

a) Pan ………………………………………., 

b) Pan ………………………………………., 

c) Pan …………………- Inspektor Nadzoru 

2) po stronie Wykonawcy:  

a) .............................................................. 

b) ……………………………………… - Kierownik budowy, 

c) ……………………………………… - Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń, 

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, 

udzielania koniecznych informacji, dokonywania odbioru robót stanowiących 

Przedmiot umowy, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z 

niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego jej wykonywania. 

3. Zmiana przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wymienionych powyżej nie 

wymaga zmiany niniejszej umowy. 

§4 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z SIWZ jest 

wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, Strony ustalają na kwotę brutto: …………………. zł 

(słownie: ………………………, 00/100), zawierającą podatek VAT według stawki …. %, 

wartość netto ……………….. zł (słownie: ………………………, 00/100) zgodnie z ofertą 

Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr … do niniejszej umowy. 

3. Wartość Przedmiotu umowy jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie przez cały 

okres realizacji Przedmiotu umowy, z wyjątkiem okoliczności określonych w § 13. 

4. Wynagrodzenie odpowiada zakresowi robót opisanemu w dokumentacji 

postępowania i obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych do 

zrealizowania Przedmiotu umowy wraz z jego przekazaniem do użytku na warunkach 

określonych niniejszą umową, również nie ujętych w przedmiarach robót.   

5. Wartość Przedmiotu umowy określona w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty 

ponoszone przez Wykonawcę, niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu 

umowy, w tym m.in.: 

1) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem, 
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2) koszty robót przygotowawczych, w szczególności zagospodarowania, 

zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza 

budowy, w tym podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy 

i ubezpieczenia budowy; 

3) koszty związane z zakupem i dostarczeniem materiałów; 

4) koszty uzgodnień, odbiorów, atestów i badań; 

5) koszty wyłączeń sieci w celu wykonania Przedmiotu umowy, 

6) koszty związane z zapewnieniem wszelkich mediów w tym podłączenia i zużycia 

energii elektrycznej, wody niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy, 

7) koszty zapewnienia obsady kierownika budowy i kierownika robót, oraz 

inspektora ds. zieleni; 

8) koszty zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonywania robót 

budowlanych przez uprawnionego geodetę; koszty tyczenia geodezyjnego 

obiektów w terenie; 

9) koszty wykonania niwelacji terenu (jeżeli dotyczą); 

10) koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej, 

11) prace porządkowe – dokładne uprzątnięcie i oczyszczenie terenu robót, 

12) przywrócenie stanu pierwotnego pasa przyległego do jezdni, w tym nawierzchnie 

biologicznie czynne; 

13) koszty wykonania i uzgodnienia zmiany organizacji ruchu na czas robót; 

14) koszty innych prac określone w Projekcie umowy, 

15) koszty wywozu i utylizacji odpadów w trakcie prowadzenia robót i po ich 

zakończeniu (jeżeli dotyczą), 

16) podatek VAT. 

6. Wszystkie czynniki cenotwórcze przyjęte przez Wykonawcę w ofercie nie będą 

podlegały zmianom w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, z wyjątkiem sytuacji 

opisanych w § 13 niniejszej umowy. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu umowy obejmuje każdą 

pracę konieczną do terminowego i kompletnego wykonania Przedmiotu umowy. 

8. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 

ust. 2. 

9. Wykonawca nie może żądać podwyższenia należnego mu wynagrodzenia z tytułu 

realizacji Przedmiotu umowy, chociażby w chwili zawarcia umowy nie mógł 

przewidzieć kosztów prac albo koszty okazały się większe niż przewidywał. 

10. Wykonawca otrzyma część wynagrodzenia za wykonane prace w przypadku 

przerwania prac w okolicznościach opisanych w § 13 ust. 2 pkt  1) i 2) niniejszej 

umowy po podpisaniu przez obie Strony protokołu częściowego odbioru robót 

potwierdzającego wykonanie prac. 

11. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 22 niniejszej 

umowy zmian, odpowiadają opisowi pozycji w Tabeli elementów rozliczeniowych w 
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Kosztorysie ofertowym złożonym wraz z ofertą, cena jednostkowa określona w Tabeli 

elementów rozliczeniowych, używana jest do wyliczenia w proporcjonalnej wysokości 

wynagrodzenia.  

12. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 22 niniejszej 

umowy zmian, nie odpowiadają opisowi pozycji w Tabeli elementów rozliczeniowych, 

w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego cenę jednostkową elementu nie wyższą od ceny wynikającej z 

aktualnego cennika „Ceny scalonych robót do kosztorysów ofertowych” 

publikowanego w wydawnictwie „ORGBUD-SERWIS” lub Sekocenbud. W przypadku 

konieczności zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robót 

Wykonawca przyjmie ceny czynników produkcji nie wyższe od aktualnych średnich 

cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu w cenniku „Informacyjny zestaw cen 

czynników produkcji budowlanej” publikowanych w w/w wydawnictwie w miesiącu, 

w którym kalkulacja jest sporządzana z uwzględnieniem nakładów rzeczowych 

określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla 

których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych 

katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

13. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 12 powyżej, 

Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.  

14. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 12 powyżej oraz 

przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze 

zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

 

§5 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz 

z protokołem odbioru wykonanych robót objętych niniejszą umową. 

2. Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie robót budowlanych, 

stanowiącym podstawę do wystawienia faktury, będzie podpisany przez 

Zamawiającego, Wykonawcę oraz protokół odbioru częściowego i końcowego, 

potwierdzający, że roboty budowlane w ramach Przedmiotu umowy zostały 

wykonane zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi i sztuką 

budowlaną. 

3. Rozliczanie z Wykonawcą za wykonane roboty będzie odbywało się etapami, nie 

częściej niż raz w miesiącu na podstawie potwierdzonego przez Strony protokołu 

odbioru częściowego. 

4. Rozliczenie Wykonawcy następować będzie w według następujących zasad: 
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1) fakturami przejściowymi do wysokości 80 % wartości zamówienia na podstawie 

częściowych odbiorów robót i rzeczywistego finansowego zawansowania robót,  

2) fakturą końcową w wysokości pozostałych 20% wartości zamówienia na 

podstawie protokołu odbioru końcowego po wykonaniu i zakończeniu budowy. 

5. Suma faktur nie może przekroczyć 100% wartości zamówienia. 

6. Do każdej składanej faktury Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć wykaz 

ilościowy wbudowanego materiału, jak również protokoły podpisane przez właścicieli 

urządzeń znajdujących się w pasie drogowym potwierdzające brak usterek. 

7. Podstawą do zapłaty za wykonane roboty jest spełnienie wszystkich warunków 

dotyczących Wykonawcy wymienionych w niniejszej umowie oraz: 

1) protokół odpowiednio częściowy lub końcowy odbioru jakościowego i 

ilościowego podpisany przez obie Strony umowy; 

2) 2przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów wymaganych niniejszą umową; 

3) przedstawienie dokumentów zgodności dopuszczających użyte materiały do 

stosowania w Polsce w myśl Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach 

budowlanych, 

4) oświadczenie Wykonawcy o samodzielnym wykonaniu robót, w przypadku, gdy 

5) przedmiotowe roboty zostały wykonane bez udziału Podwykonawców,w 

przypadku wykonywania części lub całości prac wynikających z realizacji 

niniejszej umowy, przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

warunkiem uregulowania przez Zamawiającego płatności jest złożenie wraz z 

fakturą: 

a) obustronnie podpisanego Protokołu odbioru robót wykonanych przy udziale 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz 

b) dowodu potwierdzającego zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom/ dalszym Podwykonawcom lub oświadczenia 

Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy, że otrzymał terminowo od 

Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonanego zlecenia. 

8. Do faktury końcowej oprócz dokumentów wymienionych w ust. 7 Wykonawca musi 

dołączyć sporządzoną dokumentację powykonawczą w 2 egz. 

9. Rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 

końcowej. Podstawą do wystawienia przedmiotowej faktury jest zatwierdzony 

protokół odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

10. Jakość robót objętych fakturowaniem musi odpowiadać wymaganiom określonym w 

umowie. W przeciwnym wypadku Zamawiający jest upoważniony do zatrzymania 

kwoty gwarantującej usunięcie wady elementu do czasu usunięcia nieprawidłowości 

przez Wykonawcę. Wartość zatrzymanej kwoty Strony ustalą wspólnie, a jeśli nie 

dojdą do porozumienia wartość ta zostanie określona jednostronnie przez 

Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie poinformowany i fakt ten akceptuje 

bez zastrzeżeń. 
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11. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności faktury, w przypadku 

niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z 

niniejszej umowy oraz umów o Podwykonawstwo. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o której mowa w § 9 ust. 12-13 niniejszej umowy, Zamawiający 

potrąci kwotę wypłaconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 

wskazany na fakturze. 

14. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i znajduje się w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Ponadto oświadcza, że 

numer rachunku bankowego, który będzie ujawniony na fakturze do wpłacania przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy należności pieniężnych wynikających z umowy 

jest tożsamy z numerem rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 96b ust. 3 

pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i zawartym w 

tym wykazie oraz że został dla niego utworzony i wydzielony na cele prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

15. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z wykazu podmiotów, o którym mowa w art. 

96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub zmiany 

w tym wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 3 powyżej 

albo wykreślenia tego rachunku z wykazu, Zamawiający zobowiązuje się natychmiast 

poinformować o tym Wykonawcę w dowolnej formie. 

16. Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą należności pieniężnej do chwili 

publicznego udostępnienia w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług numeru rachunku bankowego, 

który Wykonawca wskazał w celu wpłacania należności pieniężnych wynikających z 

umowy. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z powyższego uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do 

dochodzenia roszczeń z tym związanych, w szczególności o zapłatę odsetek od 

kwoty, której płatność została wstrzymana. 

17. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

18. Wykonawca wystawi fakturę na: Gmina Michałowice, Reguły, Aleja Powstańców 

Warszawy 1, 05-816 Michałowice. 

 

§6 

DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA STRON UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy, 

2) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy, 
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3) wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz uzgodnieniami 

dokonanymi w czasie jej realizacji; 

4) realizacji robót w terminie określonym w § 2 niniejszej umowy; 

5) bezwzględnego stosowania się do treści wszystkich uzgodnień wydanych przez 

osoby upoważnione przez Zamawiającego; 

6) ustanowienia Kierownika budowy  i kierownika robót posiadających niezbędne 

uprawnienia budowlane; 

7) wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie  z 

zatwierdzonym projektem  czasowej  organizacji  ruchu  oraz  do  jej  całkowitej 

likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót.  

8) stosowanie  materiałów,  technik  wykonawczych,  sprzętu,  metod  

diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w 

Dokumentacji projektowej i STWiORB, 

9) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz 

materiałów wymaganych do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót 

wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do 

sprawdzenia ilości zużytych materiałów. Badania te będą realizowane przez 

Wykonawcę na własny koszt; 

10) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów 

przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-

montażowych oraz instalacyjnych; 

11) zorganizowania we własnym zakresie placu robót; 

12) strzeżenie mienia własnego znajdującego się na terenie budowy w terminie od 

daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do 

eksploatacji, 

13) oznaczenia terenu robót zgodnie z instrukcją oznakowania robót prowadzonych 

w pasie drogowym oraz konserwacji urządzeń zabezpieczających; 

14) zapewnienia ciągłego, całodobowego nadzoru nad oznakowaniem drogowym 

i wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu; 

15) zabezpieczenia składowanych tymczasowo na placu robót materiałów i urządzeń 

- do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą 

jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępnienia ich do kontroli przez 

Zamawiającego; 

16) zgłaszania Zamawiającemu wystąpienie robót dodatkowych i zamiennych w 

terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania oraz przedstawienia 

Zamawiającemu do zatwierdzenia odpowiednich protokołów konieczności; 

17) wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną 

dokumentacją powykonawczą; 

18) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających 

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w 
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szczególności: kompletną dokumentację powykonawczą na koszt własny, 

zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i 

projektami technicznymi, niezbędne świadectwa kontroli jakości, protokoły 

rozruchowe instalacji i urządzeń (jeżeli dotyczy), protokoły badań i sprawdzeń, 

atesty zagęszczenia  gruntu, dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisani 

prawa, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, dokumenty gwarancyjne, 

oświadczenia kierownika budowy o których mowa w ustawie - Prawo 

Budowlane, instrukcje obsługi instalacji (jeżeli dotyczy), a w przypadku 

zamontowanych urządzeń (jeżeli dotyczy): karty gwarancyjne w języku polskim i 

instrukcje używania w języku polskim, 

19) pisemnego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich przeszkód w realizacji umowy, 

mogących mieć wpływ na czas ich zakończenia, jakość lub wartość w terminie 3 

dni od ich zaistnienia, pod rygorem utraty prawa ich podnoszenia w przyszłości, 

20) gospodarowania terenem przejętym od Zamawiającego odpowiadając za szkody 

na nim powstałe w trakcie prowadzenia robót; 

21) utrzymania miejsca robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

bezzwłocznego usuwania zbędnych materiałów, odpadów, niepotrzebnych 

urządzeń prowizorycznych oraz zachowania porządku i czystości; 

22) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych 

robót przed ich zniszczeniem; 

23) zapewnienia bezpieczeństwa robót, pracowników i osób trzecich oraz dbania 

o należyty porządek i ochronę mienia na terenie robót; 

24) zachowania i nieuszkadzania w trakcie robót oznaczeń geodezyjnych. W 

przypadku ich naruszenia Wykonawca na swój koszt odtworzy znaki geodezyjne; 

25) wykonania na swój koszt schematów lub  rysunków roboczych, warsztatowych 

jeśli uzna to za konieczne dla wykonania robót lub ich części; 

26) posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej obejmującej swoim zakresem odpowiedzialność za produkt i 

wykonaną robotę budowlaną, a także odpowiedzialność w stosunku do osób 

trzecich, na czas realizacji umowy, na kwotę wskazaną w dokumentacji 

postępowania o udzielnie zamówienia publicznego; 

27) wyposażenia personelu skierowanego do realizacji zamówienia w terenie w 

ubranie ochronne z logo (nazwą) firmy Wykonawcy i elementami odblaskowymi; 

28) informowania Zamawiającego - Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

Zamawiającego - Inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub 

wykonać odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty 

do stanu poprzedniego; 
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29) poinformowania właścicieli nieruchomości przyległych do odcinka ulicy, na której 

prowadzone będą roboty o utrudnieniach w ruchu związanych z prowadzonymi 

robotami na minimum 5 dni kalendarzowych przed ich wystąpieniem, poprzez 

ustawienie tablic informacyjnych, które wykona na własny koszt; 

30) poinformowania Zamawiającego o planowanym terminie wejścia w teren w celu 

opublikowania odpowiednich informacji na stronie internetowej Zamawiającego, 

nie później niż 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

31) Wykonawca musi wziąć pod uwagę wykonanie niektórych prac ręcznie, w celu 

zapewnienia ich estetycznego wyglądu.  

2. Jeżeli roboty będą prowadzone w terenie uzbrojonym, Wykonawca przed 

przystąpieniem do robót zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli sieci 

o zamiarze prowadzenia robót oraz: 

1) uzyskania od gestorów uzbrojenia informacji o istniejącym uzbrojeniu, przed 

przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy; 

2) wyegzekwowania od właścicieli sieci oznaczenia wszystkich urządzeń 

znajdujących się w zasięgu robót; 

3) regulacji odkrytych urządzeń (zasuw, hydrantów, studni itp.) do poziomu 

wykonywanej nawierzchni  w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń. 

3. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego w ramach realizacji Przedmiotu umowy 

wykona badania składu i jakości masy bitumicznej na swój koszt i wyniki przekaże 

Zamawiającemu. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 

powstałe w związku z realizacją Przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilno – prawną za niewykonanie lub za 

nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy oraz w przypadku narażenia 

Zamawiającego na szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót stanowiących 

Przedmiot umowy.  

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę jest on zobowiązany do naprawienia powstałej w ten sposób szkody. 

7. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność cywilno – prawną za prace, 

które za zgodą Zamawiającego wykonywać będzie przy pomocy Podwykonawców.  

8. Za wszelkie roszczenia cywilno – prawne osób trzecich, wynikające z realizacji 

Przedmiotu umowy odpowiedzialność prawną ponosi Wykonawca. 

9. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawcy nie wolno wykonywać robót innych 

niż te, które objęte są niniejszą umową oraz te, których natychmiastowe wykonanie 

jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo 

prowadzonych prac.  

10. Wykonawca potwierdza, iż zatrudnił na umowę o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a 

ustawy Pzp., co najmniej …. osobę/y skierowaną/e do wykonywania przedmiotu 

umowy w zakresie wymienionych czynności operatorów sprzętu budowlanego, 

brukarzy, robotników budowlanych jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
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wykonywaniu pracy w sposób określony w ustawie Kodeks pracy,  (chyba, że z 

odrębnych przepisów wynika, że te osoby nie muszą być zatrudnione na umowę o 

pracę); na cały okres realizacji przedmiotu umowy; 

1) Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu 

wykaz osób, o których mowa w ust. 10 i przedstawi do wglądu Zamawiającemu 

dowody potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o 

którym mowa w ust. 10 tj. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na umowę 

o pracę pracowników skierowanych do realizacji ww. czynności na rzecz 

Zamawiającego (np. kopie zanonimizowanych umów o pracę, oświadczenie 

własne Wykonawcy itp.). Każdorazowa zmiana wykazu osób, o których mowa w 

pkt 1) nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy (tj. Wykonawca przedstawia 

korektę tej listy do wiadomości Zamawiającego); 

2) Wykonawca zobowiązuje się, iż ww. czynności będą w okresie realizacji umowy 

wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. 

Dz.U.2020.1320); 

3) Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku powzięcia wątpliwości lub wiedzy 

o niewykonaniu przez Wykonawcę obowiązku, o których mowa w pkt 1) może 

podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli samodzielnie lub angażując do jej 

przeprowadzenia Państwową Inspekcję Pracy. Wykonawca ma obowiązek, na 

każde wezwanie Zamawiającego, przedstawić dowody, o których mowa w pkt 

1), potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym 

mowa w ust. 10. Przedstawienie dowodów, o których mowa w pkt 1) nastąpi 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni 

robocze. 

4) Wykonawca będzie składał u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania 

umowy, jako załącznik do faktury, sprawozdanie (oświadczenie własne 

Wykonawcy) dotyczące czynności wskazanych w ust. 1 i potwierdzające 

spełnienie warunków, o których mowa w ust. 10.  

5) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP lub Zamawiającego wykaże 

nieprawidłowości w zakresie niedopełnienia warunku o którym mowa w ust. 

10, bądź Wykonawca nie przedstawi dokumentów o których mowa w pkt 1) lub 

przedłożone dokumenty nie potwierdzają spełnienia postawionego warunku, o 

którym mowa w ust. 10 Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość 

została określona w niniejszej umowie.  

6) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał podwykonawców do 

zatrudnienia osób do wykonywania wskazanych powyżej czynności  na umowę  

o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (Dz.U.2020.1320.) oraz do dokumentowania i przekładania stosownych 

dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli podwykonawcy 

poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów np. w zawieranych między 



ZP.271.2.67.2020 
„Przebudowa ulicy Ryszarda w Komorowie” 

Strona 13 z 32 

 

Stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowiązku 

również w stosunku do podwykonawców.  

7) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających 

zatrudnienie na umowę o pracę pracowników w określonym charakterze, 

skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego, i/lub nieprzedłożenie ich w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę. 

11. Wykonawca zobowiązany będzie do przewiezienia w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego materiałów z rozbiórki (demontażu destruktu), na swój koszt. 

12. Pozostałe materiały z demontażu nadające się do wykorzystania Wykonawca 

zagospodaruje według uznania, natomiast z materiałami nie nadającymi się do 

wykorzystania (zakwalifikowanymi jako odpady) Wykonawca będzie postępował 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 

2020r.,  poz. 797 ze zm.). 

13. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do zutylizowania we własnym zakresie 

nadmiaru gruntu (jeżeli dotyczy). We własnym zakresie Wykonawca zabezpieczy 

również miejsce na czasową zwałkę gruntu. Koszty powyższych prac Wykonawca 

uwzględni w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 2. 

14. Wykonawca stwierdza, że zapoznał się warunkami lokalizacyjno-terenowymi sieci 

dróg gminnych, ograniczeniami czasowymi prowadzenia prac i uwzględnił je 

w wynagrodzeniu ofertowym. 

15. W przypadku, w którym Wykonawca wstrzymuje wykonanie lub nie wykonuje 

obowiązków i czynności składających się na Przedmiot umowy, Zamawiający ma 

prawo do wykonania tych czynności we własnym zakresie lub prawo do zlecenia tych 

czynności podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

16. Wykonanie zastępcze czynności we własnym zakresie lub zlecenie ich podmiotowi 

trzeciemu, może nastąpić, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do 

wykonania czynności. Wezwanie może nastąpić w formie pisemnej, elektronicznej lub 

też z wykorzystaniem innych sposobów porozumienia się na odległość (telefonicznie, 

mailowo). Zamawiający określa w wezwaniu termin do wykonania czynności, który 

może być ustalony na następny dzień roboczy następujący po dokonaniu wezwania.  

17. Koszty zastępczego wykonania robót obciążają Wykonawcę do wysokości pełnej 

kwoty jej wykonania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

18. Zamawiający może skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 16, z 

zachowaniem roszczenia o naprawienie szkody oraz roszczenia o zapłatę kary 

umownej.  

19. Koszt zastępczego wykonania robót, o których mowa w ust. 16, Zamawiający potrąci 

z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę, 

a w przypadku gdy koszt przewyższy jednorazowe wynagrodzenie Wykonawcy, 

Zamawiający wystawi notę obciążeniową płatną przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od 

dnia wystawienia. 



ZP.271.2.67.2020 
„Przebudowa ulicy Ryszarda w Komorowie” 

Strona 14 z 32 

 

20. W przypadku zwłoki w zapłacie kosztów zastępczego wykonania robót, o których 

mowa w ust. 19, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnej 

kwoty z  zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

21. Do obowiązków Zamawiającego, poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści 

niniejszej Umowy należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 

2) sprawdzenie ilości oraz jakości robót podlegających zakryciu i robót 

zanikających oraz przeprowadzenie odbiorów częściowych i końcowego. 

22. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową 

realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie będą 

niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien 

wykonać każde z poniższych poleceń:  

1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym,  

2) pominąć jakieś roboty (roboty zaniechane),  

3)  zastosować roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku konieczności 

wykonania robót nieprzewidzianych na polecenie Zamawiającego. 

 

§7 
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie Przedmiot umowy 

określony w § 1. 

2. Zamawiający ma prawo do kontroli wykonania Przedmiotu umowy. Na żądanie 

Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego skierowania 

swojego Przedstawiciela do udziału w kontroli realizacji Przedmiotu umowy. Kontrola 

może zostać przeprowadzona nawet bez udziału Przedstawiciela Wykonawcy. 

3. W przypadku zakończenia wykonywania poszczególnych prac stanowiących odrębną 

cześć od pozostałych elementów składających się na Przedmiot umowy, dopuszcza się 

dokonanie odbiorów częściowych. 

4. Za datę gotowości do odbioru Przedmiotu umowy uznaje się datę pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia całości Przedmiotu umowy i osiągnięcia 

gotowości do dokonania odbioru, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy 

przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. 

5. Za datę wykonania Przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót 

objętych niniejszą Umową wraz z uporządkowaniem terenu budowy i terenów 

przyległych, stwierdzoną przez Kierownika budowy i potwierdzoną pisemnie przez 

Zamawiającego, a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego. 

6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór Przedmiotu odbioru w ciągu 21 dni od 

daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

7. Zakończenie  robót  stwierdza  się  wpisem  do  Dziennika  Budowy,  a  następnie 

w Protokole odbioru końcowego robót. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w odbiorze końcowym przedmiotu 

umowy zgłoszonych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

9. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał 

Przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie 

przestawił kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

10. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad 

Przedmiotu umowy. 

11. Dokumentacja Powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie, 

zgodnie z postępem prac i musi być dostępna do wglądu na każde żądanie 

Zamawiającego. W skład Dokumentacji Powykonawczej wchodzą m.in. projekty 

powykonawcze, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wprowadzona do zasobów i 

potwierdzona przez właściwy organ wraz z oświadczeniem geodety o treści określonej w 

przepisach prawa budowlanego w 3 egz., sprawozdania (operat) z badań zagęszczeń 

gruntów, protokoły odbioru dróg dokonanych przez ich zarządcę, protokoły od gestorów 

sieci, którym należało powierzyć nadzór nad wykonaniem robót,  protokoły pomiarów, 

badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce, 

wypełniony dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania 

Przedmiotu Umowy z dokumentacją projektową oraz inne dokumenty dotyczące 

Przedmiotu Umowy wykonanego przez Wykonawcę, niezbędne do dopuszczenia 

Przedmiotu Umowy do użytkowania. Skompletowana dokumentacja powykonawcza 

winna zostać przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem przez 

Wykonawcę zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy. Koszty związane z opracowaniem 

przez Wykonawcę Dokumentacji Powykonawczej powinny zostać zawarte 

w wynagrodzeniu określonym w ofercie Wykonawcy. Dokumentacja Powykonawcza 

powinna zostać przekazana w 2 egzemplarzach. 

12. Niekompletność dokumentacji powykonawczej upoważnia Zamawiającego do 

zaniechania prowadzenia czynności odbioru Przedmiotu umowy; w takiej sytuacji nowy 

termin zostanie wyznaczony przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania 

dokumentacji powykonawczej wykonanej zgodnie z ust. 11. 

13. Wykonawca ma obowiązek zapewnić odbiór przez Zamawiającego robót zanikających, 

przed ich zakryciem, polegający na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu lub zanikają. 

1) Na dzień odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca musi 

dostarczyć Zamawiającemu dokumenty niezbędne do odbioru tych robót, 

2) przystąpienie do dalszej realizacji robót bez ich odbioru przez Zamawiającego – 

Inspektora nadzoru, spowoduje konieczność odkrycia i ponownego zakrycia tych 

robót na koszt Wykonawcy. 

14. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi określa jednostronnie Zamawiający, z 

uwzględnieniem czasu technicznie uzasadnionego, koniecznego do usunięcia wady. 
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15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu 

wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio 

jako wadliwych. 

16. Czynności związane z odbiorem Przedmiotu umowy będą realizowane w następujących 

terminach: 

1) Zamawiający może prowadzić czynności odbioru do 14 dni od daty wyznaczenia 

terminu odbioru, 

2) jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone sporządzony zostanie 

najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych protokół odbioru robót, 

3) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym 

celu Wykonawcy odpowiedni termin i odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  jeżeli wady nie są istotne – 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, a jeżeli wady są istotne 

- Zamawiający może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania wadliwego 

zakresu umowy po raz drugi. 

17. Protokół odbioru powinien zawierać wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, 

w szczególności: 

1) zakres wykonywanych robót i ich wartość,  

2) informacje o jakości wykonania robót, 

3) terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i/lub usterek,  

4) protokoły odbioru robót dotyczące prac wykonanych przy udziale 

Podwykonawców i dalszych podwykonawców ( jeżeli dotyczy), 

5) uwagi oraz podpisy członków komisji. 

Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 7 dni 

roboczych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad. 

18. Szczegóły sposobu prowadzenia i odbioru poszczególnych prac zostały przedstawione 

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej załącznik nr 2  do 

niniejszej umowy. 

19. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń 

wynikłych z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu umowy  na podstawie 

obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.  

20. Zamawiający może przerwać czynność odbioru, jeżeli w jego toku ujawniono istnienie 

takich wad, które uniemożliwiają korzystanie z Przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad. 

21. Wykonawca obowiązany jest do uczestniczenia w przekazaniu Przedmiotu umowy 

do użytkowania. 

22. Z czynności odbioru końcowego przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na 

usunięcie stwierdzonych wad. 
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23. Wykonawca wyznaczy datę odbioru robót przed upływem rękojmi. Wykonawca 

powiadomi o tych terminach Zamawiającego w formie pisemnej. 

24. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

i po upływie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§8 
GWARANCJA 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. - miesięcznej gwarancji jakości (zgodnie ze 

złożona ofertą Wykonawcy) na wykonane prace oraz zastosowane materiały licząc od 

dnia odbioru Przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez obie Strony 

Protokołem odbioru robót. Termin wykonania roboty wskazany w protokole odbioru 

robót stanowi początek biegu terminu gwarancji. 

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace zieleniarskie 

i zasadzone rośliny na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty odbioru umowy. 

3. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za 

wady  fizyczne Przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru  i powstałe 

w okresie trwania rękojmi. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek 

niezgodność materialnych rezultatów robót z „Przedmiarem robót” oraz dokumentacją 

techniczną (STWiORB) stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich 

usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu zamontowanych materiałów/urządzeń, których 

przyczyną są wady tkwiące w dostarczonych materiałach/urządzeniach, ich wadliwe 

wbudowanie/wadliwy montaż, nienależyte wykonanie prac przystosowawczych.  

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym 

w ust. 1 jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

6. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie 

przesyłając informację na adres e-mail:………………………………………...  

7. Wykonawca przystąpi do usunięcia zgłoszonej wady najpóźniej w terminie 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia. Zgłoszona wada zostanie usunięta w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni. 

8. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady fizyczne                     

(rękojmia) rozpoczyna się od daty odbioru Przedmiotu umowy i jest równy gwarancji od 

daty odbioru umowy. Zamawiający ma prawo wyboru do skorzystania z gwarancji lub 

rękojmi.   

9. W przypadku zwłoki bądź nieusunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, 

Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia innemu Wykonawcy, 

a koszt wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez Wykonawcę. 

10. Koszty zastępczego wykonania robót obciążają Wykonawcę do wysokości pełnej kwoty 

ich wykonania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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11. Koszt zastępczego wykonania robót, o których mowa w ust. 8, zostanie uregulowane 

przez Wykonawcę na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej  

płatnej przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od dnia wystawienia.. 

12. W przypadku zwłoki w zapłacie kosztów zastępczego wykonania robót, o których mowa 

w ust. 10, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnej kwoty 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13. Strony umowy dokonają przeglądu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie 

gwarancji, a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach 

gwarancji na swój koszt. 

14. Po zakończeniu okresu gwarancji Strony dokonają odbioru ostatecznego.  

15. Wszelkie koszty związane z gwarancją ponosi Wykonawca.  

 
§9 

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA  
I PODMIOTU TRZECIEGO 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców/                           

lub z udziałem niżej wymienionych Podwykonawców: ---------- (należy podać nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z 

nimi) zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 

w zakresie ----------------. 

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dot. ww. 

Podwykonawców (zmiana osób, danych kontaktowych Podwykonawców, lub osób do 

kontaktów z nimi) w trakcie realizacji niniejszego Przedmiotu umowy. 

2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług. 

2. Powierzenie Podwykonawcom określonym w ust. 1 realizacji robót nie zmienia treści 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, 

zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane realizowane na rzecz Zamawiającego zobowiązany jest w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy: 

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć do 

przedstawianego projektu umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o Podwykonawstwo w treści zgodnej z projektem umowy; 

2) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia lub też akceptuje przedstawiony 

projekt umowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu umowy 

wraz z ze zgodą Wykonawcy na zawarcie takiej umowy; 
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3) niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                    

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania uważa  się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej 

zawarcia poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy 

o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia lub też akceptuje przedstawioną 

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania; 

2) niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonej poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania uważa się za jej akceptację przez Zamawiającego. 

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umowy 

o podwykonawstwo.  

6. Zamawiający w szczególności zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo lub do przedłożonej poświadczonej „za zgodność 

z oryginałem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w niżej wymienionych 

przypadkach: 

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisów 

niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą; 

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisów 

niezgodnych z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowej; 

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu 

zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

pracy; 

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartości 

należnej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyższej 

niż wynika to  z wartości kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie 

Wykonawcy; 

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu 

gwarancji krótszego niż okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę; 

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo 

osoby  do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo 

wymogu  udziału Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robót, 

jeżeli odbiór dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę; 
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8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu 

wykonania robót niezgodnego z terminem wynikającym z umowy między 

Zamawiającym, a Wykonawcą; 

7. Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian zgłasza 

w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku określonym w ust. 6 pkt 1) – 8) 

z wyłączeniem ust. 6 pkt 6). 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej 

zawarcia poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy 

o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego – niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50 000 zł.  

1) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia lub też akceptuje przedstawioną 

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo w ciągu 7 dni kalendarzowych  od dnia otrzymania; 

2) niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonej poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uważa się 

za jej akceptację przez Zamawiającego; 

3) Zamawiający w szczególności zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonej 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo w przypadkach wymienionych w ust. 6. 

9. Przepisy ust. 8 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy pracy. Jeżeli w przedstawionej Zamawiającemu, poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem”, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, terminy zapłaty 

wynagrodzenia są dłuższe niż wskazane w niniejszym ustępie, Zamawiający informuje 

o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 

ustawy -  Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia przez niego 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
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spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego lub przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zamówienia: 

1) wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 dotyczy wyłącznie należności powstałych                          

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem”, kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy  lub usługi; 

2) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty określonej w ust. 12 Zamawiający obowiązany 

jest umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym jednak niż 7 dni 

kalendarzowych od dnia doręczenia tej informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. Konieczność wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 12 lub konieczność dokonywania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5 % wartości niniejszej Umowy będzie stanowić podstawę do 

odstąpienia Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy. 

17. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

2) osobę do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 
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3) kwotę wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego 

zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy; 

4) termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy; 

5) wymóg udziału Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robót, jeżeli 

odbiór dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę; 

6) okres gwarancji, warunki płatności, postanowienia dotyczące wysokości kar 

umownych. 

18. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo, wymagają formy pisemnej i 

przedstawienia Zamawiającemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a następnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii 

poświadczonej „za zgodność  z oryginałem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców. 

20. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy może: 

1) powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie 

takiej części do powierzenia Podwykonawcom; 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 

3) zrezygnować z podwykonawstwa; 

4) zmienić Podwykonawcę. 

21. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich 

rozliczeń finansowych z Podwykonawcami. 

22. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie poszczególnych 

elementów przedmiotu umowy nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń 

Wykonawcy oraz Podwykonawców o tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania 

finansowe w związku z wykonywanymi zakresami prac dotyczącymi przedmiotu umowy 

zostały uregulowane. 

23. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot Umowy wykona bez udziału Podmiotu 

trzeciego/lub z udziałem niżej wymienionego Podmiotu trzeciego………………. (nazwa 

podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie ……………………..(w jakim 

wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie podmiotu trzeciego były 

deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez 

…………………..(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym 

zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do: 
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1) zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie 

jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu 

trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, lub 

2) osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 23. 

24. Podmiot trzeci, o którym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

§ 10 
KARY UMOWNE 

 
1. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 

i wysokościach: 

1) z tytułu nieterminowej realizacji robót objętych Przedmiotem umowy – w wysokości 

0,5 % ogólnej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 2 za każdy 

dzień zwłoki, w stosunku do terminu zakończenia ustalonego w § 2 ust. 1 umowy; 

2) za niezgodne z warunkami umowy lub częściowe wykonanie Przedmiotu umowy 

w wysokości 1,00 %  ogólnej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 

2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia niewykonania pracy do 

dnia jej właściwego wykonania; 

3) za zwłokę w usunięciu usterek i wad w wykonaniu Przedmiotu umowy, stwierdzonych  

przy odbiorze lub w okresie gwarancji, do usunięcia których Wykonawca jest 

zobowiązany, w wysokości 1,00 % ogólnej wartości brutto przedmiotu umowy 

określonej w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia; 

4) za niewyposażenie personelu skierowanego do wykonywania prac w ubranie 

ochronne z logo (nazwą firmy) Wykonawcy, w wysokości 0,1 % ogólnej wartości 

brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 2, za każdy dzień wystąpienia 

uchybienia; 

5) za niezapewnienie w ramach świadczenia Przedmiotu umowy zadeklarowanej 

w ofercie liczby wymaganego sprawnego sprzętu w wysokości 0,1 % ogólnej wartości 

brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 2, za każdą brakującą jednostkę 

sprzętu; 

6) za brak nadzoru właścicieli sieci/urządzeń infrastruktury przy wykonaniu Przedmiotu 

umowy, w wysokości 1,00 % ogólnej wartości brutto Przedmiotu umowy określonej  

w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony przypadek; 

7) 5000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nie wywiązania się z zawartego  w ofercie 

zobowiązania dotyczącego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
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związanych z bezpośrednim wykonywanie przedmiotowych robót; Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość kontroli zobowiązania Wykonawcy, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania umowy (poprzez żądanie złożenia 

w terminie określonym przez Zamawiającego, dokumentu, z którego będzie wynikało 

czy pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (np.: sprawozdanie Z-06 

dla GUS, kopie umów o pracę, dowód zgłoszenia do ZUS itp.). W razie niezłożenia 

dokumentu na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 5000,00 zł.; 

8) gdy wynik kontroli PIP wykaże nieprawidłowości w zakresie niedopełnienia warunku, 

o którym mowa w § 6 ust. 10 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5000,00 

zł za każdy przypadek; 

9) za wykonywanie prac w terenie przez podwykonawców nie zgłoszonych 

Zamawiającemu, w wysokości 5000,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek; 

10) za brak nadzoru inspektora ds. zieleni przy wykonaniu Przedmiotu umowy, 

w wysokości 5,00 % ogólnej wartości brutto Przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 

2 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony przypadek;  

11) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego w wysokości 10,00 % ogólnej wartości brutto Przedmiotu umowy 

określonej w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy; 

12) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 

10,00 % ogólnej wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust. 2 

niniejszej Umowy. 

3. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy  w wysokości: 

a) 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy w 

okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwłoki, za każdy dzień zwłoki liczonej 

zgodnie z umową o podwykonawstwo,  

b) 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy w 

okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwłoki, za każdy dzień zwłoki liczonej 

zgodnie z umową o podwykonawstwo, 

c) 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za 

każdy następny dzień zwłoki liczonej zgodnie z umową o podwykonawstwo, 

2) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w wysokości: 1,00 % ogólnej wartości brutto przedmiotu umowy, 

określonej w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, 

3) za przedłożenie Zamawiającemu z opóźnieniem poświadczonej „za zgodność 

z oryginałem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości: 0,1 % 

ogólnej wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust. 2 niniejszej 

umowy, liczone za każdy dzień zwłoki,  
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za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym 

mowa w § 9 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokości: 0,5 % ogólnej wartości brutto 

przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust. 2 niniejszej umowy 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, staje się wymagane: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni 

5. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa szkody powstałej w wyniku 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w pełnej 

wysokości od Wykonawcy tytułem naprawienia szkody w wysokości przekraczającej 

wartość  naliczonej Wykonawcy kary umownej. 

6. Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, ani 

z innych zobowiązań umownych.  

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z 

należnego wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. 

8. Kary umowne sumują się.  

 
§ 11 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Należyte wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę podlega zabezpieczeniu, które 

służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi. 

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w wysokości: 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, 

w kwocie …………… złotych (słownie: ………………. złotych) w formie …………..                  

3. Zamawiający zwraca/zwalnia zabezpieczenie w terminie do 30 dni od dnia wykonania 

Przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego w formie, przewidzianej w 

niniejszej umowie, za należycie wykonany, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Kwota zabezpieczająca roszczenia z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% kwoty 

zabezpieczenia i jest zwracana/zwalniana przez Zamawiającego nie później niż w 15 dniu 

po upływie  okresu rękojmi. 

5. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji umowy w zakresie określonym w § 1 

oraz okres rękojmi i gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z umową 

wykonania prac przez Wykonawcę oraz służyć pokryciu ewentualnych roszczeń 

Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

6. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je 

Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 

było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, jeżeli zostanie 

wniesione w innej formie - zwrot nastąpi   w wysokości nominalnej. 
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§12 

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 

1. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach 

przewidzianych przez ustawę Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny. 

Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga strona 

narusza w sposób podstawowy postanowienia niniejszej umowy. 

2. Do podstawowych naruszeń, które mogą skutkować odstąpieniem od umowy, zaliczają 

się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca niewłaściwie i wadliwie wykonuje Przedmiot umowy, 

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, 

3) jakość robót wykonywanych przez Wykonawcę rażąco odbiega od warunków 

określonych w niniejszej umowie, od obowiązujących przepisów i norm, mimo 

wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu  ich wykonania w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, 

4) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne 

stwierdzone aktem oskarżenia, 

5) Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej swoim zakresem 

odpowiedzialność za produkt  i wykonaną robotę budowlaną, a także 

odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich na czas realizacji umowy na kwotę 

odpowiadającą wskazanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

6) Wykonawca narusza postanowienia umowy o posługiwaniu się podwykonawcami lub 

dalszymi podwykonawcami w zakresie: 

4) braku przedłożenia projektu umowy/poświadczonej „za zgodność z oryginałem” 

kopi zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są 

roboty budowlane, 

5) braku przedłożenia poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii umowy                                     

o Podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

6) konieczności wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 9 

niniejszej Umowy lub konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5 % wartości niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy również w następujących przypadkach: 

1) zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad w całości lub części prac wadliwie wykonanych, 

w stosunku do ustalonych między Stronami terminów, które to prace zostały 

określone w protokołach sporządzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej 

Umowy; 
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2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia 

odbioru robót bez wskazania uzasadnionej przyczyny. 

5. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1-4 powinno nastąpić najpóźniej 

w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości w formie pisemnej 

i powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

Oświadczenie może być złożone w terminie najpóźniej do dnia  30.10.2021 r. 

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez jedną ze Stron: 

1) Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym 

oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu budowy; 

2) jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, wszelkie 

znajdujące się na terenie budowy materiały, roboty tymczasowe i wykonane roboty 

zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę; 

3) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu, w ciągu 

5 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy inwentaryzacji i dokumentacji 

powykonawczej robót wg. stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez 

Zamawiającego; 

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. 

W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku, Zamawiający 

zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy; 

5) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada; 

6) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu robót urządzenia  przez niego dostarczone; 

7) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty  

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia; 

8) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakturę obejmującą 

wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń spełniających 

wymagania dokumentacji technicznej i nie nadających się do wbudowania w inny 

obiekt; 

9) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, z której 

przyczyn nastąpiło odstąpienie od umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia we własnym zakresie szkód, 

spowodowanych niewłaściwym wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy lub w razie niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku - do pokrycia 

kosztów w przypadku naprawienia tych szkód przez Zamawiającego. 
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8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem ex nunc z winy 

Zamawiającego w przypadku gdy pozostaje on w zwłoce w płatności faktur ponad 60 dni 

od terminu ustalonego w umowie. 

§13 
PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY 

 
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w niżej 

wymienionych przypadkach. 

2. Strony dopuszczają zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,  na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 

1) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót, które są spowodowane 

warunkami atmosferycznymi  w szczególności przez:  

a) klęski żywiołowe;  

b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

c) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, której wystąpienia Strony 

nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności; 

d) spowodowanego okolicznościami siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć 

z pewnością oraz którym nie można zapobiec, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w 

znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych, 

nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska 

archeologiczne; Nie uznaje się za siłę wyższą: zmniejszenia podaży jakichkolwiek 

materiałów lub urządzeń koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,  trudności 

w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy, istotnego wzrostu cen materiałów lub urządzeń niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy; 

e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 

f) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstałych 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

g) spowodowanego koniecznością  wykonania  robót  dodatkowych  lub  zamiennych, 

które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

2) zmiany terminu i sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych 

spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania 

i odbioru robót, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku 

tych materiałów lub urządzeń, jeżeli ta zmiana nie będzie miała wpływu na 

wynagrodzenie umowne; 
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b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalając na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 

wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy; 

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

umowy; 

e) ujawnienia w trakcie realizacji zamówienia wad, błędów, braków projektowych 

niemożliwych do stwierdzenia na etapie składania ofert, skutkujących 

koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień dokumentacji; 

3) zmiana podmiotu trzeciego/podwykonawcy lub rezygnacja podmiotu trzeciego/ 

podwykonawcy, na zasoby których Wykonawca powoływał się – zmiana może nastąpić 

pod warunkiem, iż nowy podwykonawca/podmiot trzeci wykaże spełnianie warunków 

w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie 

publiczne; 

4) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: 

a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki 

umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub 

Zamawiającego skutkujące niemożliwością realizacji przedmiotu umowy; 

b) zmiany warunków płatności – zmiany wynikające ze stopnia wykorzystania 

środków budżetowych i terminów ich wydatkowania, zmiany wynikające ze 

zmiany w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę 

przedmiotu zamówienia, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały 

miejsce będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej 

przedmiotu zamówienia; 

c) zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie odpowiedniej zmianie w tej części, której ta zmiana będzie dotyczyła, 

zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części 

przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od 

towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

d) w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą 

wyższą”), grożących rażącą stratą, których  Strony  umowy  nie były  w stanie 

przewidzieć w terminie zawarcia umowy, pomimo zachowania  przez Strony 

należytej  staranności. 
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5) zmiany kierownika budowy/robót budowlanych,  osoby posiadającej uprawnienia, do 

wykonania Przedmiotu umowy przedstawionych w ofercie – Wykonawca może 

dokonać zmiany tej osoby jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, 

akceptującego nową osobę na następujących warunkach: 

- Wykonawca proponuje zmianę ww. osoby w szczególności w razie: śmierci, 

choroby lub zdarzeń losowych, niewywiązania się z obowiązków wynikających z 

umowy, rezygnacji tej osoby lub utraty przez nią wymaganych uprawnień, 

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany ww. osoby, jeżeli uzna, że nie 

wykonuje ona swoich obowiązków wynikających  

z umowy. Wykonawca obowiązany będzie do zmiany ww. osoby zgodnie z 

żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, 

6) w przypadku zmiany ww. osoby, nowa osoba powołana do pełnienia ww. 

obowiązków musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia dla pełnienia danej funkcji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż 5 dni 

kalendarzowych przed terminem realizacji poszczególnych prac objętych umową lub 

terminem realizacji umowy w tym „Polecenia wykonania”, powiadomić pisemnie 

Zamawiającego o zamiarze ubiegania się o zmianę zawartej umowy, dostarczając 

Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z  wyczerpującym i szczegółowym 

uzasadnieniem; Nie złożenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem 

w określonym terminie pozbawia Wykonawcę możliwości dokonania zmian zawartej 

umowy.  

4. Zamawiający ma 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie                             

się do złożonego wniosku i powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji.  

5. Ewentualne przesunięcie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy nastąpi o 

tyle dni, przez ile trwały przyczyny, o których mowa powyżej bądź skutki wywołane przez 

zdarzenie, które stało się przyczyną. 

6. Strony są obowiązane, pod rygorem utraty uprawnień, informować się wzajemnie 

o wystąpieniu okoliczności stanowiących siłę wyższą w terminie 3 dni kalendarzowych 

od dnia, w którym dowiedziały się o wystąpieniu siły wyższej. 

7. Wszelkie ewentualne zmiany określone powyżej z wyjątkiem ust. 2 pkt 4) oraz art. 144 

ust. 1 pkt. 6) nie będą stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. W celu zawarcia aneksu w zakresie określonym w ust. 2 pkt 4) lit. c), każda ze Stron 

może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w 

szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 

Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź 

nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
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9. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy, dotyczących zmian                                

w obowiązujących przepisach prawa Wykonawca, zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego niezwłocznie od dnia powzięcia informacji, w formie pisemnej. 

10. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy, za zgodą obu  Stron i zostaną wprowadzone do Umowy aneksem. 

11. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności 

związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na należyte 

wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony 

umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające wpływ okoliczności związanych 

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy. 

12. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-

19 na należyte wykonanie niniejszej umowy. 

13. Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w ust. 11 i 12, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej 

stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o 

których mowa w ust. 11, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała 

kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

14. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 

których mowa w ust. 11, wpływają na należyte wykonanie niniejszej umowy, w 

uzgodnieniu z Wykonawcą, dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez: zmianę 

terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy 

lub jej części, zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub 

sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia 

spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 

15. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 

których mowa w ust. 11, mogą wpłynąć na należyte wykonanie niniejszej umowy, w 

uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy, w szczególności w zakresie, o 

którym mowa w ust. 14. 

16. Zmiana zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod 

rygorem nieważności takiej zmiany i tylko w przypadkach określonych w niniejszej 

Umowie. 

§14 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
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2. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia 

wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji umowy lub 

pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 

3. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporu, Strony poddadzą spór pod 

rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na osoby 

trzecie,  bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 

5. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osoby 

trzecie, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

6. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,  

a w szczególności przedmiot umowy, wysokość wynagrodzenia, oraz imię i nazwisko 

Wykonawcy stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia  

6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu  

w trybie przedmiotowej ustawy, jak również, iż dane o zawartej umowie publikowane są  

w rejestrze umów na stronie BIP Urzędu Gminy Michałowice. 

7. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego 

 

Załączniki do Umowy: 

Przedmiar robót stanowiący załącznik nr …. do niniejszej Umowy, 

Dokumentacja techniczna  (STWiORB) stanowiąca załącznik nr …. do niniejszej Umowy, 

Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr …. do niniejszej Umowy, 

Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr ….. do Umowy, 
Kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr …. do Umowy 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasyfikacja budżetowa:  
600/60016/ 6050/0036 Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie wraz z odwodnieniem 
 
                               


