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WSTEP
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg sieci gazowej Sredniego cisnienia DN 40 PE
100 RC, metoda przewiertu sterowanego, wraz z 4 przytgczami gazowymi DN 25 PE 100 RC
oraz instalacjg gazowg DN 32 PE, w wykopie twortym, w ul. Reja w Granicy, gm. Michatowice.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i stosowaé¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt.1.1.
oraz w budowlanej dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na
potrzeby realizacji kontraktu.

Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu ze wszystkim specyfikacjami
zawartymi w opracowaniu projektowym.

1.3  Zakres robét objetych SST
Zakres robdt obejmuje wszelkie dziatania zwigzane z przygotowaniem terenu roboét,
robotami technologicznymi oraz robotami budowlanymi:

¢ budowe nowych przewodow sieci gazowej wraz z elementami uzbrojenia takimi jak:
kurek kulowy.

Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdét zwigzanych z budowa,
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow technicznych na podstawie ktérych
wykonane zostang roboty budowlane.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robédt, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcy i
Projektantem.
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Przedstawiciel Zamawiajgcego / Zamawiajacy — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét i (w okreslonych przypadkach) administrowanie kontraktem.

Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Przedmiar / obmiar robdt - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem / obmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robat.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdw opadowych.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdw sanitarnych.

Sie¢ wodociggowa - uktad potgczonych przewoddow i ich uzbrojenia, przesytajgcych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi znajdujacych sie poza
budynkami, w granicach od ujecia do zaworu za wodomierzem.

Sie¢ gazowa - gazociggi wysokiego, sredniego i niskiego cisnienia utozone w ziemi i nad
ziemia, stuzgce do przesytania i rozdziatu paliw gazowych, wraz z przynaleznymi stacjami
gazowymi wszystkich cisnien i konstrukcji.

Przewdd gazowy - gazociag - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczonymi do dostarczenia
gazu odbiorcom.

Gazocigg Sredniego cisnienia - rurocigg prowadzacy gaz o cisnieniu nominalnym do 0,5 MPa
wtacznie

Gazociagi rozdzielcze — przewody niskiego lub sredniego ci$nienia, dostarczajgce gaz najblizej
potozonym odbiorcom.

Przytgcza gazowe - odcinek gazociggu od odgatezienia na gazociggu rozdzielczym do kurka
gtoéwnego instalacji odbiorcy.

Cisnienie - nadcisnienie gazu wewnatrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.

Maksymalne cisnienie robocze (MOP) - maksymalne cisnienie, przy ktérym sie¢ gazowa moze
pracowac w sposob ciggty w normalnych warunkach roboczych.
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Maksymalne dopuszczalne cisnienie pracy (MAOP) - maksymalna wartos¢ cisnienia, jakiemu
moze by¢ poddana sie¢ gazowa.

Cisnienie robocze (OP) - cisnienie, ktére wystepuje w sieci gazowej w normalnych
warunkach.

Cisnienie projektowe - cisnienie stosowane w obliczeniach projektowych.

Armatura - osprzet wbudowany w gazociag stuzacy do zamykania lub otwierania przeptywu
gazu (zasuwy, zawory, kurki)

Tasma lokalizacyjna - z wtopiong wktadkg metalowg utozona wzdtuz gazociggu w odlegtosci
ok. 5 cm nad gazociggiem.

Tasma ostrzegawcza - polietylenowa koloru zé6ttego utozona wzdtuz gazociggu w odlegtosci
40 cm nad gazociggiem.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzacg do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod przeszkoda
terenowa.

Podfoze — podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat, z ktédrego wykonano rury gazowe, zgodnie z warunkami technicznymi producenta
tych rur.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a kanatem i obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podsypka, a zasypka wstepng, otaczajgcy przewdd
gazowy.

Zasypka gtdwna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
obsypki i terenem.

Roboty tymczasowe — to takie roboty, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania robét podstawowych ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i s3 usuwane
po wykonaniu robét podstawowych. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i
utrzymywania w stanie nadajagcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdot tymczasowych
Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje:
drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw,
plantowanie, zabezpieczenie istniejagcych budowli podziemnych i nadziemnych,
prowizoryczne uzbrojenie terenu, roboty ziemne, rurociagi zapewniajgce ciggtos¢ odbioru
wod opadowych, itp.

Pozostate okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), projektem budowlanym (PB), specyfikacjami technicznymi
(ST) oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang.

1.5.1 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu
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Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia,
pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty formalnoprawne,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:

* Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje
projektowq i zostang przekazane Wykonawcy,

e Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3 Zgodno$¢ robdét z dokumentacja projektowa i ST
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedy zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementdéw budowli muszg wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne / budowa (,,pod ruchem”):

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu, w tym ruchu pojazdéw pozarniczych
oraz w miare mozliwosci utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo ruchu.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
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b) Roboty o charakterze inwestycyjnym:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robodt i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.5.5 _Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek stosowal sie w czasie prowadzenia robdt do wszystkich
przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

* W zakresie ochrony powietrza:

» Utrzymywat teren inwestycji w nalezytym porzadku,

» W dni stoneczne i wietrzne w celu ograniczenia wtérnego pylenie zrasza¢ woda
plac budowy,

» Przykrywac¢ plandekami skrzynie tadunkowe samochoddéw transportujgcych
materiaty sypkie, ostania¢ przed dziataniem wiatru sktadowiska materiatéow
zawierajgcych drobne frakcje pytowe.

* W zakresie ochrony wod:

» Teren przedsiewziecia wyposazat w Srodki do neutralizacji rozlanych substancji
ropopochodnych. W przypadku awaryjnego wycieku bedzie podejmowat
natychmiast dziatania zmierzajgce do usuniecia rozlanych substancji, a zebrany
materiat bedzie przekazywat do utylizacji uprawnionemu odbiorcy,

» W przypadku koniecznosci odwadniania wykopdw budowlanych ograniczat czas
obnizania zwierciadta wdd gruntowych,

> Scieki bytowe z pomieszczen sanitarnych gromadzit w szczelnym zbiorniku
bezodptywowym, a nastepnie przekazywat do oczyszczenia wyspecjalizowanym
firmom,

» Wode na potrzeby budowy czerpat z miejskiej sieci wodociggowej i prowadzit
rejestr jej zuzycia.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ |okalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
* $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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» mozliwosci powstania pozaru,
» hatasem ( realizacje prac szczegdlnie ucigzliwych akustycznie nalezy ograniczyé
wytgcznie do godzin 6.00-22.00).

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8 _Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.
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1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst
jednolity obowigzujacy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania
dotyczace:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie

e drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

e warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,

* utrzymywania witasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

e sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,
przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

e organizacji pracy na budowie,

* sposobdéw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Zamawiajgcego.

Wykonaweca bedzie utrzymywacd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzagdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego.

1.5.13 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotfane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
szczegbétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrdodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniajag wymagania ST w czasie realizacji
robot.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow ze Zrdodet miejscowych wiaczajgc w to Zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
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Wykonaweca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji pafnstwowe;j i
samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow pochodzgcych ze Zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robat.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow beda formowane w hatdy na
terenie lotniska i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda odwiezione na odkfad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemnag
zgode Zamawiajgcego.

Eksploatacja Zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktédrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Zamawiajacego.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwodrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw
mogg byc¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowic
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwodrni, muszg byc
spetnione nastepujgce warunki:

* Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

* Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robét,

e Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Zamawiajgcego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.2 0Ogdlne wymagania dla materiatéw do budowy systemdéw sanitarnych

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatéw zgodnie z wymaganiami
dokumentac;ji projektowe;j i specyfikacji technicznych. Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie wymagan materiatowych
nalezy traktowaé¢ réwnorzednie w stosunku wymagan zawartych w dokumentacji
projektowej. Wszystkie stosowane do budowy sieci gazowej materiaty powinny miec
wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg
z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. Ustaw Nr 92, poz. 881),

Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobow budowlanych i urzgdzen uzyte w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych lub dokumentacji projektowej stuzg
jedynie okresleniu minimalnych parametrow jakosciowych i cech uzytkowych, jakim muszg
one odpowiadaé, aby spetniaty wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie
zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdéw lub urzadzen spetniajgcych lub
przewyzszajgcych podane wymagania techniczne, montazowe, eksploatacyjne.

Zabudowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne oraz
deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce. Wymagane jest, aby wyroby miaty trwate
fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii
dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego o proponowanych zrodtach pozyskania
materiatdw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
Swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow
montazowych itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych wyrobdéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie.
Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj
Robdét, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Zestawienie materiatéw

Rury

Sie¢ gazowa nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych polietylenowych do gazu @ 40 PE 100 RC
SDR 11, natomiast przytacza gazu nalezy wykonac z rur cisnieniowych polietylenowych do
gazu @ 25 PE 100 RC SDR 11, a instalacje gazowe z rur @ 32 PE.

Wymagania dla rur polietylenowych stuzgcych do dystrybucji paliwa gazowego okresla
norma PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE)- Czes¢ 2: Rury.
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Wymagania dotyczgce ksztaftek PE stosowanych do budowy sieci gazowej okresla norma PN-
EN 1555-3:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych — Polietylen (PE)- Czes$¢ 3: Ksztattki.

Wymagania dotyczgce armatury PE stosowanej do budowy sieci gazowej okresla norma PN-
EN 1555-4:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych — Polietylen (PE)- Cze$¢ 4: Armatura

Ksztaftki PE o $rednicach odpowiednich dla tgczonych rur, przy czym rury i ksztattki musza
pochodzi¢ od jednego producenta.

Ksztattki doczotowe powinny by¢ w catosci wykonane z polietylenu PE 100 z surowca |
gatunku bez surowcéw wtérnych. Ksztattki powinny by¢ z dtugimi koncami umozliwiajgcymi
zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe. Producent winien produkowac petny asortyment
ksztattek dla zapewnienia jednolitego systemu potgczen. Wytrzymatosé cisnieniowa ksztattek
min. PN 10.

Rury cisnieniowe PE mozna faczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe za pomocy zgrzewarek
przystosowanych do rur PE. Pofaczenie doczotowe jest 100% szczelne i prawidtowo
wykonane daje gwarancje bezawaryjnosci przez caty okres eksploatacji rurociggu. Pofaczenie
zgrzewane jest jednorodne z materiatem rury.

W warunkach budowy mozliwe jest ciecie rur w dowolnym miejscu bez koniecznosci
stosowania specjalnych kréécédw pasowanych badz kalibracji bosych korncdw. Wymagane jest
jedynie prostopadte ciecie dla zapewnienia odpowiedniej szczelnosci pofaczen.

Dopuszczalne odchylenie kgtowe rur na tgczniku wynosi tyle ile podano w instrukcji montazu.

W newralgicznych miejscach nalezy zastosowac ksztattki elektrooporowe. Konstrukcja
ksztattek powinna by¢ taka, aby przewody grzewcze byty zatopione w korpusie ksztattki.
Ksztattki powinny posiada¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej,
osadzone w korpusie ksztattki. Kazda ksztattka powinna posiada¢ wyttoczone parametry
zgrzewania na korpusie ksztattki.

2.4 Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, by tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu az bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosci do Robdt, dla ktérych sg przeznaczone i byty dostepne dla Zamawiajgcego do
kontroli. Przy sktadowaniu wyrobdw nalezy przestrzegac zalecen producenta.

Rury

Rury nalezy przechowywa¢ w pofozeniu poziomym na ptaskim, rwnym podtozu, w sposdb
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkow BHP.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w taki sposdb, aby stykaty sie one z
podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac¢ na gesto utozonych podktadach.
Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,0m. Sktadowane rury nie powinny byc¢
narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C.

Wszystkie materiaty powinny by¢é magazynowane w sposéb gwarantujgcy ochrone przed
zabrudzeniem lub uszkodzeniem.
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Nalezy unika¢ podtuznego wyginania rur. Wszystkie elementy przewoddéw rurowych nalezy
przechowac tak, aby zapobiec zabrudzeniu obszaru ztgczek. Jednostronne oddziatywanie
ciepta, np. promieni stonecznych, na rury wykonane ztworzyw sztucznych, moze
doprowadzi¢ do ich znieksztatcenia. Powstate znieksztatcenia moga utrudni¢ odpowiednie
utozenie rur przy niewielkim spadku. Z tego wzgledu rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych, np. poprzez przykrycie ich jasnymi plandekami. Nalezy
unika¢ nagrzania. Nalezy zapewni¢ dobre przewietrzenie. Rury w drewnianych ramach nalezy
uktadac ,paleta na palecie”. Po roztadunku rury nalezy sktadowac na ptaskim podfozu, przy
czym podtozem tym nie moze by¢ asfalt lub beton. Nalezy zabezpieczy¢ je przed
odksztatceniem. Nalezy zadbac¢ oto, aby zadne ostre przedmioty nie uszkodzity dolnej
warstwy rur. Ksztattki powinny leze¢ swobodnie. Poprzez naprzemienne utozenie kolejnych
warstw rur mozna uzyska¢ zwarty stos rur. W przypadku uktadania w stosy z zastosowaniem
drewnianych podktadek nalezy zadbac o to, aby ich grubos¢ wyniosta przynajmniej 100mm i
byty one rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 2,5m.

Sktadowane w stosach rury nalezy solidnie zabezpieczy¢ przed ich rozsunieciem. Przy
wszystkich rodzajach rur wysokos¢ stosu nie moze przekroczy¢ 1m.

Przy niskich temperaturach rury nalezy sktadowa¢ na odpowiednich podkfadach
(izolatorach), aby zapobiec ich przymarznieciu do ziemi.

Sposdb sktadowania nie moze powodowac nacisku na rury, powodujgc ich deformacje.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy uszkodzone
odrzucic.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z
zachowaniem srodkow ostroznosci jak dla rur.

Rury w kregach mozina sktadowaé¢ w pozycji pionowej lub poziomej w stosie. Uktadanie
kregdw na sobie zapewnia ochrone przed ekstremalnymi temperaturami. Kregi rur o srednicy
nominalnej wiekszej niz DN90 powinny by¢ sktadowane w specjalnie zbudowanych do tego
celu stojakach, w pozycji pionowej. Niedopuszczalne jest sktadowanie rur w zwojach ukosnie
opartych o Sciane, gdyz powoduje to silne odksztatcenie rury.

Kruszywo
Nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajgcy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement
Przechowywanie cementu:
* Luzem - w magazynach specjalnych.
* Cement workowy — w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami lub w
magazynach zamknietych.

2.5 Odbiér materiatdw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze S$wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Zamawiajgcego robot.
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3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkow wykonywania
robét. Sprzet nie moze wptywacé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet
uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typdow i jakosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci lub
projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w DP, ST i wskazaniami Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowym do pracy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu, m. in.:
* koparki
¢ samochodu samowytadowczego o tadownosci do 5 t,
e |ekkiej zageszczarki wibracyjnej lub lekkiej zageszczarki ptytowej o dziataniu
wstrzgsowym (maksymalny ciezar roboczy do 1,00kN).
* ubijaka spalinowego,
* inne urzadzenia do zageszczania gruntu
e 7urawia samochodowego 5-6t,
* samochodu dostawczego do 0,9t
* samochodu skrzyniowego,
e agregatu pradotwodrczego,
* wciagarki mechanicznej z napedem elektrycznym,
* maszyny do wiercen poziomych,
* innego sprzetu mechanicznego,

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wifasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnetrznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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Rury

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania S$rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Zatadunek i transport rur powinien odbywaé sie w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie i
deformacje. Nalezy przestrzegac przepisy obowigzujace w publicznym transporcie drogowym
i kolejowym oraz przepisy BHP.

Przy transporcie rur nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

* rury nalezy transportowac w potozeniu poziomym, spoczywajace réwno, mozliwe na
catej swej dtugosci i by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie,

* przewozi¢ rury wyfacznie samochodami skrzyniowymi,

e dtugosc skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec tadunku nie wystawat
poza skrzynie,

e wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym,

* przewdz i prace przetadunkowe powinno sie wykonywal przy temperaturze
powietrza do +30°C, chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami
pochodzgcymi od skrzyni tadunkowej, zawiesi dZzwigowych,

* przy roztadunku rur nalezy stosowac liny miekkie np. nylonowe, bawetniano-konopne
czy z tworzyw sztucznych, w zadnym wypadku nie nalezy uzywaé hakow, lin stalowych
i tancuchow,

¢ tadowanie i roztadowywanie pojedynczych rur i ksztattek musi odbywac sie recznie,

* rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty,

* nalezy unika¢ wyginania, gwattownego podnoszenia iopuszczania, rzucania lub
uderzania rur i ksztattek,

* niedopuszczalne jest przecigganie i przetaczanie rur po terenie,

e przy transporcie drogowym rury pakowane sg w wigzki, ktorych poziome rzedy
przedzielone sg klinami drewnianymi,

* rozfadunek rur wymaga sprzetu o odpowiednim udzwigu,

* do przenoszenia rur w zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ klinow stanowigcych ich
podparcie,

* nie nalezy stosowac hakow zaczepianych o koncoéwki rur,

e rury i ksztattki mozna roztadowywac¢ wzdtuz linii wykopu,

* szczegdtowe warunku roztadunku wg instrukcji producenta.

Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:
e segregacji sktadnikéw,
e zmiany sktadu mieszanki,
* zanieczyszczenia mieszanki,
* obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okre$lone w wymaganiach
technologicznych,

Transport cementu
Transport cementu powinien odbywac¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem.

Transport kruszywa i innych materiatow sypkich

Transport kruszywa powinien odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych przed
rozsypaniem. Materiaty sypkie np. piasek, nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych
je przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem 2z innymi
materiatami np. innych klas i gatunkow. Jezeli piasek i zwir przeznaczony do wykonania
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podsypki i obsypki nie jest wbudowany bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi
potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczyé
materiat przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podfoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie ustawg Prawo Budowlane, z
wymaganiami obowigzujacych norm, z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z DP, wymaganiami ST oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materiatéw i
elementow Robodt beda oparte na wymaganiach DP i ST, zapisach warunkdw umowy, a takze
w obowigzujgcych normach i wytycznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét
bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Zamawiajacego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na zabezpieczenie terenu budowy, wykopow oraz
wpiecia do istniejgcych, czynnych sieci i na ustalenie kolejnosci wykonywania poszczegdlnych
prac.

Przed wykonaniem wpie¢ Wykonawca skoordynuje ich przebieg i wykonanie wpie¢ z
zainteresowanymi stronami.

5.2 Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robét nalezy:
e ustali¢ miejsce sktadowania urobku,
e przebudowac¢ kolizyjne z nowymi kanatami istniejagce sieci elektryczne,
telekomunikacyjne i inne;
* wytyczy¢ os kanatu w terenie przez uprawnionego geodete;
* dokonac trwatego oznaczenia osi w terenie za pomocg kotkdéw osiowych, kotkdéw
Swiadkéw i kotkow krawedziowych. Kotki osiowe wbi¢ na zatamaniach trasy, swiadki
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wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot;

e wykona¢ urzadzenia odwadniajgce zabezpieczajgce wykop przed zalaniem wodami
opadowymi, powierzchniowymi; urzgdzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowacd i
konserwowac przez caty czas trwania robaot;

* zinwentaryzowac i oznaczy¢ w terenie przebieg uzbrojenia istniejgcego oraz wykonac
recznie probne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejgcych sieci;

* w miejscu wtaczenia do istniejacej sieci nalezy wykonaé recznie prébne wykopy w
celu potwierdzenia przebiegu istniejgcych sieci oraz jej srednicy i rzednej wtgczenia;

e Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejgcych sieciach
uzbrojenia zaistniate na skutek prowadzonych robodt, réwniez w przypadku, gdy
przekazana przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa nie przewidywata
wystepowania tych urzadzen;

e wykona¢ niezbedne prace rozbidorkowe sieci istniejgcych, materiaty z rozbidrki
wywiez¢ poza teren budowy;

* o terminie rozpoczecia robot Wykonawca zawiadomi zainteresowane strony,

* wszelkie odstepstwa od projektu lub trudnosci lokalizacyjne nalezy zgtaszac
Zamawiajgcemu oraz nadzorowi autorskiemu.

5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne pod projektowany odcinek budowy gazociggu nalezy wykonaé zgodnie z
normg BN-83/8836-02 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa Przemystu Materiatow
Budowlanych — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych Dz.U.47 poz.401 z 2003r oraz PN-68/B-06050:1999r. , Roboty
ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badanie przy odbiorze”.

Przewiduje sie, ze wykopy pod przytgcza na catej dtugosci wykonywane beda w wykopach
waskoprzestrzennych, a pod komory przewiertowe jasko obiektowe o wym. 1,5 x 1,0 m,
umocnionych szalunkami systemowymi. Wykopy wykonywane beda mechaniczno-recznie.
Wykopy nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw z dna
wykopu.

Minimalna szerokos¢ wykopu mierzona wewngatrz sciany obudowy powinna by¢
dostosowana do rurociggu i wynosi¢ min 1m. Szeroko$¢ wykopu nie moze byé zmniejszana
podczas montazu przewodow na powierzchni i uktadania catych ciggdw rur w wykopie.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdéw osiowych, prostopadle
do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m
od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
ocCzyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykonac bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna. tawy nalezy montowac nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu
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w odstepach, co 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej, co 20m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé £3cm dla gruntéow zwieztych, =
5cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu
+5cm.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m oraz
by¢ zaopatrzone w s$wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢, w sposdb uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami,
linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktédrym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewnié staty dozér.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokosc¢ co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach
przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deska
kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inwestora/Generalnego Wykonawce.

5.4 Wykonanie podtoza, podsypki, obsypki i zasypki

Odpowiednia nosnos¢ warstwy stanowigcej bezposrednie podfoze rury ma duze znaczenie
dla trwatosci i prawidtowego dziatania rurociggu. Dno wykopu musi by¢ réwne i stabilne przy
zachowaniu okreslonej gtebokosci i spadku. Z tego wzgledu nalezy unika¢ pdiniejszego
naruszania struktury gruntu w strefie dna wykopu. Jezeli z jakiego$ powodu dojdzie do
naruszenia struktury gruntu, dno wykopu trzeba wyréwnaé za pomocg odpowiedniego
materiatu oraz w miejscach tych zagesci¢ grunt do stopnia pierwotnego. W przypadku
stabego gruntu lub wystepowania wody gruntowej nadzorujacy prace moze zleci¢ wykonanie
dodatkowych robét. Jezeli grunt rodzimy sktada sie z gliny, btota lub innych materiatow
zatrzymujgcych wode, wskazane jest utozenie drenazu odwadniajgcego i wykonanie
mocniejszej podsypki. W pierwszej kolejnosci na dnie wykopu ukfada sie warstwe statej
podsypki (SZ) o grubosci co najmniej 100 mm + 0,1 DN

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
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spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci
podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10 %.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +/-1cm.

Podtoze

Podfoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym dnie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

* rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
gtebokosci 0,20 + 0,.30 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu
w sposob zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzacej sie w nich wody;

e dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadfa o
co najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Podfoze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

e Podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze

naturalne lub przy nie nawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity),

makroporowatych i kamienistych;

Podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

» przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej
grubosci po ich usunieciu;

» przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych);

» W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
przewodoéw;

» jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

» w razie koniecznosci obetonowania rur.

Podsypka

Podsypke pod przewody gazu nalezy wykonaé z gruntu niespoistego (piasku Sredniego lub
grubego) bez czesci organicznych, gruzow i innych zanieczyszczen. Max. wymiar kruszywa:
16mm (lecz nie wiekszy niz wymagania producenta rur).

Pod przewody gazowe o srednicy nalezy wykonac¢ podsypke grubosci min 10cm, zageszczong
do 1s>0,97 (wg Proctora). Materiat uzyty na podsypke powinien byé w momencie
wbudowywania o wilgotnosci optymalnej pozwalajgcej odpowiednio zagescic¢ grunt.

Obsypka

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposdb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utozonego rurociggu obiektow na rurociggu, jak rowniez wodoodpornej izolacji.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkdw na ztgczach;
etap Il - po probie szczelnosSci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen;
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etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbidrka deskowan i rozpdr scian wykopu.

W strefie rurociggu nalezy zastosowac obsypke takg samg jak na podsypke. Obsypke nalezy
uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury, zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne
zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki konieczne jest
zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury.
Obsypke do poziomu 30cm ponad goére kanatu nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 15 cm z
zageszczeniem warstw Is > 0,97. Bezposrednio nad rurg nie nalezy stosowaé sprzetu
ciezkiego do zageszczania. Wzdtuz projektowanego gazociggu w odlegtosci 0,30 — 0,40 m nad
rurg nalezy utozyé tasme ostrzegawczg koloru zéttego szerokosci 20 cm z napisem ,,Uwaga!
Przewdd gazowy”, natomiast nad rurociggiem tasme lokalizacyjng. Tasma lokalizacyjna musi
mie¢ metalizowana wstege umozliwiajaca elektronicznie wykrywanie trasy gazociggu.
Zasypka

Zasypywanie wykopow nalezy wykonaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczania zgodnej z wymaganiami aktualnych norm. Nalezy stosowac grunt jak
dla obsypki. Zasypke w miejscu wystepowania nawierzchni drogowych nalezy zagesci¢ do
wskaznika Is > 1.00, (jednak nie mniejsza niz wymagana wg projektu drogowego). W
terenach zielonych zasypke zagescic¢ do 1s>0.95.

Nalezy tak dobiera¢ szerokos¢ wykopu i grubosci warstw zageszczanego materiatu, by
urzadzenia zageszczajgce mogty bez problemu pracowaé¢ w wykopie. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na zageszczenie gruntu w strefie wspierajgcej rury od spodu (w pachwinach
rury). Materiat obsypki w strefie rury powinien by¢ uktadany réwnomiernie po obu stronach
rurociggu, warstwami o grubosci od 100 mm do 300 mm — zaleznie od rodzaju materiatu i
stosowanej metody zageszczania. Zrzucanie obsypki na wierzch rury powinno by¢
ograniczone do minimum. Nie nalezy zrzuca¢ materiatu na rure z wysokosci przekraczajgcej 2
m. Konieczne jest catkowite wypetnienie wykopu w strefie rury. W trakcie obsypywania
rurociggu i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych i
pionowych rur. Dlatego nalezy jednoczesnie obsypywac i zageszcza¢ grunt po obu stronach
rurociggu lub obcigzyé rurocigg materiatem obsypki w sposdb odcinkowy.

Wykopy ponad warstwe obsypki, mozna zasypaé gruntem rodzimym, o ile jego witasciwosci
gwarantujg uzyskanie wfasciwego stopnia zageszczenia. W przypadku gdy grunt rodzimy nie
spetnia powyzszych wymagan nalezy go wymienic.

Uzyskanie wymaganych wskaznikdw zageszczenia dla podsypki, obsypki i zasypki wymaga
stosowania gruntow o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, dobrze zageszczalnych. Do
wysokosci 1,0m ponad gérng krawedzig rury stosowaé lekkie urzadzenia zageszczajace.
Pozostate czesci zasypki zageszcza¢ srednimi lub ciezkimi urzagdzeniami zageszczajgcymi.
Stopien zageszczania wszystkich warstw podsypki, obsypki i zasypki powinien by¢
systematycznie badany. Stopien zageszczania podsypki, obsypki i zasypki powinien by¢
systematycznie badany przez uprawnionego geologa, srednio 3 razy na 100m na przewodzie
gtéwnym a takze na kazdym krétszym odcinku.

Jezeli wartos$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okre$lona w projekcie, Wykonawca
powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia nie mogg byc¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntu, to
nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Jezeli badania kontrolne wykazg, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagescic¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat,
o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia
warstwy.
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Elementy obudowy scian wykopu powinny by¢ wyciggane stopniowo, tak by mozliwe byto
catkowite wypetnienie i zageszczenie zwolnionej przestrzeni. Jest to szczegdlnie istotne przy
posadowieniu rur na duzych gtebokosciach w gruntach spoistych i nawodnionych. O tym, czy
elementy Scianki szczelnej moga by¢ odzyskane, decydujg obliczenia statyczne wykonane
wedtug normy PN-EN 1610:2015.

5.5 Roboty instalacyjno — montazowe

5.5.1 Warunki ogélne

Gazocigg nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U.2013 poz. 640).

Naprezenie obwodowe gazociggu z tworzyw sztucznych w warunkach statycznych wywotane
max ci$nieniem roboczym nie powinno przekraczac iloczynu minimalnej wartos$ci zadanej
wytrzymatosci i wspofczynnika projektowanego wynoszacego dla pierwszej klasy lokalizacji —
0,5.

Trasa sieci gazowej powinna by¢ trwale oznakowana w terenie. Szerokos¢ strefy
kontrolowanej wynosi 1.0 m.

Przed lub w trakcie uktadania w wykopie rur nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych
powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych. Na
powierzchniach tych nie powinny wystepowac uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy,
zadrapania, zadziory itp. Dla gazociggdw z rur PE dopuszcza sie wystepowanie rys i zadrapan,
ktorych gtadkosé¢ nie przekracza 10% grubosci scianki, lecz nie wiecej niz 0,5mm. Odcinki rur
majgce na powierzchniach zewnetrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania nalezy wycig¢.
Zmiany kierunku trasy gazociggu mozna dokona¢ przy pomocy kolan, tukow, tréjnikéw, itp.
lub przy wykorzystaniu termoplastycznych witasciwosci z rur PE.

Istniejgcg armature na przebudowywanych odcinkach nalezy zdemontowac i w ich miejsce
na nowych przewodach zabudowa¢ nowg armature odcinajgcg - do zgrzewania w
gazociggach PE.

Trase gazociggu wykonanego w wykopie otwartym, nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawcza z
folii PE koloru zottego o szer. 0.2 m (z napisem ,Uwaga! przewdd gazowy”), wzdtuz gazociagu
utozy¢ drut identyfikacyjny Cu 1,5 mm2 DY.

Rury, ksztattki i elementy uszczelniajgce nalezy przed opuszczeniem do wykopu lub przed
montazem sprawdzi¢ pod katem wystepowania ewentualnych uszkodzen. Nie mozna
montowac uszkodzonych rur, ksztattek oraz elementéw uszczelniajacych.

5.5.2 Roboty montazowe

Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C. Ze wzgleddéw
bezpieczenstwa i w celu zapobiegania szkodom podczas opuszczania rur i innych elementow
do wykopdw, nalezy uzywac wyfacznie odpowiedniego sprzetu oraz postepowac zgodnie ze
stosowanymi sposobami opuszczania.

Do wykopu, rury nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne
jest zrzucanie rur do wykopu. Kazda rura po ufozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej
osi. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomocg taw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Rury z PE powinny by¢ faczone za pomocg potaczen zgrzewanych doczotowo i
elektrooporowego przy zastosowaniu ksztattek elektrooporowych zgodnie z wczesniej
opracowang kartg technologiczng faczenia rur z polietylenu uzgodniong z odpowiednim
Rejonem Dystrybucji Gazu.
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Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu lub w przypadku przerwania prac korice
rur nalezy chwilowo zamkng¢ przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.
Ostony nalezy zdja¢ dopiero bezposrednio przed wykonaniem potgczenia rurowego. Rury
nalezy chronié¢ przed dostawaniem sie obcych materiatdw do ich wnetrza. Kazdy materiat,
ktory dostat sie do srodka rury, nalezy usungé. Zaslepki do tymczasowego zamkniecia rury,
petnigce funkcje ochronng nalezy usungé dopiero przed wykonaniem potaczenia.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego zfgcza, oprocz przestrzegania parametrow podanych
w karcie technologicznej nalezy zwréci¢ uwage na:

* otoczenie miejsca zgrzewania chroni¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych
takich jak: wilgo¢, temperatura ponizej 0 °C, silny wiatr, intensywne promieniowanie
stfoneczne,

e przestrzega¢ czystos¢, chroni¢ przed zattuszczeniem, nie dotyka¢ tgczonych
powierzchni,

e w strefie pofgczenia elektrooporowego nie moze by¢é zadnych naprezen
poprzecznych. W tym celu np. przy zgrzewaniu rur nalezy stosowac centrowniki,

* przy zgrzewaniu trdjnikow siodfowych nalezy stosowac przyrzady zapewniajgce
odpowiedni docisk i przyleganie ksztattki do rury.

Zgrzewarka musi posiadaé¢ wazne swiadectwo kalibracji. Nalezy pamieta¢ o prawidtowym
doborze parametréw zgrzewania zgodnie z danymi producenta rur. Zgrzewanie rur moze
wykonywac¢ tylko odpowiednio przeszkolony personel, posiadajacy uprawnienia nadane
przez uprawniong instytucje. Ponadto nalezy Scisle przestrzegac zalecen producenta rur, a
aparaty do zgrzewania uzywac Scisle z instrukcja.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac
do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

Armatura

Uzbrojenie sieci gazowej nalezy montowac bezposrednio w gruncie. Armature nalezy tgczyé
zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. Konstrukcja armatury powinna by¢ taka,
aby podczas montazu, tgczenia jej z rurg lub innym elementem nie nastgpito przemieszczenie
uzwojen elektrycznych lub uszczelnien. W czasie wykonywania robdt montazowych sieci
gazowych nalezy Scisle przestrzegac instrukcji i zalecen producentéow wszystkich materiatow
zastosowanych do ich budowy.

5.6 Préba szczelnosci i wytrzymatosci sieci gazowej polietylenowej

Proba cisnienia gazociggu o cisnieniu maksymalnym 0,5 MPa nalezy wykonaé zgodnie ze
Standardami Technicznym ST-IGG-0301:2012 dla gazociggdw o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 0,5 MPa probe cisnienia szczelnosSci nalezy wykonac¢ na 0,75 MPa. Wskazowki
ogolne zawarte s3 w normie PN-EN12327:2013-02 Infrastruktura gazowa - Préby
cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne.

Gazociag sredniego cisnienia.

e ciSnienie robocze (OP): 100 — 400 kPa,
* max ci$nienie robocze (MOP): 500 kPa,
» klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza

Przygotowania do proby.

Po wykonaniu kontroli jakosci potgczen i odbiorze prac zgrzewalniczych przeprowadza sie

wstepne badanie szczelnosci przed opuszczeniem gazociggu do wykopu (bez zamontowania
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armatury). Badanie wstepne nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza lub gazu
obojetnego wolnego od zwigzkdw tworzgcych osady o ci$nieniu 0,1 MPa. Czas trwania
badania powinien wynosi¢ min. 1 godzine od chwili osiggniecia cisnienia proby i
ustabilizowania sie cisnienia. W przypadku wystapienia jakichkolwiek podejrzen o
nieszczelnosciach, kazde potaczenia powinno podlega¢ badaniu za pomoca s$rodka
pianotwdrczego. Ujawnione nieszczelnosci nalezy usung¢, a pofaczenia ponownie zbadac.

Przed rozpoczeciem préb szczelnosci nalezy wykonaé¢ przedmuchiwanie gazociggu
strumieniem powietrza bez przepuszczania ttokdw czyszczacych.

Powietrze nalezy podawaé ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka rurociggu.
Cisnienie powietrza w zbiorniku, przy stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego
przewodu wynoszgcym przynajmniej 2:1 powinno wynosi¢ 0,1 MPa.

Prébe szczelno$ci przewodu podziemnego nalezy wykona¢ po utozeniu w wykopie i
zasypaniu warstwg ziemi o grubosci 30cm z wyjatkiem stykéw, ktdre nalezy pozostawic
odkryte.

Badane rurociggi nalezy w sposéb wyrazny oznakowaé za pomocyg znakdéw i tablic
ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach. Tablice ostrzegawcze powinny mie¢ napis:
" Uwaga. Prdba cisnieniowa. Zagrozenie wybuchem. Wstep wzbroniony".

Przed rozpoczeciem pomiardw cisnienia i temperatury podczas prob nalezy przygotowacd
stanowisko pomiarowe zgodnie z wymaganiami normy PN-92-M-34503.

Préba szczelnosci

Po wykonaniu wszystkich przygotowan gazocigg polietylenowy nalezy poddac¢ tacznej probie
wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej pod cisnieniem nie mniejszym niz iloczyn
wspotczynnika 1,5 i max cisnienia roboczego (MOP), lecz wiekszym co najmniej o 0,2 MPa od
maksymalnego cisnienia roboczego (MOP). Cisnienie nie powinno przekroczy¢ iloczynu
wspotczynnika 0,9 i ciSnienia krytycznego szybkiej propagacji peknied.

Po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w gazociggu czas trwania proby tgczonej
wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu o maksymalnym cisnieniu roboczym
(MOP) do 1,0 MPa wtgcznie powinien by¢ nie krétszy niz 2 godziny przy zastosowaniu
elektronicznych urzgdzen rejestrujgcych cisnienie proby w zaleznosci od zmian temperatury z
czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci do
0,5 K (273,65° C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika
probnego.

Prébe cisnienia gazociggu o cisnieniu maksymalnym 0,5 MPa nalezy wykona¢ zgodnie ze
Standardami Technicznym ST-IGG-0301:2012.

e Cisnienie préby
Maksymalne ci$nienie robocze gazociggu $r.c. pr=0,5 MPa
Stad cis$nienie probne pr=1,5x0,5=0,75 MPa
e (Czas préby
Czas w ktérym gazociag poddawany jest cisnieniu probnemu obejmuje:
a) stabilizacje

b) prébe witasciwg
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e Obliczenie czasu stabilizacji.
Czas stabilizacji uzalezniony jest od cisnienia préby.

Dla gazociggdw o objetosci Vge, < 0,1 m? czas stabilizacji wyniesie 30 min. Dla gazociggow
Vgeo > 0,1 m? zaleca sie przyja¢ na kazde 0,1 MPa cisnienia préby 1 godzine stabilizacji

Vgeo = nrlx L

Dla projektowanego gazociggu @90x5,4 PE L=99,5 m Vgeo= Ttx0,003962 x99,5=0,49 m’
Veeo > 0,1 m’

W zwigzku z powyzszym czas stabilizacji wyniesie 7,5 h

Dla projektowanego gazociggu @90x5,4 PE L=3,0 m Vgeo= Ttx0,003962 x3,0= O,15m3
Vgeo > 0,1 m’

W zwigzku z powyzszym czas stabilizacji wyniesie 7,5 h

* Préba wtasciwa

Rozrdéznia sie dwie metody przeprowadzenia préby szczelnosci: standardowa i precyzyjna

Dla gazociggdw niskiego cisnienia stosuje sie metode standardowg, natomiast dla
gazociggow sredniego ciSnienia stosuje sie metode uzalezniong od objetosci geometrycznej
gazociggu.

dla objetosci:

Vgeo < 8m® - zalecana metoda standardowa, dopuszczalna jest precyzyjna
dla objetosci:

Vgeo > 8m? - zalecana metoda precyzyjna, dopuszczalna jest standardowa

Metoda standardowa

Pomiar cisnienia wewnatrz gazociggu nalezy wykona¢ stosujgc manometr precyzyjny o klasie
doktadnosci minimum 0,6 ktérego gorna wartos$¢ zakresu pomiarowego powinna wynosic
1,25-1,5 cisnienia roboczego.

Metode standardowg wykonuje sie poprzez realizacje czterech etapow:

* napetnianie czynnikiem probnym sprezarka. Przyrost cisnienia nie powinien
przekraczac 0,3 MPa/min,

* stabilizacja,

e préba wihasciwa,

e oproznienie z czynnika probnego

Czas trwania proby wtasciwej uzalezniony jest od objetosci geometrycznej i wynosi:
tps = 1 h/m> X Vgeo [h]

Dla projektowanego gazociggu $redniego cisnienia @90x5,4 PE L=99,5 m

tps =1 h/m*x 0,49 [h] = 0,49h

Dla projektowanego gazociggu $redniego cisnienia @90x5,4 PE L=3 m
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tps =1 h/m*x 0,15 [h] = 0,15h

Otrzymane wartosci nalezy zaokragli¢ w gére do pot godziny. Zaleca sie, aby czas trwania
proby byt nie dtuzszy niz 72 godziny.

Metoda precyzyjna

Pomiar cisnienia wewnatrz gazociggu nalezy wykonac stosujgc manometr precyzyjny o klasie
doktadnosci minimum 0,1 ktorego gdérna wartos¢ zakresu pomiarowego powinna wynosic
1,25-1,5 cisnienia roboczego.

Metode precyzyjng wykonuje sie poprzez realizacje czterech etapéw

* napetnianie czynnikiem probnym sprezarka. Przyrost cisnienia nie powinien
przekracza¢ 0,3 MPa/min. Podczas napetniania powinna by¢ mierzona temperatura
gruntu t oraz cisnienie czynnika probnego Pabs

* stabilizacja,

e préba wiasciwa,

e oproznienie z czynnika probnego

Czas trwania préby wtasciwej uzalezniony jest od objetosci geometrycznej i wynosi:
tps = 0,5 h/m® X Vgeo [h]

Dla projektowanego gazociggu $redniego cisnienia @90x5,4 PE L=99,5 m
tps = 0,5 h/m®x 0,49 [h] = 0,245 h

Dla projektowanego gazociggu $redniego cisnienia @90x5,4 PE L=3 m
tps = 0,5 h/m®x 0,15 [h] = 0,075 h

Otrzymane wartosci nalezy zaokragli¢ w gore do pdt godziny. Zaleca sie, aby czas trwania
proby byt nie dtuzszy niz 72 godziny.
W zwigzku z powyzszym dla w/w gazociggdw Sredniego cis$nienia nalezy
Wykonaé prébe szczelnosci metodg standardowa:
e prdba cisnienia 0,75 Mpa
e czas stabilizacji 7,5 h
* czas préby wtasciwej 0,5 h

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé w obecnosci Inwestora, Kierownika Budowy i
Inspektora Dostawcy Gazu.

Protokot z proby szczelnosci wraz z petng dokumentacja powykonawczg bedzie stanowit
podstawe do pdiniejszego wigczenia nowo wybudowanego gazociggu i przytagcza gazowego
do czynnej sieci gazowej. Wtgczenia tego moze dokonac tylko uprawniony przedstawiciel
Dostawcy Gazu.

Gazocigg nalezy nagazowa¢ w ciggu 6 m-cy od daty wykonania préby cisnieniowej. W
przypadku nie nagazowania gazociggu w ciggu 6-ciu m-cy od daty wykonania prob
cisnieniowych — proby nalezy wykonaé ponownie.

Niniejszy projekt spetnia wymagania przepisow prawa budowlanego oraz Polskich Norm
odnoszacych sie do sieci gazowych i nie wymaga uzgodnien z organem witasciwej jednostki
dozoru technicznego. Zaprojektowany gazociag dystrybucyjny jest objety forma dozoru
technicznego uproszczonego i organ wtasciwej jednostki dozoru technicznego nie podejmuje
zadnych czynnosci, w tym nie wydaje decyzji zezwalajgcej na jego eksploatacje.
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5.7 Oznakowanie uzbrojenia

Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-09700:1986. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych
obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci 2m nad terenem, w
miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej, niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Dla
tablic oznaczajacych zasuwy obowigzuje tto zétte.

5.8 Wiaczenie i nagazowanie nowo wybudowanych odcinkéw
W celu przelaczenia nowo wybudowanych odcinkéw gazociggu nalezy:

* wyznaczy¢ strefy zagrozenia wybuchem

e wyznaczy¢ miejsca przetagczen w zaleznosci od urzadzen odcinajgcych,

e wyznaczy¢ miejsca zamontowania specjalistycznego sprzetu STOP-SYSTEM
* wyznaczy¢ miejsca cie¢ gazociggow

e dokonac wtgczenia nowo wybudowanych odcinkéw gazociggu

catos¢ robdét wykonac za pomoca sprzetu STOP-SYSTEM

* napetnic¢ paliwem gazowym nowo wybudowane odcinki gazociggu
* odgazowad i przeazotowad wytaczone z eksploatacji odcinki gazociggu, trwale zaslepic¢
koncéwki — zamontowac petne kotnierze.

Wszystkie prace na czynnych gazociggach i przylaczach sg pracami gazoniebezpiecznymi i
wymagajq sporzadzenia instrukcji i polecenia na prace gazoniebezpiecznej. Instrukcja i
polecenie gazoniebezpiecznej wymaga zatwierdzenia Zakitadu Gazowniczego. Prace
gazoniebezpiecznej mogy wykonywac tylko firmy posiadajagce odpowiednie dopuszczenia
do prac gazoniebezpiecznych.

5.9 Dodatkowe wytyczne wykonania robot

* W przypadku zmiany technologii realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek uzyskac
zgode Zamawiajgcego oraz nadzoru autorskiego. Ponadto zmiana technologii musi
by¢ dozwolona kontraktem i musi by¢ korzystna dla Zamawiajacego.

¢ Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywac sie bedzie staraniem i
na koszt Wykonawcy.

e W trakcie realizacji nalezy przestrzegac obowigzujgcych przepiséw BHP.

* Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za ochrone oraz wszystkie szkody w
istniejgcych sieciach uzbrojenia, urzadzeniach napowietrznych, zaistniate na skutek
prowadzonych robot, rowniez w przypadku, gdy przekazana przez Zamawiajacego
dokumentacja projektowa nie przewidywata wystepowania tych urzadzen.

*  Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci  publicznej oraz/lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej,
to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtfasnos¢. Stan
uszkodzonej i naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

5.10 Obowiazki Wykonawcy wynikajace z Ustawy o Odpadach

Wykonawca prac remontowych i budowlanych zobowigzany bedzie do realizacji zadania
zgodnie z wymogami przewidzianymi dla Wytworcéw odpaddw okreslonymi w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 2556 z
pdzn. zm.) i ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz.
699 z pdin. zm.); w szczegdlnosci przestrzegania nastepujacych zasad:
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e uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpaddw zgodnie z wymogami okreslonymi w
ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 r., poz. 699 z pdzn. zm.),
jezeli zgodnie z przepisami uzyskanie takiego pozwolenia bedzie wymagane,

* stosowania zasad hierarchii postepowania z odpadami tj. zapobieganie powstawania
odpaddw i minimalizacji rodzajow wytwarzanych odpaddw, a w przypadku odpadow,
ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec w pierwszej kolejnosci poddanie ich
odzyskowi lub recyklingowi, a jezeli nie jest to mozliwe z przyczyn technologicznych
lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych - poddanie
innym procesom odzysku. odpady ktérych poddanie odzyskowi nie byto mozliwe z
przyczyn o ktéorych mowa powyzej wykonawca odpaddw jest zobowigzany
unieszkodliwic.

* gromadzenia odpaddéw na terenie budowy w sposéb zabezpieczajgcy Srodowisko,
zdrowie i zycie ludzi przed ich oddziatywaniem,

e systematycznego usuwania odpaddéw z terenu budowy,

e utrzymywania w miejscu realizacji zadania porzadku i czystosci,

* przekazania Zamawiajgcemu przed terminem odbioru zrealizowanego zadania, kopii
kart przekazania odpaddw, sporzgdzonych za pomocg elektronicznego systemu BDO
(Bazy danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami) jako
dokumentéw, stosowanych zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz. U. 2022r. poz.699 z pdzniejszymi zmianami) w celu
potwierdzenia wtasciwego sposobu zagospodarowania wytworzonych odpaddow.

* uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej,

¢ wykonawca dotgczy dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu odpaddw zgodnie z
ustawg do dokumentéw odbioru koricowego,

e odpady przeznaczone do unieszkodliwienia przez ich sktadowanie Wykonawca moze
kierowac tylko na sktadowiska, ktére majg odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju
dziatalnosé.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagania ogdlne
6.1.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego
program zapewnienia jakosci (PZJ). W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows, ST
oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

* cze$¢ 0goblng opisujaca:

» organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

» sposob zapewnienia bhp.,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robat,

» system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robat,

» wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
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» sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme
przekazywania tych informacji Zamawiajacemu;

» b) czesc szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,

» sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot,

» sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.

6.1.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngac zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdét z
czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgcji.

Zamawiajagcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych  urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.
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6.1.3 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z
jednakowym prawdopodobieistwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.1.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.1.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajgcy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6 Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zamawiajacy, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i
robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéow witasnych badan kontrolnych jak i wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Zamawiajgcy oprze sie wyfacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja projektowa i ST. Moze rédwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7 Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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» Polska Norma,
» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
ST.
W przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do roboét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.1.8 Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e date wuzgodnienia przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robat,
e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementow robét,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
* uwagii polecenia Zamawiajacego,
e daty zarzadzenia wstrzymania robadt, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inneistotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakoSci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2 Kontrola robét ziemnych — dla wykopow
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w SST, DP i normach branzowych.

W szczegdlnosci kontrola wykopu powinna obejmowac:

* sprawdzenie zgodnosci z SST i Dokumentacjg Projektowg;

* sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm;

¢ badanie metod wykonywania wykopow i zabezpieczenia przed osuwaniem gruntu;

* badanie materiatéw i elementéw zabezpieczenia wykopow przed zalaniem;

e sprawdzenie zachowania warunkéw BHP;

¢ wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu — rozmieszczenie drabinek;

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza

* badanie odchylenia osi wykopdw,

e sprawdzenie szerokosci wykopdw,

e sprawdzenie rzednych dna wykopdw,

* sprawdzenie zabezpieczenia rurociggdéw i kabli w obrebie wykopu,

* badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia warstwy podfoza przez pomiar i
ogledziny zewnetrzne oraz badanie wskaznikow zageszczenia,
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e badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysokosci nad wierzchem rury,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatu oraz badanie wskaznikdéw zageszczenia obsypki
i zasypki wstepnej.

Pomiary nalezy wykona¢ w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 20mb.

* sprawdzenie rzednych posadowienia przewoddow i armatury,

* sprawdzenie rodzaju gruntu rodzimego i wykonanie wzmocnienia w przypadku
gruntéw nienosnych.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

* odchylenie grubosci warstwy podtoza pod kanaty nie powinno przekraczaé¢ +10%

e odchytki wymaganego wskaznika zageszczenia dla podsypki, obsypki i zasypki nie
mogaq przekraczac 2%.

e odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ +0,02m,

* w uzasadnionych przypadkach, np. kolizjami z istniejgcymi sieciami odchylenie
odlegtosci osi rurociggu w planie, od uzgodnionej dokumentacji nie powinno
przekracza¢ +0,3m.

* roznice rzednych utozonego rurociggu od przewidzianych w projekcie nie powinny w
kazdym punkcie przekracza¢ £0,02m.

6.3 Roboty montazowe
Kontrole robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wymaganiami SST,
DP i obowigzujacych norm.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

e zgodnosci z dokumentacjg projektows;

* materiatéw — kontrola $wiadectw dopuszczen do stosowania;

e utozenia przewodow - rzedne, tolerancja w planie i w profilu, kontrole robdt
montazowych, szczelnos¢ przewoddw i obiektdw na sieci, badanie wskaznikdw
zageszczenia poszczegdllnych warstw zasypu, sprawdzenie rzednych posadowienia
pokryw armatury;

e badanie szczelnosci przewodu.

6.4 Kontrola szalunkéow
Przy kontroli szalunkéw dla wykonania betonowych konstrukcji monolitycznych nalezy
korzysta¢ z normy PN-B-06251. Kontrola szalowania powinna obejmowa¢ m.in.:

e jakosc¢ szalunku,

* szczelno$é szalunkdéw w ptaszczyznach,

e poziom goérnej krawedzi i powierzchni szalunku przed i po betonowaniu.
Dopuszczalne odchytki okresla ww. norma.

7 PRZEDMIAR ROBOT

7.1 0Ogdlne zasady przedmiaru robét

Przedmiary nalezy wykonywac¢ wedtug zasad podanych w zatozeniach ogdlnych i zatozeniach
szczegotowych katalogow wskazujgcych podstawe ustalenia szczegotowego
opisu wykonywanych robét.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST witasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekro;j.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazine atesty/Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4 Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardow, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Zamawiajacy.

7.6 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania sieci gazowej i robét rozbidrkowych s3:

1Im - robot przygotowawczych (roboty pomiarowe dla wytyczenia trasy i punktéw
wysokosciowych),

1 m?® - rob6t ziemnych — wykopy pod wszystkie elementy sieci gazowej wraz z umocnieniem,
odwodnieniem i zabezpieczeniem istniejgcych sieci oraz wywozem na sktadowisko,

1 m? - rob6t ziemnych — podsypka, obsypka i zasypka pod wszystkie elementy sieci gazowej,
1 m - wykonania sieci gazowej, z prébg szczelnosci, ptukaniem,

1 kpl — montazu armatury,

1 m —rozbidrki istniejacych przewodow,

1 kpl — rozbidrki istniejgcej armatury.

8 ODBIOR ROBOT
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8.1 0Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ przy odbiorze na:
* zgodnos$¢ wykonania wykopdw z projektem, ST, pod wzgledem obudowy,
zabezpieczenia przed zalaniem wodg opadowg, wymiarow;
* wilasciwe odwodnienie wykopow w przypadku takiej koniecznosci;
e zgodnos¢ wykonania podsypek, obsypek i zasypek przewodow;
e zgodnos¢ posadowienia i lokalizacji armatury;
* jakos¢ materiatow wbudowanych;
e szczelno$¢ systemu gazowego
Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
* Odbiorowi czesciowemu
¢ Odbiorowi koncowemu, ostatecznemu
e Odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr jw. polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy w oparciu o przeprowadzone
pomiary, dokumentacje projektowg i ST.

Odbidr robdét ziemnych i zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

e sposobu wykonania wykopdéw pod wzgledem obudowy, zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg i opadowa, wymiaréw geometrycznych i rzednych oraz
zabezpieczenia sieci uzbrojenia w obrebie wykopu,

e prawidtowosci wykonania warstwy podbudowy, podsypki, obsypki oraz zasypu do
poziomu spodu konstrukcji drogi

* stanu zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki,

* jakosci materiatéw wbudowanych,

* robot montazowych dla sieci wodociggowej.

* szczelnoSci przewodoéw.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg potwierdzong przez geodete w zakresie
zgodnosci z uzgodniong dokumentacjg i inwentaryzacje geodezyjng branzowg (szkice) nalezy
wykona¢ przed zgtoszeniem do odbioru proby szczelnosci. Do odbioru przedtozy¢ dokumenty
pomiarowe (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branzowego).

8.3 Odbidr czesciowy — Przejecie czesci Robot.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbiory
czesciowe zwigzane z budowg sieci gazowej powinny obejmowac elementy, ktore stanowia
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technologiczne etapy funkcjonalne np. odcinek gazociggu. Etapowanie odbioréw powinno
by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robét.
Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy. Odbidr czesciowy obejmuje badanie zgodnosci czesci
wykonanych robdét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng. Wyniki
przeprowadzonych badar powinny byé ujete przez Zamawiajacego w formie Swiadectwa
Przejecia czesci Robot.

Dokumenty odbioru czesciowego

Do odbioru czesciowego Wykonawca jest zobowigzany witasnym kosztem i staraniem
przygotowac protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci wykonywania kolejnych faz robét (tak
jak w przypadku odbioru konncowego).

8.4 Odbidr ostateczny - Przejecie Robét
Zasady odbioru ostatecznego robat:

* Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych
efektow.

e Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru korcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

e QOdbidr ostateczny moze nastgpi¢ po catkowitym uporzgdkowaniu terenu.

e QOdbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiarow, prob koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

* Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, po potwierdzeniu
przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia wymaganych dokumentéw.

e W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

e W przypadku niekompletnosci dokumentéw lub niewykonania robdt objetych
odbiorem koAcowym, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego — Przejecia Robot.

e Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie
wg wymagan ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét
poprawkowych wyznaczy Komisja.

Odbidr ostateczny obejmuje:

* sprawdzenie protokotow odbiorow czesciowych

* sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien

e sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robot przewidzianych
dokumentacjq i ST

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w formie
pisemnej, szczegétowo omowione i podpisane przez cztonkow komisji przeprowadzajgcej
badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac za
spetnione, jezeli wszystkie wymagania (sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg, SST i
sprawdzenie wykonania Robot) zostaty dotrzymane i wykonane. Jezeli ktores z wymagan przy
odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢é konieczne dalsze
postepowanie.
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8.5 Wymagane dokumenty odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Przy Odbiorze Ostatecznym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi w niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

* Dziennik Budowy,

¢ dokumenty dotyczgce jakosci zastosowanych i wbudowanych materiatéw (deklaracje
zgodnosci z PN lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng wraz z kopig aprobaty,
dla wyrobdéw budowlanych i atesty higieniczne, itp.),

e dokumenty wuzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot,

* uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych,
ulegajacych zakryciu oraz przy odbiorze Robét czesciowym,

* protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci wykonywania kolejnych faz robét,

e protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci utozenia lub zabezpieczenia rur w wykopie

e protokoty odbioréw czesciowych i zanikajgcych: podsypki, prob szczelnosci sieci,
zasypki, zageszczenia gruntu,

* szkice powykonawcze branzowe,

e dokumenty pomiarowe (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branzowego) —
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powykonawczg robét i sieci uzbrojenia
terenu oraz najwyzsze elementy infrastruktury wystajacej ponad powierzchnie
terenu,

e kopie operatu z inwentaryzacji powykonawczej infrastruktury ( kompletny z
raportami z pomiarow wraz z wykazem numerycznym (TXT) wspotrzednych
pomierzonych punktow oraz wersje numeryczng z wynikami inwentaryzacji ( mapa w
formacie *.dxf, *.dwg lub *.dgn),

e kopie kart przekazania odpadéw wygenerowanych z elektronicznego systemu BDO
lub innych dokumentow potwierdzajgcych zagospodarowanie odpaddw zgodnie z
ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 699 z
pozin.zm.)

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw lub niewykonania robdét objetych odbiorem
korncowym, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru konicowego — Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe bedy zestawione pisemnie wg
wymagan ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych
wyznaczy Komisja.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PB lub ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb
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i mienia, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$s¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Czynnosci Komisji muszg by¢ dokonane w terminach przewidzianych na wystawienie
Swiadectwa Przyjecia Robdt przez Zamawiajgcego.

8.6 0Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.6 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za przedmiot
zamowienia.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy /PN/, aprobaty
techniczne, przepisy branzowe, instrukcje.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych — Polietylen (PE)- Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych — Polietylen (PE)- Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych — Polietylen (PE)- Czes¢ 4: Armatura.

PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady
projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich pofaczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN -- Kotnierze zeliwne
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PN-EN 558:2017-04 Armatura przemystowa -- Dtugosci zabudowy armatury metalowe;j
prostej i kagtowej do rurociggdéw kotnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN i klasy

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale -- Prdéba rozciggania -- Cze$¢ 1: Metoda badania w
temperaturze pokojowej

PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale -- Préba zginania

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é lub
odpowiednie normy krajow UE lub beneficjantéw pomocy Phare w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 45014:2000 Ogélne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

10.2 Ustawy i rozporzadzenia
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.
2022 poz. 1710 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z
pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990, z
pdzn. zm.) wraz rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 2022, poz. 2556,
tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.
2134 z pdzn. zm.) wraz rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) wraz
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2187 z pdzn. zm.) wraz rozporzadzeniami wykonawczymi do
tej ustawy;

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pdzn. zm.) wraz rozporzgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 699 z pdin.
zm.)
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. z 2017
r. poz. 1204) wraz rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U. 2022
poz. 2519) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami prawa
miejscowego;

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1693 z
pozniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1213);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013
p0z.640);

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow. (Dz.
U. 2020 poz. 10 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 1679 z pdz. Zm.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na sSrodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26
poz. 313).

Zasady projektowania gazociggdéw stalowych niskiego i Sredniego cisnienia oraz gazociggow
polietylenowych.;

Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych;
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