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WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE
100 RC, metodą przewiertu sterowanego, wraz z 4 przyłączami gazowymi DN 25 PE 100 RC
oraz instalacją gazową DN 32 PE, w wykopie twortym, w ul. Reja w Granicy, gm. Michałowice.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy
odczytywać i stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt.1.1.
oraz w budowlanej dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego na
potrzeby realizacji kontraktu.

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze wszystkim specyfikacjami
zawartymi w opracowaniu projektowym.

1.3 Zakres robót objętych SST
Zakres robót obejmuje wszelkie działania związane z przygotowaniem terenu robót,
robotami technologicznymi oraz robotami budowlanymi:

• budowę nowych przewodów sieci gazowej wraz z elementami uzbrojenia takimi jak:
kurek kulowy.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa.

1.4 Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową,
przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy.

Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów technicznych na podstawie których
wykonane zostaną roboty budowlane.

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i
Projektantem.
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Przedstawiciel Zamawiającego / Zamawiający – osoba wymieniona w danych kontraktowych
(o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robót i (w określonych przypadkach) administrowanie kontraktem.

Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego,
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Przedmiar / obmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem / obmiarem) w
kolejności technologicznej ich wykonania.

Książka obmiarów - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Zamawiającego.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną
jakości materiałów oraz robót.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania
ścieków opadowych.

Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania
ścieków sanitarnych.

Sieć wodociągowa - układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi znajdujących się poza
budynkami, w granicach od ujęcia do zaworu za wodomierzem.

Sieć gazowa - gazociągi wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia ułożone w ziemi i nad
ziemią, służące do przesyłania i rozdziału paliw gazowych, wraz z przynależnymi stacjami
gazowymi wszystkich ciśnień i konstrukcji.

Przewód gazowy - gazociąg - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczonymi do dostarczenia
gazu odbiorcom.

Gazociąg średniego ciśnienia - rurociąg prowadzący gaz o ciśnieniu nominalnym do 0,5 MPa
włącznie

Gazociągi rozdzielcze – przewody niskiego lub średniego ciśnienia, dostarczające gaz najbliżej
położonym odbiorcom.

Przyłącza gazowe - odcinek gazociągu od odgałęzienia na gazociągu rozdzielczym do kurka
głównego instalacji odbiorcy.

Ciśnienie - nadciśnienie gazu wewnątrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.

Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) - maksymalne ciśnienie, przy którym sieć gazowa może
pracować w sposób ciągły w normalnych warunkach roboczych.
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Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy (MAOP) - maksymalna wartość ciśnienia, jakiemu
może być poddana sieć gazowa.

Ciśnienie robocze (OP) - ciśnienie, które występuje w sieci gazowej w normalnych
warunkach.

Ciśnienie projektowe - ciśnienie stosowane w obliczeniach projektowych.

Armatura - osprzęt wbudowany w gazociąg służący do zamykania lub otwierania przepływu
gazu (zasuwy, zawory, kurki)

Taśma lokalizacyjna - z wtopioną wkładką metalową ułożona wzdłuż gazociągu w odległości
ok. 5 cm nad gazociągiem.

Taśma ostrzegawcza - polietylenowa koloru żółtego ułożona wzdłuż gazociągu w odległości
40 cm nad gazociągiem.

Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod przeszkodą
terenową.

Podłoże – podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na
materiał, z którego wykonano rury gazowe, zgodnie z warunkami technicznymi producenta
tych rur.

Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu, a kanałem i obsypką.

Obsypka – materiał gruntowy między podsypką, a zasypką wstępną, otaczający przewód
gazowy.

Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią
obsypki i terenem.

Roboty tymczasowe – to takie roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania robót podstawowych ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane
po wykonaniu robót podstawowych. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i
utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych
Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje:
drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów,
plantowanie, zabezpieczenie istniejących budowli podziemnych i nadziemnych,
prowizoryczne uzbrojenie terenu, roboty ziemne, rurociągi zapewniające ciągłość odbioru
wód opadowych, itp.

Pozostałe określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi,
odpowiednimi polskimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Programem
Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), projektem budowlanym (PB), specyfikacjami technicznymi
(ST) oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

1.5.1 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu
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Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia,
pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.

1.5.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty formalnoprawne,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział
na dokumentację projektową:

• Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację
projektową i zostaną przekazane Wykonawcy,

• Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową i ST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne / budowa („pod ruchem”):

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu, w tym ruchu pojazdów pożarniczych
oraz w miarę możliwości utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, znaki drogowe, bariery
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany
przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: światła ostrzegawcze, sygnały, itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków, dla których
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.



str. 8

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym:

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek stosować się w czasie prowadzenia robót do wszystkich
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.

• W zakresie ochrony powietrza:
 Utrzymywał teren inwestycji w należytym porządku,
 W dni słoneczne i wietrzne w celu ograniczenia wtórnego pylenie zraszać wodą

plac budowy,
 Przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe samochodów transportujących

materiały sypkie, osłaniać przed działaniem wiatru składowiska materiałów
zawierających drobne frakcje pyłowe.

• W zakresie ochrony wód:
 Teren przedsięwzięcia wyposażał w środki do neutralizacji rozlanych substancji

ropopochodnych. W przypadku awaryjnego wycieku będzie podejmował
natychmiast działania zmierzające do usunięcia rozlanych substancji, a zebrany
materiał będzie przekazywał do utylizacji uprawnionemu odbiorcy,

 W przypadku konieczności odwadniania wykopów budowlanych ograniczał czas
obniżania zwierciadła wód gruntowych,

 Ścieki bytowe z pomieszczeń sanitarnych gromadził w szczelnym zbiorniku
bezodpływowym, a następnie przekazywał do oczyszczenia wyspecjalizowanym
firmom,

 Wodę na potrzeby budowy czerpał z miejskiej sieci wodociągowej i prowadził
rejestr jej zużycia.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami

toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
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 możliwości powstania pożaru,
 hałasem ( realizację prac szczególnie uciążliwych akustycznie należy ograniczyć

wyłącznie do godzin 6.00-22.00).

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie
powiadamiał Zamawiającego. Zamawiający może polecić, aby pojazdy niespełniające tych
warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.
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1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst
jednolity obowiązujący Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania
dotyczące:

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz
rozplanowanie

• dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,
• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót

budowlanych,
• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,
• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,

przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i
czystości,

• organizacji pracy na budowie,
• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót
przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiającego.

1.5.13 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i
przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

2 MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne
Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia,
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji
robót.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
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Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i
selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i
samorządowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów będą formowane w hałdy na
terenie lotniska i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną
zgodę Zamawiającego.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i
niezapłaceniem.

Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie
dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez
Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany
bez zgody Zamawiającego.

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości
i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiający lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić
podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
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W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być
spełnione następujące warunki:

• Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

• Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,

• Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Zamawiającego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych
miejscach.

2.2 Ogólne wymagania dla materiałów do budowy systemów sanitarnych
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wymagań materiałowych
należy traktować równorzędnie w stosunku wymagań zawartych w dokumentacji
projektowej. Wszystkie stosowane do budowy sieci gazowej materiały powinny mieć
wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą
z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. Ustaw Nr 92, poz. 881),

Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobów budowlanych i urządzeń użyte w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub dokumentacji projektowej służą
jedynie określeniu minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą
one odpowiadać, aby spełniały wymagania stawiane przez Zamawiającego. Dopuszcza się
zastosowanie innych równoważnych wyrobów lub urządzeń spełniających lub
przewyższających podane wymagania techniczne, montażowe, eksploatacyjne.

Zabudowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne oraz
deklaracje zgodności wydaną przez dostawcę. Wymagane jest, aby wyroby miały trwałe
fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii
dostawy.

Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o proponowanych źródłach pozyskania
materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów,
świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków
montażowych itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych wyrobów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie.
Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj
Robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3 Zestawienie materiałów
Rury
Sieć gazową należy wykonać z rur ciśnieniowych polietylenowych do gazu Ø 40 PE 100 RC
SDR 11, natomiast przyłącza gazu należy wykonać z rur ciśnieniowych polietylenowych do
gazu Ø 25 PE 100 RC SDR 11, a instalacje gazowe z rur Ø 32 PE.

Wymagania dla rur polietylenowych służących do dystrybucji paliwa gazowego określa
norma PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE)- Część 2: Rury.
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Wymagania dotyczące kształtek PE stosowanych do budowy sieci gazowej określa norma PN-
EN 1555-3:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw
gazowych – Polietylen (PE)- Część 3: Kształtki.

Wymagania dotyczące armatury PE stosowanej do budowy sieci gazowej określa norma PN-
EN 1555-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw
gazowych – Polietylen (PE)- Część 4: Armatura

Kształtki PE o średnicach odpowiednich dla łączonych rur, przy czym rury i kształtki muszą
pochodzić od jednego producenta.

Kształtki doczołowe powinny być w całości wykonane z polietylenu PE 100 z surowca I
gatunku bez surowców wtórnych. Kształtki powinny być z długimi końcami umożliwiającymi
zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe. Producent winien produkować pełny asortyment
kształtek dla zapewnienia jednolitego systemu połączeń. Wytrzymałość ciśnieniowa kształtek
min. PN 10.

Rury ciśnieniowe PE można łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe za pomocą zgrzewarek
przystosowanych do rur PE. Połączenie doczołowe jest 100% szczelne i prawidłowo
wykonane daje gwarancję bezawaryjności przez cały okres eksploatacji rurociągu. Połączenie
zgrzewane jest jednorodne z materiałem rury.

W warunkach budowy możliwe jest cięcie rur w dowolnym miejscu bez konieczności
stosowania specjalnych króćców pasowanych bądź kalibracji bosych końców. Wymagane jest
jedynie prostopadłe cięcie dla zapewnienia odpowiedniej szczelności połączeń.

Dopuszczalne odchylenie kątowe rur na łączniku wynosi tyle ile podano w instrukcji montażu.

W newralgicznych miejscach należy zastosować kształtki elektrooporowe. Konstrukcja
kształtek powinna być taka, aby przewody grzewcze były zatopione w korpusie kształtki.
Kształtki powinny posiadać indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy grzewczej,
osadzone w korpusie kształtki. Każda kształtka powinna posiadać wytłoczone parametry
zgrzewania na korpusie kształtki.

2.4 Składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, by tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu aż będą one
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości do Robót, dla których są przeznaczone i były dostępne dla Zamawiającego do
kontroli. Przy składowaniu wyrobów należy przestrzegać zaleceń producenta.

Rury
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spełnienie warunków BHP.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one z
podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach.
Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,0m. Składowane rury nie powinny być
narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekraczać 30ºC.

Wszystkie materiały powinny być magazynowane w sposób gwarantujący ochronę przed
zabrudzeniem lub uszkodzeniem.
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Należy unikać podłużnego wyginania rur. Wszystkie elementy przewodów rurowych należy
przechować tak, aby zapobiec zabrudzeniu obszaru złączek. Jednostronne oddziaływanie
ciepła, np. promieni słonecznych, na rury wykonane z tworzyw sztucznych, może
doprowadzić do ich zniekształcenia. Powstałe zniekształcenia mogą utrudnić odpowiednie
ułożenie rur przy niewielkim spadku. Z tego względu rury należy chronić przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych, np. poprzez przykrycie ich jasnymi plandekami. Należy
unikać nagrzania. Należy zapewnić dobre przewietrzenie. Rury w drewnianych ramach należy
układać „paleta na palecie”. Po rozładunku rury należy składować na płaskim podłożu, przy
czym podłożem tym nie może być asfalt lub beton. Należy zabezpieczyć je przed
odkształceniem. Należy zadbać o to, aby żadne ostre przedmioty nie uszkodziły dolnej
warstwy rur. Kształtki powinny leżeć swobodnie. Poprzez naprzemienne ułożenie kolejnych
warstw rur można uzyskać zwarty stos rur. W przypadku układania w stosy z zastosowaniem
drewnianych podkładek należy zadbać o to, aby ich grubość wyniosła przynajmniej 100mm i
były one rozmieszczone w odstępach nie większych niż 2,5m.

Składowane w stosach rury należy solidnie zabezpieczyć przed ich rozsunięciem. Przy
wszystkich rodzajach rur wysokość stosu nie może przekroczyć 1m.

Przy niskich temperaturach rury należy składować na odpowiednich podkładach
(izolatorach), aby zapobiec ich przymarznięciu do ziemi.

Sposób składowania nie może powodować nacisku na rury, powodując ich deformację.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy uszkodzone
odrzucić.

Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany z
zachowaniem środków ostrożności jak dla rur.

Rury w kręgach można składować w pozycji pionowej lub poziomej w stosie. Układanie
kręgów na sobie zapewnia ochronę przed ekstremalnymi temperaturami. Kręgi rur o średnicy
nominalnej większej niż DN90 powinny być składowane w specjalnie zbudowanych do tego
celu stojakach, w pozycji pionowej. Niedopuszczalne jest składowanie rur w zwojach ukośnie
opartych o ścianę, gdyż powoduje to silne odkształcenie rury.

Kruszywo
Należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement
Przechowywanie cementu:

• Luzem - w magazynach specjalnych.
• Cement workowy – w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami lub w

magazynach zamkniętych.

2.5 Odbiór materiałów na budowie
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce
budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom
określonym przez Zamawiającego robót.
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3 SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków wykonywania
robót. Sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości lub
projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania
i badań okresowych, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w DP, ST i wskazaniami Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowym do pracy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i
narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, m. in.:
• koparki
• samochodu samowyładowczego o ładowności do 5 t,
• lekkiej zagęszczarki wibracyjnej lub lekkiej zagęszczarki płytowej o działaniu

wstrząsowym (maksymalny ciężar roboczy do 1,00kN).
• ubijaka spalinowego,
• inne urządzenia do zagęszczania gruntu
• żurawia samochodowego 5-6 t,
• samochodu dostawczego do 0,9t
• samochodu skrzyniowego,
• agregatu prądotwórczego,
• wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym,
• maszyny do wierceń poziomych,
• innego sprzętu mechanicznego,

4 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie
przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów
technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez
Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków
dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnętrznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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Rury
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Załadunek i transport rur powinien odbywać się w sposób uniemożliwiający uszkodzenie i
deformacje. Należy przestrzegać przepisy obowiązujące w publicznym transporcie drogowym
i kolejowym oraz przepisy BHP.

Przy transporcie rur należy spełnić następujące wymagania:
• rury należy transportować w położeniu poziomym, spoczywające  równo, możliwe na

całej swej długości i być zabezpieczone przed przesuwaniem się,
• przewozić rury wyłącznie samochodami skrzyniowymi,
• długość skrzyni ładunkowej winna być taka, by wolny koniec ładunku nie wystawał

poza skrzynię,
• wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym,
• przewóz i prace przeładunkowe powinno się wykonywać przy temperaturze

powietrza do +30°C, chronić powierzchnie i końce rur przed uszkodzeniami
pochodzącymi od skrzyni ładunkowej, zawiesi dźwigowych,

• przy rozładunku rur należy stosować liny miękkie np. nylonowe, bawełniano-konopne
czy z tworzyw sztucznych, w żadnym wypadku nie należy używać haków, lin stalowych
i łańcuchów,

• ładowanie i rozładowywanie pojedynczych rur i kształtek musi odbywać się ręcznie,
• rury transportowane luzem zabezpieczyć przed obcieraniem o burty,
• należy unikać wyginania, gwałtownego podnoszenia i opuszczania, rzucania lub

uderzania rur i kształtek,
• niedopuszczalne jest przeciąganie i przetaczanie rur po terenie,
• przy transporcie drogowym rury pakowane są w wiązki, których poziome rzędy

przedzielone są klinami drewnianymi,
• rozładunek rur wymaga sprzętu o odpowiednim udźwigu,
• do przenoszenia rur w żadnym wypadku nie wolno używać klinów stanowiących ich

podparcie,
• nie należy stosować haków zaczepianych o końcówki rur,
• rury i kształtki można rozładowywać wzdłuż linii wykopu,
• szczegółowe warunku rozładunku wg instrukcji producenta.

Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej do miejsca jej układania nie powinien powodować:

• segregacji składników,
• zmiany składu mieszanki,
• zanieczyszczenia mieszanki,
• obniżenia temperatury przekraczającej granice określone w wymaganiach

technologicznych,

Transport cementu
Transport cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu
w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem.

Transport kruszywa i innych materiałów sypkich
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed
rozsypaniem. Materiały sypkie np. piasek, należy przewozić w warunkach zabezpieczających
je przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi
materiałami np. innych klas i gatunków. Jeżeli piasek i żwir przeznaczony do wykonania
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podsypki i obsypki nie jest wbudowany bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi
potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć
materiał przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podłoże w miejscu
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie ustawą Prawo Budowlane, z
wymaganiami obowiązujących norm, z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z DP, wymaganiami ST oraz poleceniami
Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzuceniu materiałów i
elementów Robót będą oparte na wymaganiach DP i ST, zapisach warunków umowy, a także
w obowiązujących normach i wytycznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym
przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie
Wykonawca.

Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zabezpieczenie terenu budowy, wykopów oraz
wpięcia do istniejących, czynnych sieci i na ustalenie kolejności wykonywania poszczególnych
prac.

Przed wykonaniem wpięć Wykonawca skoordynuje ich przebieg i wykonanie wpięć z
zainteresowanymi stronami.

5.2 Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do robót należy:

• ustalić miejsce składowania urobku,
• przebudować kolizyjne z nowymi kanałami istniejące sieci elektryczne,

telekomunikacyjne i inne;
• wytyczyć oś kanału w terenie przez uprawnionego geodetę;
• dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków

świadków i kołków krawędziowych. Kołki osiowe wbić na załamaniach trasy, świadki
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wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robót;

• wykonać urządzenia odwadniające zabezpieczające wykop przed zalaniem wodami
opadowymi, powierzchniowymi; urządzenie odprowadzające należy kontrolować i
konserwować przez cały czas trwania robót;

• zinwentaryzować i oznaczyć w terenie przebieg uzbrojenia istniejącego oraz wykonać
ręcznie próbne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejących sieci;

• w miejscu włączenia do istniejącej sieci należy wykonać ręcznie próbne wykopy w
celu potwierdzenia przebiegu istniejących sieci oraz jej średnicy i rzędnej włączenia;

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejących sieciach
uzbrojenia zaistniałe na skutek prowadzonych robót, również w przypadku, gdy
przekazana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa nie przewidywała
występowania tych urządzeń;

• wykonać niezbędne prace rozbiórkowe sieci istniejących, materiały z rozbiórki
wywieźć poza teren budowy;

• o terminie rozpoczęcia robót Wykonawca zawiadomi zainteresowane strony,
• wszelkie odstępstwa od projektu lub trudności lokalizacyjne należy zgłaszać

Zamawiającemu oraz nadzorowi autorskiemu.

5.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne pod projektowany odcinek budowy gazociągu należy wykonać zgodnie z
normą BN-83/8836-02 oraz Rozporządzeniem Ministra Budownictwa Przemysłu Materiałów
Budowlanych – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montażowych Dz.U.47 poz.401 z 2003r oraz PN-68/B-06050:1999r. „Roboty
ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badanie przy odbiorze”.

Przewiduje się, że wykopy pod przyłącza na całej długości wykonywane będą w wykopach
wąskoprzestrzennych, a pod komory przewiertowe jasko obiektowe o wym. 1,5 x 1,0 m,
umocnionych szalunkami systemowymi. Wykopy wykonywane będą mechaniczno-ręcznie.
Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ z dna
wykopu.

Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być
dostosowana do rurociągu i wynosić min 1m. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana
podczas montażu przewodów na powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie.

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle
do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych,
naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie.

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0m
od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy wykonać bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy
wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych
dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ok. l,0 m nad powierzchnią terenu
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w odstępach, co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia
głębokości większej niż 1,0 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej, co 20m.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3cm dla gruntów zwięzłych, ±
5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu
±5cm.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy
tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić
balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi
wykopu. Balustrady powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz
być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie
przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami,
linami lub taśmami ostrzegawczymi.

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca
robót powinien zapewnić stały dozór.

Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach
przejścia (pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską
krawężnikową wysokość 0,15 m.

Odspojenie i transport urobku
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie
koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad
krawędzią wykopu. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inwestora/Generalnego Wykonawcę.

5.4 Wykonanie podłoża, podsypki, obsypki i zasypki
Odpowiednia nośność warstwy stanowiącej bezpośrednie podłoże rury ma duże znaczenie
dla trwałości i prawidłowego działania rurociągu. Dno wykopu musi być równe i stabilne przy
zachowaniu określonej głębokości i spadku. Z tego względu należy unikać późniejszego
naruszania struktury gruntu w strefie dna wykopu. Jeżeli z jakiegoś powodu dojdzie do
naruszenia struktury gruntu, dno wykopu trzeba wyrównać za pomocą odpowiedniego
materiału oraz w miejscach tych zagęścić grunt do stopnia pierwotnego. W przypadku
słabego gruntu lub występowania wody gruntowej nadzorujący prace może zlecić wykonanie
dodatkowych robót. Jeżeli grunt rodzimy składa się z gliny, błota lub innych materiałów
zatrzymujących wodę, wskazane jest ułożenie drenażu odwadniającego i wykonanie
mocniejszej podsypki. W pierwszej kolejności na dnie wykopu układa się warstwę stałej
podsypki (SZ) o grubości co najmniej 100 mm + 0,1 DN

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury
kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura



str. 21

spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Dopuszczalne zmniejszenie grubości
podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być większe niż 10 %.
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +/-1cm.

Podłoże
Podłoże naturalne
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z
zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym dnie wykopu.
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu.

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:

• rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o
głębokości 0,20 ÷ 0,.30 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu
w sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzącej się w nich wody;

• dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o
co najmniej 0,50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego.

Podłoże wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów należy wykonać podłoże wzmocnione.
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako:

• Podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże
naturalne lub przy nie nawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły),
makroporowatych i kamienistych;

• Podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:
 przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej

grubości po ich usunięciu;
 przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających);
 w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla

przewodów;
 jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
 w razie konieczności obetonowania rur.

Podsypka
Podsypkę pod przewody gazu należy wykonać z gruntu niespoistego (piasku średniego lub
grubego) bez części organicznych, gruzów i innych zanieczyszczeń. Max. wymiar kruszywa:
16mm (lecz nie większy niż wymagania producenta rur).
Pod przewody gazowe o średnicy należy wykonać podsypkę grubości min 10cm, zagęszczoną
do Is>0,97 (wg Proctora). Materiał użyty na podsypkę powinien być w momencie
wbudowywania o wilgotności optymalnej pozwalającej odpowiednio zagęścić grunt.

Obsypka
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po
instalowaniu rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować
uszkodzenia ułożonego rurociągu obiektów na rurociągu, jak również wodoodpornej izolacji.
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach;
etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach połączeń;
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etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i
rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu.
W strefie rurociągu należy zastosować obsypkę taką samą jak na podsypkę. Obsypkę należy
układać symetrycznie po obu stronach rury, zwracając szczególną uwagę na jej staranne
zagęszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zagęszczania obsypki konieczne jest
zachowanie należytej staranności, aby nie nastąpiło przemieszczenie lub podniesienie rury.
Obsypkę do poziomu 30cm ponad górę kanału należy wykonać warstwami o grubości 15 cm z
zagęszczeniem warstw Is > 0,97. Bezpośrednio nad rurą nie należy stosować sprzętu
ciężkiego do zagęszczania. Wzdłuż projektowanego gazociągu w odległości 0,30 – 0,40 m nad
rurą należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru żółtego szerokości 20 cm z napisem „Uwaga!
Przewód gazowy”, natomiast nad rurociągiem taśmę lokalizacyjną. Taśma lokalizacyjna musi
mieć metalizowana wstęgę umożliwiającą elektronicznie wykrywanie trasy gazociągu.
Zasypka
Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej
metody zagęszczania zgodnej z wymaganiami aktualnych norm. Należy stosować grunt jak
dla obsypki. Zasypkę w miejscu występowania nawierzchni drogowych należy zagęścić do
wskaźnika Is > 1.00, (jednak nie mniejsza niż wymagana wg projektu drogowego). W
terenach zielonych zasypkę zagęścić do Is>0.95.
Należy tak dobierać szerokość wykopu i grubości warstw zagęszczanego materiału, by
urządzenia zagęszczające mogły bez problemu pracować w wykopie. Szczególną uwagę
należy zwrócić na zagęszczenie gruntu w strefie wspierającej rury od spodu (w pachwinach
rury). Materiał obsypki w strefie rury powinien być układany równomiernie po obu stronach
rurociągu, warstwami o grubości od 100 mm do 300 mm – zależnie od rodzaju materiału i
stosowanej metody zagęszczania. Zrzucanie obsypki na wierzch rury powinno być
ograniczone do minimum. Nie należy zrzucać materiału na rurę z wysokości przekraczającej 2
m. Konieczne jest całkowite wypełnienie wykopu w strefie rury. W trakcie obsypywania
rurociągu i zagęszczania gruntu nie można dopuścić do przemieszczeń poziomych i
pionowych rur. Dlatego należy jednocześnie obsypywać i zagęszczać grunt po obu stronach
rurociągu lub obciążyć rurociąg materiałem obsypki w sposób odcinkowy.
Wykopy ponad warstwę obsypki, można zasypać gruntem rodzimym, o ile jego właściwości
gwarantują uzyskanie właściwego stopnia zagęszczenia. W przypadku gdy grunt rodzimy nie
spełnia powyższych wymagań należy go wymienić.
Uzyskanie wymaganych wskaźników zagęszczenia dla podsypki, obsypki i zasypki wymaga
stosowania gruntów o wilgotności zbliżonej do optymalnej, dobrze zagęszczalnych. Do
wysokości 1,0m ponad górną krawędzią rury stosować lekkie urządzenia zagęszczające.
Pozostałe części zasypki zagęszczać średnimi lub ciężkimi urządzeniami zagęszczającymi.
Stopień zagęszczania wszystkich warstw podsypki, obsypki i zasypki powinien być
systematycznie badany. Stopień zagęszczania podsypki, obsypki i zasypki powinien być
systematycznie badany przez uprawnionego geologa, średnio 3 razy na 100m na przewodzie
głównym a także na każdym krótszym odcinku.
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w projekcie, Wykonawca
powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wartości
wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntu, to
należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i
powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał,
o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia
warstwy.
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Elementy obudowy ścian wykopu powinny być wyciągane stopniowo, tak by możliwe było
całkowite wypełnienie i zagęszczenie zwolnionej przestrzeni. Jest to szczególnie istotne przy
posadowieniu rur na dużych głębokościach w gruntach spoistych i nawodnionych. O tym, czy
elementy ścianki szczelnej mogą być odzyskane, decydują obliczenia statyczne wykonane
według normy PN-EN 1610:2015.

5.5 Roboty instalacyjno – montażowe
5.5.1 Warunki ogólne
Gazociąg należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U.2013 poz. 640).
Naprężenie obwodowe gazociągu z tworzyw sztucznych w warunkach statycznych wywołane
max ciśnieniem roboczym nie powinno przekraczać iloczynu minimalnej wartości żądanej
wytrzymałości i współczynnika projektowanego wynoszącego dla pierwszej klasy lokalizacji –
0,5.
Trasa sieci gazowej powinna być trwale oznakowana w terenie. Szerokość strefy
kontrolowanej wynosi 1.0 m.
Przed lub w trakcie układania w wykopie rur należy przeprowadzić kontrolę zewnętrznych
powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementów z tworzyw sztucznych. Na
powierzchniach tych nie powinny występować uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy,
zadrapania, zadziory itp. Dla gazociągów z rur PE dopuszcza się występowanie rys i zadrapań,
których gładkość nie przekracza 10% grubości ścianki, lecz nie więcej niż 0,5mm. Odcinki rur
mające na powierzchniach zewnętrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania należy wyciąć.
Zmiany kierunku trasy gazociągu można dokonać przy pomocy kolan, łuków, trójników, itp.
lub przy wykorzystaniu termoplastycznych właściwości z rur PE.
Istniejącą armaturę na przebudowywanych odcinkach należy zdemontować i w ich miejsce
na nowych przewodach zabudować nową armaturę odcinającą - do zgrzewania w
gazociągach PE.
Trasę gazociągu wykonanego w wykopie otwartym, należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą z
folii PE koloru żółtego o szer. 0.2 m (z napisem „Uwaga! przewód gazowy”), wzdłuż gazociągu
ułożyć drut identyfikacyjny Cu 1,5 mm2 DY.
Rury, kształtki i elementy uszczelniające należy przed opuszczeniem do wykopu lub przed
montażem sprawdzić pod kątem występowania ewentualnych uszkodzeń. Nie można
montować uszkodzonych rur, kształtek oraz elementów uszczelniających.

5.5.2 Roboty montażowe
Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C. Ze względów
bezpieczeństwa i w celu zapobiegania szkodom podczas opuszczania rur i innych elementów
do wykopów, należy używać wyłącznie odpowiedniego sprzętu oraz postępować zgodnie ze
stosowanymi sposobami opuszczania.

Do wykopu, rury należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne
jest zrzucanie rur do wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle
przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej
osi. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą ław celowniczych,
ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.

Rury z PE powinny być łączone za pomocą połączeń zgrzewanych doczołowo i
elektrooporowego przy zastosowaniu kształtek elektrooporowych zgodnie z wcześniej
opracowaną kartą technologiczną łączenia rur z polietylenu uzgodnioną z odpowiednim
Rejonem Dystrybucji Gazu.
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Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu lub w przypadku przerwania prac końce
rur należy chwilowo zamknąć przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.
Osłony należy zdjąć dopiero bezpośrednio przed wykonaniem połączenia rurowego. Rury
należy chronić przed dostawaniem się obcych materiałów do ich wnętrza. Każdy materiał,
który dostał się do środka rury, należy usunąć. Zaślepki do tymczasowego zamknięcia rury,
pełniące funkcje ochronną należy usunąć dopiero przed wykonaniem połączenia.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, oprócz przestrzegania parametrów podanych
w karcie technologicznej należy zwrócić uwagę na:

• otoczenie miejsca zgrzewania chronić przed działaniem warunków atmosferycznych
takich jak: wilgoć, temperatura poniżej 0 °C, silny wiatr, intensywne promieniowanie
słoneczne,

• przestrzegać czystość, chronić przed zatłuszczeniem, nie dotykać łączonych
powierzchni,

• w strefie połączenia elektrooporowego nie może być żadnych naprężeń
poprzecznych. W tym celu np. przy zgrzewaniu rur należy stosować centrowniki,

• przy zgrzewaniu trójników siodłowych należy stosować przyrządy zapewniające
odpowiedni docisk i przyleganie kształtki do rury.

Zgrzewarka musi posiadać ważne świadectwo kalibracji. Należy pamiętać o prawidłowym
doborze parametrów zgrzewania zgodnie z danymi producenta rur. Zgrzewanie rur może
wykonywać tylko odpowiednio przeszkolony personel, posiadający uprawnienia nadane
przez uprawnioną instytucję. Ponadto należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta rur, a
aparaty do zgrzewania używać ściśle z instrukcją.

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać
do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po
ewentualnym zalaniu.

Armatura
Uzbrojenie sieci gazowej należy montować bezpośrednio w gruncie. Armaturę należy łączyć
zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. Konstrukcja armatury powinna być taka,
aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub innym elementem nie nastąpiło przemieszczenie
uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień. W czasie wykonywania robót montażowych sieci
gazowych należy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów
zastosowanych do ich budowy.

5.6 Próba szczelności i wytrzymałości sieci gazowej polietylenowej
Próba ciśnienia gazociągu o ciśnieniu maksymalnym 0,5 MPa należy wykonać zgodnie ze
Standardami Technicznym ST-IGG-0301:2012 dla gazociągów o maksymalnym ciśnieniu
roboczym do 0,5 MPa próbę ciśnienia szczelności należy wykonać na 0,75 MPa. Wskazówki
ogólne zawarte są w normie PN-EN12327:2013-02 Infrastruktura gazowa - Próby
ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne.

Gazociąg średniego ciśnienia.

• ciśnienie robocze (OP): 100 – 400 kPa,
• max ciśnienie robocze (MOP): 500 kPa,
• klasa lokalizacji gazociągu: pierwsza

Przygotowania do próby.
Po wykonaniu kontroli jakości połączeń i odbiorze prac zgrzewalniczych przeprowadza się
wstępne badanie szczelności przed opuszczeniem gazociągu do wykopu (bez zamontowania
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armatury). Badanie wstępne należy przeprowadzić przy użyciu powietrza lub gazu
obojętnego wolnego od związków tworzących osady o ciśnieniu 0,1 MPa. Czas trwania
badania powinien wynosić min. 1 godzinę od chwili osiągnięcia ciśnienia próby i
ustabilizowania się ciśnienia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek podejrzeń o
nieszczelnościach, każde połączenia powinno podlegać badaniu za pomocą środka
pianotwórczego. Ujawnione nieszczelności należy usunąć, a połączenia ponownie zbadać.

Przed rozpoczęciem prób szczelności należy wykonać przedmuchiwanie gazociągu
strumieniem powietrza bez przepuszczania tłoków czyszczących.

Powietrze należy podawać ze zbiornika utworzonego z przyległego odcinka rurociągu.
Ciśnienie powietrza w zbiorniku, przy stosunku długości zbiornika i przedmuchiwanego
przewodu wynoszącym przynajmniej 2:1 powinno wynosić 0,1 MPa.

Próbę szczelności przewodu podziemnego należy wykonać po ułożeniu w wykopie i
zasypaniu warstwą ziemi o grubości 30cm z wyjątkiem styków, które należy pozostawić
odkryte.

Badane rurociągi należy w sposób wyraźny oznakować za pomocą znaków i tablic
ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach. Tablice ostrzegawcze powinny mieć napis:
" Uwaga. Próba ciśnieniowa. Zagrożenie wybuchem. Wstęp wzbroniony".

Przed rozpoczęciem pomiarów ciśnienia i temperatury podczas prób należy przygotować
stanowisko pomiarowe zgodnie z wymaganiami normy PN-92-M-34503.

Próba szczelności
Po wykonaniu wszystkich przygotowań gazociąg polietylenowy należy poddać łącznej próbie
wytrzymałości i szczelności pneumatycznej pod ciśnieniem nie mniejszym niż iloczyn
współczynnika 1,5 i max ciśnienia roboczego (MOP), lecz większym co najmniej o 0,2 MPa od
maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP). Ciśnienie nie powinno przekroczyć iloczynu
współczynnika 0,9 i ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć.

Po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia w gazociągu czas trwania próby łączonej
wytrzymałości i szczelności dla gazociągu z polietylenu o maksymalnym ciśnieniu roboczym
(MOP) do 1,0 MPa włącznie powinien być nie krótszy niż 2 godziny przy zastosowaniu
elektronicznych urządzeń rejestrujących ciśnienie próby w zależności od zmian temperatury z
czujnikiem ciśnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o dokładności do
0,5 K (273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika
próbnego.

Próbę ciśnienia gazociągu o ciśnieniu maksymalnym 0,5 MPa należy wykonać zgodnie ze
Standardami Technicznym ST-IGG-0301:2012.

• Ciśnienie próby

Maksymalne ciśnienie robocze gazociągu śr.c. pr = 0,5 MPa

Stąd ciśnienie próbne pr = 1,5 x 0,5 = 0,75 MPa

• Czas próby

Czas w którym gazociąg poddawany jest ciśnieniu próbnemu obejmuje:

a) stabilizację

b) próbę właściwą
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• Obliczenie czasu stabilizacji.

Czas stabilizacji uzależniony jest od ciśnienia próby.

Dla gazociągów o objętości Vgeo ≤ 0,1 m3 czas stabilizacji wyniesie 30 min. Dla gazociągów
Vgeo > 0,1 m3 zaleca się przyjąć na każde 0,1 MPa ciśnienia próby 1 godzinę stabilizacji

Vgeo = πr2 x L

Dla projektowanego gazociągu Ø90x5,4 PE L=99,5 m Vgeo= πx0,003962 x 99,5 = 0,49 m3

Vgeo > 0,1 m3

W związku z powyższym czas stabilizacji wyniesie 7,5 h

Dla projektowanego gazociągu Ø90x5,4 PE L=3,0 m Vgeo= πx0,003962 x 3,0 = 0,15m3

Vgeo > 0,1 m3

W związku z powyższym czas stabilizacji wyniesie 7,5 h

• Próba właściwa

Rozróżnia się dwie metody przeprowadzenia próby szczelności: standardowa i precyzyjna

Dla gazociągów niskiego ciśnienia stosuje się metodę standardową, natomiast dla
gazociągów średniego ciśnienia stosuje się metodę uzależnioną od objętości geometrycznej
gazociągu.

dla objętości:

Vgeo ≤ 8m3 - zalecana metoda standardowa, dopuszczalna jest precyzyjna

dla objętości:

Vgeo > 8m3 - zalecana metoda precyzyjna, dopuszczalna jest standardowa

Metoda standardowa
Pomiar ciśnienia wewnątrz gazociągu należy wykonać stosując manometr precyzyjny o klasie
dokładności minimum 0,6 którego górna wartość zakresu pomiarowego powinna wynosić
1,25-1,5 ciśnienia roboczego.

Metodę standardową wykonuje się poprzez realizację czterech etapów:

• napełnianie czynnikiem próbnym sprężarką. Przyrost ciśnienia nie powinien
przekraczać 0,3 MPa/min,

• stabilizacja,
• próba właściwa,
• opróżnienie z czynnika próbnego

Czas trwania próby właściwej uzależniony jest od objętości geometrycznej i wynosi:

tps = 1 h/m3 x Vgeo [h]

Dla projektowanego gazociągu średniego ciśnienia Ø90x5,4 PE L=99,5 m

tps = 1 h/m3 x 0,49 [h] = 0,49h

Dla projektowanego gazociągu średniego ciśnienia Ø90x5,4 PE L=3 m
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tps = 1 h/m3 x 0,15 [h] = 0,15h

Otrzymane wartości należy zaokrąglić w górę do pół godziny. Zaleca się, aby czas trwania
próby był nie dłuższy niż 72 godziny.

Metoda precyzyjna
Pomiar ciśnienia wewnątrz gazociągu należy wykonać stosując manometr precyzyjny o klasie
dokładności minimum 0,1 którego górna wartość  zakresu pomiarowego powinna wynosić
1,25-1,5 ciśnienia roboczego.

Metodę precyzyjną wykonuje się poprzez realizację czterech etapów

• napełnianie czynnikiem próbnym sprężarką. Przyrost ciśnienia nie powinien
przekraczać 0,3 MPa/min. Podczas napełniania powinna być mierzona temperatura
gruntu t oraz ciśnienie czynnika próbnego Pabs

• stabilizacja,
• próba właściwa,
• opróżnienie z czynnika próbnego

Czas trwania próby właściwej uzależniony jest od objętości geometrycznej i wynosi:
tps = 0,5 h/m3 x Vgeo [h]

Dla projektowanego gazociągu średniego ciśnienia Ø90x5,4 PE L=99,5 m
tps = 0,5 h/m3 x 0,49 [h] = 0,245 h

Dla projektowanego gazociągu średniego ciśnienia Ø90x5,4 PE L=3 m
tps = 0,5 h/m3 x 0,15 [h] = 0,075 h

Otrzymane wartości należy zaokrąglić w górę do pół godziny. Zaleca się, aby czas trwania
próby był nie dłuższy niż 72 godziny.
W związku z powyższym dla w/w gazociągów średniego ciśnienia należy
Wykonać próbę szczelności metodą standardową:

• próba ciśnienia 0,75 Mpa
• czas stabilizacji 7,5 h
• czas próby właściwej 0,5 h

Próbę szczelności należy przeprowadzać w obecności Inwestora, Kierownika Budowy i
Inspektora Dostawcy Gazu.
Protokół z próby szczelności wraz z pełną dokumentacją powykonawczą będzie stanowił
podstawę do późniejszego włączenia nowo wybudowanego gazociągu i przyłącza gazowego
do czynnej sieci gazowej. Włączenia tego może dokonać tylko uprawniony przedstawiciel
Dostawcy Gazu.
Gazociąg należy nagazować w ciągu 6 m-cy od daty wykonania próby ciśnieniowej. W
przypadku nie nagazowania gazociągu w ciągu 6-ciu m-cy od daty wykonania prób
ciśnieniowych – próby należy wykonać ponownie.
Niniejszy projekt spełnia wymagania przepisów prawa budowlanego oraz Polskich Norm
odnoszących  się do sieci gazowych i nie wymaga uzgodnień z organem właściwej jednostki
dozoru technicznego. Zaprojektowany gazociąg dystrybucyjny jest objęty formą dozoru
technicznego uproszczonego i organ właściwej jednostki dozoru technicznego nie podejmuje
żadnych czynności, w tym nie wydaje decyzji zezwalającej na jego eksploatację.
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5.7 Oznakowanie uzbrojenia
Wbudowane uzbrojenie podziemne należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-09700:1986. Tablice należy umieścić na trwałych
obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach, na wysokości 2m nad terenem, w
miejscach widocznych, w odległości nie większej, niż 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Dla
tablic   oznaczających   zasuwy obowiązuje tło żółte.

5.8 Włączenie i nagazowanie nowo wybudowanych odcinków
W celu przełączenia nowo wybudowanych odcinków gazociągu należy:

• wyznaczyć strefy zagrożenia wybuchem
• wyznaczyć miejsca przełączeń w zależności od urządzeń odcinających,
• wyznaczyć miejsca zamontowania specjalistycznego sprzętu STOP-SYSTEM
• wyznaczyć miejsca cięć gazociągów
• dokonać włączenia nowo wybudowanych odcinków gazociągu

- całość robót wykonać za pomocą sprzętu STOP-SYSTEM

• napełnić paliwem gazowym nowo wybudowane odcinki gazociągu
• odgazować i przeazotować wyłączone z eksploatacji odcinki gazociągu, trwale zaślepić

końcówki – zamontować pełne kołnierze.

Wszystkie prace na czynnych gazociągach i przyłączach są pracami gazoniebezpiecznymi i
wymagają sporządzenia instrukcji i polecenia na prace gazoniebezpiecznej. Instrukcja i
polecenie gazoniebezpiecznej wymaga zatwierdzenia Zakładu Gazowniczego. Prace
gazoniebezpiecznej mogą wykonywać tylko firmy posiadające odpowiednie dopuszczenia
do prac gazoniebezpiecznych.

5.9 Dodatkowe wytyczne wykonania robót
• W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać

zgodę Zamawiającego oraz nadzoru autorskiego. Ponadto zmiana technologii musi
być dozwolona kontraktem i musi być korzystna dla Zamawiającego.

• Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie staraniem i
na koszt Wykonawcy.

• W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.
• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ochronę oraz wszystkie szkody w

istniejących sieciach uzbrojenia, urządzeniach napowietrznych, zaistniałe na skutek
prowadzonych robót, również w przypadku, gdy przekazana przez Zamawiającego
dokumentacja projektowa nie przewidywała występowania tych urządzeń.

• Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej oraz/lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem,
niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej,
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan
uszkodzonej i naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem
uszkodzenia.

5.10 Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o Odpadach
Wykonawca prac remontowych i budowlanych zobowiązany będzie do realizacji zadania
zgodnie z wymogami przewidzianymi dla Wytwórców odpadów określonymi w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 2556 z
późn. zm.) i ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz.
699 z późn. zm.); w szczególności przestrzegania następujących zasad:
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• uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów zgodnie z wymogami określonymi w
ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 r., poz. 699 z późn. zm.),
jeżeli zgodnie z przepisami uzyskanie takiego pozwolenia będzie wymagane,

• stosowania zasad hierarchii postępowania z odpadami tj. zapobieganie powstawania
odpadów i minimalizacji rodzajów wytwarzanych odpadów, a w przypadku odpadów,
których powstaniu nie udało się zapobiec w pierwszej kolejności poddanie ich
odzyskowi lub recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych
lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych - poddanie
innym procesom odzysku. odpady których poddanie odzyskowi nie było możliwe z
przyczyn o których mowa powyżej wykonawca odpadów jest zobowiązany
unieszkodliwić.

• gromadzenia odpadów na terenie budowy w sposób zabezpieczający środowisko,
zdrowie i życie ludzi przed ich oddziaływaniem,

• systematycznego usuwania odpadów z terenu budowy,
• utrzymywania w miejscu realizacji zadania porządku i czystości,
• przekazania Zamawiającemu przed terminem odbioru zrealizowanego zadania, kopii

kart przekazania odpadów, sporządzonych za pomocą elektronicznego systemu BDO
(Bazy danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami) jako
dokumentów, stosowanych zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz. U. 2022r. poz.699 z późniejszymi zmianami) w celu
potwierdzenia właściwego sposobu zagospodarowania wytworzonych odpadów.

• uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w tym względzie nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej,

• wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z
ustawą do dokumentów odbioru końcowego,

• odpady przeznaczone do unieszkodliwienia przez ich składowanie  Wykonawca może
kierować tylko na składowiska, które mają odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju
działalność.

6 KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Wymagania ogólne
6.1.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego
program zapewnienia jakości (PZJ). W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST
oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

• część ogólną opisującą:
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 sposób zapewnienia bhp.,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),



str. 30

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
przekazywania tych informacji Zamawiającemu;

 b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia
pomiarowo-kontrolne,

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
robót,

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi
wymaganiom.

6.1.2 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
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6.1.3 Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Zamawiającego.
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.1.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

6.1.5 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiający kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6 Badania prowadzone przez Zamawiającego
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i
robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Zamawiający powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Zamawiający oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub
poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.1.7 Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
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 Polską Normą,
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi
ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiający.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.1.8 Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• datę uzgodnienia przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i

harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
• uwagi i polecenia Zamawiającego,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się.
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Zamawiającego.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

6.2 Kontrola robót ziemnych – dla wykopów
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w SST, DP i normach branżowych.

W szczególności kontrola wykopu powinna obejmować:
• sprawdzenie zgodności z SST i Dokumentacją Projektową;
• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm;
• badanie metod wykonywania wykopów i zabezpieczenia przed osuwaniem gruntu;
• badanie materiałów i elementów zabezpieczenia wykopów przed zalaniem;
• sprawdzenie zachowania warunków BHP;
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu – rozmieszczenie drabinek;
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża
• badanie odchylenia osi wykopów,
• sprawdzenie szerokości wykopów,
• sprawdzenie rzędnych dna wykopów,
• sprawdzenie zabezpieczenia rurociągów i kabli w obrębie wykopu,
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia warstwy podłoża przez pomiar i

oględziny zewnętrzne oraz badanie wskaźników zagęszczenia,
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• badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysokości nad wierzchem rury,
zbadanie dotykiem sypkości materiału oraz badanie wskaźników zagęszczenia obsypki
i zasypki wstępnej.

Pomiary należy wykonać w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 20mb.
• sprawdzenie rzędnych posadowienia przewodów i armatury,
• sprawdzenie rodzaju gruntu rodzimego i wykonanie wzmocnienia w przypadku

gruntów nienośnych.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania

• odchylenie grubości warstwy podłoża pod kanały nie powinno przekraczać ±10%
• odchyłki wymaganego wskaźnika zagęszczenia dla podsypki, obsypki i zasypki nie

mogą przekraczać 2%.
• odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi przewodu ustalonej na ławach

celowniczych nie powinna przekraczać ±0,02m,
• w uzasadnionych przypadkach, np. kolizjami z istniejącymi sieciami odchylenie

odległości osi rurociągu w planie, od uzgodnionej dokumentacji nie powinno
przekraczać ±0,3m.

• różnice rzędnych ułożonego rurociągu od przewidzianych w projekcie nie powinny w
każdym punkcie przekraczać ±0,02m.

6.3 Roboty montażowe
Kontrole robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami SST,
DP i obowiązujących norm.

Należy przeprowadzić następujące badania:
• zgodności z dokumentacją projektową;
• materiałów – kontrola świadectw dopuszczeń do stosowania;
• ułożenia przewodów - rzędne, tolerancja w planie i w profilu, kontrolę robót

montażowych, szczelność przewodów i obiektów na sieci, badanie wskaźników
zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, sprawdzenie rzędnych posadowienia
pokryw armatury;

• badanie szczelności przewodu.

6.4 Kontrola szalunków
Przy kontroli szalunków dla wykonania betonowych konstrukcji monolitycznych należy
korzystać z normy PN-B-06251. Kontrola szalowania powinna obejmować m.in.:

• jakość szalunku,
• szczelność szalunków w płaszczyznach,
• poziom górnej krawędzi i powierzchni szalunku przed i po betonowaniu.

Dopuszczalne odchyłki określa ww. norma.

7 PRZEDMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady przedmiaru robót
Przedmiary należy wykonywać według zasad podanych w założeniach ogólnych i założeniach
szczegółowych katalogów wskazujących podstawę ustalenia szczegółowego
opisu wykonywanych robót.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie.
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3
jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to
Wykonawca będzie posiadać ważne atesty/świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.

7.4 Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Zamawiającego.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Zamawiający.

7.6 Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania sieci gazowej i robót rozbiórkowych są:
1m - robót przygotowawczych (roboty pomiarowe dla wytyczenia trasy i punktów
wysokościowych),
1 m3 - robót ziemnych – wykopy pod wszystkie elementy sieci gazowej wraz z umocnieniem,
odwodnieniem i zabezpieczeniem istniejących sieci oraz wywozem na składowisko,
1 m3 - robót ziemnych – podsypka, obsypka i zasypka pod wszystkie elementy sieci gazowej,
1 m - wykonania sieci gazowej, z próbą szczelności, płukaniem,
1 kpl – montażu armatury,
1 m – rozbiórki istniejących przewodów,
1 kpl – rozbiórki istniejącej armatury.

8 ODBIÓR ROBÓT
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8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki
pozytywne.

Należy szczególną uwagę zwrócić przy odbiorze na:
• zgodność wykonania wykopów z projektem, ST, pod względem obudowy,

zabezpieczenia przed zalaniem wodą opadową, wymiarów;
• właściwe odwodnienie wykopów w przypadku takiej konieczności;
• zgodność wykonania podsypek, obsypek i zasypek przewodów;
• zgodność posadowienia i lokalizacji armatury;
• jakość materiałów wbudowanych;
• szczelność systemu gazowego

Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

• Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu
• Odbiorowi częściowemu
• Odbiorowi końcowemu, ostatecznemu
• Odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór jw. polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający w oparciu o przeprowadzone
pomiary, dokumentację projektową i ST.

Odbiór robót ziemnych i zanikających obejmuje sprawdzenie:

• sposobu wykonania wykopów pod względem obudowy, zabezpieczenia przed
zalaniem wodą gruntową i opadową, wymiarów geometrycznych i rzędnych oraz
zabezpieczenia sieci uzbrojenia w obrębie wykopu,

• prawidłowości wykonania warstwy podbudowy, podsypki, obsypki oraz zasypu do
poziomu spodu konstrukcji drogi

• stanu zagęszczenia podsypki, obsypki i zasypki,
• jakości materiałów wbudowanych,
• robót montażowych dla sieci wodociągowej.
• szczelności przewodów.

Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą potwierdzoną przez geodetę w zakresie
zgodności z uzgodnioną dokumentacją i inwentaryzację geodezyjną branżową (szkice) należy
wykonać przed zgłoszeniem do odbioru próby szczelności. Do odbioru przedłożyć dokumenty
pomiarowe (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branżowego).

8.3 Odbiór częściowy – Przejęcie części Robót.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiory
częściowe związane z budową sieci gazowej powinny obejmować elementy, które stanowią
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technologiczne etapy funkcjonalne np. odcinek gazociągu. Etapowanie odbiorów powinno
być uzgodnione z Zamawiającym.

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Odbiór częściowy obejmuje badanie zgodności części
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. Wyniki
przeprowadzonych badań powinny być ujęte przez Zamawiającego w formie Świadectwa
Przejęcia części Robót.

Dokumenty odbioru częściowego
Do odbioru częściowego Wykonawca jest zobowiązany własnym kosztem i staraniem
przygotować protokoły ze sprawdzenia prawidłowości wykonywania kolejnych faz robót (tak
jak w przypadku odbioru końcowego).

8.4 Odbiór ostateczny - Przejęcie Robót
Zasady odbioru ostatecznego robót:

• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości i jakości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych
efektów.

• Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

• Odbiór ostateczny może nastąpić po całkowitym uporządkowaniu terenu.
• Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w

obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, prób końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z Dokumentacją Projektową i ST.

• Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, po potwierdzeniu
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów.

• W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.

• W przypadku niekompletności dokumentów lub niewykonania robót objętych
odbiorem końcowym, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego – Przejęcia Robót.

• Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie
wg wymagań ustalonych przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót
poprawkowych wyznaczy Komisja.

Odbiór ostateczny obejmuje:
• sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych
• sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień
• sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych

dokumentacją i ST
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w formie
pisemnej, szczegółowo omówione i podpisane przez członków komisji przeprowadzającej
badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za
spełnione, jeżeli wszystkie wymagania (sprawdzenie zgodności z dokumentacją, SST i
sprawdzenie wykonania Robót) zostały dotrzymane i wykonane. Jeżeli któreś z wymagań przy
odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień
sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze
postępowanie.
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8.5 Wymagane dokumenty odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Przy Odbiorze Ostatecznym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

• Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi w niej zmianami i
uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),

• recepty i ustalenia technologiczne,
• Dziennik Budowy,
• dokumenty dotyczące jakości zastosowanych i wbudowanych materiałów (deklaracje

zgodności z PN lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną wraz z kopią aprobaty,
dla wyrobów budowlanych i atesty higieniczne, itp.),

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robót,

• uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających,
ulegających zakryciu oraz przy odbiorze Robót częściowym,

• protokoły ze sprawdzenia prawidłowości wykonywania kolejnych faz robót,
• protokoły ze sprawdzenia prawidłowości ułożenia lub zabezpieczenia rur w wykopie
• protokoły odbiorów częściowych i zanikających: podsypki, prób szczelności sieci,

zasypki, zagęszczenia gruntu,
• szkice powykonawcze branżowe,
• dokumenty pomiarowe (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branżowego) –

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powykonawczą robót i sieci uzbrojenia
terenu oraz najwyższe elementy infrastruktury wystającej ponad powierzchnie
terenu,

• kopie operatu z inwentaryzacji powykonawczej infrastruktury ( kompletny z
raportami z pomiarów wraz z wykazem numerycznym (TXT) współrzędnych
pomierzonych punktów oraz wersję numeryczną z wynikami inwentaryzacji ( mapa w
formacie *.dxf, *.dwg lub *.dgn),

• kopie kart przekazania odpadów wygenerowanych z elektronicznego systemu BDO
lub innych dokumentów potwierdzających zagospodarowanie odpadów zgodnie z
ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 699 z
późn. zm.)

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku niekompletności dokumentów lub niewykonania robót objętych odbiorem
końcowym, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru końcowego – Przejęcia Robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie wg
wymagań ustalonych przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych
wyznaczy Komisja.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej według PB lub ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób
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i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w umowie.
Czynności Komisji muszą być dokonane w terminach przewidzianych na wystawienie
świadectwa Przyjęcia Robót przez Zamawiającego.

8.6 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.6 „Odbiór ostateczny robót”.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za przedmiot
zamówienia.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy /PN/, aprobaty
techniczne, przepisy branżowe, instrukcje.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a
ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i
przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
paliw gazowych – Polietylen (PE)- Część 2: Rury.

PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
paliw gazowych – Polietylen (PE)- Część 3: Kształtki.

PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
paliw gazowych – Polietylen (PE)- Część 4: Armatura.

PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady
projektowania, właściwości użytkowe i metody badań

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie
gęstości nasypowej i jamistości

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły
ogólne i reguły dla budynków

PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury,
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Kołnierze żeliwne
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PN-EN 558:2017-04 Armatura przemysłowa -- Długości zabudowy armatury metalowej
prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN i klasy

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w
temperaturze pokojowej

PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale -- Próba zginania

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność lub
odpowiednie normy krajów UE lub beneficjantów pomocy Phare w zakresie przyjętym przez
polskie prawodawstwo.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.

10.2 Ustawy i rozporządzenia
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.
2022 poz. 1710 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z
późniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990, z
późn. zm.) wraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 2022, poz. 2556,
tekst jednolity z późniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.
2134 z późn. zm.) wraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) wraz
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2187 z późn. zm.) wraz rozporządzeniami wykonawczymi do
tej ustawy;

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) wraz rozporządzeniami
wykonawczymi do tej ustawy.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 699 z późn.
zm.)
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017
r. poz. 1204) wraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2022
poz. 2519) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami prawa
miejscowego;

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1693 z
późniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1213);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013
poz.640);

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.
U. 2020 poz. 10 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030);

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 1679 z póź. Zm.)

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.);

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późniejszymi
zmianami);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. nr 120 poz. 1126);

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26
poz. 313).

Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów
polietylenowych.;

Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych;


