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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST

Przedmiotem ST sg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
Robot, ktoére zostang zrealizowane w ramach zadania pod nazwa:

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W ULICY POLNEJ NA DZ. EW. NR 507 ORAZ
188/2 OBR. 0004 KOMOROW WIES - CPV 45231300-8.

2. Cel zadania

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej Komoréw Wie§ w gminie Michatowice na
dz. ew. nr 507, 188/2 obr. 0004 Komorow Wies.

3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna dla odbioru i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej stanowi zbior
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakos$ci
robot. Sa one podstawg, ktérej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego 1 mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robot.

ST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

ST stanowig cze$¢ Dokumentacji Przetargowej 1 Kontraktowe;.

4. Zakres robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Specyfikacja Techniczna — Sie¢ kanalizacyjna @200 z PVC-U kl. SN8 od wilaczenia do
istniejacej studni kanalizacyjnej DN1200 zlokalizowanej na dz. ew. nr 507 (na wysokosci dz.
ew. nr 501) do projektowanej studni kanalizacyjnej Dn1200 zlokalizowanej na wysokos$ci dz.
ew. nr 188/3 wraz z odejSciami przewodow kanalizacyjnych @160 PVC-U kl. SN8 do granic
dziatek ew. nr 188/1 oraz 188/3.

5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje 1 poj¢cia, nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

certyfikacja zgodnoSci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
1 odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okre$lona norma lub z wlasciwymi
przepisami prawnymi;

deklaracja zgodno$ci - os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna,
odpowiedzialnos¢, ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
1 uzupetlieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

dokumentacja techniczna — opracowanie zawierajace: opis techniczny, obliczenia, rysunki
oraz zatgczniki formalnoprawne, ktore po uzgodnieniu stanowi podstawe realizacji inwestycji;

droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu;

Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi

stronami,



stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego — jest przedstawicielem inwestora na budowie,
upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych
1 ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisow Prawa
budowlanego oraz umowy o jej realizacje;

- Inwestor — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, zamierzajaca realizowac inwestycje;

- kanal $ciekowy - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekow gospodarczo-bytowych,
przemystowych i deszczowych;

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

- ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdot w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera;

- obciazenie dynamiczne - obcigzenie dzialajace udarowo lub cyklicznie, wywolujace sity
bezwtadnosci w konstrukeji;

- obciazenie temperatura - roznica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz réznica
temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montazu;

- obciazenie statyczne - obcigzenie, ktorego warto$¢ przyrasta powoli, nie wywolujac sit
bezwtadnosci w konstrukeji;

- odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okre§lony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot;

- parametry geotechniczne - wielkosci okreslajace cechy gruntéw budowlanych;

- podloze gruntowe - strefa, w ktorej wlasciwo$ci gruntow maja wplyw na projektowanie,
wykonywanie i eksploatacje budowli;

- podloze jednorodme - podioze stanowigce jedng warstwg geotechniczng do glebokosci
rownej, co najmniej 2B (B - szeroko$¢ najwiekszego fundamentu budowli) ponizej poziomu
posadowienia;

- podloze warstwowe - podtoze, w ktorym do glebokosci rownej 2B ponizej poziomu
posadowienia wystgpuje wigcej niz jedna warstwa geotechniczna;

- polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy;

- posadowienie bezposrednie - posadowienie budowli na fundamentach przekazujacych
obcigzenie na podtoze gruntowe wytacznie przez powierzchni¢ podstawy;

- powierzchnia poslizgu - powierzchnia, na ktérej w kazdym jej punkcie wystepuja
naprezenia styczne rowne wytrzymatosci gruntu na $cinanie;

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j;

- przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu faczacego wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwsza studzienkag
liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci;

- przylacze wodociagowe — odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggowa z wewngtrzng
instalacjag wodociggowa w nieruchomos$ci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem
glownym;

- rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke



1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot;

- rewizja — element instalacji kanalizacyjnej umozliwiajacy jej czyszczenie;

- sie¢ kanalizacyjna deszczowa — uklad kanatow stuzacych wytacznie do odprowadzania
wod opadowych lub roztopowych;

- sie¢ kanalizacji ogolnosplawnej — uklad kanatow stluzacych do odprowadzenia $Sciekow
komunalnych, odwodnienia magistral i komor dla zasuw wodociggowych, odwodnienia
przewoddéw 1 komor dla zasuw cieptowniczych;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — uklad kanaléw stuzacych wylacznie do odprowadzania
scieckow bytowych 1 przemystowych, odwodnienia magistral, i komoér dla zasuw
wodociggowych, odwodnienia przewodow 1 komor dla zasuw cieptowniczych;

- sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna - uktad kanatow, w ktorych przeptyw $ciekow odbywa
si¢ w oparciu o site grawitacji;

- sie¢ wodociagowa — uklad przewodéw wodociggowych (magistralnych i1 rozdzielczych)
wraz z uzbrojeniem, rozprowadzajacy wode od punktu zasilania do przylaczy wodociggowych,
- stan graniczny - stan podloza gruntowego lub budowli posadowionej na tym podtozu, po
osiggnigciu ktérego uwaza si¢, ze budowla (lub jej element) zagraza bezpieczenstwu albo nie
spelia okreslonych wymagan uzytkowych;

- stan graniczny naprezenia w podlozu gruntowym - stan, w ktéorym w kazdym punkcie
danego obszaru wystepuje napr¢zenie styczne rowne wytrzymatos$ci na $cinanie;

- studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna/inspekcyjna, stluzaca do: czyszczenia
przewodu lub przytacza kanalizacyjnego, do kontroli jakosci odprowadzanych $ciekow, lub do
laczenia kanalow;

- studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do
zamontowania armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.);

- studzienka wodomierzowa — studzienka lokalizowana na przylaczach wodociaggowych
przeznaczona do zainstalowania w niej zestawu wodomierzowego;

- urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegolne
parametry w ustalonych miejscach instalacji;

- urzadzenie zabezpieczajace przed przeplywem zwrotnym - urzadzenie shuzace
zabezpieczeniu wody w sieci wodociggowej przed zanieczyszczeniem w wyniku przeptywu
zwrotnego z instalacji wodociggowej;

- wartoSci charakterystyczne - $rednie warto$ci ustalone na podstawie badan lub podane
w normach. Symbole charakterystycznych obcigzen uzupeinia si¢ indeksem umieszczonym u
dotu, a symbole charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych - indeksem (n) u
gory;

- wartosci obliczeniowe - wartosci uwzgledniajace mozliwe odchylenia od wartosci
charakterystycznych; w  przypadku parametréw  geotechnicznych  uwzgledniajace
niejednorodno$¢ gruntdw oraz niedoktadno$¢ ich badania. Symbole obliczeniowych wartosci
obcigzen uzupehia si¢ indeksem r umieszczonym u dotu, a symbole obliczeniowych wartosci
parametréw geotechnicznych - indeksem u gory. Warto$¢ obliczeniowa obcigzen ustala si¢
przez przemnozenie wartosci charakterystycznej przez wspotczynnik obcigzenia bgf, a wartos¢
obliczeniowa parametru geotechnicznego - przez przemnozenie przez wspoOlczynnik
materiatlowy gm;

- warunki techniczne przylaczenia — wydawany dokument przez zarzadce sieci, okreslajacy
mozliwos$ci przytaczenia do sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej badz okreslajacy warunki
budowy / przebudowy sieci stanowiacy, tacznie z danymi technicznymi do projektowania,
podstawe do opracowania dokumentacji technicznej;

- wodomierz — przyrzad pomiarowy mierzacy ilo$¢ pobranej wody, znajdujacy si¢ na
przytaczu wodociggowym,;

- zamkniecie burzowe — urzadzenie przeciwzalewowe, stuzace do zabezpieczenia przed



przeptywem zwrotnym $ciekow z sieci kanalizacyjne;j;

zewnetrzna instalacja kanalizacyjna - uktad przewodow kanalizacyjnych znajdujacych si¢
poza budynkiem, przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw do oczyszczalni $ciekéw lub do
odbiornika;

zewnetrzna instalacja wody- czes$¢ instalacji wodociggowej prowadzona na zewnatrz od
przytacza wodociggowego.

Skroty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw. Skréty uzyte
W opracowaniu:

ST - Specytikacja Techniczna,

CPV — Wspolny Stownik Zamoéwien,
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,
PE — Polietylen,

PCW, PCYV - Polichlorek winylu,
PN — Polska Norma,

BN — Branzowa Norma,

ZN — Zakladowa Norma,

ITB — Instytut Techniki Budowlane;,
NN — Niskie Napigcie,

SN — Srednie Napigcie.

6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie Terenu (Placu) Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi,
dziennik budowy, dokumentacj¢ projektowa, specyfikacje techniczne, ksigge obmiarow.

Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu, co najmniej po dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i1 jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznych.
W okresie przygotowania ofert pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu
w siedzibie Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja do opracowania przez; Wykonawce

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawcza dla zrealizowanych Robdt - zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape¢ zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robdét.

Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi 1 dokumentacje techniczno-ruchowg dla



dostarczanych przez niego urzadzen, oraz systemow technologicznych i AKP Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Zgodnos¢ robot 7 Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy sa
istotnym elementem Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentdow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wedtug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastgpujacej
kolejnosci pod wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzy$¢ jakichkolwiek btedow lub brakow
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych
zmian lub uzupehien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podluznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw
inzynierskich i wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz
w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatéw i elementow Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, albo z warto$ciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedzial tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacja Techniczng 1 bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca, jakos¢ Robot, to
takie Materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$c
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej, ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluyje 1 bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 iloSciach
okreslonych przez Inspektorem Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ zatwierdzi
Inspektor. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowng.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego 1 stosowac je w czasie prowadzenia Robot.



W szczeg6lnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkdw:
- Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym;
- Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych 1 ciekdw pytami, paliwem, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

e mozliwos$cig powstania pozaru.
- Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.
Optaty 1 ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwie dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy §wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robot, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow od
wlasciwych organdw administracji panstwowe;.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i1 bezpieczenstwo swych
pracownikow 1 zapewni¢ wlasciwe warunki pracy 1 warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelki urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony 0so6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
0s0b trzecich.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci



publicznej i prywatne;.

Jesli w zwiagzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiadze konserwatorskie i przerwie Roboty
do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji 1 innych koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie
Robot. Wykonawca okaze wspolprace 1 utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

Zaktada si¢, ze Wykonawca zapozna si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 i ze planujac
swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym roboty wymienione w pkt. 4
przeprowadzone w zakresie i1 terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢
podstawa do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

W  przypadku uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspoipracowal w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych
niewykazanych na  planach i rysunkach  dostarczonych  Wykonawcy  przez
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang
usuni¢te na koszt Zamawiajagcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obcigza Wykonawce.

Opiceka nad robotami

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami 1 za wszystkie Materialy 1 Sprzet
uzywany do Robdét.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robdt lub ich elementu w niezadawalajacym stanie, to
na Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Robdt Wykonawca odpowiada za
wlasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.



II. MATERIALY

1. Wymagania ogélne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robo6t powinny:

- by¢ nowe i1 nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych 1 w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami aprobaty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty
bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatdéw do Robot.
Producent lub dostawca materialdow 1 urzadzen zostaly podane w projekcie budowlanym
przyktadowo, aby okresli¢ standard wykonania. Wykonawca moze zmieni¢ producenta lub
dostawce pod warunkiem, ze zaproponowane materialy lub urzagdzenia bedg mialy standard nie
nizszy niz przyjety w projekcie. Zamiana powinna by¢ zaakceptowana przez projektanta.

2. Zrédla uzyskiwania Materialow

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddlta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych i probki.
Zatwierdzenie partii Materialdow z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materiatéw z tego zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddla speitniaja w sposob ciagly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

3. Pozyskiwanie Materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiasdcicieli 1 odno$nych wiladz na
pozyskanie Materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zroédta wskazane
przez Inspektora Nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
wszystkich Materialéw, uzytych do realizacji Robot.

4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy badZz ztozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do innych Robot niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy element Robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane badz niezaakceptowane Materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem 1 niezaptaceniem.
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5. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robdt) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢
1 wlasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza Placem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Rob6t miejsca
tymczasowego sktadowania materialdw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. Wariantowe stosowanie Materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materialu, to Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla
prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj Materialu nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

II1. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako§¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jako$ci (PZ)J)
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustaleh w powyzszych dokumentach. Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach
Inspektora Nadzoru 1 w terminie przewidzianym Umow3.

Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia
sprzgtu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprze¢tu, co najmniej 3 tygodnie przed jego
uzyciem. Wybrany 1 zaakceptowany sprzet nie moze by¢ podzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Sprzet, maszyny i1 urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie bedg dopuszczone do Robot.

V. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych Robo6t i na wlasciwosci przewozonych
Materialow. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu, ktore nie odpowiadaja warunkom Umowy,
beda na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

V. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatow 1 wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i1 rzgdnymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcge w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang poprawione, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatow i/lub elementéw
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
1 Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkeji i prob Materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pézniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) dla Robot, w ktérym zaprezentuje on
zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne
gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjag Projektowa Specyfikacjami
Technicznymi oraz Poleceniami i Ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
- cze$¢ ogblng podajaca:
« organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,
 organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
» zasady BHP,
» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
» wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,
e system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig
wykonywanych Robdt,
e wyposazenia w sprz¢t i urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
o sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiarow,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
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proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
- cze$¢ szezegdtowa podajaca dla kazdego rodzaju Robot:

o wykaz maszyn 1 urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

o rodzaje i1 ilo$¢ $rodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, itp.,

o sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci podczas
transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,

e Sposob postepowania z Materiatami 1 Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robdt i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan Materialéw oraz
Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialéw oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja
wazng legalizacj¢ 1 odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury
badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociggnigcia te beda tak powazne, Zze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
Inspektor Nadzoru begdzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
Materiatow, ktore budza jego watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te
poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru begda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
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Kazdorazowo przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pi$mie wyniki do jego
akceptacji.

5. Raporty badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materiatdéw u zrodta ich wytwarzania,
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenial zgodnos¢ Materiatdéw i Robdt z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze na wilasny koszt pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenia badan powtornych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci Materialtow 1 Robot z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtoérnych lub dodatkowych badan
1 pobierania probek poniesie Wykonawca.

7. Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu

W przypadku Materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materiatow dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich
pelna zgodnos$¢ z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wlasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

Vil. DOKUMENTY BUDOWY

1.  Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczgcia Robot do konca Okresu
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki). Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyty przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu
Budowy.
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Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- Datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;,
- Date akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci
1 harmonogramu Robét,
- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
- Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- Daty i przyczyny wstrzymania Robot,
- Zgloszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych (jesli takie bedg wystepowac) 1 koncowych,
- Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, Warunki atmosferyczne, przerwy lub
ograniczenia w pracy spowodowane zta pogoda,
- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,
- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania Robot,
- Datg dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robét,
- Dane dotyczace jakosci Materiatdow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan, z podaniem, kto je przeprowadzat,
- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajecia stanowiska.
Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

2.  Ksiega Obmiarow

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilo$ci
wykonanych Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robot 1 wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiardw.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatlowe, orzeczenia o jako$ci materiatéw, receptury,
kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w sposob okreslony w programie zapewnienia
jakos$ci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robot.

4.  Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ - oprocz wymienionych powyzej - nastgpujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ inwestycji,

- protokoly przekazania Placu Budowy,
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umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
swiadectwa Przejecia Robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie.

5.  Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zagini¢cia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢
w formie przewidzianej prawem.

Inspektor Nadzoru begdzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

VIII.OBMIAR ROBOT

1. Ogolne zasady Obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

Obmiar Robo6t dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulag Warunkéw Kontraktu.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie w iloSciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar wykonywanych Robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca
z platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym
przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

2. Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow

Dhugosci 1 odlegto$ci migdzy okreSlonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdhuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli whasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m® -
jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Ilosci, ktoére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotaczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzor
takiego zalgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru
przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiada¢ wazne
swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robdét.
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4. Wagiizasady waZenia

Wykonawca dostarczy 1 =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywaé te urzadzenia we wlasciwym stanie,
zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie ich doktadno$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

5. Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiarow

Obmiary bedg przeprowadzane przed cz¢sciowym lub koncowym Przejeciem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robdt i/lub zmianie Wykonawcy
Robot.

Obmiary Robdt zanikajacych bgda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
Obmiary Robo6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

IX. ODBIOR ROBOT

1. Rodzaje odbiorow

W zaleznos$ci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:
- odbidér Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
przejecie odcinka lub/i catosci Robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot
odpowiednio dla odcinka lub catos$ci Robot),
odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robét - wystawienie Swiadectwa
Wypetnienia Gwarancji).

2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami
Umowy.

3. Swiadectwo Przejecia Robot

Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

4. Dokumenty Przejecia Robot

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
Dla celow Przejecia Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjna umozliwiajaca
naniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntow 1 budynkow i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza,
uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Roboét zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,
receptury i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow,
wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
ze Specyfikacjami Technicznymi 1 programem zapewnienia jakosci,
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- atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiaréow zataczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakoSci,

- sprawozdanie techniczne,

- instrukcje konserwacji 1 obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

- zakres 1 lokalizacje wykonanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazane;j
przez Inspektora Nadzoru,

- uwagi dotyczace warunkoéw realizacji Robot,

- date Rozpoczecia i date ukonczenia Robot.

5. Odbior ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzula Warunkéw Kontraktu
bedzie rozumiane, jako ostateczne zatwierdzenie Robdt - odbior ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnigciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci
za usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia
oraz tych, ktore wystapity w Okresie Gwarancji.

Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad oméwionych powyze;j.

X. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt nastapi na podstawie podpisanej umowy pomiedzy stronami. W umowie
mozna wykorzysta¢ nizej wymienione uwarunkowania kontraktu.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej lub catosci robdt objetych
kontraktem bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, materialy, wymagania 1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych 1 w Dokumentacji Projektowe;.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Przedmiar Robot jest integralng czescig dokumentéw Kontraktu. Elementy robot opisuja w
sposob skrocony zakres robdt objetych Kontraktem. Ten sposob przedstawienia zakresu robot
nie powtarza dokladno$ci opisu 1 wymagan technicznych podanych w Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
Przyjmuje si¢, ze dany element opisany w Przedmiarze Robot w sposob skrocony odpowiada
swoim zakresem petnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu, w
tym w pierwszej kolejnosci w Dokumentacji Projektowe;.
Przyjmuje si¢, ze elementy robdt pokrywaja wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajace
wypetnienia warunkow Kontraktu.
Ceny podane przez Wykonawce muszg pokrywaé wszystkie koszty wykonania robot
podstawowych, tymczasowych oraz prac towarzyszacych, w tym:
Robocizng bezposredniag wraz z kosztami towarzyszacymi i pomocniczymi niezbednymi do
wykonania rob6t podstawowych

- Wartos$¢ zuzytych materiatéw wbudowanych
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- Wartos¢ pracy sprzetu oraz koszty zwigzane z:
o Funkcjonowaniem budowy i przedsigbiorstwa Wykonawcy
J Wypehieniem obowiazkéw wynikajacych z Kontraktu i wszystkich innych
zobowigzan i wymagan
. zwigzanych z prowadzeniem robot wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub
wynikajacych z Kontraktu.
J Kosztami badan i kosztami z tym zwigzanymi.

o Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materialow i
urzadzen oraz wszelkimi

J kosztami zwigzanymi.

o Dostawa sprzetu, jego utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediow dla potrzeb
wykonania robot objetych Kontraktem.

. Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.

o Kosztami ogélnymi Wykonawcy w tym: zysk, podatki (z wyjatkiem VAT) ,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w okresie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym.

Roboty opisane w kazdym elemencie robdt winny by¢ wykonywane w sposob kompletny
opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru
Rob6t Budowlanych i z zachowaniem jakosci 1 zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
W taki sposob roboty beda odbierane. Cena podana dla kazdego elementu robdt pokrywa
wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.
W przypadku bledu w ustaleniu warto$ci Kontraktu przyjmuje sie, ze warto$cig wigzaca
Wykonawce pozostaje cena elementu robdt danej pozycji przedmiarowe;.
Wszystkie podatki (z wytaczaniem podatku VAT, cla, oplat importowych, itp.) wynikajace z
Kontraktu beda wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru.
Przyjmuje si¢, ze ceny przedmiarowe elementow robot obejmuja wszystkie potrzeby i
zobowigzania wynikajace
z Kontraktu, a w szczegolnosci:

- koszty uzyskania gwarancji bankowych,

- koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

- koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony,
ochrony ppoz.,zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.
Zaktada si¢, ze Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenach przedmiarowych i
ryczaltowych (tam gdzie one w przedmiarze wystepuja) wszystkie elementy, ktorych
wykonanie jest konieczne do wypetnienia Kontraktu.

XI. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, pdz. 93).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401) - wejscie w
zycie 20.09.2003 r.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, w Scistej zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng czes¢
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1 czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig,
iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
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