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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr OST 00-00

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Przedsiewziecie stanowi budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Blekitnej i Szafirowej w Michatowicach
Wsi, gmina Michatowice.

1.2. Zakres robot budowlanych
Roboty budowlane przedsiewziecia beda polegaty na:
- robotach drogowych - rozebranie istniejgcej nawierzchni i wykonanie nowej,
- robotach ziemnych - wykonanie wykopu i zasypanie,
- roboty instalacyjne - wykonanie kanatu sanitarnego

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Do prac towarzyszacych dla wykonania przedsiewziecia bedzie nalezatlo geodezyjne wytyczenie budowli i
inwentaryzacja powykonawcza. Do prac tymczasowych zalicza sie urzadzenie placu budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i S$ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymaga¢ tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wihasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie
stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce,
za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na
jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkdw wykonawcy i uwaza

sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarh naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych
Przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



3) program zapewnienia jakosci.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi byé dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien
zawierac:

1) organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt projekt zagospodarowania zaplecza
wykonawcy

2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

3) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

4) wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejagcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wihascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty whasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy. Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacjg umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego.

1.4.3. Ochrona Srodowiska
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowac sie do przepisbw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakofczenia robot,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow
w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Uzycie materiatow, ktore wpltywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow emitujacych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiladze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialtdbw Zamawiajacy musi uzyskac
aprobate od odpowiednich wiadz administracji pafnstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach



maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac
w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ pomieszczenia biurowe sanitarne, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, potrzebna dla wykonania przedsiewziecia.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji rohot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t.

1.4.6. Warunki organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob4t w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziel i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Zamawiajacego projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Zamawiajgcego, tablic
informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.4.7. Ogrodzenia
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w spos6b uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.5 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia chodnikéw i jezdni przed zagrozeniem wynikajagcym z
prowadzenia prac budowlanych w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

1.6. Nazwy i kody rob6t budowlanych objetych zamdwieniem
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow do odprowadzania sciekow - kod CPV 45231300-8.

1.8. Definicje pojecC i okreslen nigdzie wczesniej nie zdefiniowanych

Zarzadzajacy realizacjg umowy - reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajagcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydane
przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.



2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych

2.1 Zrédha uzyskania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbhudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczeg6lnych szczeg6towych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedlozy
szczegbtowa informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego Zrodta nie bedzie
znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrodla sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zroda dla
kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédia
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzic¢
jego whasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy
realizacjg umowy jest rdwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatdw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdbw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie
sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3 Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczeg6towych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badar jakosci materiatoéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos$é tych materiatdbw z warunkami podanymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatdbw i urzadzei z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostana one przyjete do whudowania.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegGtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy
pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych rob6t niz te, dla ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartosé tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj
rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo skfadowane na budowie,



byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢ i wkasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajagcym realizacji umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skfadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i Srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegOtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu prac, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, bedg usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy .

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce
na wihasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez zarzadzajgcego realizacja umowy nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.



Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w szczegtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreSlonym przez zarzadzajacego realizacjg umowy, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. Dziatania zwigzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robdt
budowlanych

6.1 Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb

wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujagcy wykonanie robét zgodnie z

dokumentacja projektowa, szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmoéw sterujacych,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy ;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,

—spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementow robot,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wkgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zarzadzajacy realizacjag umowy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegétowych
specyfikacja technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okre$lone w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, | zarzadzajacy realizacjq
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.



Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekgcji.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane
do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarh wykonywanych przez zarzadzajacego realizacjg
umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéh zaakceptowany przez zarzadzajgcego realizacjg umowy .

Na zlecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjg umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy .

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy Kkopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane zarzadzajgcemu realizacja umowy na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjag umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Zarzadzajacy realizacja umowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw witasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacja umowy powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
zarzadzajacy realizacjg umowy oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i roboét z
dokumentacja projektowg i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,



2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

—aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez szczegGtowe specyfikacje
techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
zarzadzajacemu realizacjag umowy .

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedag dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i zarzadzajacego realizacjg umowy .

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez zarzadzajacego realizacjg umowy programu zapewnienia jakosci i harmonograméw rohot,

— terminy rozpoczecia i zakornczenia poszczeg6lnych elementéw rob6t,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia zarzadzajacego realizacja umowy ,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu rohot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
zarzadzajacemu realizacjg umowy do ustosunkowania sie.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje zarzadzajacego realizacja umowy do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksigzki obmiaréw.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
d) protokoty odbioru rohot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla zarzadzajgcego realizacjg umowy i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektows i
szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjag umowy o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wyg instrukcji zarzadzajacego realizacjag umowy na piSmie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i zarzadzajacego
realizacjg umowy .

7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej

Jesli szczeg6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m?® jako dhugo$é pomnozona przez $redni przekréj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy .

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
szczeg&towymi specyfikacjami technicznymi. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy .
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7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zalgcznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z zarzadzajacym realizacjg umowy .

8. Odbidr robot budowlanych

8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalern odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rohot.

Odbioru robot dokonuje zarzadzajacy realizacjg umowy.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zarzadzajacego realizacjg umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie zarzadzajacego
realizacjg umowy .

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia zarzadzajacy realizacjg umowy na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego rob6t
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje zarzadzajacy realizacjg umowy .

8.4 Odbior ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie zarzadzajacego realizacja
umowy.

Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci zarzadzajacym
realizacjag umowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badafn i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektows i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupehniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robét uzupetniajacych lub  robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi z
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uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi,
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi,
7. opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokument6éw odbioru, wykonanych zgodnie z szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

ab~rwN
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8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbi6r ostateczny robdt”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w szczeg6towych specyfikacjach
technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z zarzadzajgcym realizacjag umowy i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu zarzgdzajagcemu realizacjg umowy i
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wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan,
(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie whudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80/2003 z pdzniejszymi
zmianami).

3.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

4.Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115/2001 z p6zniejszymi zmianami)

5.Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62/2001 z p6Zniejszymi zmianami).

6.Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003).

7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST 06-01
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem
przebiegu trasy przewodu kanalizacyjnego o tacznej dlugosci 129 mb i ich punktéw wysokosciowych, przeniesienie
punktdw osnowy geodezyjnej, sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt przygotowawczych i rozbidrkowych. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow i wykonawstwem.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi czynnosciami

umozliwiajagcymi i majagcymi na celu odtworzenie przebiegu trasy wodociggu oraz potozenia obiektdw inzynierskich

dla nizej wymienionych robét:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowego punktdw gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych (reperow
roboczych zatozonych w terenie dowigzanych do reperéw panstwowych),

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw roboczych (reperéw roboczych),

- umocowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy ich
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przewodu wodociggowego z naniesieniem na mape
zasadniczg.

1.4 Okre$lenia podstawowe
Punkty gtéwne trasy
Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.

1.5 Og6lne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotyczgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogblnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 2.

2.2 Zastosowane materiaty

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50m. Pale drewniane umieszczone poza granica robot
ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy powinny mie¢ $rednice 0,15m - 0,20m i dtugosci 1,5m - 1,7m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy 0,05m - 0,08m i dtugosci
okoto 0,30m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5mm i dtugosci 0,04m -
0,05m.

“Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50m i przekroj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robot stosowac pale drewniane o $rednicy od
0,15m do 0,20m i dtugosci 1,5m do 1,7m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodnié z zarzadzajacym realizacja

umowy.
Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé¢ materiaty zgodne z Instrukcjami technicznymi
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G-1iG-2.

3. SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.

3.2 Sprzet do odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet
pomiarowy:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogédlne zasady wykonania robo6t podano w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.2 Wykonanie robot

5.2.1 Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtéwnych trasy reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia rob6t. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ zarzadzajgcego realizacjg umowy o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i reperdw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okre$lonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowa¢ o tym Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia zarzadzajgcego realizacjg umowy oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostang zniszczone przez Wykonawce, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia rob6t, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.2.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych
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Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ umocowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot
ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy wodociggu a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy wodociagu
powinna by¢ nie wieksza niz 300m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy wodociagu i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz
trasy wodociagu. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby sredni btgd niwelacji po wyrdwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwadjng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajace wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy
repera i jego rzedne;j.

5.2.3 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

O¢ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.2.4 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg sieci uzbrojenia terenu, nanie$¢ zmiany na mape zasadnicza uzyskujac potwierdzenie Wojewodzkiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

5.2.5 Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice rob6t wraz z odtworzeniem wysokosciowym moze byé
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy geodezyjnej musi
by¢ wykonane przed przystapieniem do robét objetych Projektem.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

6.2 Kontrola jakosci robét
Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikdw
pomiarow geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacja

umowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
- km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie,
- szt. punktu osnowy geodezyjnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogédlne zasady odbioru robo6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

8.1.1 Odbior robdt z odtworzenia trasy

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja
umowy.

Odbidr inwentaryzacji na podstawie wykonanej mapy zasadniczej przez uprawnionego geodete i zatwierdzonej
przez Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu Starostwa Powiatu Pruszkowskiego —
05-800 Pruszkdw, ul. Kraszewskiego 14/16.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki pomiarowej - 1 km wykonania robét obejmuje:
- przygotowanie i oznakowanie rohot,
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie punktéw roboczego pikietazu trasy,
- umocowanie punktow w spos6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
- odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Cena jednostkowa przeniesienia i odtworzenia osnowy geodezyjnej uwzglednia:
- przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej 11 klasy poza granice pasa robot,
- odtworzenie wysokosciowe,
- obliczenie wspotrzednych i opracowanie kameralne osnowy geodezyjnej,
- uzgodnienia z odpowiednimi wtadzami.

10. Przepisy zwigzane

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK 1983.

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pOzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

. Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r.

ONOUTAWNPR
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST 06-08
Prace przygotowawcze i rozbiorkowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét sq roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczeg6towa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt przygotowawczych i rozbidrkowych. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatdw i wykonawstwem..

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacjg
W ramach pac budowlanych objetych specyfikacja przewiduje sie:
- rozebranie nawierzchni ulic,
- rozebranie i odbudowa innych elementéw zagospodarowania terenu takich jak: ogrodzenia itp.,
- budowa i rozebranie elementéw tymczasowych takich jak: barierki, ktadki, wjazdy do posesji.

1.4 OkreSlenia podstawowe
Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 2.

2.2 Zastosowane materiaty

Do wykonania tymczasowych elementdw zagospodarowania terenu budowy (kkadki, barierki wjazdy) nalezy
uzy¢ nastepujacych materiatow:

- belki stalowe wykonane z ksztattownikow stalowych,.
deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII,
krawedziaki iglaste KI.11
drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple,

- shupki drew.igl. fi 7-11 cm,d+.2,0 m.
Do odtworzenia rozebranych elementéw zagospodarowania terenu mozna uzy¢ materiatow odzyskanych z rozbidrki.
Zastosowany material powinien zosta¢ zaakceptowany przez wiasciciela rozebranego elementu oraz zarzadzajacego
realizacjg umowy.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.

3.2 Sprzet do rozbidrki
Do wykonania rob6t zwigzanych z pracami przygotowawczymi i rozbhiérkowymi moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez zarzadzajacego realizacjg umowy:
— spycharki,
- tadowarki,
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- zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

4.2 Transport materiatdéw, sprzetu oraz gruzu
Sprzet i materiaty potrzebne do wykonania robo6t przygotowawczych i rozbidrkowych mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.2 Wykonanie robot

5.2.1 Roboty rozbiérkowe nawierzchni

Roboty rozbiérkowe nawierzchni obejmuja rozebranie nawierzchni ulic i wywiezienie materiatu z rozbiérki na
miejsce wskazane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie lub w sposéb okreslony przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce wskazane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Elementy i materiaty, ktore stajq sie wkasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

5.2.2 Rozebranie i odbudowa elementéw zagospodarowania terenu

Do rozebrania kolidujacych z budowa kanatu elementéw zagospodarowania mozna przystapi¢ po uzyskaniu
zgody wiasciciela terenu i zawiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy. Sposob i zakres prowadzonych prac
nalezy uzgodni¢ z wiascicielem i zarzadzajacym realizacjg umowy.

5.2.3 Wykonanie elementdéw tymczasowych

W celu zabezpieczenia dojs$¢ do posesji nalezy wykonaé ktadki drewniane wyposazone w barierki ochronne, a
dojazdéw do posesji wykona¢ pomosty drogowe typu ciezkiego. Na czas prowadzenia rob6t wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami i oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi od zmroku do $witu zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym. Po zakonfczeniu prac wszystkie elementy nalezy rozebra¢ a materiat wywiezé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

6.2 Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST Roboty ziemne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.
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7.2 Jednostka obmiarowa

9.

Jednostka obmiarowa robot jest:
dla nawierzchni - m* (metr kwadratowy),
dla wywiezienie gruzu - m* (metr szescienny),

. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rozebrania nawierzchni obejmuje:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki.
Cena wykonania rozbiérki i odbudowy elementéw zagospodarowania:
demontaz elementow,
odkopanie fundamentu,
rozebranie elementéw betonowych recznie lub mechanicznie,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem w stosy na
poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
ponowne wykonanie elementu z maksymalnym wykorzystaniem materiatu uzyskanego z rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

S

~No

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

PN-H-93401 Stal walcowana. Kagtowniki réwnoramienne

PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na gorgco

BN-87/5028-12  Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i
kwadratowym

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST 01-00
Roboty ziemne

1.Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem robét
ziemnych i obejmuja;
- wykonanie wykopo6w,
- odwaodnienie wykopdw,
- umocnienie wykopow,
- zasypanie wykopdw,
- zabezpieczenie przewodoéw kolidujacych.

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacjg Techniczna.

2. Materiaty (grunty)
Charakterystyka gruntéw wystepujacych w wykopach zostata okreslona w Dokumentacji Projektowej na
podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych.
Szczegotowe dane geotechniczne zawarte s w dokumentacji geotechniczne;j.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych w wykopach. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ analize jakosci gruntu w
wykopach z czestotliwoscia, co ok. 500 m, badz przy zmianie rodzaju gruntu..
Badania nalezy wykona¢ w zakresie:
- ciezaru objetosciowego,
- sktadu granulometrycznego,
- zawartosci czesci organicznych,
- wskaznika zageszczenia (Is) przy wilgotnosci optymalnej (Wopt),
Na podstawie tych badan i ocenie przydatnosci gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy.
Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow.
Grunty przewidziane do zasypania przestrzeni wykopu w warstwie bezposrednio nad kanatem, tj. do 30 cm ponad wierz
rury, powinny by¢ nastepujacymi gruntami nieskalistymi mineralnymi: piaskami grubymi i $rednimi, zgodnie z
okresleniami PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.

3. Sprzet
3.1 Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robot ziemnych
Do wykonania wykopdw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet;
- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,
- koparko-spycharki,
- koparko-tadowarki,
- ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki reczne,
- pompy elektryczne,
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- agregaty pradotworcze lub inny sprzet akceptowany przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji technicznej pkt 4.

4.2 Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu moga by¢ stosowane nastepujace srodki transportu:
- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
lub inne Srodki transportu zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wydajnos$¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykonywania
wykopow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetniaé wymagania podane w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania robot

5.2.1Wykonanie wykopow
Projektowana trasa przewodu powinna byc¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca kotkéw osiowych,
kotkdw Swiadkow i kotkéw krawedziowych.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozy¢ repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg. ,,Organizacji ruchu i oznakowania pionowego i poziomego" a na
noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami).

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania wodg pompowang z wykopu lub z opadéw
atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajgcego wody.

Wykop nalezy rozpoczynaé, po uprzednim przygotowaniu trasy i rozebraniu istniejagcych nawierzchni, od
najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu (co zapewnia
mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2-5 cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie
na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego.

Wykop nalezy wykonywa¢ o $cianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony ptytami wykopowymi lub
oszalowany wypraskami stalowymi z wywo6zka ziemi na wskazany przez inwestora teren. W czasie wykonywania
wykopow na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze
znajdujacymi sie tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy zabezpieczy¢ (przez
podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikow tych urzadzen.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia $rodowiska obciazajg
Wykonawce robot ziemnych.

5.2.2 Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow nalezy realizowac poprzez instalacje igtofiltréw wptukiwanych bezposrednio w grunt
bez obsypki. Igtofiltry nalezy instalowa¢ naprzemiennie, co pét metra wzdtuz wykopu, po obu jego stronach.

Pompowanie wody nalezy prowadzi¢ do momentu obnizenia zwierciadta wody gruntowej ponizej projektowanej
rzednej dna wykopu, tak aby prace w wykopie prowadzi¢ na sucho.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopdw nalezy wykona¢ poprzez rurocigg tymczasowy do najblizszej
istniejgcej studni rewizyjnej na kanale sanitarnym, za zgoda jego gestora.

5.2.3 Zasypanie wykopow

Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmowac:
- dostarczenie gruntu, odpowiadajacego wymaganiom pkt 2, z miejsca przewidzianego w Dokumentacji Technicznej, z
ew. dodatkowym transportem do przestrzeni zasypu,
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- rozplantowanie gruntu warstwami grubosci dostosowanej do sprzetu zageszczajacego, wg Roboty Ziemne Warunki
Wykonania i Odbioru,
- zageszczenie zaleca sie wykona¢ ubijakami mechanicznymi lub recznymi wzglednie wibratorami powierzchniowymi,
- stopien zageszczenia lp przestrzeni zasypu nie mniej niz 0.7 dla gruntow sypkich, wskaznik zageszczenia |5 nie mniej
niz 0.98 dla gruntow spoistych.

Kontrole zageszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badan nieniszczacych ,,in situ” jedng z podanych
metod dostosowang do warunkéw pomiaru:
- radioizotopowa,
- prébnych obcigzen statycznych i dynamicznych
- geodezyjna.
Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy przy odbiorze robot.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania prac
6.2.2 Wykonanie wykopow
Sprawdzenie wykonania wykop6w polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:
a) odspajanie gruntdw w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakoniczeniu,
c) doktadno$¢ wykonania wykopow,
d) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

6.2.3 Zasypanie wykopow
Sprawdzenie jakosci wykonania rob6t polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej SST oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Szczegblng uwage nalezy zwrécié na:
- zbadanie przydatnosci gruntu do zasypki,
- zbadanie zageszczenia gruntu w przestrzeni zasypu, co najmniej raz na 250 m*® nasypu.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m?® (metr szescienny) wykonania rob6t w wykopach, ustalana przez pomiary
geodezyjne po wykonaniu wykopu.

8. Odbidr robdt

8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Cena 1 m® wykonania wykop6w obejmuje:

- oznakowanie rohot,

- przeprowadzenie pomiarow i rob6t przygotowawczych,

- wykonanie i rozebranie drég dojazdowych - objazdéw (w miare potrzeb),

- wykonanie badan laboratoryjnych, okreslonych w pkt. 2 (przed przystapieniem do robot ziemnych),
- wykonanie wykopOw i zabezpieczenie Scian,

- profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robét, wykonanie stanowisk zatadowczych.

24



10. Przepisy zwigzane

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okres$lenia, symbole. Podziat i opis gruntéw,

2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

3.Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1993

4.PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
5.BN-83/8826-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST 04-11
Wykonanie kanalizacji wraz z armatura

1.Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t instalacyjnych polegajacych na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzbrojenia kanatow.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Robdt objetych specyfikacija
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacji sanitarnej i obejmuja:

- kanaty z rur PCV $rednicy O 160 i 200 mm;

- rura ostonowa stalowa DN 400

- wykonanie studni inspekcyjnych systemowych [0 425 mm;
- wykonanie studni zelbetowych $rednicy ® 1200 mm

1.4 Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow komunalnych z
posesji.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw komunalnych.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacja Techniczna.

2. Materiaty

2.1 Og6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 2.

2.2 SzczegOtowe wymagania dla materiatow
2.2.1. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stosuje sie rury PCV klasy ,,.SN8” do kanalizacji zewnetrznej,
kielichowe, Srednicy @ 200 mm ; zlacza uszczelniane za pomocg uszczelki gumowej pierscieniowej do rur PCV,
faczone na weisk ; ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC ; tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia
szczelnego przez Scianki betonowe studzienek) z PVC.
2.2.2. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien byé zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i
PN-88/B-06250.
2.2.3. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.
2.2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod studzienki, komory, rurociggi moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02 oraz
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wymogom producenta rur.

2.2.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne ztozone sg z nastepujacych zasadniczych czesci:
- komory roboczej
- dna studzienki.

Komora robocza

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregéw zelbetowych $rednicy [0 1200 mm wg BN-86/8971-08

[1]. Dolng cze$¢ komory (Sciana na wysokosci wejscia kanatéw) nalezy wykona¢ z cegly kanalizacyjnej wg PN-76/B-
12037 [3]. Komore nalezy przykry¢ zelbetowa phyta pokrywowa nadstudzienng z otworem na wiaz kanatowy.
Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykonaé jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B15

grub. 25 cm; W-4; M-100 wg BN-62/6738-03, -04, -07 [2].
2.2.6 Studzienki inspekcyjne systemowe
a) Konstrukcja studzienek

Konstrukcja studzienek sktada sie z trzech elementow

- kinet (podstawa studzienek z wyprofilowang kineta )

- rur karbowanych stanowigcych komin studzienek

- zwienczen (wpusty wiazy) zgodna z norma PN-EN 124:2000, stosowanych zaréwno dla studni rewizyjnych

jak studzienek $ciekowych. Zwiericzenia dla studni 425 mm skfadajg sie z whkazu lub wpustu deszczowego klasy D-
400 (40 t) rury teleskopowej oraz uszczelki do potaczenia tej rury z rurg karbowana.

b) Studzienki rewizyjne z trzonowa rura karbowana DN425 (Srednica wewnetrzna komina fi 425),

rura trzonowa karbowana o sztywnosci SN>= 4kN/m2, przy prawidlowym montazu odporna na wypor wod
gruntowych; dzieki falistej powierzchni zewnetrznej, wsp6tpracujaca z gruntem w zmiennych warunkach
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych obcigzer od gruntu bez utraty szczelnosci

kolor rury karbowanej pomaranczowy, mozliwos¢ regulacji wysokos$ci studzienki poprzez przyciecie rury co 8 cm
mozliwos¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wkladek ,,in situ” o Srednicach DN110 i
DN160

kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wtrysku (z PP w zakresie Srednic DN110 - DN200 mm
wiacznie) lub odlewana rotacyjnie z PE (w zakresie Srednic DN250 do DN400)

kolor kinet czarny

kinety przelotowe, potaczeniowe (zbiorcze), z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 45stopni,
kinety z wbudowanym spadkiem 1,5%

kinety wyposazone w kroéce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie doptywow i odptywu,

zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewlazowe),

pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379

dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI “’Instal”

dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM

odporno$é chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie z ISO/TR 10358,
odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1:
2002

system posiadajacy opinie GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach szkod gdrniczych do Il kategorii
wigcznie w catym obszarze dopuszczenia i do IV kategorii wigcznie (przy gtebokosci do 3m)

rury teleskopowe z rury PVC-u ze $cianka litg o wysokiej trwatosci, o wymiarze w Swietle >400 mm odporne na
szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie
montazu i eksploatacji, odporne na obciazenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem
spienionym);

potaczenie rury teleskopowej z whazem rozigczne - na zaczepy — konstrukcja wptywajaca na trwato$¢ rozwigzania
(niedopuszczalne potaczenie termokurczliwe, Srubowe lub wciskowe)

rury teleskopowe dostosowane do grubosci konstrukcji drogi o dtugosci 375 mm lub 750 mm umozliwiajace
doktadne ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie poziomu wiazu/wpustu z nawierzchnia

zwienczenia studzienek w klasie D400 teleskopowe o konstrukeji ,,ptywajacej” — powigzane z konstrukcja drogi, nie
przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia
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- w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w obszarach ruchu pieszego i rowerow)
mozliwos$¢ przykrycia studzienki pokrywa z PP utozong bezposrednio na rurze karbowanej lub pokrywa zelbetowgq
klasy A15 na stozku zelbetowym

- w klasie A (w terenach nieohcigzonych ruchem) mozliwo$¢ przykrycia pokrywa z PP lub pokrywa zelbetowg klasy
A5 na stozku zelbetowym

- pokrywa tworzywowa (PP) oraz elementy zelbetowe posiadajace aprobate IBDiM

- wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajgce certyfikat 10 i/lub Q-cert

- producent rur powinien posiada¢ certyfikaty 1SO 9001 i ISO 14001,

- producent posiadajacy wieloletnie doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej

2.2.7. Wiaz kanatowy

Na studzienkach nalezy stosowa¢ wtazy zeliwne typu ciezkiego W40 wg PN-87/H-74051/02 [4].
2.2.8. Stopnie ztazowe
Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086 [5].
2.2.9. L aczenie prefabrykatow
Kregi oraz ptyty prefabrykowane taczy sie zaprawg cementowg klasy B8 wg PN-90/B-14501[6] .
2.2.10. Kruszywo na podsypke
Podsypka powinna by¢ wykonana z piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-B-11113 [19] dla gatunku 2.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania.

Wykonawca przedtozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatéw na plac budowy.
2.2.11. Rury ostonowe
Jako rury ostonowe nalezy stosowaé rury stalowe DN 400 (Dz 406,3/100 mm) wg PN-EN 10224,

MATERIALY NIE POSIADAJACE NIEZBEDNYCH ZASWIADCZEN BADAN LUB NIE ODPOWIADAJACE
WYMOGOM OKRESLONYM W APROBATACH TECHNICZNYCH NIE MOGA BYC WBUDOWANE |
POWINNY BYC USUNIETE Z PLACU BUDOWY NA KOSZT WYKONAWCY.

2.3. Sktadowanie
2.3.1 Rury kanatowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto:
- rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nalezy sktadowac w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem na calej
swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podkiadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczac: rur
PCW i PE 1,5m, natomiast rur PP - 1,0m. Skfadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30° C,

Warstwy rur nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od
wystajacych czesci.

2.3.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu. Podioze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.3.3. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac sie silosy w ilosci
zapewniajacej ciggtos¢ robot. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢
dtuzszy niz 3 miesiace.

2.3.4 Wihazy i stopnie

Sktadowanie whazdw i stopni moze odbywa¢ sie na odkrytych sktadowiskach, z dala od substancji dziatajacych
korodujaco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typéw).
2.3.5 Kregi

Sktadowanie kregow moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skfadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos$¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Skfadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobdw
lub pojedynczych kregow.
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3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 3
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot instalacyjnych
Do rob6t instalacyjnych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
a/ wciggarke reczng 3-5 t,
b/ wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t,
¢/ wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
d/ zuraw samochodowy,
Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych Robét
oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji technicznej pkt 4.

4.1 Transport materiatéw
4.2.1 Rury kanatowe

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z plaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno
stosowac zawiesin z lin stalowych lub tafcuchéw.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na
dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.2.2 Whazy kanatowe
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wiazy nalezy podczas
transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.
Przy ruchu po drogach publicznych wszystkie $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2.3 Kregi
Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.
W celu usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy
stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu mocowane do
podktad6éw lub zaczepéw na $rodkach transportowych.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja;
- segregacji sktadnikow,
- zmiany skfadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych
- oraz zapewni¢ wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.2.5. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni $Srodki
transportowe w ilosci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatdw, w miare postepu robot.

4.2.6. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu w
workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. Wykonanie Robot

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.
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Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Rob6t, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.2 Zasady wykonywania robot
5.2.1 Podtoze

Podtozem pod kanaty bedzie podsypka piaskowa (,,Instrukcja montazowa” producenta rur). W przypadku, gdy
wykop zostat wykonany za gteboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu poprzez wykonanie tawy zwirowej o wysokosci
0,20 m (po zageszczeniu) — nie wolno uktadac rur PCV na fawach betonowych ani zalewa¢ betonem. Po ewentualnym
wykonaniu wzmocnienia nalezy wykona¢ posypke pod kanat o grubosci min. 0,20 m z materiatu, ktdry spetnia¢
powinien nastepujace wymagania:
- nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociag mdgt by¢ uktadany bezposrednio na nim.

5.2.2 Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podtoza, mozna przystagpi¢ do wykonywania montazowych robét kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy rurociggu
od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PCV zaleca sie uktadaé przy
temperaturach powietrza od 0°C do +30°C.
Spadki i gteboko$¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.2.3 Rury kanatowe

Rury muszg by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce tak,
zeby podparcie ich byto jednolite. Po utozeniu rurociggu (ztacza kielichowe z wykorzystaniem uszczelki gumoweyj,
faczone na weisk - bosy koniec - kielich) nalezy wykona¢ wypetnienie wokét rury i obsypke catego rurociagu po to, aby
zapewni¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.

Obsypka rury musi by¢ wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczenia posadowienia. Obsypka musi byé
prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podsypki pkt. 5.2.1. Niedopuszczalne jest
podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociaggu lub
wyréwnania kierunku utozenia przewodow. Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami réwnolegle po obu bokach rur,
kazda warstwe zageszczajac. Grubos$¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm. Jednoczesnie z wykonywaniem
poszczegblnych warstw nalezy usuwaé umocnienie wykopu zwracajac uwage na staranne wypetnienie wykopu i
zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie
obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z samochodéw wywrotek. Do wykonania
wypetnienia nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki.
Zasypke mozna wykonywa¢ z gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielkos¢ czastek nie przekroczy 300 mm.
Zasypywany wykop nalezy odpowiednio zagesci¢ do wymaganego Proctora stanowigcego wymagania zageszczenia
pod klase drogi (stopien zageszczenia lw = min. 0,98).

Rozbidérka wzmocnienia wykopu powinna wystepowa¢ réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci ze wzgledu na mozliwo$¢ osuniecia sie scian wykopu. Przed zakoriczeniem dnia roboczego, badz przed
zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé kornce utozonego kanatu przed zanieczyszczeniem lub zamuleniem woda
gruntowg lub deszczowa.

Rury uktada¢ recznie zgodnie z ,,Instrukcjg montazowa rur z PCV” producenta rur.

£ gczenia rur ze studzienkami betonowymi w tulejach ochronnych z uszczelka.

Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie,
- rury zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione sznurem konopnym surowym i smotowanym oraz folig
aluminiowa lub otowiem.

Potaczenia rur zeliwnych kotnierzowych nalezy wykonywaé ztgczami uszczelnionymi pierscieniami
gumowymi.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

- dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia
przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

- dla pozostatych przewoddéw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur (zigczu
kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowiazany do ukkadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5° do +30°C.
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Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢
zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy koncéwkach,
odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

- dla przewoddw zeliwnych i stalowych (nie taczonych przez spawanie na styk) o $rednicy powyzej 200mm i kacie
odchylenia wiekszym niz 10°.

5.2.4. Studzienki inspekcyjne systemowe.

Lokalizacja studzienek zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Przy zastosowaniu studzienek z PE DN 425 mm wigczenie przykanalikow DN160 m do kielichéw kinet tych
studni poprzez redukcje wielostopniowg z uszczelkg wargowg 200/160mm. Przy gtebokich studzienkach poprzez
wkiadke in situ DN 160mm - do rury karbowanej DN 425 mm [studnia 425mm]. Polecana wysoko$¢ wigczenia
przykanalikéw ca >10cm nad gorng krawedzig prefabrykatu kinety.

5.2.5 Studzienki kanalizacyjne
Projektowane elementy studzienek - zaleznie od ciezaru, mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego o no$nosci do 1,0 t.
5.2.5.1 Wykonanie poszczegélnych elementdw studzienki
Komora robocza
Komore wykonuje sie z kregdw zelbetowych, a jej dolng czes¢ z betonu hydrotechnicznego jak w pkt. 2.2.2.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory w tulejach ochronnych z uszczelka.
Dno studzienki
Dno studzienki nalezy wykonaé na mokro w formie phyty dennej grubosci 25 cm z wyprofilowang kineta.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rdwnej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztat tuku stycznego do kierunku kanatu.

Wiaz kanatowy
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rdwny (regulacja nastapi przy pracach drogowych).

Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe w S$cianie komory roboczej nalezy montowa¢ mijankowo w dwdch rzedach, w odlegtosciach
pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1 Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania prac

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna byé przeprowadzana w czasie wszystkich faz
Robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze Robdt uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

Kontrola jakosci Rob6t powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projektowsq
podtoza naturalnego, podtoza wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewodu na podiozu, szczelnosci przewodu na
eksfiltracje i infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja.

6.2.1 Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowga polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
Robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

6.2.2 Badania podtoza naturalnego
Badanie podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosc, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom normy BN-72/8932-01.

6.2.3 Badanie podtoza wzmocnionego
Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i badania zageszczenia.

6.2.4 Badanie materiatow

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych
materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw oraz bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
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6.2.5 Badanie utozenia przewodu

Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru
dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w
planie i profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonania potaczenia rur i prefabrykatow
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.2.6 Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje

Badanie obejmuje: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie
przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, Scian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci
oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

6.2.7 Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje

Badanie obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do
przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia
zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczeg6lnych studzienek.

6.2.8 Badanie zabezpieczenia studzienek betonowych przed korozja

Badanie nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz
po prébie szczelnosci na infiltracje. 1zolacje powierzchniowa studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7. Obmiar Roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 metr (m) kanalizacji i uwzglednia nizej wymienione elementy skfadowe
obmierzane wg innych jednostek: studzienki kanalizacyjne w kompletach, studzienki sciekowe w sztukach.

8. Odbidr Robot

8.1.  Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Odbior Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopien agresywnosci, wilgotnosc);
- warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewod6w do powierzchni terenu;
- podtoza wzmocnionego, w tym grubosci — w przypadku jego wykonania,
- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi,
- utozenia przewodu na podsypce,
- dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,
- szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,
- materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

9. Podstawa ptatnosci
Cena 1 m kanalizacji obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podtoza (podsypki),
- ufozenie rur,
- wykonanie obsypki,
- wykonanie studni kanalizacyjnych, studzienek sciekowych, przykanalikow,
- wykonanie izolacji studzienek ,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw kanalizacyjnych.
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10. Przepisy zwigzane

©CoNoOR~LNDE

14.
15.
16.
17.

18

19.

20.

21.
22.

23.
24,

BN-86/8971-08
PN-76/B-12037
PN-87/H-74051/02
PN-64/H-74086
PN-90/B-14501
PN-65/B-1010
PN-88/H-74080/01
PN-72/H-83104
PN-76/H-83100
BN-72/8932-01
PN-92/B-10735
BN-83/8836-02
PN-68/B-06050

PN-75/E-05100

Katalog Budownictwa

KB4-3.3.1.10 (3)

KB1-22.2.6 (6)
PN-B-11113
PN-10729:1999
PN-EN476:2000
PN-EN 124:2000

PN-EN 681-1:2002
ISO/TR 10358

ISO/TR 7620
COBRTI

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

Wiazy kanatowe, klasy B,C,D (wWlazy typu ciezkiego).

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zaprawy budowlane zwykie.

Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych.

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Kanalizacja. przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

Bhp przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz..U.Nr
13210.04.1972 — Roz.MBiPMB z 1972.03.28).

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Cz. 1l —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

,»Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociaggéw z PCV”,

Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog. 1983
Kregi betonowe $rednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne niewtazowe

Zwienczenia studzienek z wkazami, wpustami deszczowymi
oraz klasa obcigzen

Uszczelki.

Odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementdéw sktadowych (PE,
PP,PVC-U)

Odpornos¢ chemiczna uszczelek

»Instal”-Warszawa nr AT/98-01-0468-01 Aprobata techniczna, atest
na dopu szczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych.

25.1BDiM-Warszawa .nr AT/2003-04-0317 Aprobata techniczna na dopuszczenie do stosowania w pasie

drogowym..

32. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

33. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozjg projektowanych
budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

34. Katalog budownictwa; KB 4 - 4.11.6 (1) - przejscia rurociaggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6
(marzec 1979 r.), KB 4 - 4.11.5 (5) - studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.), KB 8 - 13.7 (1) -
przejscia przez Sciany budowli rurociagami wodociggowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).

29. PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

30. PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja

i okre$lenie Srodowisk.

31. N-82/B-01801 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe

zasady projektowania.

32. PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona
materiatowo-strukturalna. Wymagania.

33. PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

34. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
35. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

36. PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

37. PN-53/B-06584 - Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.

38. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

39. PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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40. PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

41. PN-74/B-24622 - Roztwér asfaltowy do gruntowania.

42. PN-57/B-24625 - Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

43. PN-74/C-89200 - Rury z nie plastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

44. PN-76/C-89202 - Ksztattki do rur cisnieniowych z nie plastyfikowanego polichlorku winylu.

45. PN-74/C-89204 - Rury cisnieniowe z nie plastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania.

46. PN-58/C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

47. PN-76/C-96178 - Asfalty przemystowe. Postanowienia og6lne i zakres normy.

48. PN-81/H-74100 - Rury zeliwne cis$nieniowe. Wymagania i badania.

49. PN-84/H-74101 - Rury zeliwne cisnieniowe do potaczen sztywnych.

50. PN-84/H-74102 - Rury zeliwne cisnieniowe do potaczen elastycznych srubowych.

51. PN-86/H-74374 - Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

52. PN-70/H-97051 - Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne

wytyczne.

53. PN-82/M-01600 - Armatura przemystowa. Terminologia.

54. PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

55. PN-84/M-74003 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1MPa.

56 PN-83/M-74024/00 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.

57. PN-83/M-74024/02 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne
0,63MPa.

58. PN-83/M-74024/03 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 1MPa.

59. BN-75/5220-02 - Ochrona przed korozja. Wymagania ogélne i ocena wykonania.

60. BN-74/6366-03 - Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

61. BN-74/6366-04 - Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

62. BN-77/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

63. BN-62/6738-03,04,07 - Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

64. BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. zwir i pospétka.

65. BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

66. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

67. BN-86/9192-03 - Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

68. BN-81/9192-04 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.

69. BN-81/9192-05 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST 05-03
WYykonanie nawierzchni ttuczniowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z odtworzeniem
nawierzchni ulic po wykonanym przewodzie kanalizacyjnym.

1.2.Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
warstw tluczniowych.

Nawierzchnie ttuczniowag mozna wykonywac jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktada¢ na:
— podtozu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,

—  podtozu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lotnymi z wegla brunatnego lub cementem, w przypadku
gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,

— warstwie odsaczajgcej, w przypadku gdy podtozem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.

1.4.0kre$lenia podstawowe
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2.2. Materialy do nawierzchni ttuczniowych

Mieszanka ttuczniowa powinna mieé¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miescic¢
sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 5.1. Skfad ramowy uziarnienia podano w
tablicy 5.1.

Tablica 5.1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki thuczniowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa lub . .
p . . warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych warstwa gdrna nawierzchni dWUWarstwowei
sita dwuwarstwowej )
mm ap b, a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
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Rysunek 5.1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek ttuczniowych

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki ttuczniowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] i

PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

3. Sprzet
3.1. Og6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni thuczniowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania, profilowania,
sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalnej,

przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i srednich,

walcéw wibracyjnych.
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4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty budowlane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi z zachowaniem wszystkich
przepiséw BHP dotyczacych tak $rodka transportowego jak i operacji zatadunku, przewozu i wytadunku
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy oraz w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Sktadowanie

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podtoze skfadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwaodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadowania i poboru.

Poszczeg6lne kruszywa nalezy skfadowa¢ oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajagcych wymieszanie sie
sasiednich pryzm. Zaleca sie, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byty chronione przed opadami za pomoca
plandek lub zadaszen.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wcze$niej uzgodnione z zarzadzajacym
realizacjg umowy.

5. Wykonanie robét

5.1.  Ogoblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza
Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy
odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe. Zamiast warstwy odsaczajacej
podioze gruntowe mozna ulepszy¢ stabilizujac je wapnem, cementem lub popiotami lotnymi z wegla brunatnego.
Grubo$¢ warstwy ulepszonego podioza, jezeli nie zostata okreslona w dokumentacji projektowej, powinna
wynosi¢ 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchni ttuczniowej
5.3.1. Projektowanie skfadu mieszanki zwirowej
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
- wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,
- wyniki badain mieszanki, wedtug wymagar podanych w punkcie 2.2,
- wilgotnos¢ optymalna mieszanki okreslong wg normalnej proby Proctora, zgodnie z norma PN-B-04481.

5.3.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki thuczniowej

Mieszanka ttuczniowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki.
Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubos¢ projektowana, tj.:
- dla nawierzchni jednowarstwowej (ha podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

- dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsaczajacej) od 10 do 16 cm.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przej$ciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajacymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé
od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czeSciowo naktadajacymi sie, w Kierunku jej gérnej krawedzi.
Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest
on okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego,
okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢é mieszanki ttuczniowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 20% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy
osuszy¢ w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 20% - zwilzyé okreslong
iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchnie zwirowa wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymogéw jak wyzej.
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5.4. Utrzymanie nawierzchni ttuczniowej

Nawierzchnia ttuczniowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac jg wodg ze zbiornikdw przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ rownomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej jej szerokosci,
w okresie 2 tygodni, w zwiazku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawienie
zastaw.

Pojawiajace sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomocg oskardow. Wczesne wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo
tych zabiegéw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo i usunaé, dosypac swiezej mieszanki
zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do produkcji
mieszanki thuczniowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wkasciwosci nawierzchni ttuczniowej
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni thuczniowej podaje tablica 5.2.

Tablica 5.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. | Wyszczegblnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Uksztattowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych

2 Rzedne wysokosciowe co 100 m

3 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

4 R&wnos$¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

5 Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach
gtownych tukéw poziomych

6 Szerokos$¢ 10 pomiar6w na 1 km

7 Grubo$¢ 10 pomiar6w na 1 km

8 Zageszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni

6.3.1. Uksztattowanie osi nawierzchni
Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+5cm.

6.3.2. Rzedne wysokosciowe
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz
+1lcmi-3cm.

6.3.3. Réwnos$¢ nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [5].
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja £ 0,5%.

6.3.5. Grubosé warstw

Grubo$¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkdw kontrolnych w potowie szerokosci nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
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6.5. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrole zageszczenia nawierzchni mozna
wykonywa¢ dowolng metoda.

7. Obmiar robot

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej specyfikacji technicznej pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowej.

8. Odbidr robot

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robot

Odbidr rob6t polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowg i
wymaganiami okre$lonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badan oraz wizualnej ocenie
wykonanych robét.

9. Podstawy ptatnosci
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rohot,
— spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza gruntowego lub warstwy odsaczajacej,
- dostarczenie materiatow,
— dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,
— wyrdwnanie do wymaganego profilu,
—  zageszczenie poszczeg6lnych warstw,
— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
4, BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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