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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem inwestycji jest remontu schodów wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych do budynku 
Ośrodka Zdrowia zlokalizowanym w lokalu 1 przy ul. Turkusowej 5 w Komorowie, na dz. o nr ew. 984/4, 
obr. 0002, Komorów Osiedle. 
W ramach remontu założono również estetyzację wejścia do budynku. W tym celu, przewidziano wymianę 
barierek i poręczy na barierki i poręcze w formie ustandaryzowanych paneli z siatki cięto-ciągnionej 
„oplatające” schody i pochylnię w sposób imitujący niewielki, ażurowy parawan, po którym mogą piąć się 
rośliny ozdobne 

 
Stan istniejący  
Schody i pochylnia zostały wykonane w technologii monolitycznej, żelbetowej z betonu odpowiadającego 
klasie C16/20. Należy stwierdzić, że klasa betonu nie odpowiada wymaganej obecnie stosowanymi 
normami (przy klasie ekspozycji XC4, XA2; XF2) tj. C30/37. Konstrukcja schodów oraz pochylni zostały 
obłożone płytkami gresowymi, które są w stanie całkowitej degradacji i nadają się wyłącznie do demontażu. 
Konstrukcja żelbetowa jest również w znacznym stopniu skorodowana głównie przez czynniki 
atmosferyczne. Otuliny są częściowo odspojone od wkładek zbrojeniowych i wymagają reprofilowania. 
Założono, że ok 10% powierzchni otulin schodów jak i pochylni wymaga reprofilacji. Części podziemne 
wymagają zastosowania izolacji przeciwwilgociowej, bitumicznej – 2 razy. Stan techniczny okładzin jest zły 
(powyżej 50% zużycia), stan techniczny konstrukcji schodów jak i pochylni dla osób niepełnosprawnych – 
stopień zużycia oszacowuje się na 30%.  

 
Planowany zakres prac obejmuje: 
 
 

a)  wymagania ogólne 

 zabezpieczyć i odpowiednio oznakować teren budowy; 

 zabezpieczyć przyległy teren zielni wraz z istniejącymi drzewami i nasadzeniami; 

 prowadzić prace w sposób nie szkodzący istniejącym drzewom i nasadzeniom; 

 prowadzić prace w sposób umożliwiający codzienne korzystanie z budynku Ośrodka Zdrowia; 

 wszystkie prace należy prowadzić w warunkach zgodnych z zaleceniami systemowymi renomowanych 
producentów; 

 
b) prace rozbiórkowe i naprawcze 

 zdemontować konstrukcję balustrad i poręczy – materiał przeznaczony do utylizacji; 

 schody i pochylnie oczyścić z istniejących warstw (płytki, klej, podkład cementowy) do czystej płyty; 

 w przypadku odkrycia dylatacji, należy bezwzględnie zachować ją oraz dokonać jej ewentualnej naprawy; 

 wykonać uzupełnienia w brakach betonu w płytach pochylni i schodach - ze względu na ubytki i braki 
zagrażające konstrukcji płyt należy zabezpieczyć zbrojenie i uzupełnić ubytki betonu z użyciem systemu 
naprawy konstrukcji betonowych. Do wykonania zabezpieczeń należy użyć zaprawy antykorozyjnej zbrojenia 
oraz zaprawy sczepnej. Przed naniesieniem warstwy widoczne zbrojenie należy oczyścić do poziomu 
wymaganego przepisami (PN-EN ISO 8501-1). Następnie należy użyć systemowej zaprawy naprawczej; 

 zachować spadek „od budynku” w kierunku terenu biologicznie czynnego na poziomie podestów 
wejściowych; 

 usunąć płytki klinkierowe z ściany / muru przy głównym wejściu do budynku – następnie wykonać czynności 
jak wyżej; 

 rozebrać fragment murka przy wejściu głównym do budynku – do poziomu płyty spocznika; 

 odkopać, do poziomu fundamentu, słupy i ściany schodów i pochylni - opcjonalnie - decyzję podjąć na 
budowie; 
 

c) prace konstrukcyjne, naprawcze i izolacyjne 

 wykonać konstrukcję wsporczą pod balustradę i ażurowy parawan z siatki cięto-ciągnionej [przed 
przystąpieniem do położenia nowej warstwy wykańczającej]  - sposób mocowania oraz profil łącznika zgodny 
z rysunkiem konstrukcji - wszystkie profile stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo na kolor 
RAL 9005 [czarny głęboki]; 

 wykonać kapinosy – w celu zabezpieczenia konstrukcji pochylni przed degradacją czynnikami 
atmosferycznymi należy wykonać kapinosy, symetrycznie w stosunku do pochylni oraz podestów poprzez 
wykonanie frezu w płycie [1x1cm], na całej ich długości; 
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 wykonać nowe nawierzchnie kwarcowe pochylni, schodów, podestów wg systemu wybranego producenta na 
kolor RAL 7035, krawędzie stopni schodów oraz krawędzie spoczników pochylni wyróżnić pasem koloru o 
szerokości 5cm, kontrastującym z kolorem posadzki, na kolor RAL 1033;  

 wykonać izolację przeciwwilgociową – konstrukcyjne części podziemne pochylni i schodów - 2 x masa 
bitumiczna, do poziomu terenu – opcjonalnie - decyzję podjąć na budowie; 

 cegłę klinkierową [elementy konstrukcyjne objęte pracami remontowymi - słupki, murki] oczyścić, 
zaimpregnować środkami do impregnacji klinkieru a następnie pomalować farbami epoksydowymi na kolor 
jasno-szary - RAL 7035 ;  

 dokonać reprofilacji kostki betonowej [dotyczy niewielkiej pochylni i podestu] przylegających do rampy i 
schodów od strony północnej oraz kostki betonowej zlokalizowanej w części przycokołowej budynku [w 
obszarze ograniczonym istniejącą pochylnią i schodami],  z zachowaniem spadków jak dotychczas; 

 wykonać 4 systemowe wycieraczki zewnętrzne z krat wema - seratowanych-ząbkowanych o właściwościach 
antypoślizgowych, skrzynia z odwodnieniem o min. wys. 85mm, [odwodnienie bezpośrednio w teren chłonny 
– piach poprzez rurkę PVC zewnętrzną o średnicy 50mm], wbudowane w kostkę brukową [4szt.] Przy 
schodach „serwisowych” zaprojektowano korytko odwadniające z rusztem [w miejscu jak dotychczas. 

 po wykonaniu wszystkich prac montażowych należy uzupełnić przewidywane pracami ubytki w warstwach 
elewacji; 

 wykonać poręcze – 2 rury okrągłe D42,4x2 ze stali nierdzewnej AISI 304; montaż na wys. 75cm i 90cm od 
nawierzchni rampy oraz dla schodów i pomostu 1 poręcz - rura okrągła D42,4x2 ze stali nierdzewnej AISI 
304; montaż na wys. 110cm od nawierzchni rampy za pomocą pochwytu na słupek ze stali nierdzewnej AISI 
304 (pow. szlifowana); poręcze przedłużone o 30cm przed początkiem i końcem poprzez połączenie obłe obu 
wysokości; 

 wykonać krawężniki / ograniczniki pochylni, pomostów z kątownika (70x30x3)mm mocowane 2cm powyżej 
poziomu podestu pochylni, śrubami ocynkowanymi M8x40 do kątowników pomiędzy słupkami S1, S2, S2’ i 
S4. 

 zamontować ażurowy parawan z siatki cięto-ciągnionej – siatka cięto-ciągniona, stalowa ocynkowana 
ogniowo, kształt oczka: romb układ prosty (43x15x4)mm; siatka malowana proszkowo z podkładem na kolor 
RAL 9005 (głęboki czarny); montaż siatki do słupków za pomocą dedykowanych uchwytów przeznaczonych 
do tego typu siatki; wszystkie arkusze siatki zabezpieczone od góry i od dołu za pomocą systemowych profili 
wykończeniowych typu LE. Dodatkowe zabezpieczenia boczne dla arkuszy początkowych i końcowych - za 
pomocą syst. profili wykończeniowych  typu LE. 

 Istniejący mur przy wejściu głównym do budynku: 
-fragment murka rozebrać na odcinku ok. 6,3m (nr 6’ rys. A01/02) do poziomu konstrukcji, ocenić stan 
podłoża i użyć systemowej zaprawy naprawczej stanowiącej podkład do nowej nawierzchni kwarcowej; 
-na odcinku ok. 1,41m (nr 6’ rys. A01/02) podwyższyć i wymurować do poziomu +2,38, podwyższenie 
wykonać z cegły pełnej na zaprawie cementowej; 
- na odcinku ok. 1,48m  (nr 6’ rys. A01/01 i rys. A01/02) wykonać przedłużenie murka jako ścianę murowaną 
z cegły pełnej, z rdzeniem 30x24 na początku (styk ze ścianą istniejącą i wklejanie prętów 2x #8 co 50cm) 
oraz na końcu przemurowywanego fragmentu. Wieniec pośredni 30x24cm w połowie wysokości (ok. 
+0.24m góra wieńca) ściany oraz drugi wieniec na jej szczycie (góra wieńca +2,38). Zbrojenie rdzeni 4#12 
strzemiona #6 co 20cm. Zbrojenie wieńców 4#12 i strzemiona #6 co 25cm. Fundament pod przedłużenie 
muru wykonać: w poziomie posadowienia fundamentu istniejącego ściany - ława s=40cm, h=30cm zbrojona 
4#12, strzemiona #6 co 25cm, ścianę fundamentową wykonać z bloczków betonowych do wysokości 35cm 
powyżej gruntu), części podziemne zaizolować izolacją przeciwwilgociową, uwaga: wymiary sprawdzić w 
naturze; 
-z całości muru należy zdemontować istniejące płytki klinkierowe. Powierzchnię oczyścić, otynkować, 
zaimpregnować i zastosować nawierzchnię kwarcową wg wybranego producenta. 
 

d) prace terenowe - nawierzchnie chłonne [w obszarze planowanych prac] 

 teren biologicznie czynny [chłonny] bezpośrednio pod pochylniami i pomostami uporządkować poprzez usu-
nięcie przypadkowo wyrosłych roślin, zdjęcie warstwy wierzchniej ok 5cm i ułożenie geowłókniny wraz z 
obrzeżami systemowymi oraz usypanie żwiru; 

 przy wejściach do budynku, od strony południowej i północnej planuje się, opcjonalnie, nasadzenia roślinne 
– winobluszcz trójklapowy PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA – w ilości 1 sadzonka w pojemniku min. P15 
– łącznie 21 szt. Stanowisko pod roślinę powinno być odchwaszczone, dołek 2 krotnie większy niż doniczka 
sadzonki, wypełniony ziemią urodzajną. Dołek powinien być wykopany pod kątem 45 stopni, tak by po 
posadzeniu korzenie znajdowały się dalej od ściany, a pędy bliżej. Rośliny należy posadzić min. 50 cm od 
projektowanej siatki – ażurowego parawanu. Przed posadzeniem bryłę korzeniową winobluszczu należy 
namoczyć w wodzie ok. 15min. Obszar wokół roślin wyściółkować przekompostowaną korą sosnową o 
wysokości min. 5cm.  
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1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
budowlanych w w/w obiekcie. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót budowlanych w zakresie 
określonych w dokumentacji projektowej i pomocniczo w przedmiarze robót. Wszystkie 
dokumenty i dokumentację należy traktować komplementarnie. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
- budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
- budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
- robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
- urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
- terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
- prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych. 
- dokumentacji budowy – projekt wykonawczy, dziennik prowadzenia robót budowlanych, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,  
- dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
- aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 
- Krajowa Ocena Techniczna (KOT) – należy przez to rozumieć udokumentowaną, pozytywną 
ocenę właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie 
z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty 
budowlane, w których wyrób będzie zastosowany 
- Europejska Ocena Techniczna (poprzednia nazwa dokumentu Europejska Aprobata 
Techniczna) – należy przez to rozumieć udokumentowaną ocenę właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie 
podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany 
- właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 
w rozdziale  
- wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
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zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
- organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
- obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
- dzienniku prowadzenia robót budowlanych – należy przez to rozumieć dokument, w którym w 
przypadku braku konieczności prowadzenia dziennika budowy strony będą dokumentowały 
przebieg robót budowlanych oraz zdarzenia i okoliczności zachodzące w czasie wykonywania 
robót, prowadzenie tego dziennika powierza się kierownikowi budowy, prawo wpisu mają również 
wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego 
- kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
- poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
- projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
- rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
- części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 
i przekazania do eksploatacji. 
- ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
- instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
- istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
- polskie normy (oznaczana symbolem PN) – oznaczają normy o zasięgu krajowym, przyjęte w 
drodze konsensu i zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną – Polski Komitet 
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Normalizacyjny (PKN) jako „standardy polskie (PN)” lub „dokumenty harmonizacyjne”, zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tej organizacji. 
- normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. 
- przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych specyfikacji, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
- Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie 
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Dokumentacja Projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 

1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, lub upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego, który wystąpi do Projektanta o wprowadzenie stosownych 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 
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1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji wszelkich instalacji w obrębie prowadzonych prac.  
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
związanych z funkcjonowaniem obiektu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i upoważnionego pracownika 
Inwestora. Wykonawca we własnym zakresie będzie zobowiązany do naprawy wszystkich 
wyrządzonych szkód.  
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2. MATERIAŁY  

Użycie nazw własnych materiałów wykonawczych w przedmiarach oraz w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zostało zastosowane 
tylko wyłącznie w celu ustalenia cech parametrów wzorcowych. Zamawiający zezwala na 
użycie innych materiałów pod warunkiem, iż będą miały nie gorsze cechy i parametry 
techniczne od wskazanych w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach. 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, 
oraz akceptację inspektora nadzoru. Przechowywanie i składowanie materiałów – w sposób 
zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. Składanie materiałów wg asortymentu 
z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.  

3. SPRZĘT 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną 
w dokumentacji projektowej, PN, warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu wymaga akceptacji 
Inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika budowy w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Środki transportu każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do 
przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. Wykonawca 
stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z aktualnymi normami nie 
mającymi statusu norm wycofanych , dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na 
budowę, uzgodnieniami oraz wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót 
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wyszczególnionych w przedmiarze. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich 
rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli 
robót budowlanych). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny 
jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest 
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót 
zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
- terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie, 
- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
- wykaz środków transportu, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, 
sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 
- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 
- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej 
ich jakości, 
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona 
z projektantem. 
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora 
wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora, jeśli wyniki potwierdzają się 
i spełniają wymogi PN. 
W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót, na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar określał będzie faktyczny 
zakres wykonanych robót w jednostkach przyjętych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.  
Obmiar należy sporządzić w/g założeń przyjętych w katalogach.  
Wyniki obmiaru należy wpisać do książki przedmiarów. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 
wartości technicznej. 
Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają 
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji 
zanikają. 
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres 
zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem 
wad ujawnionych w tym okresie. 

8.1. Dokumenty do odbioru robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 
- Dokumentację projektową 
- Receptury i ustalenia technologiczne 
- Dziennik budowy, montażu lub dziennik prowadzenia robót budowlanych 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
- Atesty jakościowe wbudowanych elementów  
- Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 
- Sprawozdanie techniczne  
- certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności z normami 
zharmonizowanymi,  
- Dokumentację powykonawczą 

8.2. Tok postępowania przy odbiorze 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na wniosek Inspektora 
po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót. Jakość i ilość zakończonych robót komisja 
stwierdza na podstawie dokumentów i pomiarów wymienionych w pkt.8.1. i na ocenie wizualnej. 
Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i niniejszą 
specyfikacją. 

8.3. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów 
oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
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i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

8.4.  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

8.5. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

8.6. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

8.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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8.8. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, krajowych i 
europejskich ocen technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- krajową oceną techniczną, europejską oceną techniczną lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

8.9. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik prowadzenia robót budowlanych 
Dziennik prowadzenia robót budowlanych/budowy jest umownym dokumentem obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę na podstawie umowy w okresie od przekazania Wykonawcy 
Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
O każdym wpisie Wykonawcy do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru musi być natychmiast 
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powiadamiany telefonicznie lub mailowo. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta dotyczący zmian lub 
niezgodności z projektem do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 
(2) Dokumenty Laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(2), następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie 
ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, badania i wymagania. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 

Ustawy: 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2019 
poz. 1843). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. 2019 
poz. 1372). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 
667). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 2068 
z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2019 
poz. 1225 j. t). 
- Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz.U. 2016 poz. 2047 
j. t.) 
- Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2019 poz. 1145) 
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- Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 1225 j.t.). 
- Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z późn. 
zm.). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j. t.). 
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r. poz. 
322 j. t.). 
- Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2019 poz. 1040 j. t.). 
 
Rozporządzenia 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (teks jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 
1650 j.t.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2003, Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129j.t.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
z 2004, Nr 198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2004 r. – Dziennik budowy, montaż i 
rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zamawiające dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002, Nr 108, poz. 853 z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U. z 2003, Nr 169, 
poz.1650 j.t.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 j. t.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 
2001 r. Nr 118, poz. 1263 j. t.). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596). 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578). 
Inne dokumenty i instrukcje 
- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające 
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rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 
Uwaga: 
Powołane normy i przepisy należy zweryfikować pod względem aktualności z chwilą ich 
stosowania. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów 
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, 
jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych 
materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod warunkiem 
wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów użytkowych 
proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w specyfikacji jako istotne dla 
przedmiotu zamówienia. 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń oraz 
uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta. 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących rów-
noważność proponowanych rozwiązań. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez Zama-
wiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia 
lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierówno-ważności. 
 


