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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne i szczegdtowe dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wykonywanej z rur PVC. Inwestycja prowadzona bedzie w pasie drogi gminnej ul. Niezapominajki w
Nowej Wsi na dz. ew. nr 578, 1161/1, 1161/2.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument stanowigcy
element Projektu Budowlanego. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych wyszczegélnionych w punkcie 1.1.

Zaleca si¢ wykorzystanie ST przy zlecaniu rob6t na budowe sieci kanalizacji jak wyzej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej wykonywanej z rur PVC.
Szczegolowy zakres rzeczowy wg przedmiaru robét i dokumentacji projektowej.

1.4. Lokalizacja robét i stan prawny terenu inwestycji

Teren prowadzonej inwestycji obejmuje:

* pas drogi ul. Niezapominajki w Nowej Wi,
dz. ew. nr 1161/1, 1161/2 - whasno$¢ gminy Michatowice,

* pas drogi ul. Lagkowej w Nowej Wsi — wlaczenie do istniejacego kanatu D200,
dz. ew. nr 578 - wlasno$¢ gminy Michatowice.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.5.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanahzacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
bytowych-gospodarczych
1.5.1.1. Kanalizacja grawitacyjna - Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym
przeplyw Sciek6w nastepuje dzigki sile cigzkosci.
1.5.1.2. Przykanalik - przew6d odplywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od
ulicznego wpustu sciekowego.
1.5.2. Kanal sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzanla Sciekow
1.5.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.5.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanalow.
1.5.3.2. Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego
1.5.4. Elementy studzienek i komér
1.5.4.1. Komora robocza - zasadnicza czgéé studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomigedzy rzedng dolnej powierzchni
plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdng spocznika.
1.5.4.1. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg roboczg.
1.5.4.2. Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.5.4.3. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.5.4.4. Rura karbowana - trzon studzienki.
1.5.5. Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci.
1.5.6. Rura przewodowa - rurociag przewidziany do eksploatacji.



1.5.7. Podloze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

1.5.8. Podloze naturalne z podsypka - podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka
z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na material z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

1.5.9. Podloze wzmocnione - podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegaé
na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie lawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
1.5.10. Podsypka - material gruntowy mi¢dzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
1.5.11. Obsypka - material gruntowy mi¢dzy podlozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przewod kanalizacyjny.

1.5.12. Zasypka wstepna - warstwa wypelniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
1.5.13. Zasypka gléwna - warstwa wypehiajacego materialu gruntowego migdzy powierzchnia
zasypki wstepnej i terenem.

1.5.14. Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci.

1.5.15. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy
urz¢dowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

1.5.16. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.17. Rejestr obmiaréw,- akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow

i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.5.18. Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materialéw oraz robot.

1.5.19. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.5.20. Polecenie Inzyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy. )

1.5.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.5.22. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacjeg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem rob6t.

1.5.23. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5.24. Odpowiednia (bliska) zgodno§é¢ — zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5.25. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest

w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek
upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z
roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

1.5.26. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopiefi zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo



budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wskazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobata
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.5.27. Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga
sq zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét, rodzaj stosowanych
materialéw oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, kosztorysows, uzgodnieniami z

Zamawiajacym, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstgpstwa powinny
by¢ obustronnie uzgodnione.

Materialy i wyroby dostarczone na budowe do wbudowania winny byé zgodne z Polskimi
Normami i Normami branzowymi.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
~ wsplirzedne punktéw giéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu  punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utfwali na wlasny koszt. N

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wlascicieli terenéw, na ktorych prowadzone bedg prace.

1.6.2. Zagospodarowanie terenu budowy
Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:
1) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
2) zabezpieczenia — oznakowania — pasa drogi w ciagu ktérego prowadzone beda roboty ziemne,
3) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
4) zapewnienie lacznosci telefonicznej,
5) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
1.6.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

— Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowiazuje kolejnoéé
ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektows
lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i ostatecznego odbioru robét.

Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy b¢da utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
zarzgdzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymad realizacje rob6t jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery, ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe i wszelkie inne
srodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spoteczno$ci oraz zapewnienia bezpieczefistwa calego
ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza
by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy ich na wlasny koszt.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci zainteresowanym uzytkownikom terenu
przed ich rozpoczgciem, w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.6.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakoficzenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé
si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykaficzania rob6t Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:
stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dziennik
Ustaw z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. Z 2001 r. Nr 100 poz. 1085)
stosowa¢ si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62,
poz.627) z pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi
stosowac¢ si¢ do ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.628) z
pbzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (zgodnie z ktéra Wykonawca, migdzy innymi, ma
obowigzek przedlozenia staroscie informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach
gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiace przed rozpoczeciem dziatalno$ci powodujacej ich
powstawanie)
stosowa¢ si¢ do Rozporzgdzenia MOSZNIL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych
poziom6w hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436)
stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085)
podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spoltecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,



2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew i krzew6w nalezy wykonywaé pod
nadzorem Inzyniera (Inspektora nadzoru). Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmujgcej sie pielegnacja terenéw zieleni.
Wszelkie prace zwigzane z redukcja masy korzeniowej drzew nalezy zlecié specjalistycznej firmie.
1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Ustawg z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy
przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

: Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

Jjako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w spos6b trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uizycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe (ujgte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada
2002r. — dziennik Ustaw nr 100 poz. 1078, w sprawie okreslenia odpadéw, ktére powinny byé
wykorzystywane w celach przemyslowych oraz warunkéw, jakie musza byé spelnione przy ich
wykorzystaniu) uzyte do robét beda miaty aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
Jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, kt6re sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyﬁkac_]aml aich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy
1.6.9. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, etc. Przed rozpoczeciem
rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére s3 wiascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.
Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

' Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowsz dla
wszelkiego rodzaju robét, w przypadku gdy wystapi konieczno$é przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, kt6re maja by¢ wykonane w celu przelozenia tych instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora
nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia tych robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i ich urzadzen Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie wspélpracowal przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.



1.6.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie

materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbal, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i
ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to
dopuszczalne jest korzystanie przez Wykonawce z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i
urzgdzefi higieniczno-sanitarnych Zamawiajacego. Palenie tytoniu na terenie budowy moze si¢
odbywal wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym
pomieszczeniu (palarni).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprz¢t i odpowiednia odzjez dla ochrony Zzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. )

W szczegdlnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:
Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99
poz. 1152, 22000 r. Nr 19 poz. 239); dzial Dziesiaty — ,, Bezpieczefistwo i higiena pracy”
(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych
ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 43)

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.12. Ochrona i utrzymanie robét h
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia robét (do wydania potwierdzenia

zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.6.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

W szczegdlnosci Wykonawca dostosuje si¢ do:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 106 poz.

1126 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenia MOSZNIL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 66 poz. 436)

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub



metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwole i inne odnosne dokumenty.

O terminie rozpoczgcia i zakonczenia robot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktore
nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i te, ktdre uzgadniajac dokumentacje
postawily taki warunek. Wykonawca spetni rowniez wymogi instytucji uzgadniajacych wynikajace z
uzgodnien.

1.6.14. Organizacja ruchu

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia rob6t z wlascicielem drogi policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
projektu organizacji ruchu wedlug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot
oraz oznakowania objazd6w i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).
W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji
w okresie prowadzenia robdt, a w harmonogramie robot uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne na realizacj¢ tego zabezpieczenia.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z zarzadem drogi i policjg projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w czasie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajaca w ten sposob bezpieczefistwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nicodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Koszty organizacji ruchu a w tym: projekt organizacji ruchu i zabezpieczen, organizacje ruchu
zastgpczego, ogloszenia zwigzane ze zmiang organizacji ruchu i zabezpieczen, organizacje ruchu
zastgpczego, ogloszenia zwiazane ze zmiang organizacji ruchu i zajeciem pasa drogowego, montaz
i demontaz urzadzen zwigzanych z organizacjg ruchu ponosi Wykonawca i uwzgledni je w cenie
umowne;j.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Materialy stosowane do budowy powinny spelnia¢ wymagania norm.

Materialy stosowane do wykonania robét powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows,
opisem technicznym i rysunkami. Ze wzgledu na zalgczone obliczenia statyczne oraz zachowanie
Jjednorodnosci systemu, w ramach zakresu objetego niniejszym projektem nalezy zastosowaé wyroby
jednego producenta.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé materiaty, ktére zostaly dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujace ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji

- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng majacy istotny wplyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanych, bedacych zatacznikiem do rozporzadzenia



- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem wydat o$wiadczenie wskazujace,
ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacja oraz przepisami i obowigzujagcymi normami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatoéw do rob6t. Cato$é dostarczanych
materialéw i wyrob6w zgodnie z dokumentacja budowlang.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i odno$nych wladz na
pozyskiwanie materialéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badah terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robét.

Eksploatacja Zrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania
materialéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Materialy podstawowe do wykonania robét

Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie
powodowaty zmian obnizajacych trwatosci sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy kanalizacji
powinny spetniaé wymagania PN-EN 476.

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé nastgpujace materialy zgodnie z Dokumentacja
Projektowg (opisem technicznym i rysunkami) oraz kosztorysowym zestawieniem materiatéw, m.in.:

— rury PVC lite SN8 ©200x5,9 mm do kanalizacji zewngtrznej, kielichowe z uszczelka
wargowa
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= rury PVC lite SN8 3160x4,7 mm do kanalizacji zewnetrznej, kielichowe z uszczelka
wargowa

- studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego i betonowe

- stozki odcigzajace — betonowe lub tworzywowe

= kinety i trzony z rur karbowanych dla studzienek z PP

- wlazy kanalowe typu ci¢zkiego,

— ksztahki kanalizacyjne PVC, uszczelki

- przejscia szczelne dla rur PVC

- piasek/zwir, pospétka

= tlucze/kruszywo

- mieszanki betonowe z kruszywa naturalnego

- drewno iglaste - budowlane

= materialy pomocnicze i inne.

Materialy powinny odpowiadaé specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Projektanta.

2.6. Studzienki kanalizacyjne systemowe z PP

Studzienki z PP (np. systemu Pipelife lub o rownowaznych parametrach) s3 integralng czescia
tworzywowych systemdéwe kanalizacyjnych i stanowig kompletny element sktadajacy si¢ z roéznych
wariantow kinet. Studzienki zostaly zaprojektowane jako niewlazowe: @425 mm (rewizyjna). Kineta
Jest wykonana z tworzyw sztucznych (PP) w taki spos6b, ze dno posiada optymalny ksztalt i tagodne
powierzchnie splywu. Rodzaj tworzywa, z ktérego wykonane sa kinety, zapewnia ich odporno$é na
uderzenia nawet w niskich temperaturach. Montowane uszczelki gumowe (w kielichu i w potaczeniu
kinety z rurg trzonowg) spelniajag warunki proby szczelnosci (utrzymanie ci$nienia min. 5 m shipa
wody). Zapewnia to doskonalg ochrone przed infiltracja wéd gruntowych do kanalizacji i eksfiltracjg
sciekéw do gruntu. Specjalny ksztalt trzonu studzienki umozliwia przenoszenie obcigzen powstatych w
wyniku przemieszczania si¢ gruntu (lato/zima, zima/wiosna).

Zwienczenie studzienki (wlazy zeliwne) posiada walor uniwersalnosci ze wzgledu na
mozliwo$¢ dopasowania warunkéw montazu do zabudowy, lokalnych zasad i tradycji.

W przypadku wykonywania przylaczen w trakcie eksploatacji, nalezy wykonaé wykop
réwnomierny na caltym obwodzie, a nastgpnie, po wykonaniu podiaczenia, starannie obsypaé i zagescié
zgodnie z instrukcjg montazu studzienek.

Polgczenie rur ze studzienka jest analogiczne do polaczenia rur kielichowych. Polgczenie
poszczegdlnych elementéw zgodnie z zaleceniami producenta studzienek. Pod dno studzienek nalezy
wykonaé podloze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze zwiru wraz z drenazem. Po
ustawieniu studzienki i potaczeniu elementéw oraz podiaczeniu rur, nalezy wykop zasypaé warstwami
grubosci 20 cm piaskiem z zaggszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwrécié uwage, aby wypekienie
wokoét gérnej czgsei studzienki bylo réwnomierne. Material wypetniajacy powinien by¢ bardzo dobrze
zaggszezony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen ruchu drogowego. Wiaz studzienki
nalezy zamontowa¢ na stozku betonowym.

Elementy skladowe studzienki:
- kineta studzienki z PP zbiorcza
- ruratrzonowa PP DN425 SN4
- uszczelka 425mm do polgczenia rury trzonowej z podstawa oraz uszczelka teleskopowa
425mm
- teleskop - rura gladkoscienna PVC DN400
- przykrycie studzienek — wlazy zeliwne z pokrywa petng w klasie D400
- stozek odcigzajacy betonowy lub z tworzywa TAR
- przejscia kanatéw przez Sciany studzienki.

2.6.1. Dno studzienki
- rozne typy kinet: kinety zbiorcze DN200 o katach 45 stopni,
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lub opcjonalnie z jednym doptywem prawym lub lewym, lub
przelotowe

- doplywy pod katem 45 stopni,

- kinety wyposazone w zintegrowane kroc¢ce kielichowe polaczeniowe dla rur po stronie
doplywéw i odplywu w wersji standardowej lub nastawne;j,

- krééce kielichowe nastawne powinny by¢ zintegrowane z kinetg i w zakresie $rednic kr6écow
do 200mm wigcznie powinny umozliwia¢ zmiang kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej
plaszczyznie,

- nastawne kielichy +/-7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umozliwiajgce zmiane
kierunku kanalizacji o dowolny kat,

- nastawne kielichy niezbgdne sa do zabudowy studzienek na kanatach o duzych spadkach.

- pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajace niezaklocony charakter
przeplywu oraz brak spigtrzenia przy laczeniu strug $ciekéw oraz przy zmianach kierunku

przeptywu,

Usytuowanie, srednice i rodzaj materialu zgodnie z dokumentacja techniczna i kosztorysem.
2.6.2. Stozki odcigzajace TAR

Wykonane z mieszaniny polimerowych tworzyw sztucznych, zawierajacych jako materiat podstawowy
PVC i inne tworzywa polimerowe.

Charakterystyka materiatu,

- - twardos¢: 65 (wg SHOREa),

- - modut sprezystosci: 2500-3200 N/mm?2,

- - nasigkliwo$¢ <0,5%,

- - maksymalne dopuszczalne odksztalcenie: 5%,

- - odpornos¢ termiczna: od -30° do +60°

- - odporno$¢ chemiczna: wysoka odpornos$¢ na kwasy, zasady, oleje, rozpuszczalniki, thuszcze
w stezeniach wystepujacych w $ciekach i powierzchniowych wodach opadowych.

2.7. Studzienki kanalizacyjne betonowe

2.7.1. Studzienki rewizyjne 1200 wlazowe

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé zgodnie ze szczegbtowymi rozwigzaniami projektowymi.
Studnie rewizyjne i polaczeniowe nalezy wykonaé z elementéw prefabrykowanych, typowych
betonowych lub zelbetowych faczonych na zaprawg. Studzienki powinny odpowiadaé wymogom
normy PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wlazowe i nie wiazowe z betonu nie zbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe™.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonane z betonu spetniajacego wymogi standardéw zaréwno w zakresie
Jjakosci betonu, jak i gotowego wyrobu zapewniajace pelna szczelno$é i wysoka trwatosé:
Minimalna wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie >C35/45. Nasigkliwo$é < 5%.

Dopuszczalna szerokos¢ rozwarcia rys dla prefabrykatow zelbetowych nie moze by¢ wigksza od
0,1mm, Stosunek w/c <0,45 (konieczno$¢ zachowania szczelnoéci z uwagi na wymagang odporno$é
korozyjng materialu —zabezpieczenie ,,strukturalne”) Cement uzyty do produkcji elementéw
prefabrykowanych powinien wykazywa¢ odpornos¢ na siarczany: np. klasy CEM I - oznaczony jako
HSR (lub réwnowazny), zgodny z wymaganiami

normy PN-B-19707:2003 ,,Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci”. Zawarto$¢ cementu min. 320 kg/m3. Polaczenia elementéw prefabrykowanych na
obszarze wystepowania wod gruntowych wykonane przy pomocy uszczelki, systemowej -
elastomerowej, zapewniajgcej petna szczelnos¢, w dlugim okresie eksploatacji —spemiajacej wymogi
PN-EN-681-1. Przejscia rur przez $ciang studni nalezy wykona¢ przy pomocy wbetonowanych w
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czasie produkcji prefabrykatu, typowych przejsé systemowych zapewniajgcych pelng szczelnosé
réwniez w przypadku wystapienia roznicy osiadan.

Kineta powinna by¢ zabezpieczona przed $cieraniem i ,,wymywaniem cementu i kruszywa drobnego”
przy pomocy kompozytéw np. GRP lub wykladzing na bazie epoksydow.

Wlazy kanalowe zeliwne typu cigzkiego, zaciskowe @600 mm klasy D-400 (lub

rownowaznik) spetniajace wymogi normy PN-EN 124:2000 ,,Zwieficzenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i

kotowego. Wiazy wyposazone w podwdjny rygiel — zeliwne lub wypetnione betonem. Stopnie
zlazowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101:2005 ,,Stopnie do studzienek wtazowych.
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci”.

2.8. Skladowanie materialow

Sktadowanie urobku i materiatow jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odleglosci
nie mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
umocnionego oraz odkladany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli $ciany wykopu nie s3 umocnione
lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

W klinie odlamu gruntu nie wolno skladowaé materialéow.

2.8.1. Rury kanalowe PVC .

Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych w temperaturze nie wyzszej niz 40°C. Rur z PVC nie nalezy nakrywaé uniemozliwiajac
przewietrzenie.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

Wysoko$¢ stosu skladowania do 1,5m. Wyzsze uktadanie moze powodowaé nacisk na kielichy
powodujac ich deformacje.
Rury powinny by¢ podparte na calej dlugosci. Wysokos¢ podktadéw winna uwzgledniaé maksymalng
$rednice kielicha.

Wykonawca jest zobowigzany ukiadaé rury wedlug poszczegblnych grup, wielkosci
i gatunk6w w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw
lub pojedynczych rur.

Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywac¢ na stabilnym podlozu. Przy ukladaniu wigzek
w sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywac na ramach wigzki nizszej. Gdy rury s3 skladowane
luzem, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy ukladaé naprzemiennie.
Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby korice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na kielichach
warstwy nizszej

Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi
krawedziami.
2.8.2. Studnie kanalizacyjne

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwiaé¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kinet. Transport elementéw studni powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek,
rozpor6w i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw.
2.8.3. Wlazy

Studnie wystepujace w pasie drogowym beda posiadaly wiazy zeliwne (lub z wypehieniem
betonowym) przejazdowe cigzkie D400, a poza pasem drogowym wlazy lekkie wg PN-87/H-
74051.00.
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Wilazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone
luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i 1aczy¢ tasma stalows.

Wilazy kanalowe by¢ skladowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.

2.8.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.
2.8.5. Prefabrykaty betonowe

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyr6wnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dZwigowo-transportowe.

Pomigdzy poszczegdlnymi rzgdami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowa¢ trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposéb zapewniajacy latwy dostep do uchwytéw
montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatéw rézniacych si¢ ksztattem, wymiarami i wykoniczeniem powinien
by¢ sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep
od podtoza minimum 15cm.

W zaleznoéci od uksztaltowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢é
ustawione na podkladach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza
prefabrykatu.

Prefabrykaty drobnowymiarowe moga byé skladowane w stosach do wysokosci 1,80m. Stosy
powinny by¢ prawidlowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewréceniem.

2.9. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protok6tami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez
Inzyniera robét.

3. SPRZET
3.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustalenn w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
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i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych, rozbiérkowych i drogowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacyjnych sieci zewnetrznych powinien wykazad
si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

~ koparka,

- koparko-spycharka,

- samochody dostawcze,

- samochody samowytadowcze,
- samochéd skrzyniowy,

- walec statyczny samojezdny,

- zaggszczarka wibracyjna.

3.3. Sprze¢t do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej

Roboty zwigzane z wykonaniem ukladéw technologicznych bedg wykonywane recznie oraz
przy pomocy wymienionych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych.

Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacja I wykazem sprzetu ujetym w kosztorysie
inwestorskim lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera. Stosowany sprzet:

- koparka przedsiebierna,

- samochéd samowytadowczy,

- samochdd skrzyniowy,

- dzwig samochodowy,

- podnosnik widlowy,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- beczkowoz,

- pompy do odwodnienia wykopéw na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopéw,

- agregat pradotworczy przewozny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

- ta$ma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania polaczefi wciskowych,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego kofica,

- podbijaki drewniane do rur,

- . wciagarka reczna,

- wciggarka mechaniczna,

- betoniarki,

- Zurawie,

- wibratory,

- zamknigcia mechaniczne - korki, lub zamkni¢cia pneumatyczne - worki gumowe, dla
poszczegélnych S$rednic kanaléw, shuzace do zamykania kanaléw podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelno$¢ i ptukania.

- drobny sprzet podreczny,

- elektronarzedzia
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i

warunkow wykonywanych rob6t. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowsg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obquen na osie moga
by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Do
przewozenia materialéw beda stosowane nastgpujace zmechanizowane $rodki transportu:

- samochody skrzyniowe,
- samochody samowyladowcze,
- samochody dostawcze,

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granica klina naturalnego
odlamu gruntu wyznacZonymi drogami technologicznymi. Rozladowanie materialow bedzie
dokonywane z zachowaniem $rodkéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatéw. Transport
bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

4.2. Transport materialéw sypkich i zbrylonych (ziemi)

Wybér srodk6w transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegloéci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad
wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczeh Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty
za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez
Inspektora nadzoru.

4.3. Transport rur oraz pozostalych materialéw i urzgdzen

Rury, muszg by¢ transportowane w wigzkach na samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rozladunek mechaniczny przy uzyciu
wozka widtowego lub recznie przy dowozie matych ilosci o $rednicy do 250mm. Wykonawca
zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu.

Przy dlugosciach wigkszych niz dtugo$é pojazdu rura nie moze wystawaé wiecej niz 1m.

Rozladunki urzadzen i materiatéw do 100kg r¢cznie, do 250kg sprzgtem mechanicznym
rgcznym, powyzej 250kg sprzgtem typu dzwig samochodowy.

Rury kanalizacyjne kamionkowe mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdhz érodka
transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

-
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4.4. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie krggdw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541,
OKN, BK, BKL o szerokosci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowaé uszkodzenie przenoszonych elementow.

Zaleca si¢ przewozié prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatoéw powinny byé¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed
mozliwoscia zachwiania réwnowagi $rodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym s$rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykoficzonych powinny by¢ w czasie transportu i
sktadowania ukladane na przekladkach eliminujgcych mozliwo$é uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w spos6b zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykdtéw ulozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych podkiadkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prosta plaska powierzchni¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na
podkiadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu
tej powierzchni.

4.5. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wilazy typu cigzkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na
paletach po 10 szt. i laczy¢ tasmg stalows.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami (asortymentami) i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii robdt oraz
graficzny terminarz robét okre$lajace wszystkie warunki, w ktorych beda wykonywane sieci
kanalizacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsa oraz za jako$é
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okres§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialow i robdt, sozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Szczegélowe warunki wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze — charakterystyka robot

Of$ projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna
zosta¢ oznaczona w trwaly i widoczny sposob, przez zainstalowanie fanicucha reperéw roboczych.
Poszczego6lne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkow osiowych z gwozdzmi.
Kotki osiowe powinny zostaé wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30
— 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kolki
swiadkéw powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby bylo mozliwe odtworzenie osi
wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztalcie hakéw
lub $rub powinny by¢ montowane w $cianach budynkéw. Lancuch znakéw powinien zostaé powigzany
z panstwowa siecig reperow.

W przypadku prowadzenia budowy kanalu sanitarnego na terenach o duzym nat¢zeniu w
miejscach, gdzie moga wystgpowal znaczgce utrudnienia w ruchu, nalezy opracowaé projekt
organizacji ruchu i uzgodni¢ go ze stuzbami drogowymi.

Ponadto w zakres robét przygotowawczych wchodza:

= Rozebranie nawierzchni.

— Usunigcie humusu spycharka i ulozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot.

= Wykonanie przekopéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i

przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownik6w (poréwnaé
z Dokumentacjg Projektowg).

— Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczeg6lnych materiatéw oraz drogi dowozu do
strefy montazowej.

— Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczyé wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg
znakéw drogowych, oswietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.
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5.2.2. Roboty ziemne - wykopy

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uklada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o
$cianach pionowych zabezpieczonych obudowami pelnymi.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢
obustronnie 0,3m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.

Szeroko$¢ wykopu dla studni kanalizacyjnych powinna zapewni¢ zachowanie odleglosci
mig¢dzy krawedzig studni a obudowa wykopu 0,6m.

Wykopy dla rurociagéw beda wykonywane mechanicznie, do glebokosci o 0,2 m mniejszej
niz projektowana i poglebiane do wlasciwej wartosci wykona¢ recznie bezposrednio przed utozeniem
rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢
usuwana bezposrednio przed ukladaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowat i zblizen do
istniejacego uzbrojenia tereny wykopy wykonywacé recznie w odleglosci ustalonej z wlascicielami
sieci. Minimalna szerokos¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana
~ do rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze byé zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i
ukladania calych ciagdéw rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednoczesnie innych
robdt oraz przebywanie os6b niezatrudnionych. Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w bezposrednim
sasiedztwie instalacji pod21emnych nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosci (w pionie i poziomie), w
Jjakich mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu cigzkiego. Odleglosci bezpiecznego uzywania
maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu oczyscié
z gruzu, betonu i kamieni!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatlem Inzyniera), czy rodzaj
gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miar¢ poglebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania rob6t 21emnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokol wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajagcy wpadniecie
do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub taSmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robdt powinien zapewni¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé szeroko$é co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu)
muszg znajdowa¢ si¢ barierki z porgczami o wysokosci 1,10 m i deska kraweznikowg wysokosé 0,15
m.

5.2.3. Odwodnienie dna wykopu

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci

wymaganej depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:
- powierzchniowa,
- drenazu poziomego,
- depresji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;j.

Dla wykop6éw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozyé warstwe
filtracyjng z thucznia lub zZwiru grubosci 20 cm, a w niej saczek z rur dwusciennych z polipropylenu
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050 do ©150 mm w jednym lub dwdch rzedach w zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad dnem
wykopu.

Woda gruntowa z sagczké6w zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych
w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasigg robot wzglednie sptynie
grawitacyjnie do odbiornika.

Po ulozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wylaczony z
eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.

W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopéw wymaga wykonania studni
depresyjnych wzglednie zastosowania iglofiltrow.

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wéd opadowych.
5.2.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykonaé¢ z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20cm

Uzyty material do zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu. Grubos$¢ warstwy ochronnej powinna wynosi¢ 0,3m ponad wierz rury dla rur PVC po
wykonaniu proby szczelnosci mozna obsypaé gruntem rodzimym

Zaggszczenie podioza powinno wynosi¢ 0,95 w terenie zielonym 1,0 w poboczu drogi.

5.2.5. Roboty montazowe, ]

Montaz rurociaggéw kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym tj. rodzaj
materiatu spadki i glgbokosci posadowienia

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do
budowy kanaléw mozna przystapi¢ po czesciowym technicznym odbiorze wykopéw i podioza pod
przewody.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ukfada¢ zgodnie z wymogami PN-92/B-

10735 Materialy uzyte musza by¢ zgodne z projektem budowlanym

Przed ulozeniem nalezy sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu
5.2.6. Rury kanalowe z PVC

Rury kanatowe typ PVC uklada si¢ zgodnie z instrukcja projektowania i budowy przewodéw
kanalizacyjnych z rur PVC. :

Rurocigg po wytyczeniu powinien by¢ montowany (przy uzyciu niwelatora dla zachowania
spadkéw) w temperaturze powyzej 0°C, przy niskich temperaturach nalezy pozostawié¢ luz w kielichu
(nie dopycha¢ do oporu).

Przewéd na calej dugosci powinien $cisle przylegaé do podioza w co najmniej ¥ obwodu. W
miejscach kielichéw podsypka przed wsunigciem nastepnej rury powinna by¢ wybrana. W przypadku
przerw nalezy zaSlepia¢ rurociag, szczeg6lnie jest to wazne w niekorzystnych warunkach gruntowych
(w gruncie nawodnionym).

Poszczegblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dhugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy.

Polgczenia kanaléw stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaly o $rednicy
do 0,3m mozna 1aczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - $lepa).

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakoficzeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
ulozonych rur przed zamuleniem.

Laczenie rur kielichowych z PVC: nalezy posmarowaé bosy koniec i uszczelke $rodkiem
ulatwiajgcym poslizg i wciska si¢ bosy koniec do oznaczenia, a jezeli brak oznaczenia, to wciska sie do
konca, a nastepnie cofa 1 cm.

W przypadku cigcia rur - przed potaczeniem bosy koniec nalezy sfazowaé do kata 15° w
polowie grubosci rury (dot. rur z PVC).
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Poszczego6ine ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé
konce utozonych rur przed zamuleniem.

5.2.7. Miejsca kolizji i skrzyzowan.
Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu
réwnoleglym przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli
tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢ lub
réwnolegle do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi,
kable, gazociagi podwieszaé do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w
trakcie prowadzenia robét. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomigdzy kanalem a uzbrojeniem
istniejacym wypelnié mieszanka zwirowo-piaskows.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-91/M-34501.
- Ponadto nalezy stosowac si¢ do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995

(Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia
11.09.2001r.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowaé¢ norme¢ PN-76/E-
05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z
dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykonaé po wylaczeniu kabli
spod napigcia i pod nadzorem ich wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowaé norm¢ ZN-96
TPSA-004.

5.2.8. Zasypanie wykopoéw i ich zaggszczenie

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaé osuszone i oczyszczone z pozostaloici po
instalowaniu rurociggu. Stosowany material i sposob zasypywania nie powinny powodowaé
uszkodzenia utozonego rurociggu obiektéw na rurociagu, jak réwniez wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materialéw mogacych uszkodzi¢ przewéd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat
wypehiajacy wykop w gruntach nawodnionych ma wigksza zdolnos¢ przewodzenia wody niz grunty
lokalne, wéwczas uzyty material niespoisty musi byé przekladany innym, Zeby zabezpieczyé
wyplukiwanie materiatu wraz z woda wzdtuz rurociggu.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad goérg rurociggu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowaé
grunt mineralny G1, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-
B-02480. Podloze pod rurociag wyprofilowa¢ pod katem opasania = 90°. W dnie wykopu wykonaé
zaglebienia pod kielichy.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zaggszczonym podiozu wykonanego z gruntu G1,
nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna
by¢ réwna szerokosci wykopu i sigga¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu
rury zasypke¢ wykona¢ nalezy gruntem tatwo zaggszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno-§rednio- lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni zaggszczanego recznie warstwami o grubosei 10 cm réwnocze$nie
z obu stron. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 97% a przy
powierzchni 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke wykopu nalezy wykonaé zageszczajac
warstwami gruntem fatwo zageszczalnym (mozna réwniez stosowaé piasek wymieszany z gruntem
rodzimym) z réwnoczesng rozbiorka rozpar¢ i odeskowan wykopow. Podbudowe kanahi wykonaé z
gruntu Gl, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas zaggszczania gruntu utrzymywaé jego
wilgotnos¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotno$¢ zaggszczania gruntu powinna byé réwna optymalnej lub
wynosi¢ min. 80% jej warto$ci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryl, gruzu i $mieci. W
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czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowaé¢ stopniowo od dna wykopu. Proby
szczelnosci - miejsca polaczen pozostawié nalezy nieobsypane.

Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przeno$nymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczefistwa i higieny pracy, okre$lone
w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

5.2.9. Badanie szczelnoSci

Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610
5.2.9.1. Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metoda ,,W”. Probe wykona¢ na odcinkach pomiedzy

studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowaé przewody tj. wykonaé

obsypke i czgSciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Zigcza na rurach, jak i na polaczeniach

ze studzienkami lub przylaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczyé wszystkie

otwory podparciem i zakorkowa¢. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

— zamkna¢ kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w krééce z zaworami korkéw
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

= przewdd napehia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak by
wartos¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierala si¢ w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

= przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawié napeliony przez 1h na czas
stabilizacji,

= czas proby powinienswynosi¢ 30 min z tolerancjg +/ 1 min

=  poprzez uzupelnianie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w
stosunku do wartosci probnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia probnego nalezy mierzyé i zapisywaé dodang ilosé

wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:

- 0,15 dm3/m? w czasie 30 min. dla kanaléw,

- 0,20 dm> /m? w czasie 30 min. dla kanatéw wlacznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dm’/m? w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu préb ztgcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskows.

Dopuszcza si¢ wykonanie proby cisnienia metods ,,L.”” wg PN-EN 1610.

Préba na infiltracjeg.

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg szczelnoscei i
$wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.

Probe nalezy wykona¢ tylko w przypadku stwierdzenia obecno$ci wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Probe wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczalng
ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.
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5.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

Przed przystgpieniem do robot szczegbtowo zapozna¢ si¢ z trescig wydanych uzgodnien przez
odpowiednie instytucje i bezwzglednie si¢ do nich stosowaé. Uzyskaé zgode wlasciwego urzedu na
wejscie w pas drogowy.

Roboty budowlano-montazowe sieci winny byé zsynchronizowane z innymi robotami
budowlano- montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny byé prowadzone w
kolejnosci podanej ponizej:

—  wytyczenie osi tras i punktéw charakterystycznych,

-  wykonanie wykopéw,

-  wykonanie i montaz obiektéw kubaturowych,

- uloZenie i montaz rur w wykopach,

=  proby szczelnosci,

—  zasypka wykop6w i zageszczenie gruntu,

- dokladne wyczyszczenie kanatéw metoda hydrodynamiczng,
- geodezyjne pomiary powykonawcze,

- odbiory czgsciowe,

= odbiér konicowy.

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

Scisle przestrzegad przepisow BHP oraz ppoz. obowiazujacych w czasie realizacji inwestycji

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ si¢ do ustalefi zawartych w zalacznikach do

projektu a w szczegblnosci do ustalen zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i
Zagospodarowania Terenu oraz ustalefi zawartych w Opinii Zespolu Uzgadniania Dokumentacji.
Prace w rejonie istniejgcych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb ich dysponent6w.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne — nalezy je
zabezpieczy¢, a w razie uszkodzenia — doprowadzié¢ do stanu pierwotnego

Podczas wykonywania rob6t w poblizu stupéw energetycznych lub telekomunikacyjnych oraz
ich skrzyzowaf z rurociggami — zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ i zabezpieczy¢ przed ewentualnym
uszkodzeniem

Os kanalu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowiazaniu do
punkt6w statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Odstepstwa od projektu mozliwe sa jedynie po uzgodnieniu i za zgoda projektanta
prowadzacego. Wszystkie wymiary i przyjete w projekcie schematy statyczne nalezy sprawdzié na
budowie. Do obowigzkéw kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan. W razie
stwierdzenia niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy konstrukcyjne sa nieodpowiednie ze wzgledu na
pdzniejsze zmiany wymiaréw na budowie nalezy niezwlocznie powiadomié autora opracowania.

Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscia, okreslona w projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzgdnymi ustalonymi w projekcie i
dowigzane do reper6w okreslonych przez geodetg.

Po odbiorach i zasypaniu wykopéw powierzchni¢ terenu nalezy przywrécié do stanu przed
rozpoczgciem robot.

Wiaczenie do czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich wiascicieli i uzytkownikow.

Po zakoficzeniu rob6t, Wykonawca przekaze Uzytkownikowi jeden egzemplarz dokumentacji
powykonawczej z aktualnym operatem geodezyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji



Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoficzeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra
moze kontynuowa¢ dopiero po pisemne;j akceptacji odbioru przez Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czgstotliwo$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Deklaracje Zgodnoéci z Normg oraz na zyczenie
wszystkie badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materialy
potwierdzajace, ze materialy spelniaja warunki techniczne wymagane przez norm¢ PN EN 295.
Wykonawca na wniosek Inzyniera Kontraktu przedstawi Deklaracje Zgodnosci z norma PN-EN/295
dostarczone przez producenta. Inzynier Kontraktu moze dokonaé wizytacji laboratorium w zakladzie
produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badan na zgodno$¢ z PN/EN-295.

6.2. Badania przy odbiorze

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli
jakosci daly wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnych zalezne s3 od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robot skiadajg si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla
rob6t zanikajacych i odbioru technicznego koricowego po zakoficzeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.

6.3. Pozostale wymagania

Ponadto kontroli podlegaja:

- szerokos¢ i glgbokos¢ wykopu (odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w
planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie
powinno by¢ wigksze niz £ Scm)

— badanie wykonania podtoza (odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé
13 cm, odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £5 cm),

-  rzgdne zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu, _

—  zabezpieczenie wykopéw przed zalaniem woda,

—  wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopow o glebokosci wigkszej niz 1 m, w odleglosci nie
wigkszej niz 20 m,

—  zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

- odleglos¢ od budowli sasiadujace;j,

- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,

= rodzaj rur, ksztaltek i wyposazenia oraz zgodno$é materialéw z wymaganiami norm,

—  skladowanie rur, ksztaltek i wyposazenia.

6.4. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.5. Badania i pomiary — warunki ogélne

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pi$mie ich wyniki do akceptacji.

Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda na tyle powazne, ze mogg wplynac¢
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatléw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialow. Wykonawca bedzie przekazywaé
Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w pragramie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane
na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialéw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materialdéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawceg, bedzie oceniaé zgodnos$¢ wykonanych rob6t i uzytych materialéw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki i prowadzié badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z
projektem wykonawczym i szczegblowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostana poniesione przez
wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét .

6.6. Badania i pomiary sieci kanalizacji sanitarnej

6.6.1. Badania i pomiary szczegélowe
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa
sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z dokladnoscia do 1cm
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu
badanie odchylenia osi kolektora
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewoddéw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora kanalizacyjnego
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sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow

sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

préba szczelnosci.

6.6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + Scm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 3cm,

odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 5cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + Smm,
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okres§lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m.

6.7. Raporty z badan .

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okres§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.8. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.,

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacjg projektows i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.9. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci zgodny z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spelniajag wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.10. Dokumenty budowy

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru dokumenty budowy jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wszystkie wyniki badan i dokumenty (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Do istotnych dokumentéw budowy zalicza sig:

Dziennik budowy - jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od
chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoficzenia rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy musza byé
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczefistwa ludzi i budynkéw oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budows.

Rejestr obmiaréw robét — jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegélowe obmiary wykonanych robét winny byé¢ czynione na
biezaco i zapisywane do’ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte
W wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowiacy zatacznik do

umowy. Inne istotne dokumenty budowy:

dokumenty wchodzace w skiad

umowy pozwolenie na budowe

protokoly przekazania placu budowy wykonawcy

umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne
instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
protokoly odbioru robét

opinie ekspertow i konsultantow

korespondencja dotyczaca budowy.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy i przed
zakoficzeniem robot: :

rysunki robocze

aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

dokumentacja powykonawcza
instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

6.11. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy begda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robét i materialow

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczeg6inionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;.
7.3. Jednostka obmiarowa

rury w metrach [m]
armatura w sztukach [szt.]
préba w metrach biezacych [mb]
podktadu z betonu, warstwy wyréwnawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej
— w metrach kwadratowych [m2]
wywiezienie ziemi w metrach szesciennych [m3 ]
pozostale elementy zakresu wg jednostek podanych w kosztorysie

7.4. Urzadzenia i sprzgi pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robo6t.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,

a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiar6w. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dolaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustaleni , roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu
c¢) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi koficowemu
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
Jjednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiér cz¢sciowy robét

Odbiér czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czgsciowego robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugo$ci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjna. Dopuszcealne odchylenie w planie osi. przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych
w projekcie nie powinno przekraczaé + | cm, rzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z
doktadnoscig do + 5 mm.

- zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia
podloza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
inspektorem nadzoru,

- zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zaggszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw
okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien byé zgodny z projektem),

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokélem préby
szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicows) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi
rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwieficzen studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony
podczas spisywania protokétu odbioru technicznego - czgsciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji
o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym - czgéciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi
do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewnié
geodezyjng inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

8.4. Odbioér ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora nadzoru ,
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Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoniczenia rob6t i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupeiajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracefi,
oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagaf przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
- specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne)
- recepty i ustalenia technologiczne
- dokumenty zainstalowanego wyposazenia
- dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczefi laboratoryjnych zgodnie z ST
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z
projektem budowlanym i ST
- opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietleniowej itp.) oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu
-  kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- instrukcje eksploatacyjne
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupehiajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koncowy

Odbidr konicowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbi6r ostateczny rob6t”.

30



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogoélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczaltowa na cale zadanie

Cena ryczaltowa winna obejmowac pelen zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i
zlgczonego przedmiaru robét i specyfikacji. Podstawe platnosci stanowi¢ beda postanowienia zawarte
W umowie.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.3. Cena jednostki obmiarowej lub cena ryczaltowa
Cena jednostkowa ustalona na jednostke odniesienia dla poszczegdlnych rodzajow robét lub
cena ryczattowa winna obejmowa¢ wszystkie czynno$ci zwiazane z wykonaniem danej jednostki lub
calego zadania
Platnosci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jakosci robét, w oparciu o pomiary i
wyniki badan laboratoryjnych.
Cena za wykonane roboty obejmuje:
- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy;
- wykonanie wykopdw razem z umocnieniem $cian;
- odwodnienie wykopow;
- zakup materialow i urzadzen;
- transport materialéw i urzadzen na miejsce wbudowania;
- przygotowanie podloza, podsypki z piasku, z zageszczeniem;
- ukladanie i montaz rur, studzienek;
- wykonanie potaczen rur i ksztaltek;
- badanie szczelnosci;
- warstwa przykrywajaca razem z zageszczaniem;
- wykonanie przejs¢ szczelnych;
- doprowadzenie placu budowy pierwotnego stanu;
- przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych.

Koszty zorganizowania objazdéw przejazdéw i organizacji ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
oplaty/dzierzawy
terenu, przygotowanie
terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

koszt utrzymania objazdéw/przejazd6éw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatel,

utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,
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doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy prawne i wybrane akty prawne

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy prawne wydane zar6wno przez wladze panstwowe

jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny

za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI Instal
2003.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2003r.
z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

Rozporzadzenie Minjstra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z dnia

19 marca 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarkiz dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogllnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z dnia
23 pazdziernika 1997r.). _

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999r. w sprawie warunkéw wprowadzania
Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne. (Dz.U. Nr 50, poz. 501 z
dnia 2 czerwca 1999r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr
43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych
przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95
poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionainego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38/0 1 poz. 455)
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15.

16.

18.

20.

21.

22,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) z p6zniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z dnia

30 kwietnia 2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
Nr, 107 poz. 679 z 1998r.) z pézniejszymi zmianami,

19.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyroboéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzgdzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczefistwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) )

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo, ktdre stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i §rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

10.2. Wybrane normy

1.

(58]

el BN S

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociaggdw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzen. Czgsé 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych.

PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43.

PN-EN 295: 2000 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej
i kanalizacyjnej.

PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia og6lne i definicje.
PN-EN 752-2:1996 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na srodowisko.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwieficzenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-87/H-74051.00 do 02 Wlazy kanatowe.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-88/6731-08 Beton zwykly
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociagéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzen. Czg$¢ 1: Wymagania og6lne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

mgr inz. Krzysztof Jenda

bez ograniczen w_sgec
w zakresie sieci, i
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