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MICHALOWICE - konserwacja 2022 inwestorski

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. Poszcz Razem
1 Wymiana zasuwy DN250 mm - nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie betonowej
1.1 Roboty drogowe - nawierzchnia z kostki na podbudowie betonowej
1/KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.1/0807-03
analogia
6*poz.14 m2 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.1.1/0801-03
0801-04
analogia
6*poz.14 m?2 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR 2-31  [Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 |m?2
d.1.1/0109-03 cm
0109-04
analogia
6*poz.14 m2 6.000
RAZEM 6.000
4|KNR 2-31  |Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej - materiat cze$ciowo z odzysku |m?2
d.1.1/0303-03
analogia
6*poz.14 m2 6.000
RAZEM 6.000
1.2 Roboty ziemne
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi m?2
d.1.2/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.14 m2 8.000
RAZEM 8.000
6 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  |kpl
d.1.2|kalk. wtasna
1*poz.14 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.2/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75"poz.14 m3 2.750
RAZEM 2.750
8/KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.1.2|0301-02 czymi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.l11)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*poz.14 m3 0.900
RAZEM 0.900
9|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.2/18 0511-03
analogia
0.25*poz.14 m3 0.250
RAZEM 0.250
10|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- |m3
d.1.2|/18 0511-04/ |cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2*poz.14 m3 1.200
RAZEM 1.200
11|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.1.2{0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
poz.7+p0z.8-p0z.9-poz.10 m3 2.200
RAZEM 2.200
12|KNR 2-01 |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1.2|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.52.2.5.2.
9907
analogia
poz.7+p0z.8-p0z.9-poz.10 m3 2.200
RAZEM 2.200
1.3 Roboty instalacyjne
13 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociagu na zauwach, |kpl
d.1.3|kalk. wtasna |spust wody)
Nakfady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.14 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
14|KNR 4-051 |Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 250 mm z kpl.
d.1.3/0205-05 obudowa
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie sieci  |kpl
d.1.3|kalk. wtasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowej)
Nakfady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.14 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Roboty towarzyszace
16|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie |km
d.1.4{01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.14 km 0.010
RAZEM 0.010
17|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.1.4{0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*poz.14 m 20.000
RAZEM 20.000
18/KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.4/0417-02
analogia
20*poz.14 m 20.000
RAZEM 20.000
19 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.1.4|kalk. wtasna
1*poz.14 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.1.4|kalk. wtasna
1*poz.14 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Wymiana zasuwy DN250 mm - nawierzchnia nieulepszona
21 Roboty drogowe - nawierzchnia nieulepszona
21|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 |m?2
d.2.1/0804-03 cm
analogia
6*p0oz.32 m2 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego grubos¢ po zageszczeniu 15 cm m2
d.2.1/0204-03
0204-04
analogia
6*poz.32 m?2 6.000
RAZEM 6.000
2.2 Roboty ziemne
23/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m2
d.2.2|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.32 m?2 8.000
RAZEM 8.000
24 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  |kpl
d.2.2|kalk. wtasna
1*poz.32 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2.2|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*poz.32 m3 2.750
RAZEM 2.750
26|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.2.2{0301-02 czymi na odlegtos¢ 3 km (kat.gr.11)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*poz.32 m3 0.900
RAZEM 0.900
27|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.2/18 0511-03
analogia
0.25*p0z.32 m3 0.250
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RAZEM 0.250
28|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- |m3
d.2.2|/18 0511-04/ |cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2*poz.32 m3 1.200
RAZEM 1.200
29|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.2.2|0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
poz.25+p0z.26-p0oz.27-p0z.28 m3 2.200
RAZEM 2.200
30|KNR 2-01 |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.2.2|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.52.2.5.2.
9907
analogia
poz.25+p0z.26-p0oz.27-p0z.28 m3 2.200
RAZEM 2.200
2.3 Roboty instalacyjne
31 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociagu na zauwach, |kpl
d.2.3|kalk. wtasna |spust wody)
Nakfady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.32 kpl 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 4-051 [Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 250 mm z kpl.
d.2.3/0205-05 obudowa
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie sieci  |kpl
d.2.3|kalk. wtasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowej)
Nakfady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.32 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Roboty towarzyszace
34|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie  |km
d.2.4|01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.32 km 0.010
RAZEM 0.010
35|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.2.4|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*poz.32 m 20.000
RAZEM 20.000
36|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2.4|/0417-02
analogia
20*poz.32 m 20.000
RAZEM 20.000
37 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.2.4|kalk. wtasna
1*poz.32 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.2.4|kalk. wtasna
1*poz.32 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Wymiana zasuwy DN200 mm - nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie betonowej
3.1 Roboty drogowe - nawierzchnia z kostki na podbudowie betonowej
39|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.3.1/0807-03
analogia
6*p0oz.52 m2 12.000
RAZEM 12.000
40(KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.3.1/0801-03
0801-04
analogia
6*poz.52 m?2 12.000
RAZEM 12.000
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41/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20  |m?2
d.3.1/0109-03 cm
0109-04
analogia
6*p0oz.52 m2 12.000
RAZEM 12.000
42|KNR 2-31  |Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej - materiat cze$ciowo z odzysku |m?2
d.3.1/0303-03
analogia
6*p0oz.52 m2 12.000
RAZEM 12.000
3.2 Roboty ziemne
43|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi m?2
d.3.2{0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*p0oz.52 m2 16.000
RAZEM 16.000
44 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  |kpl
d.3.2|kalk. wtasna
1*poz.52 kpl 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3.2/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*p0z.52 m3 5.500
RAZEM 5.500
46|/KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.3.2|0301-02 czymi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.l11)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*poz.52 m3 1.800
RAZEM 1.800
47|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3.2/18 0511-03
analogia
0.25*poz.52 m3 0.500
RAZEM 0.500
48|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- |m3
d.3.2|18 0511-04/ |cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2*poz.52 m3 2.400
RAZEM 2.400
49|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.3.2|0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
p0z.45+p0z.46-p0z.47-p0z.48 m3 4.400
RAZEM 4.400
50|KNR 2-01 |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.3.2|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.52.2.5.2.
9907
analogia
p0z.45+p0z.46-p0z.47-p0z.48 m3 4.400
RAZEM 4.400
3.3 Roboty instalacyjne
51 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociagu na zauwach, |kpl
d.3.3|kalk. wtasna |spust wody)
Nakfady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.52 kpl 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 4-051 [Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 200 mm z kpl.
d.3.3/0205-04 obudowa
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
53 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie sieci  |kpl
d.3.3|kalk. wtasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowej)
Nakfady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.52 kpl 2.000
RAZEM 2.000
3.4 Roboty towarzyszace
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54/ KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.3.4/01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.52 km 0.020
RAZEM 0.020
55|KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.3.4/0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*poz.52 m 40.000
RAZEM 40.000
56|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.3.4|/0417-02
analogia
20*poz.52 m 40.000
RAZEM 40.000
57 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.3.4|kalk. wtasna
1*poz.52 kpl 2.000
RAZEM 2.000
58 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.3.4|kalk. wtasna
1*poz.52 kpl 2.000
RAZEM 2.000
4 Wymiana zasuwy DN150 mm - nawierzchnia nieulepszona
4.1 Roboty drogowe - nawierzchnia nieulepszona
59/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 |m?2
d.4.1/0804-03 cm
analogia
6*poz.70 m?2 30.000
RAZEM 30.000
60|KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm m?2
d.4.1/0204-03
0204-04
analogia
6*poz.70 m2 30.000
RAZEM 30.000
4.2 Roboty ziemne
61|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi m?2
d.4.2/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.70 m2 40.000
RAZEM 40.000
62 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  |kpl
d.4.2|kalk. wtasna
1*poz.70 kpl 5.000
RAZEM 5.000
63|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.4.2/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75"p0z.70 m3 13.750
RAZEM 13.750
64|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.4.2|0301-02 czymi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.l11)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*poz.70 m3 4.500
RAZEM 4.500
65|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4.2/18 0511-03
analogia
0.25*p0oz.70 m3 1.250
RAZEM 1.250
66|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- |m3
d.4.2|18 0511-04/ |cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2*poz.70 m3 6.000
RAZEM 6.000
67|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.4.2|0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
p0z.63+poz.64-poz.65-poz.66 m3 11.000
RAZEM 11.000
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68|KNR 2-01 |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.4.2/0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.8z.2.5.2.
9907
analogia
p0z.63+p0z.64-poz.65-poz.66 m3 11.000
RAZEM 11.000
4.3 Roboty instalacyjne
69 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, |kpl
d.4.3|kalk. wiasna |spust wody)
Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*p0oz.70 kpl 5.000
RAZEM 5.000
70|KNR 4-051 |Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 150 mm z kpl.
d.4.3|0205-03 obudowa
analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
71 Roboty towarzyszace instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie sieci  |kpl
d.4.3|kalk. wtasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej)
Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*p0oz.70 kpl 5.000
RAZEM 5.000
4.4 Roboty towarzyszace
72|KNR-W 2-  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.4.4/01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.70 km 0.050
RAZEM 0.050
73|KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.4.4/0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*poz.70 m 100.000
RAZEM 100.000
74/KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.4.4|/0417-02
analogia
20*poz.70 m 100.000
RAZEM 100.000
75 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.4.4|kalk. wtasna
1*p0oz.70 kpl 5.000
RAZEM 5.000
76 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.4.4|kalk. wtasna
1*poz.70 kpl 5.000
RAZEM 5.000
5 Wymiana zasuwy DN100 mm - nawierzchnia asfaltowa
5.1 Roboty drogowe - nawierzchnia asfaltowa
77|KNR-W 5- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - me- |m
d.5.1|10 0323-01 |chanicznie
analogia
10*poz.93 m 30.000
RAZEM 30.000
78|KNR-W 5- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokosci)|m
d.5.1|10 0323-02 |- mechanicznie
analogia Krotnos¢ = 5
10*poz.93 m 30.000
RAZEM 30.000
79/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.5.1/0803-03 grubosci 10 cm
0803-04
analogia
6*p0oz.93 m2 18.000
RAZEM 18.000
80|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.5.1/0801-03
0801-04
analogia
6*poz.93 m?2 18.000
RAZEM 18.000
81|KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 |m?2
d.5.1/0109-03 cm
0109-04
analogia
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6*p0oz.93 m2 18.000
RAZEM 18.000
82|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
d.5.1{0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
analogia
6*p0z.93 m2 18.000
RAZEM 18.000
83|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
d.5.1|0311-05 warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 6 cm
0311-06
analogia
6*poz.93 m?2 18.000
RAZEM 18.000
5.2 Roboty ziemne
84 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m2
d.5.2{0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.93 m?2 24.000
RAZEM 24.000
85 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  |kpl
d.5.2|kalk. wtasna
1*p0z.93 kpl 3.000
RAZEM 3.000
86|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.5.2|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*p0z.93 m3 8.250
RAZEM 8.250
87|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.5.2{0301-02 czymi na odlegtos¢ 3 km (kat.gr.11)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*p0z.93 m3 2.700
RAZEM 2.700
88|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.5.2/18 0511-03
analogia
0.25*p0z.93 m3 0.750
RAZEM 0.750
89|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- |m3
d.5.2|18 0511-04/ |cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2*p0z.93 m3 3.600
RAZEM 3.600
90|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.5.2{0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
poz.86+p0z.87-poz.88-poz.89 m3 6.600
RAZEM 6.600
91|KNR 2-01 |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.5.2{0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.8z.2.5.2.
9907
analogia
poz.86+p0z.87-poz.88-poz.89 m3 6.600
RAZEM 6.600
5.3 Roboty instalacyjne
92 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, |kpl
d.5.3|kalk. wiasna |spust wody)
Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*p0z.93 kpl 3.000
RAZEM 3.000
93|KNR 4-051 |Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 100 mm z kpl.
d.5.3|0205-02 obudowa
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
94 Roboty towarzyszace instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie sieci  |kpl
d.5.3|kalk. wtasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej)
Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*p0z.93 kpl 3.000
RAZEM 3.000
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5.4 Roboty towarzyszace
95|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie  |km
d.5.4|01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.93 km 0.030
RAZEM 0.030
96|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.5.4|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*p0z.93 m 60.000
RAZEM 60.000
97|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.5.4/0417-02
analogia
20*p0z.93 m 60.000
RAZEM 60.000
98 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.5.4|kalk. wtasna
1*p0oz.93 kpl 3.000
RAZEM 3.000
99 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.5.4|kalk. wtasna
1*p0z.93 kpl 3.000
RAZEM 3.000
6 Wymiana zasuwy DN100 mm - nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie betonowej
6.1 Roboty drogowe - nawierzchnia z kostki na podbudowie betonowej
100|/KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.6.1/0807-03
analogia
6*poz.113 m2 72.000
RAZEM 72.000
101|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.6.1/0801-03
0801-04
analogia
6*poz.113 m?2 72.000
RAZEM 72.000
102|KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 |m?2
d.6.1/0109-03 cm
0109-04
analogia
6*poz.113 m2 72.000
RAZEM 72.000
103|KNR 2-31  |Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej - materiat czesciowo z odzysku |m?2
d.6.1/0303-03
analogia
6*poz.113 m2 72.000
RAZEM 72.000
6.2 Roboty ziemne
104 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi m?2
d.6.2{0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.113 m2 96.000
RAZEM 96.000
105 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  |kpl
d.6.2|kalk. wtasna
1*poz.113 kpl 12.000
RAZEM 12.000
106/ KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.6.2{0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*poz.113 m3 33.000
RAZEM 33.000
107|KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.6.2|0301-02 czymi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.l11)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*p0z.113 m3 10.800
RAZEM 10.800
108/ KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.6.2|/18 0511-03
analogia
0.25*poz.113 m3 3.000
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RAZEM 3.000
109|KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- |m3
d.6.2|18 0511-04/ |cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2"poz.113 m3 14.400
RAZEM 14.400
110|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.6.2{0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
poz.106+poz.107-poz.108-poz.109 m3 26.400
RAZEM 26.400
111|KNR 2-01  |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.6.2|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.52.2.5.2.
9907
analogia
poz.106+poz.107-poz.108-poz.109 m3 26.400
RAZEM 26.400
6.3 Roboty instalacyjne
112 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociagu na zauwach, |kpl
d.6.3|kalk. wtasna |spust wody)
Nakfady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.113 kpl 12.000
RAZEM 12.000
113|KNR 4-051 |Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 100 mm z kpl.
d.6.3/0205-02 obudowa
analogia
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
114 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie sieci  |kpl
d.6.3|kalk. wtasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowej)
Nakfady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.113 kpl 12.000
RAZEM 12.000
6.4 Roboty towarzyszace
115|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie  |km
d.6.4|01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.113 km 0.120
RAZEM 0.120
116|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.6.4|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*poz.113 m 240.000
RAZEM 240.000
117|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.6.4/0417-02
analogia
20*poz.113 m 240.000
RAZEM 240.000
118 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.6.4|kalk. wtasna
1*poz.113 kpl 12.000
RAZEM 12.000
119 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.6.4|kalk. wtasna
1*poz.113 kpl 12.000
RAZEM 12.000
7 Wymiana zasuwy DN100 mm - nawierzchnia nieulepszona
71 Roboty drogowe - nawierzchnia nieulepszona
120|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 |m?2
d.7.1/0804-03 cm
analogia
6*poz.131 m2 30.000
RAZEM 30.000
121|KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego grubos$é¢ po zageszczeniu 15 cm m2
d.7.1/0204-03
0204-04
analogia
6*poz.131 m?2 30.000
RAZEM 30.000
7.2 Roboty ziemne
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122|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi m?2
d.7.2{0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.131 m2 40.000
RAZEM 40.000
123 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  |kpl
d.7.2|kalk. wtasna
1*p0oz.131 kpl 5.000
RAZEM 5.000
124/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.7.2/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75"p0z.131 m3 13.750
RAZEM 13.750
125/KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.7.2|0301-02 czymi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.l11)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*poz.131 m3 4.500
RAZEM 4.500
126 KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.7.2/18 0511-03
analogia
0.25*p0oz.131 m3 1.250
RAZEM 1.250
127|KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- |m3
d.7.2|18 0511-04/ |cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2"poz.131 m3 6.000
RAZEM 6.000
128/ KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.7.2|0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
poz.124+poz.125-poz.126-poz.127 m3 11.000
RAZEM 11.000
129|KNR 2-01  |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.7.2|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.52.2.5.2.
9907
analogia
poz.124+poz.125-poz.126-poz.127 m3 11.000
RAZEM 11.000
7.3 Roboty instalacyjne
130 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociagu na zauwach, |kpl
d.7.3|kalk. wtasna |spust wody)
Nakfady i koszt prac okresla Oferent.
1*p0oz.131 kpl 5.000
RAZEM 5.000
131|KNR 4-051 |Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 100 mm z kpl.
d.7.3/0205-02 obudowa
analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
132 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie sieci  |kpl
d.7.3|kalk. wtasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej)
Nakfady i koszt prac okresla Oferent.
1*p0oz.131 kpl 5.000
RAZEM 5.000
7.4 Roboty towarzyszace
133|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie  |km
d.7.4|01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.131 km 0.050
RAZEM 0.050
134|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.7.4|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*poz.131 m 100.000
RAZEM 100.000
135|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.7.4|/0417-02
analogia
20*poz.131 m 100.000
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RAZEM 100.000
136 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.7.4|kalk. wtasna
1*poz.131 kpl 5.000
RAZEM 5.000
137 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.7.4|kalk. wtasna
1*p0oz.131 kpl 5.000
RAZEM 5.000
8 Wymiana zasuwy DN40-50 mm wraz z wymiang nawiertki - nawierzchnia asfaltowa
8.1 Roboty drogowe - nawierzchnia asfaltowa
138/ KNR-W 5- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - me- |m
d.8.1|10 0323-01 |chanicznie
analogia
10*poz.154 m 120.000
RAZEM 120.000
139|KNR-W 5- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokosci)|m
d.8.1|10 0323-02 |- mechanicznie
analogia Krotnos¢ = 5
10*poz.154 m 120.000
RAZEM 120.000
140|/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o [m2
d.8.1/0803-03 grubosci 10 cm
0803-04
analogia
6*poz.154 m2 72.000
RAZEM 72.000
141|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.8.1/0801-03
0801-04
analogia
6*poz.154 m?2 72.000
RAZEM 72.000
142|KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 |m?2
d.8.1/0109-03 cm
0109-04
analogia
6*poz.154 m2 72.000
RAZEM 72.000
143|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
d.8.1{0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
analogia
6*poz.154 m2 72.000
RAZEM 72.000
144|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
d.8.1|0311-05 warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 6 cm
0311-06
analogia
6*poz.154 m?2 72.000
RAZEM 72.000
8.2 Roboty ziemne
145|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m2
d.8.2|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.154 m?2 96.000
RAZEM 96.000
146 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  |kpl
d.8.2|kalk. wtasna
1*poz.154 kpl 12.000
RAZEM 12.000
147|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.8.2|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*poz.154 m3 33.000
RAZEM 33.000
148/ KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.8.2{0301-02 czymi na odlegtos¢ 3 km (kat.gr.11)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*poz.154 m3 10.800
RAZEM 10.800
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149|KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.8.2|/18 0511-03
analogia
0.25*poz.154 m3 3.000
RAZEM 3.000
150/ KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- |m3
d.8.2|18 0511-04/ |cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2"poz.154 m3 14.400
RAZEM 14.400
151|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.8.2|0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
poz.147+p0z.148-p0z.149-poz.150 m3 26.400
RAZEM 26.400
152|KNR 2-01 |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.8.2|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.52.2.5.2.
9907
analogia
poz.147+p0z.148-p0z.149-poz.150 m3 26.400
RAZEM 26.400
8.3 Roboty instalacyjne
153 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, |kpl
d.8.3|kalk. wtasna |spust wody)
Nakfady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.154 kpl 12.000
RAZEM 12.000
154/ KNR 2-28 |Montaz lub wymiana nawiertki na istniejgcych rurociggach zeliwnych o $r. kpl.
d.8.3/0312-02 nominalnej 100 mm
analogia
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
155|KNR-W 2-  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 40-50 mm z kpl.
d.8.3/18 0205-01 |nasuwka
analogia Wymiana - demontaz i montaz z materiatem
1*poz.154 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
156 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie sieci  |kpl
d.8.3|kalk. wtasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowej)
Nakfady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.154 kpl 12.000
RAZEM 12.000
8.4 Roboty towarzyszace
157|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie  |km
d.8.4|01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.154 km 0.120
RAZEM 0.120
158|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.8.4|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*poz.154 m 240.000
RAZEM 240.000
159|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.8.4|/0417-02
analogia
20*poz.154 m 240.000
RAZEM 240.000
160 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.8.4|kalk. wtasna
1*poz.154 kpl 12.000
RAZEM 12.000
161 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.8.4|kalk. wtasna
1*poz.154 kpl 12.000
RAZEM 12.000
9 Wymiana zasuwy DN40-50 mm wraz z wymiang nawiertki - nawierzchnia z kostki betonowej na podbudo-
wie betonowej
9.1 Roboty drogowe - nawierzchnia z kostki na podbudowie betonowej
162|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.9.1/0807-03
analogia
6*poz.175 m2 54.000
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RAZEM 54.000
163|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m?2
d.9.1/0801-03
0801-04
analogia
6*poz.175 m2 54.000
RAZEM 54.000
164 KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 |m?2
d.9.1/0109-03 cm
0109-04
analogia
6*poz.175 m?2 54.000
RAZEM 54.000
165/KNR 2-31  |Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej - materiat cze$ciowo z odzysku |m?2
d.9.1/0303-03
analogia
6*poz.175 m?2 54.000
RAZEM 54.000
9.2 Roboty ziemne
166|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m2
d.9.2{0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.175 m?2 72.000
RAZEM 72.000
167 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  |kpl
d.9.2|kalk. wtasna
1*poz.175 kpl 9.000
RAZEM 9.000
168|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.9.2|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*poz.175 m3 24.750
RAZEM 24.750
169|KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.9.2/0301-02 czymi na odlegtos¢ 3 km (kat.gr.11)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*p0z.175 m3 8.100
RAZEM 8.100
170|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.9.2|18 0511-03
analogia
0.25*p0oz.175 m3 2.250
RAZEM 2.250
171KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- |m3
d.9.2|18 0511-04/ |cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2*poz.175 m3 10.800
RAZEM 10.800
172|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.9.2/0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
p0z.168+poz.169-poz.170-poz.171 m3 19.800
RAZEM 19.800
173|KNR 2-01  |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.9.2/0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.8z.2.5.2.
9907
analogia
p0z.168+poz.169-poz.170-poz.171 m3 19.800
RAZEM 19.800
9.3 Roboty instalacyjne
174 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, |kpl
d.9.3|kalk. wtasna |spust wody)
Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.175 kpl 9.000
RAZEM 9.000
175|KNR 2-28 |Montaz lub wymiana nawiertki na istniejacych rurociggach zeliwnych o sr. kpl.
d.9.3|0312-02 nominalnej 100 mm
analogia
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
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176 KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 40-50 mm z kpl.
d.9.3/18 0205-01 |nasuwka
analogia Wymiana - demontaz i montaz z materiatem
1*poz.175 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
177 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie sieci  |kpl
d.9.3|kalk. wtasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowej)
Nakfady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.175 kpl 9.000
RAZEM 9.000
9.4 Roboty towarzyszace
178|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie  |km
d.9.4|01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.175 km 0.090
RAZEM 0.090
179|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.9.4|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*poz.175 m 180.000
RAZEM 180.000
180|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.9.4/0417-02
analogia
20*p0z.175 m 180.000
RAZEM 180.000
181 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.9.4|kalk. wtasna
1*p0oz.175 kpl 9.000
RAZEM 9.000
182 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.9.4|kalk. wtasna
1*p0z.175 kpl 9.000
RAZEM 9.000
10 Wymiana zasuwy DN40-50 mm wraz z wymiang nawiertki - nawierzchnia nieulepszona
10.1 Roboty drogowe - nawierzchnia nieulepszona
183|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 |m?2
d.10.1{0804-03 cm
analogia
6*poz.194 m2 18.000
RAZEM 18.000
184|KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm m2
d.10.1{0204-03
0204-04
analogia
6*poz.194 m?2 18.000
RAZEM 18.000
10.2 Roboty ziemne
185|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m2
d.10.2/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.194 m?2 24.000
RAZEM 24.000
186 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  |kpl
d.10.2|kalk. wlasna
1*poz.194 kpl 3.000
RAZEM 3.000
187|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.10.2/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*poz.194 m3 8.250
RAZEM 8.250
188/ KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.10.2|/0301-02 czymi na odlegtos¢ 3 km (kat.gr.111)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*poz.194 m3 2.700
RAZEM 2.700
189|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.10.2{18 0511-03
analogia
0.25"p0z.194 m3 0.750
RAZEM 0.750
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190/ KNR-W 2-  |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- |m3
d.10.2|18 0511-04/ (cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2"poz.194 m3 3.600
RAZEM 3.600
191/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.10.2/0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
poz.187+p0z.188-p0z.189-poz.190 m3 6.600
RAZEM 6.600
192|KNR 2-01 |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.10.2/0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.52.2.5.2.
9907
analogia
poz.187+p0oz.188-p0z.189-poz.190 m3 6.600
RAZEM 6.600
10.3 Roboty instalacyjne
193 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociagu na zauwach, |kpl
d.10.3 |kalk. wtasna |spust wody)
Nakftady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.194 kpl 3.000
RAZEM 3.000
194/ KNR 2-28 |Montaz lub wymiana nawiertki na istniejgcych rurociggach zeliwnych o $r. kpl.
d.10.3/0312-02 nominalnej 100 mm
analogia
1*poz.195 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
195|KNR-W 2-  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 40-50 mm z kpl.
d.10.3{18 0205-01 |nasuwka
analogia Wymiana - demontaz i montaz z materiatem
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
196 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie sieci  |kpl
d.10.3 |kalk. wtasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowe;j)
Nakfady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.194 kpl 3.000
RAZEM 3.000
10.4 Roboty towarzyszace
197|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie |km
d.10.4{01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.194 km 0.030
RAZEM 0.030
198|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.10.4/0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*poz.194 m 60.000
RAZEM 60.000
199|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.10.4|0417-02
analogia
20*poz.194 m 60.000
RAZEM 60.000
200 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.10.4|kalk. wtasna
1*poz.194 kpl 3.000
RAZEM 3.000
201 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.10.4|kalk. wlasna
1*poz.194 kpl 3.000
RAZEM 3.000
11 Wymiana hydrantu podziemnego HP80 wraz z wymiang lub wstawieniem zasuwy - nawierzchnia z kostki
betonowej na podbudowie betonowej
1.1 Roboty drogowe - nawierzchnia z kostki na podbudowie betonowej
202|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.11.1|0807-03
analogia
6*poz.216 m2 42.000
RAZEM 42.000
203|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.11.1{0801-03
0801-04
analogia
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6*poz.216 m2 42.000
RAZEM 42.000
204/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 |m?2
d.11.1{0109-03 cm
0109-04
analogia
6*poz.216 m?2 42.000
RAZEM 42.000
205|KNR 2-31  |Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej - materiat czesciowo z odzysku |m?2
d.11.1{0303-03
analogia
6*poz.216 m?2 42.000
RAZEM 42.000
11.2 Roboty ziemne
206/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m2
d.11.2/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.216 m?2 56.000
RAZEM 56.000
207 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  |kpl
d.11.2|kalk. wlasna
1*p0z.216 kpl 7.000
RAZEM 7.000
208|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.11.2/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*p0z.216 m3 19.250
RAZEM 19.250
209/KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.11.2|/0301-02 czymi na odlegtos¢ 3 km (kat.gr.11)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9%poz.216 m3 6.300
RAZEM 6.300
210|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.11.2{18 0511-03
analogia
0.25*p0z.216 m3 1.750
RAZEM 1.750
211/KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- |m3
d.11.2|18 0511-04/ (cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2*poz.216 m3 8.400
RAZEM 8.400
212|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.11.2|/0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
p0z.208+p0z.209-p0z.210-poz.211 m3 15.400
RAZEM 15.400
213|KNR 2-01  |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.11.2|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.8z.2.5.2.
9907
analogia
p0z.208+p0z.209-poz.210-poz.211 m3 15.400
RAZEM 15.400
11.3 Roboty instalacyjne
214 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, |kpl
d.11.3|kalk. wtasna |spust wody)
Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.216 kpl 7.000
RAZEM 7.000
215|KNR 4-051 |Wymiana lub wstawienie zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominal-  |kpl.
d.11.3]0205-01 nej 80 mm z obudowg
analogia
1*poz.216 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
216|KNR 4-02 |Wymiana hydrantu podziemnego o $r. 80-100 mm szt.
d.11.3{0117-01
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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217 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie sieci  |kpl
d.11.3|kalk. wtasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowe;j)
Nakfady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.216 kpl 7.000
RAZEM 7.000
11.4 Roboty towarzyszace
218|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie  |km
d.11.4/01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.216 km 0.070
RAZEM 0.070
219|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.11.4/0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*poz.216 m 140.000
RAZEM 140.000
220|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.11.4|0417-02
analogia
20*poz.216 m 140.000
RAZEM 140.000
221 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.11.4|kalk. wiasna
1*poz.216 kpl 7.000
RAZEM 7.000
222 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.11.4|kalk. wlasna
1*poz.216 kpl 7.000
RAZEM 7.000
12 Wymiana hydrantu podziemnego HP80 wraz z wymiang lub wstawieniem zasuwy - nawierzchnia nieulep-
szona
121 Roboty drogowe - nawierzchnia nieulepszona
223|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 |m?2
d.12.1|0804-03 cm
analogia
6*p0oz.235 m2 24.000
RAZEM 24.000
224/ KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego grubos¢ po zageszczeniu 15 cm m2
d.12.1|0204-03
0204-04
analogia
6*poz.235 m?2 24.000
RAZEM 24.000
12.2 Roboty ziemne
225/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m2
d.12.2/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.235 m?2 32.000
RAZEM 32.000
226 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  |kpl
d.12.2|kalk. wlasna
1*p0z.235 kpl 4.000
RAZEM 4.000
227|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.12.2/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*p0z.235 m3 11.000
RAZEM 11.000
228/KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.12.2|/0301-02 czymi na odlegtos¢ 3 km (kat.gr.111)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*p0z.235 m3 3.600
RAZEM 3.600
229|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.12.2|{18 0511-03
analogia
0.25*p0z.235 m3 1.000
RAZEM 1.000
230/KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- |m3
d.12.2|18 0511-04/ (cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
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1.2*poz.235 m3 4.800
RAZEM 4.800
231/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.12.2/0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
p0z.227+p0z.228-p0z.229-p0z.230 m3 8.800
RAZEM 8.800
232|KNR 2-01 |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-I11 m3
d.12.2/0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.52.2.5.2.
9907
analogia
p0z.227+p0z.228-p0z.229-p0z.230 m3 8.800
RAZEM 8.800
12.3 Roboty instalacyjne
233 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociagu na zauwach, |kpl
d.12.3|kalk. wtasna | spust wody)
Nakftady i koszt prac okresla Oferent.
1*p0oz.235 kpl 4.000
RAZEM 4.000
234|KNR 4-051 |Wymiana lub wstawienie zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominal-  |kpl.
d.12.3/0205-01 nej 80 mm z obudowg
analogia
1*p0oz.235 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
235/KNR 4-02 |Wymiana hydrantu podziemnego o $r. 80-100 mm szt.
d.12.3{0117-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
236 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie sieci  |kpl
d.12.3 |kalk. wtasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowe;j)
Nakfady i koszt prac okresla Oferent.
1*p0oz.235 kpl 4.000
RAZEM 4.000
12.4 Roboty towarzyszace
237|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie  |km
d.12.4/01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.235 km 0.040
RAZEM 0.040
238|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.12.4/0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*p0z.235 m 80.000
RAZEM 80.000
239|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.12.4|0417-02
analogia
20*p0z.235 m 80.000
RAZEM 80.000
240 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.12.4|kalk. wtasna
1*p0oz.235 kpl 4.000
RAZEM 4.000
241 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.12.4|kalk. wlasna
1*p0oz.235 kpl 4.000
RAZEM 4.000
13 Wezel wodociggowy Sokotowska/Parkowa
131 Roboty ziemne
242/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m2
d.13.1/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
243 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  |kpl
d.13.1|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
244/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.13.1/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
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54 m3 54.000
RAZEM 54.000
245/KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.13.1/0301-02 czymi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.l11)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
5.5 m3 5.500
RAZEM 5.500
246|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.13.1{18 0511-03
analogia
0.2*30.0 m3 6.000
RAZEM 6.000
247/\KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- |m3
d.13.1|18 0511-04/ (cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
0.3*30.0 m3 9.000
RAZEM 9.000
248|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.13.1/0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
p0z.244+p0z.245-p0z.246-poz.247 m3 44.500
RAZEM 44.500
249|KNR 2-01 |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-I11 m3
d.13.1/0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.52.2.5.2.
9907
analogia
p0z.244+p0z.245-p0z.246-p0z.247 m3 44.500
RAZEM 44.500
13.2 Roboty instalacyjne
250 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociagu na zauwach, |kpl
d.13.2|kalk. wtasna | spust wody)
Nakfady i koszt prac okresla Oferent.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
251|KNR 4-051 |Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 150 mm z kpl.
d.13.2|0205-03 obudowa
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
252|KNR 4-051 |Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 100 mm z kpl.
d.13.2|0205-02 obudowa
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
253|KNR 4-051 |Wymiana ksztaltek zeliwnych cisnieniowych szt.
d.13.2|0109-03/04 |tréjnik DN160 - 1
analogia kolana DN160 / 90st - 2 szt
redukcja 160/110 - 1 szt
tacznik RK DN160/150 - 1 szt
mufa DN100 - 1 szt
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
254|KNR 4-051 |Wymiana rurociggu z polietylenu o $r. zewnetrznej 160 mm m
d.13.2|0107-04
analogia
23 m 23.000
RAZEM 23.000
255 Roboty towarzyszace instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie sieci  |kpl
d.13.2|kalk. wlasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowe;j)
Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.251 kpl 3.000
RAZEM 3.000
13.3 Roboty towarzyszace
256/ KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.13.3|01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy, wodociagu.
0.03 km 0.030
RAZEM 0.030
257|KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.13.3|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20 m 20.000
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RAZEM 20.000
258|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.13.3|0417-02
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
259 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.13.3|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
260 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.13.3|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 Przytacze wody
141 Roboty ziemne i instalacyjne
261/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.14.1/0217-06 odkfad w gruncie kat.lll
analogia
1.0*2.0*poz.266*80% m3 8.000
RAZEM 8.000
262|KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych m3
d.14.1/0317-04 kat.I-Il z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
m -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1.0*2.0*p0z.266*20% m3 2.000
RAZEM 2.000
263|/KNR 2-01  |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m |m?2
d.14.1/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.
2.0*2*poz.266 m?2 20.000
RAZEM 20.000
264|KNR 2-28 |Montaz lub wymiana nawiertki na istniejacych rurociagach zeliwnych o $r. kpl.
d.14.1/0312-02 nominalnej 100 -160 mm
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
265/KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 40-50 mm z kpl.
d.14.1{18 0205-01 |nasuwka
analogia
1*poz.264 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
266 KNR-W 2- |Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE taczonych metodg zgrzewa- |m
d.14.1|18 0808-01 |nia czotowego - rurociggi o $r. 50 mm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
267|KNR-W 2- |Studnia wodomierzowa zdrojowa wraz z wyposazeniem i podtaczeniem szt
d.14.1{18 0517-02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
268 Roboty towarzyszace instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie sieci  |kpl
d.14.1|kalk. wlasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej)
Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.264 kpl 1.000
RAZEM 1.000
269/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.14.1]/0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll
poz.261 m3 8.000
RAZEM 8.000
270/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 3 m  |m3
d.14.1/0320-04 kat.gr.l-1l -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
7.6 m3 7.600
RAZEM 7.600
271 Piasek do zasypki - wymiana gruntu 40 % m3
d.14.1|kalk. wtasna
(p0z.261+p0z.262)*40% m3 4.000
RAZEM 4.000
272|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-11| m3
d.14.1/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi
-21-
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poz.271 m3 4.000
RAZEM 4.000
273|KNR 2-01  |Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l| m3
d.14.1{0236-01
p0z.269+p0z.270 m3 15.600
RAZEM 15.600
14.2 Roboty towarzyszace
274|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie  |km
d.14.2/01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja wodociagu i przytacza
0.02 km 0.020
RAZEM 0.020
275 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.14.2|kalk. wtasna
1*1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
276 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.14.2|kalk. wlasna
1*1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
277 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej szt
d.14.2|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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