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Załącznik A
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w Michałowicach oraz w ul. Rekreacyjnej w Granicy, w gminie Michałowice”.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Radości (dz. nr ewid. 394) w Michałowicach z uzyskaniem warunków technicznych w zakresie sieci wodociągowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., w zakresie kanalizacji sanitarnej w Urzędzie Gminy Michałowice oraz wszelkich uzgodnień, decyzji, pozwoleń.
2) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rekreacyjnej w Granicy od końcówki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (dz. nr ewid. 551/10) z uzyskaniem warunków technicznych w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Urzędzie Gminy Michałowice oraz wszelkich uzgodnień, decyzji, pozwoleń.
3) Wykonanie projektów w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej obejmować będzie również wykonanie odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do każdej nieruchomości w granicach pasa drogowego.
4) Powyższa dokumentacja powinna zawierać następujące opracowania w formie papierowej i elektronicznej:

a) projekty budowlano-wykonawcze dla każdej z sieci w ilości: 5 egzemplarzy, gdy wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji leży w zakresie Urzędu Gminy Michałowice oraz w ilości 6 egzemplarzy, gdy wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji leży w zakresie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., 
b) kosztorysy inwestorskie w formie wydruku i pliku, który zostanie odczytany przez programu NORMA, 
c) przedmiary robót,
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
e) badania gruntowe. 
5) W zakres umowny wchodzi również:

a) pozyskanie mapy do celów projektowych,

b) uzgodnienie dokumentacji na Naradzie Koordynacyjnej, 

c) uzgodnienia z instytucjami wskazanymi przez  Naradę Koordynacyjną,

d) uzyskanie innych decyzji, zgód i opinii niezbędnych do zatwierdzenia dokumentacji przez organ administracji budowlanej i otrzymania przez Zamawiającego zgody na realizację robót.

