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A. WYMAGANIA OGÓLNE. 
1.WST�P 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ ST ] 

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogólne” odnosi si� do wymaga� technicznych dotycz�cych 
wykonania i odbioru Robót ,które zostan� wykonane w ramach zadania inwestycyjnego p.n. 

 „ Budowa kanalizacji deszczowych w ul. Wesołej w Michałowicach.” 
  
1.2. Zakres stosowania ST.  
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cz��� Dokumentów  przetargowych i Kontraktowych przy 
zleceniu i realizacji robót w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1. 
Odst�pstwa od wymaga� podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie� miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót i konstrukcji drugorz�dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno��, �e 
podstawowe wymagania b�d� spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
do�wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 
1.3.Zakres Robót obj�tych ST 
 
1.3.1.   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych  
            obj�tych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi ( SST ) 
            zawartymi w cz.B niniejszego opracowania. 

 
1.3.2. W ró�nych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s� odno�niki do norm krajowych. Normy te  
 winny by� traktowane jako integralna cz��� Specyfikacji Technicznych i czytane w poł�czeniu z   
 Dokumentacj� Projektow� i Specyfikacjami, w których s� wymienione. Normy krajowe nale�y rozumie�  
 jako Polskie Normy lub ich odpowiedniki z krajów Unii Europejskiej, w zakresie w jakim normy te s�   
             dopuszczalne zgodnie z obowi�zuj�cymi w Polsce przepisami. 
  
1.4.Okre�lenia podstawowe. 
 U�yte w ST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co: 
 
 [1] Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczaj�ca do  
 stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy.  
 Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowa�nione do tej czynno�ci   
 okre�lane s� w drodze rozporz�dze� wła�ciwych Ministrów. 
 [2] Atest – �wiadectwo oceny wyrobu lub materiału pod wzgl�dem jako�ci i bezpiecze�stwa   
 u�ytkowania wydane przez upowa�nione instytucje pa�stwowe i specjalistyczne placówki   
 naukowo-badawcze. 
 [3] Badania gruntowe – ogół bada� ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych )  
 okre�laj�cych stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu okre�lenia jego przydatno�ci dla potrzeb  
 budowlanych. 
 [4] Bezpiecze�stwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp warunki wykonania  
 robót budowlanych, ale tak�e prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz   
 ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialno�ci cywilnej w zwi�zku z ryzykiem zawodowym. 
 [5] Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak�e odbudowa,   
 rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 
 [6] Budowla – ka�dy obiekt budowlany nie b�d�cy budynkiem lub obiektem małej architektury, jak:  
 drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu. 
 [7] Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale zwi�zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za  
 pomoc� przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach.  
 [8] Certyfikat – znak bezpiecze�stwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczn�,   
 upowa�nion� jednostk� naukowo-badawcz� lub urz�d pa�stwowy, wskazuj�cy, �e zapewniona jest  
 zgodno�� wyrobu z kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat   
 technicznych oraz wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych. 
 [9] Dokładno�� wymiarów – zgodno�� wymiarów wykonanego przedmiotu z przyj�tymi zało�eniami  
 lub z dokumentacj� techniczn�. 
 [10] Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezb�dnych do  
 prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

• pozwolenie na budow� wraz zał�czonym projektem budowlanym 
• dziennik budowy 
• protokoły odbiorów cz��ciowych i ko�cowych 
• projekty wykonawcze t.j. rysunki i opisy słu��ce realizacji obiektu 
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• operaty geodezyjne 
• ksi��ki obmiarów 

 [11] Dokumentacja powykonawcza – nale�y przez to rozumie� dokumentacj� budowy z naniesionymi 
 zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 [12] Droga tymczasowa ( monta�owa ) – nale�y przez to rozumie� drog� specjalnie przygotowan�,  
 przeznaczon� do ruchu pojazdów obsługuj�cych roboty budowlane na czas ich wykonywania,   
 przewidzian� do usuni�cia po ich zako�czeniu.   
 [13] Dziennik budowy – urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze� i  
 okoliczno�ci zachodz�cych w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez wła�ciwy 
  organ nadzoru budowlanego. 

[14] Elementy robót – wyodr�bnione z cało�ci planowanych robót ich rodzaje, b�d� stany 
wznoszonego  obiektu, słu��ce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji. 

 [15] Etap wykonania – nale�y przez to rozumie� cz��� obiektu budowlanego zdoln� do spełniania  
 przewidywanych funkcji techniczno-u�ytkowych i mo�liw� do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 [16] Europejska norma ( EN ) – oznacza normy przyj�te przez Europejski Komitet Standaryzacji  
 ( CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako „standardy   
 europejskie (EN)” lub „ dokumenty harmonizacyjne (HD)”.  
 [17] Geodezyjna obsługa budowy – tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów  
 obiektu, których dokładno�� usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego  
 wykonania obiektów. 
 [18] Grupy, klasy, kategorie – nale�y przez to rozumie� grupy, klasy , kategorie okre�lone w   
 rozporz�dzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówie�. 

[19] Inspektor Nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwi�zana z wykonywaniem  
 technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, które mo�e sprawowa� osoba posiadaj�ca   
 odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna by� wymieniona w umowie i wyznaczona 
przez  Inwestora ( o której wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako odpowiedzialna za  
 nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
[20] Instrukcja technicznej obsługi ( eksploatacji ) – opracowana dostawc� urz�dze� technicznych i  
 maszyn, okre�laj�ca rodzaje i kolejno�� lub współzale�no�� czynno�ci obsługi, przegl�dów i zabiegów  
 konserwacyjnych, warunkuj�cych ich efektywne i bezpieczne u�ytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi  ( eksploatacji ) jest równie� składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

 [21] Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, anga�uj�ca  
 swoje �rodki finansowe na realizacj� zamierzonego zadania. 
 [22] Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwi�zana z bezpo�rednim  
 kierowaniem organizacj� placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych. Osoba   
 wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania robotami i do wyst�powania w jego imieniu 
 w sprawach realizacji kontraktu. 
 [23] Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod k�tem jego zgodno�ci z  
 Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatno�ci� u�ytkow�. 
 [24] Kosztorys– dokument okre�laj�cy ilo�� i warto�� robót budowlanych sporz�dzany na  
 podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, zało�e� wyj�ciowych   
 do kosztorysowania, cen jednostkowych robót podstawowych. 
 [25] Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys �lepy. 
 [26] Kosztorys �lepy – opis robót w kolejno�ci technologicznej ich wykonania z zestawieniem   
 materiałów podstawowych. 
 [27] Kosztorys powykonawczy – sporz�dzone przez wykonawc� robót zestawienie ilo�ciowo-   
 warto�ciowe zadania z uwzgl�dnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych   
 dokonywanych w trakcie realizacji robót. 
 [28] Laboratorium – nale�y przez to rozumie� laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj�cego,  
 wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiaj�cego, niezb�dne do  
 przeprowadzenia bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz   
 rodzajów prowadzonych robót. 

[29] Materiał - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacj� Projektow� 
i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 [30] Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w  
 toku realizacji robót budowlanych, polegaj�ca na kontroli zgodno�ci realizacji z zało�eniami projektu  
 oraz wskazywaniu i akceptacji rozwi�za� zamiennych.  
 [31] Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako�ci robót i  
 kosztów realizowanej inwestycji. 
 [32] Norma zu�ycia – okre�la technicznie i ekonomicznie uzasadnion� wielko�� ( ilo�� ) jakiego�  
 składnika niezb�dn� do wytworzenia produktu o okre�lonych cechach jako�ciowych. 
 [33] Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi, budowla   
 stanowi�ca cało�� techniczno- u�ytkow� wraz z instalacjami i urz�dzeniami, obiekt małej architektury. 
 [34] Obiekty liniowe – drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu. 
 [35] Obmiar – wymierzenie, obliczenie ilo�ciowo-warto�ciowe faktycznie wykonanych robót.  
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 [36] Odpowiednia zgodno�� – nale�y przez rozumie� zgodno�� wykonanych robót z dopuszczalnymi  
 tolerancyjnymi, a je�li granice tolerancji nie zostały okre�lone, z przeci�tnymi tolerancjami  
 przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
 [37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora  
 Nadzoru, w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z    
             prowadzeniem budowy. 
 [38] Polska Norma (PN) – norma krajowa oznaczona symbolem PN okre�laj�ca wymagania, metody  
 bada� oraz metody i sposoby wykonania innych czynno�ci ,w szczególno�ci w zakresie : 

bezpiecze�stwa pracy i u�ytkowania oraz ochrony �ycia, zdrowia, mienia i �rodowiska z 
uwzgl�dnieniem potrzeb ludzi  niepełnosprawnych, podstawowych cech jako�ciowych wspólnych dla 
asortymentów grup wyrobów ,w tym wła�ciwo�ci techniczno-u�ytkowych surowców, materiałów paliw i 
energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów, 
wymiarów przył�czeniowych i innych charakterystyk technicznych zwi�zanych z klasyfikacj� rodzajow� i 
jako�ciow� oraz zamienno�ci�  wymiarow� i funkcjonalna wyrobów ,projektowania obiektów 
budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru ,a tak�e metod bada� przy odbiorze robót 
budowlano-monta�owych, dokumentacji technicznej. 

 [39] Powykonawcze pomiary geodezyjne – zespół czynno�ci geodezyjnych, maj�cych na celu  
 zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do okre�lenia poło�enia, wymiarów i kształtu   
 zrealizowanych lub b�d�cych w toku realizacji obiektów budowlanych. 

 [40] Pozwolenie na budow� – decyzja administracyjne okre�laj�ca szczególne warunki  
 zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, okre�la czas u�ytkowania i terminy  
 rozbiórki obiektów tymczasowych okre�la szczegółowe wymagania dotycz�ce nadzoru na budowie. 
 [41] Prawo do dysponowania nieruchomo�ci� na cele budowlane – nale�y przez to rozumie� tytuł  
 prawny wynikaj�cy z prawa własno�ci, u�ytkowania wieczystego, zarz�du, ograniczonego prawa  
 rzeczowego albo stosunku zobowi�zaniowego, przewiduj�cego uprawnienia wykonywania robót  
 budowlanych. 
 [42] Projektant – osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 [43] Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowi�cy  
 podstaw� ��dania zapłaty.  
 [44] Przedmiar  robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w   
 kolejno�ci technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw   
 ustalaj�cych szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i  
 odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo�ci jednostek przedmiarowch robót  
 podstawowych. 
 [45] Przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne, jakim powinny odpowiada� obiekty  
 budowlane i ich usytuowanie oraz warunki u�ytkowania obiektów budowlanych. 

[46] Rejestr obmiarów – nale�y przez to rozumie� akceptowan� przez Inspektora nadzoru ksi��k� z  
 ponumerowanymi stronami, słu��c� do wpisywania przez wykonawc� obmiaru dokonanych robótw  
 formie wylicze�, szkiców i ewentualnie dodatkowych zał�czników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegaj� potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

 [47] Rekultywacja – nale�y przez to rozumie� roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie  
 pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robót budowlanych. 

[48] Remont – nale�y przez to rozumie� wykonywanie w istniej�cym obiekcie budowlanym 
polegaj�cym  na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi�cych bie��cej konserwacji. 
[49] Roboty budowlane – nale�y przez to rozumie� budow�, a tak�e prace polegaj�ce na 
przebudowie, monta�u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 [50] Roboty podstawowe – nale�y przez to rozumie� minimalny zakres prac, które po wykonaniu s�  
 mo�liwe do odebrania pod wzgl�dem ilo�ci i wymogów jako�ciowych oraz uwzgl�dniaj� przyj�ty stopie� 
 scalenia. 

[51] Roboty zabezpieczaj�ce – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia ju� wykonanych 
lub b�d�cych w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczno�� wykonania robót 
zabezpieczaj�cych mo�e wynika� z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych 
przej�� dla pieszych lub wjazdów, zadasze� lub wygrodze�, odwodnienia itp. albo te� s� to 
nieprzewidziane, niezb�dne do wykonania prace w celu zapobie�enia awarii lub katastrofie budowlanej. 
Roboty  zabezpieczaj�ce mog� te� wyst�pi� na obiekcie w chwili podj�cia przez inwestora decyzji o 
przerwaniu robót na czas dłu�szy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla 
ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobie�enia wypadkom osób postronnych. 

 [52] Roboty zanikaj�ce – roboty budowlane, których efekty s� zakrywane w trakcie wykonywania  
 kolejnych etapów budowy.  
 [53] Sieci uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody i  
 urz�dzenia: wodoci�gowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i  
 inne, z wył�czeniem urz�dze� melioracji szczegółowych. 
 [54] Siła wy�sza – zdarzenie nadzwyczajne,zewn�trzne i niemo�liwe do przewidzenia i zapobie�enia  
 np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.   
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 [55] Teren budowy - teren udost�pniony przez Zamawiaj�cego dla wykonania na nim robót oraz inne  
 miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz�ce cz��� terenu budowy. 

[56] Tymczasowy obiekt budowlany – nale�y przez to rozumie� obiekt budowlany przeznaczony do  
 czasowego u�ytkowania w okresie krótszym od jego trwało�ci technicznej, przewidziany do 
przeniesienia  w inne miejsce lub rozbiórki, a tak�e obiekt budowlany nie poł�czony trwale z gruntem. 

 [57] Urz�dzenia budowlane – nale�y przez to rozumie� urz�dzenia techniczne zwi�zane z obiektem  
 budowlanym zapewniaj�ce mo�liwo�� u�ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak  
 przył�cza i urz�dzenia instalacyjne, w tym słu��ce oczyszczaniu lub gromadzeniu �cieków, a tak�e  
 przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod �mietniki. 
 [58] Ustalenia techniczne – nale�y przez to rozumie� ustalenia podane w normach, aprobatach  
 technicznych i szczegółowych. 
 [59] Wada techniczna – efekt nie zachowania przez wykonawc� re�imów w procesie technologicznym  
 powoduj�cy ograniczenie lub uniemo�liwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za  
 co odpowiedzialno�� ponosi wykonawca. 
 [60] Wła�ciwy organ – nale�y przez to rozumie� organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub  
 organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wła�ciwo�ci. 
 [61] Wspólny Słownik Zamówie� – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,  
 stworzonych na potrzeby zamówie� publicznych.  
 [62] Wyrób budowlany – nale�y przez to rozumie� wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno�ci,  
 wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w   
 obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do  
 stosowania we wzajemnym poł�czeniu stanowi�cym integraln� cało�� u�ytkow�. 
 [63] Zadanie budowlane – cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego stanowi�ce odr�bn� cało��   
 konstrukcyjn� lub technologiczn� , zdoln� do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji  
 technologiczno- u�ytkowych. Zadanie budowlane mo�e polega� na wykonaniu robót zwi�zanych z  
 budow�, modernizacj�, utrzymaniem obiektu budowlanego. 
 [64] Znak bezpiecze�stwa – prawnie okre�lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,   
 które uzyskały certyfikat. 
 
1.5.Opis zadania inwestycyjnego. 
 

1.5.1. Przedmiot i lokalizacja inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa  ul.Wesołej w Michałowicach . Zadanie obejmuje:  
- budow� kanalizacji deszczowych w ul. Wesołej w Michałowicach.  

  
 

1.5.2. Parametry techniczne. 
 
          

Wpust deszczowy �eliwny uliczny D400 - 12 szt. 
Projektowana studzienka osadnikowa pod wpust uliczny 
/betonowa DN 500/ 

 12 szt. 

Projektowana studzienka kanalizacyjna  
/betonowa DN1200/ 

- 6 szt., 

Przebudowa istniej�cej studzienki kanalizacyjnej Dn600 na 
betonow� DN1000 

- 1 szt., 

Sie� Kd DN600 /Rury betonowe  SN8/ - 240,50 m 
Przył�cza kanalizacji deszczowej  
/rury PCV DN200 / 

- 36,50 m 

             
               
   
1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót 
 
1.6.1.Ogólne zasady wykonywania Robót 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem,oraz za jako�� 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót ,za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, 
wymaganiami ST, PZJ ,Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na pi�mie przez Inspektora Nadzoru. 
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3. Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót 
zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 

5. Decyzje Inspektora dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót b�d� oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i ST, a tak�e w normach i 
wytycznych.  

6. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki 
bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� decyzj�. 

7.  Polecenia Inspektora Nadzoru b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

8. Zakłada si�, �e Wykonawca zapoznał si� z zakresem robót wymienionych w pkt. 1.3 i uwzgl�dnił ich 
przeprowadzenie planuj�c swoje roboty. W zwi�zku z tym roboty wymienione w pkt 1.3, przeprowadzone 
w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie mog� by� podstaw� do zmiany terminu 
realizacji umowy. 

9. Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje 
zmian� podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy gdy kwalifikacje, umiej�tno�ci i 
odpowiednie do�wiadczenie proponowanego personelu b�d� takie same lub lepsze od wymienionego w 
ofercie. 
 
Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robót  
• Kierownik Budowy powinien posiadaj�ce uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalno�ci odpowiadaj�cej zakresowi prowadzonych robót. 
• Kierownik Budowy musi by� członkiem Izby In�ynierów Budownictwa. 
• Wymagany jest ci�gły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami 

 
1.6.2.Przekazanie placu budowy. 

 
• Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w umowie przeka�e Wykonawcy: teren budowy, Projekt Budowlany 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej. 

• Po protokolarnym przej�ciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi całkowit� odpowiedzialno��  
za przekazany teren, a� do chwili wykonania przedmiotu umowy. 

• Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno�ci za urz�dzenia istniej�ce na placu budowy lecz 
niezinwentaryzowane w protokole przekazania budowy. 

• Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ko�cowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
lub utrwali na własny koszt. 

 
1.6.3.Dokumentacja Projektowa  
  
        1.6.3.1.Dokumentacja Projektowa zał�czona do Dokumentów Przetargowych – zgodnie z SIWZ. 
 1.6.3.2.Dokumentacja  Projektowa – b�d�ca w posiadaniu Zamawiaj�cego : 
  1. Projekt Budowlany      
                     2. Informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa  
                         i ochrony zdrowia     
  3. Przedmiar Robót     
        1.6.3.3.Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc� w ramach Ceny Kontraktowej 
  a) Projekt Organizacji Robót 
  b) Projekt Organizacji Ruchu Zast�pczego 
  c) Plan Bezpiecze�stwa i Ochrony Zdrowia 
  d) Dokumentacja Powykonawcza : 
      - Dokumentacja Powykonawcza inwestycji 
      - geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
             
1.6.4.Zgodno�� Robót z dokumentacj� Projektow� i SST. 

          
1. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowi� zał�czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
cho�by w jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej 
dokumentacji. 
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2. Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub niedopowiedze� w dokumentach kontraktowych ,a 
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi� Inspektora Nadzoru ,który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 
rozbie�no�ci podane na rysunku wielko�ci liczbowe s� wa�niejsze od odczytu ze skali rysunków. 

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały musz� by� zgodne z Dokumentacj� Projektow� 
i ST. 

4. Dane okre�lone w Dokumentacji Projektowej b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od których 
dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. 

5. Cechy materiałów i elementów budowli powinny by� jednorodne i wykazywa� blisk� zgodno�� z 
okre�lonymi wymaganiami lub warto�ciami �rednimi okre�lonego przedziału tolerancji. 

6. W przypadku , gdy wykonane roboty lub materiały nie b�d� w pełni zgodne z Dokumentacj� 
Projektow� lub SST i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementów budowli to takie materiały b�d� 
niezwłocznie zast�pione innymi ,a Roboty prowadzone b�d� na koszt Wykonawcy . 

   
1.6.5.Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
 Wykonawca jest zobowi�zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze�stwa Terenu Budowy oraz robót  
 poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, a� do zako�czenia i odbioru ko�cowego  
 Robót ,a w szczególno�ci: 
 (a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj�cych czynno�ci zwi�zane z budow� 
   i nienaruszalno�� ich mienia słu��cego do pracy, a tak�e zabezpieczy Teren Budowy przed  
   dost�pem osób nieupowa�nionych. 
 (b) Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia  

 uzgodniony z odpowiednim zarz�dem dróg i organem zarz�dzaj�cym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zale�no�ci od potrzeb i 
post�pu Robót projekt organizacji ruchu powinien by� aktualizowany przez Wykonawc� na 
bie��co. 

   W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje i b�dzie obsługiwał wszystkie  
    tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak:zapory,�wiatła ostrzegawcze,sygnały itp.  
   zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych. 
   Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla  
   których jest to nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. 
   Wszystkie zapory, znaki i inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez Inspektora 
   Nadzoru. 
 (c) Wykonawca zobowi�zuje si� do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia urz�dzenia 

terenu,  wykonania przył�czy wodoci�gowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz 
ponoszenia kosztów ich zu�ycia, ponoszenia kosztów ewentualnych wył�cze� i wł�cze� energii 
elektrycznej 

 (d) Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w sposób  
   uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,w miejscach i ilo�ciach   
   okre�lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, których tre��  b�dzie   
   zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne b�d� utrzymywane w dobrym  
   stanie przez Wykonawc� przez cały okres realizacji Robót. 
 (e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem Budowy nie podlega odr�bnej  
   zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wliczony w cen� kontraktow�. 
 
1.6.6.Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

 
 Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce  
 ochrony �rodowiska naturalnego. 
  
 W okresie trwania budowy robót Wykonawca b�dzie: 
 a) utrzymywa� Teren Budowy i wykopu w stanie bez wody stoj�cej 
 b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm  
  dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz b�dzie unika�   
  uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych,a wynikaj�cych ze  
  ska�enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 
 Stosuj�c si� do tych wymaga�, b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 

• lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych  
• �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
-mo�liwo�ci� powstania po�aru 
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1.6.7.Ochrona przeciwpo�arowa 
 

 Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. 
 Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy wymagany przez odpowiednie  
 przepisy na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych,biurowych,magazynach, 
 maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z obowi�zuj�cymi odpowiednimi przepisami  
 oraz zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 
 Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane po�arem, wywołanym jako  
 rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy. 
 
1.6.8.Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 
    

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego przej�cia 
od Inwestora, a� do chwili wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca jest zobowi�zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własno�ci publicznej i 
prywatnej. 

3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub maj�ce warto�� 
archeologiczn� Wykonawca powinien powiadomi� Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i 
przerwa� roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługuj�ce urz�dzenia podziemne i nadziemne o 
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezb�dnych 
adaptacji i innych koniecznych robót w obr�bie Terenu Budowy w mo�liwie najkrótszym czasie , nie 
dłu�szym jednak ni� w czasie przewidywanym harmonogramem tych robót. Wykonawca oka�e 
współprac� i ułatwi przeprowadzenia wymienionych robót. 

5. Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien podj�� wszystkie niezb�dne kroki maj�ce na celu 
zabezpieczenie sieci i urz�dze� podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w czasie 
realizacji robót. 

6. Wszelkie czasowe wył�czenia sieci konieczne w czasie realizacji robót nale�y uzgadnia� z Inspektorem 
Nadzoru oraz wła�cicielem sieci. 

7. W przypadku  uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiedni� instytucj� u�ytkuj�c� 
lub b�d�c� wła�cicielami sieci, a tak�e Inspektora Nadzoru. Wykonawca b�dzie współpracował w 
usuni�ciu powstałej awarii z odpowiednimi słu�bami specjalistycznymi. 

8. Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urz�dze� podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach 
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiaj�cego i powstałe bez winy lub bez zaniedbania Wykonawcy 
zostan� usuni�te na koszt Zamawiaj�cego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodze� 
obci��a Wykonawc�. 

9. Wykonawca zobowi�zuje si� w ramach Kontraktu do : 
• demonta�u, napraw, monta�u ogrodze� posesji oraz napraw innych uszkodze� obiektów istniej�cych i 

elementów zagospodarowania terenu. 
• poniesienia kosztów zaj�cia pasa drogowego 

 
1.6.9. Wymagania dotycz�ce bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

 
1. Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzega� wszystkich przepisów dotycz�cych 

bezpiecze�stwa i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia  oraz nie spełniaj�cych 
odpowiednich wymaga� sanitarnych. 

2. Wykonawca powinien zapewni� i utrzyma� w odpowiednim stanie urz�dzenia socjalne dla personelu 
prowadz�cego roboty obj�te umow�. Uznaje si� , �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem 
wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� automatycznie uwzgl�dnione w 
stawce jednostkowej robót obj�tych umow�. 

3. Wykonawca zobowi�zuje si� do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz usuwania na bie��co zb�dnych materiałów,odpadów i �mieci. 

4. Wykonawca powinien zapewni� w ramach umowy dozór Terenu Budowy. 
 
1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót podczas budowy. 
 

1. Wykonawca powinien utrzyma� roboty do czasu ko�cowego lub cz��ciowego odbioru. Utrzymanie 
powinno by� prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalaj�cym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru. 

2. Je�eli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalaj�cym stanie to na 
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� 24 godziny po 
otrzymaniu polecenia . W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru mo�e natychmiast zatrzyma� roboty. 
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1.6.11. Przestrzeganie prawa i innych przepisów. 
 

1. Wykonawca ma obowi�zek zna� wszystkie ustawy i zarz�dzenia władz centralnych, zarz�dzenia władz 
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób s� zwi�zane z realizacj� 
robót lub mog� wpływa� na sposób prowadzenia robót. 

2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzega� i stosowa� wszystkie przepisy 
wymienione w ust. 1. 

3. Wykonawca umo�liwi wst�p na budow� pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i pracownikom 
jednostek sprawuj�cych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora.  
 

1.6.12. Stosowanie rozwi�za� opatentowanych. 
 

1. Je�eli od Wykonawcy wymaga si� lub te� uzna on za konieczne albo uzasadnione u�ycie rozwi�zania 
projektowego, urz�dzenia, materiału lub metody, które s� chronione patentem lub innym prawem 
własno�ci to Wykonawca powinien spełni� wszystkie wymagania okre�lone prawem, dot. zasad 
zastosowania chronionego rozwi�zania, urz�dzenia, materiału lub metody. 

2. Wymagania okre�lone w ust. 1 powinny by� spełnione przez Wykonawc� przed przyst�pieniem do 
robót, w których maj� zastosowanie chronione rozwi�zania, urz�dzenia, materiały lub metody. 
Wykonawca powinien poinformowa� Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnie�, a w 
razie potrzeby przedstawi� ich kopie. 

3. Je�eli nie dotrzymanie wymaga� sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nast�pstwa finansowe lub 
prawne, to w cało�ci obci��� one Wykonawc�. 

 
1.6.13.Ryzyko 
 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za wszelkie ryzyko zwi�zane ze szkod� lub utrat� dóbr 
 fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze �mierci� podczas i w konsekwencji realizacji inwestycji, z  
 wyj�tkiem ryzyka nadzwyczajnego okre�lonego jako ryzyko Inwestora. 

2. Inwestor ponosi odpowiedzialno�� za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które: 
• bezpo�rednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora,a obejmuj�ce ryzyko wojny,działa� 

zaczepnych, inwazji, działa� nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, działa� władzy 
wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewn�trznych lub niepokojów 
(je�li nie dotycz� wył�cznie pracowników Wykonawcy) oraz ska�e� jakimikolwiek paliwami lub 
odpadami toksycznymi lub nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi 

• spowodowane jest wył�cznie wykonaniem przez Wykonawc� projektu robót przekazanego przez 
Inwestora. 

 
2.MATERIAŁY. 
2.1. 	ródło uzyskania materiałów. 
 

1. Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiału przeznaczonego do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dot. proponowanego �ródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie �wiadectwa bada� laboratoryjnych, atesty i aprobaty 
techniczne. 

2. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego �ródła nie oznacza automatycznie, �e wszelkie materiały 
z tego �ródła uzyskaj� zatwierdzenie. 

3. Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu udokumentowania, �e materiały uzyskane 
z dopuszczonego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania ST w czasie post�pu robót. 

4. Wykonawca zobowi�zuje si� do wykonania przedmiotu umowy z materiałów stanowi�cych jego 
własno�� z wyj�tkiem materiałów przekazanych przez Inwestora. 

5. Wykaz tych materiałów zawiera� b�dzie umowa. 
 
 
2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

 
       1.  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie   
            materiałów z jakichkolwiek �ródeł miejscowych wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i   
            jest zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem      
            eksploatacji �ródła. 

2. Wykonawca przedstawi raporty z bada� terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan� przez siebie 
metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów z 
jakiegokolwiek �ródła 
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4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwi�zane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 

5. Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, i miejsc pozyskania piasku i �wiru b�d� 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po 
uko�czeniu robót. 

6. Wszystkie odpowiednie pozyskane materiały z terenu wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w umowie b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymaga� umowy lub wskaza� Inspektora Nadzoru. 

7. Z wyj�tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie b�dzie prowadzi� 
�adnych wykopów na terenie budowy, poza tymi które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 

8. Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi w 
danym terenie.  

 
2.3. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom. 
 

1. Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu budowy, 
b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je�eli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na u�ycie tych materiałów do innych robót, ni� te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewarto�ciowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i nie zapłaceniem. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 
1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci do robót i 
były dost�pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2. Miejsca czasowego składowania b�d� lokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawc�. 

 
2.5. Wariantowe stosowane materiałów. 

 
Je�eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�ci wariantowego zastosowania ró�nych 
rodzajów materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze przed u�yciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 

2.6. Materiały rozbiórkowe 
 
 Materiały i cz��ci uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub cz��ci robót stanowi� własno�� Inwestora i 
 Wykonawca winien przedsi�wzi�� wszelkie �rodki ostro�no�ci dla ich zachowania. 
 Niezale�nie od celu, w jakim Inwestor zamierza u�y� rzeczone materiały i cz��ci, do których   
 zastrzega sobie prawo własno�ci wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu  
 wskazanym  przez Inwestora poniesie Wykonawca przy transporcie na odległo�� do 500 m   
 chyba, �e wskazano inaczej w ofercie. 
 
2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
 Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. 

 Nie dopuszcza si� do u�ycia materiałów emituj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym 
od dopuszczalnego. 

 Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały �wiadectwa dopuszczenia wydane przez  
 uprawnion� jednostk� jednoznacznie okre�laj�ce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na  
 �rodowisko. 

 Materiały, które s� szkodliwe dla �rodowiska tylko w czasie robót, a potem ich szkodliwo�� zanika 
mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzeganie wymaga� technologicznych wbudowania. Je�eli 
wymagaj� tego odpowiednie przepisy Zamawiaj�cy powinien otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów 
od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej.  

 Je�eli Wykonawca u�yje materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami ,a ich u�ycie  
 spowodowało jakiekolwiek zagro�enie dla �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy. 
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2.8. Wymagania szczegółowe. 
      

        Materiały wykorzystane do wykonania robót obj�tych niniejsz� specyfikacj� musz� spełnia� wymogi   
               odno�nych przepisów i by� dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
        Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si� wyroby, dla których wydano: 
        a) certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami    
               technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych    
               dokumentów technicznych. 
        b) certyfikat zgodno�ci z Polsk� Norm� lub aprobat� techniczn�.        
        Dopuszcza si� stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla      
  przedmiotowej inwestycji.    
       Wyroby te musz� posiada� o�wiadczenie dostawcy wyrobu, w którym zapewnia sie zgodno��   
       wyrobu z indywidualn� dokumentacj� oraz przepisami i obowi�zuj�cymi normami. 
  Zastosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga ka�dorazowo   
  pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.9. Inspekcja wytwórni materiałów. 
 

 Wytwórnie materiałów mog� by� okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenie zgodno�ci stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami. 

 Próbki materiałów mog� by� pobierane w celu sprawdzenia ich wła�ciwo�ci. 
 Wynik tych kontroli b�dzie podstaw� akceptacji okre�lonej partii materiałów pod wzgl�dem jako�ci. 
 W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru b�dzie przeprowadzał inspekcje wytwórni b�d� zachowane  
 nast�puj�ce warunki: 
 

• Inspektor Nadzoru b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

• Inspektor Nadzoru b�dzie miał wolny dost�p ,w dowolnym czasie do tych cz��ci wytwórni ,w 
której odbywa si� produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.   

 
3.   SPRZ�T. 
 

1. Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania tylko takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do prowadzenia robót powinien by� zgodny z 
ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w ST; w 
przypadku braku ustale� w takich dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w Umowie. 

3. Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania Robót ma by� utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dot. 
jego u�ytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie 
sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

5. Je�eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy  
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
mo�e by� pó�niej zmieniany bez jego zgody. 

6. Jakikolwiek sprz�t, maszyny i urz�dzenia nie gwarantuj�ce zachowania warunków umowy, zostan� 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
 
 

4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu. 
 
 1. Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�  
     niekorzystnie na jako�� robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
 2. Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami         
            okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie         
            przewidzianym umow�. 
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4.2. Wymagania dotycz�ce przewozu po drogach publicznych. 
 1. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów         
            ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów         
            technicznych. �rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom umowy na polecenie Inspektora       
     Nadzoru b�d� usuni�te z terenu budowy. 

 Specjalne zezwolenie na u�ycie pojazdów o ponadnormatywnych obci��eniach osi, o ile zostan� 
 uzyskane przez Wykonawc� od odpowiednich władz, nie zwalniaj� Wykonawcy od odpowiedzialno�ci    
    za uszkodzenia dróg, które mog� by� spowodowane ruchem tych pojazdów. 
2. Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego    
    pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

        3. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i   
            powinien naprawi� lub wymieni� wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt , w sposób            
            zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.3. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów. 
        
       Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��e� na o� przy transporcie gruntu,    
        materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz co do   
        przewozu nietypowo wagowych ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
 
5.1. Przed rozpocz�ciem robót Wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składa� si� z cz��ci opisowej i graficznej, 
• plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ), 
• projekt organizacji budowy, 
• projekt technologii i organizacji monta�u. 

 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� zastosowanych   
       materiałów i wykonanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami SST, PZJ,  
       projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru: 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót okre�lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora 
Nadzoru, 

• nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny 
koszt. 

• decyzje Inspektora Nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d� 
oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak�e normach i 
wytycznych, 

• polecenia Inspektora Nadzoru dotycz�ce realizacji robót b�d� wykonywane przez Wykonawc� nie 
pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro�b� wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

 
6.1.Program zapewnienia jako�ci 

1.Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora        
   Nadzoru Programu Zapewnienia Jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,   
   mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie Robót zgodnie z   
   Dokumentacj� Projektow�, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

       2.   Program Zapewnienia Jako�ci b�dzie zawiera�: 
 a/ cz��� ogóln� opisuj�c�: 

• organizacj� wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• metody zapewnienia bezpiecze�stwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
• system ( sposób i procedur� ) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywania robót, 
• wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada� ), 
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• sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak�e 
wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i form� przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 

 b/. cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu Robót : 
• wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  

wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilo�� �rodków transportu i urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci podczas transportu 
• sposób i procedur� pomiarów i bada� ( rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urz�dze� itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako�ci robót. 
 

1. Celem kontroli Robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� 
zało�on� jako�� robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�� materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie 
urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru mo�e za��da� od Wykonawcy 
przeprowadzenia bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonania jest zadawalaj�cy. 

4. Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci� 
zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i SST. 

 
5. Minimalne wymagania co do zakresu bada� i cz�stotliwo�ci s� okre�lone w SST, normach i 

 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki   
 zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z Umow�.  

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t 
badawczy posiadaj� wa�n� legitymacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom 
norm okre�laj�cych procedury bada�. 

7. Inspektor Nadzoru b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

8. Inspektor Nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium pracy 
personelu lub metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� 
ujemnie na rzetelno�� wyników bada� Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u�ycie do robót 
badanych materiałów i dopu�ci je do u�ycia dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� tych materiałów. 

9. Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi  Wykonawca. 
 
6.3.Pobieranie próbek. 

 
1. Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym 
prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 

2. Inspektor Nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek.  
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych 

materiałów, które budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez 
Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Inwestor.  

4. Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonanych przez Inspektora Nadzoru b�d� 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.4.Badania i pomiary. 

 
1. Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, 
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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2. Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.5. Raporty z bada�. 
 

1. Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada� 
uzgodnionymi z nim. 

2. Wyniki bada� ( kopie ) b�d� przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaakceptowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
 

1. Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania, i zapewniona mu b�dzie wszelka 
pomoc potrzebna do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, 
b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganymi SST na podstawie wyników bada� 
dostarczonych przez Wykonawc�. 

3. Inspektor Nadzoru mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy na 
swój koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych bada�, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci 
materiałów robót z SST i Dokumentacj� Projektow�. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesie Wykonawca.  

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
 

  Inspektor Nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami 

technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98), 

2. posiadaj� deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
• Polsk� Norm� 
• aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie 

s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt. 1 i które spełniaj� wymogi SST 
3. znajduj� si� w wykazie, wyrobów, o których mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98), 

 
       W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, ka�da ich partia   
       dostarczona do robót posiada� b�dzie te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
       Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
 
6.8.Dokumenty budowy. 

 
6.8.1.Dziennik Budowy. 
 

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Inwestora i Wykonawc� w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialno�� za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa 
na Kierowniku Budowy. 

2. Zapisy w Dzienniku Budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu 
bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

3. Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden po 
drugim, bez przerw.  

4. Zał�czone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem 
zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

        5.  Do Dziennika Budowy nale�y wpisa� w szczególno�ci : 
• dat� przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• dat� przekazania przez Zamawiaj�cego Dokumentacji Projektowej,  
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramu robót, 
• terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
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• daty zarz�dzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych, ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i ko�cowych 

odbiorów robót, 
• wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej , 
• dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 
• dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 6. Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b�d� przedło�one  
     Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si�. 

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem   
    ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si�.    
     Projektant nie jest jednak stron� Umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy  
     Robót. 

6.8.2.Ksi�ga Obmiaru.  
 
          Ksi�ga Obmiaru stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z     
          elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach     
          przyj�tych w Kosztorysie Ofertowym lub SST. 
 
6.8.3.Dokumenty laboratoryjne. 
 
          Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jako�ci materiałów, recepty robocze i     
          kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.    
          Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru Robót i winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie    
          Inspektora Nadzoru. 
 
6.8.4.Pozostałe dokumenty budowy. 
 
         Do dokumentów budowy zalicza si� oprócz wymienionych wy�ej nast�puj�ce dokumenty : 

• pozwolenie na budow�,   
• protokoły przekazania Terenu Budowy , 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
• protokoły odbioru Robót , 
• protokoły z narad i ustale�, 
• operaty geodezyjne, 
• plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, 
• korespondencj� na budowie.   

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 

1. Dokumenty budowy b�d� przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

2. Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

3. Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wgl�du na �yczenie Inwestora.  

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

1. Obmiar Robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj� 
Projektow� i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i SST. 

2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

        3. Wyniki obmiaru b�d� wpisane do Ksi�gi Obmiaru. 
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4. Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilo�ciach podanych w Przedmiarze Robót nie 
zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� poprawione 
według instrukcji Inspektora Nadzoru. 

5. Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzany z cz�sto�ci� wymagan� do celu płatno�ci na rzecz 
Wykonawcy w czasie okre�lonym w Umowie. 

 
7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów. 

1. Zasady okre�lania ilo�ci robót podane sa w odpowiednich SST lub w katalogach powszechnie 
stosowanych aktualnych publikacji ( KNR, KNNR itp. ) 

2. Jednostki obmiaru powinny by� zgodne z jednostkami okre�lonymi w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót. 
 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy. 
1. Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 
2. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t 

wymagaj� bada� atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 
3. Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wa�enia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie 
dokładno�ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 

1. Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ko�cowym odbiorem robót, a tak�e w przypadku 
wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

2. Obmiar Robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich trwania. 
3. Obmiar Robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci uzupełniane b�d� odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na stronie Ksi�gi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog� by� doł�czone w formie 
osobnego zał�cznika do Ksi�gi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

   
8.  ODBIÓR ROBÓT  

 
8.1. Rodzaje odbiorów. 
       W zale�no�ci od ustale� odpowiadaj�cych ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru,  
       dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

1. odbiorowi Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
2. odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz�dze� technicznych, 
3. odbiorowi cz��ciowemu, 
4. odbiorowi ko�cowemu ( ostatecznemu ), 
5. odbiorowi po upływie r�kojmi,  
6. odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie gwarancji. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 

1. Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 

2. Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

3. Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
pó�niej jednak ni� w ci�gu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

4. Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacj� Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

5. Wykonawca zobowi�zuje si� do wykonania bada�, prób jak równie� do wykonania odkrywek robót w 
przypadku nie zgłoszenia robót ulegaj�cych zakryciu lub zanikaj�cych do odbioru. 
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8.3.  Odbiór cz��ciowy. 
   Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. 
    Odbioru cz��ciowego robót dokonuje sie dla zakresu robót okre�lonego w dokumentach umownych wg   
    zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

      
8.4. Odbiór ko�cowy ( ostateczny ). 
8.4.1. Zasady odbioru  
 1. Odbiór ko�cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu, 
     ilo�ci i jako�ci.. 
 2. Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ko�cowego b�dzie stwierdzona przez    
     Wykonawc� wpisem do Dziennika Budowy.  
 3. Odbiór ko�cowy robót nast�pi w terminie ustalonym w Umowie, licz�c od dnia potwierdzenia przez  
     Inspektora Nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów,  
 4. Odbioru ko�cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecno�ci      
     Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na   
     podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci   
     wykonania Robót z Dokumentacj� Projektow� i SST. 
 5. W toku odbioru ko�cowego Robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie   
     odbiorów Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz odbiorów cz��ciowych, zwłaszcza w  
     zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 
 6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje    
     czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ko�cowego. 
 7. W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonanych robót w poszczególnych     
     asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacj� Projektow� i ST z  
     uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i  
     bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszona warto�� wykonanych  
     robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w umowie. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ko�cowego robót. 
 
 1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko�cowego robót jest protokół odbioru 
     ko�cowego robót sporz�dzony wg ustalonego przez Zamawiaj�cego wzoru. 
 2. Do odbioru ko�cowego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 

• dokumentacj� projektow� powykonawcz� z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy,  

• inwentaryzacj� geodezyjn� powykonawcz� wykonanych robót,  
• Specyfikacje Techniczne, 
• protokoły odbiorów robót ulegaj�cych zakryciu i zanikaj�cych, 
• protokoły odbiorów cz��ciowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i Ksi�gi Obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ, 
• deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpiecze�stwa zgodnie z SST i PZJ, 
• rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzysz�cych oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót wła�cicielom urz�dze�, 
• geodezyjn� inwentaryzacje powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  

          3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl�dem przygotowania Dokumentacyjnego nie s�                 
              gotowe do odbioru ko�cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin  
  odbioru ko�cowego robót. 
          4. Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg  
  wzoru ustalonego przez Inwestorem. 
          5. Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich  
  wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r�kojmi i gwarancji. 
 

1. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r�kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
zwi�zanych z usuni�ciem wad, które ujawni� si� w okresie r�kojmi i gwarancji. 

2. Odbiór po upływie r�kojmi i gwarancji b�dzie dokonany na podstawie wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem 
zasad opisanych w pkt.8.4. 

 
 
 



Specyfikacja Techniczna – Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wesołej w Michałowcach .      

Bła�ej Binienda >> VERTIKAL<< ul. Droga Hrabska 8d ; 05-090 Nowe Falenty 19

9.    PODSTAWY PŁATNO�CI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 

1. Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow� 
dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� ( kwota ) podana przez Wykonawc� i 
przyj�ta przez Inwestora w dokumentach umownych. 

3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 
czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST i 
dokumentacji projektowej. 

4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe b�d� obejmowa� : 
• robocizn� bezpo�redni� wraz z narzutami,  
• warto�� materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków transportu 

na teren budowy, 
• warto�� pracy sprz�tu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprz�tu na Teren 

Budowy i z powrotem, monta� i demonta� na stanowisku pracy ) 
• koszty po�rednie w skład których wchodz� : płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urz�dzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie 
energii i wody, itp. ), koszty dotycz�ce oznakowania Robót, wydatki dotycz�ce BHP, usługi obce na 
rzecz budowy, opłaty za dzier�aw� placów i bocznic, ekspertyzy dotycz�ce wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty Zarz�du przedsi�biorstwa Wykonawcy 

• zysk kalkulacyjny zawieraj�cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mog�cych 
wyst�pi� w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

• podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, ale z wł�czeniem podatku VAT 
5. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc� za dan� pozycj� w wycenionym Przedmiarze 

Robót jest ostateczna i wyklucza mo�liwo�� ��dania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót obj�tych 
t� pozycj� kosztorysow�. 

6. Wykonawca w ramach Umowy zobowi�zany jest wykona� dokumentacj� powykonawcz� inwestycji oraz 
dokumentacj� rozruchow� i eksploatacyjn�. 

 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
  
         Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i Odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze�stwa 
ruchu, 

• opłaty/dzier�awy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, oznakowa� i drena�u 
• tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych. 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� pionowych, 

poziomych, 
barier i �wiateł, 

• utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj�cy. 
 
10.  PRZEPISY ZWI
ZANE 

10.1.     Ustawy 
     

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z 
pó�n. zm.). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo�arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, póz. 1229). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z pó�n. zm.). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z pó�n. zm.). 
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• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz. 
2086). 

 
10.2.     Rozporz�dzenia 
 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
póz. 1779). 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre�lenia polskich 
jednostek organizacyjnych upowa�nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 

• Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze�stwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz�cej 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
póz. 1126). 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, póz. 2041) 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj�ce rozporz�dzenie w   
sprawie dziennika budowy, monta�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiaj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042 

 
10.3.     Inne dokumenty i instrukcje 

 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych, (tom l, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 
•        Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych.   Instytut Techniki  Budowlanej,  

Warszawa 2003-2005 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O�rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2003 
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, O�rodek  Wdro�e� Ekonomiczno-

Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o., Warszawa, 2003-2005 
• Ogólne Specyfikacje Techniczne, Bran�owy Zakład Do�wiadczalny Budownictwa Drogowego i 

Mostowego Sp. z o.o., Warszawa 2005  
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1. WST�P 

1.1.   Przedmiot ST 
  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót  monta�owych zwi�zanych z budow� kanalizacji deszczowej .   

1.2.   Zakres stosowania ST 
  Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i  
  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót obj�tych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z   
 prowadzeniem robót monta�owych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w tym: 
 - wykopach pod wpusty i kanały deszczowe, 
 - monta� wpustów deszczowych, 
 - monta� przył�czy deszczowych z rur PVC-U , 
 - próba szczelno�ci sieci kanalizacyjnej, 
 - zasypanie wykopów. 
  
1.4. Okre�lenia podstawowe 
 Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi PN i ST cz��� A  
 “ Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Okre�lenia podstawowe 
 

1.5.1. Kanalizacja sanitarna - sie� kanalizacyjna zewn�trzna przeznaczona do odprowadzania 
�cieków bytowo-gospodarczych. 
1.5.2. Kanalizacja deszczowa - sie� kanalizacyjna zewn�trzna przeznaczona do odprowadzania 
�cieków opadowych. 
1.5.3. Kanał ( kolektor) - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania �cieków. 
1.5.4. Kanał ( kolektor) sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania �cieków bytowo-
gospodarczych. 

1.5.5. Przył�cze kanalizacyjne - kanał przeznaczony do poł�czenia instalacji wewn�trznej budynku z 
kanałem sanitarnym. 

1.5.6. Studzienka kanalizacyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 

1.5.7. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.5.8. Studzienka poł�czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do ł�czenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.5.9. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna maj�ca dodatkowy przewód 
pionowy umo�liwiaj�cy wytr�cenie nadmiaru energii �cieków, spływaj�cych z wy�ej poło�onego 
kanału dopływowego do ni�ej poło�onego kanału odpływowego. 

1.5.10.Wylot �cieków - element na ko�cu kanału odprowadzaj�cego �cieki do odbiornika. 
 

1.5.11.Wpust deszczowy - element na sieci kanalizacji deszczowej słu��cy do odbioru i  
odprowadzenia �cieków deszczowych do kolektora deszczowego. 

 
1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
     Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz zgodno�� z dokumentacja   
      projektow�, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1.   Rury kanalizacyjne 
         Rury z betonowe DN 600 mm ;SN 8.  
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2.2.  Składowanie materiałów 
 Rury kanalizacyjne 

 
Rury i kształtki w okresie przechowywania nale�y chroni� przed bezpo�rednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temp. powy�ej 40º C.  
Przy długotrwałym składowaniu ( kilka miesi�cy) rury powinny by� chronione przed działaniem �wiatła 
słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem albo 
wykonaniem zadaszenia. Nale�y zapewni� cyrkulacj� powietrza pod powłok� ochronn� aby rury nie 
nagrzewały si� i nie ulegały deformacji.   
Rury mo�na składowa� na otwartej przestrzeni, układaj�c je w pozycji le��cej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stoj�cej. 
Oryginalne zapakowane wi�zki rur mo�na składowa� po trzy rury ,jedna na drugiej do wysoko�ci max. 
3,0 m , przy czym wi�zki ramki  wi�zek nie winny spoczywa� na sobie , lu�ne rury  lub niepełne wi�zki 
mo�na składowa� w stosach na równym podło�u , na podkładach drewnianych szeroko�ci min. 10 cm, 
rur. Min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by� z boku zabezpieczone przez drewniane 
wsporniki , zamocowane w odst�pach co 1-2 m. Wysoko�� układania rur w stosy nie powinna 
przekracza� 7 warstw rur i 1,5 m wysoko�ci.    
Powierzchnia składowania powinna by� utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si� wód 
opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwsz� warstw� rur nale�y uło�y� na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych nale�y układa� wyroby w pozycji stoj�cej i je�eli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowi�zany układa� rury według poszczególnych grup, wielko�ci i gatunków w 
sposób zapewniaj�cy stateczno�� oraz umo�liwiaj�cy dost�p do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. Rury kielichowe układa� naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela� 
przekładkami drewnianymi. 
 
Studzienki 
 Studzienki mo�na składowa� na otwartej przestrzeni lecz w temp. nie przekraczaj�cej 40 º C, 
układaj�c je w pozycji le��cej jedno- lub wielowarstwowo,  w pozycji stoj�cej. Powierzchnia 
składowania powinna by� utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si� wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwsz� warstw� rur nale�y uło�y� na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych nale�y układa� wyroby w pozycji stoj�cej i je�eli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowi�zany układa� studzienki według poszczególnych grup, wielko�ci i gatunków 
w sposób zapewniaj�cy stateczno�� oraz umo�liwiaj�cy dost�p do poszczególnych stosów. 
Studzienki chroni� przed kontaktem z olejami i smarami. Elementy prefabrykowane drobnowymiarowe 
mog� by� układane w stosach do wysoko�ci 1,80 m . Stosy winny by� zabezpieczone przed 
wywróceniem. 
 
Włazy kanałowe  
 Włazy kanałowe i stopnie powinny by� składowane z dala od substancji działaj�cych 
koroduj�co. Włazy powinny by� posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna by� 
utwardzona i odwodniona. 

 
 Wpusty �eliwne 
 Skrzynki lub ramki wpustów mog�  by� składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o 

wysoko�ci maksimum 1,5 m. 
 
 
 
3. SPRZ�T 

3.1.Sprz�t do wykonania przebudowy sieci kanalizacyjnej. 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania  budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami  powinien 
wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
• �urawi budowlanych samochodowych o no�no�ci do 10 ton,, 
• koparek przedsi�biernych 0,25 m3 do 0,40 m3, 
• spycharek kołowych lub g�sienicowych do 100 KM, 
• wci�garek mechanicznych i r�cznych, 
• pomp, 
• zespół pr�dotwórczy, 
• spr��arka spalinowa powietrza , 
• młoty pneumatyczne. 
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• sprz�t do zag�szczania gruntu, a mianowicie: zag�szczark� wibracyjn�, ubijak spalinowy, walec         
     wibracyjny,samochód dostawczy do 0,9 t,  
• samochód skrzyniowy do 5 t, 
• samochód skrzyniowy od 5 do 10 t, 
• samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 
• samochód beczkowóz 4 t, 
• przyczep� dłu�ycow� do 10 t, 
• wci�gark� r�czn� od 3 do 5 t, 
• wci�gark� mechaniczn� z nap�dem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t, 
• wyci�g wolnostoj�cy z nap�dem spalinowym 0,5 t, 
• spawark� elektryczn� wiruj�c� 300 A, 
• zespół pr�dotwórczy trójfazowy przewo�ny 20 KVA, 
Sprz�t monta�owy i �rodki transportu musz� by� w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikaj�cych z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 

 
4. TRANSPORT 
4.1.     Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
            Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w cz��ci A  „Wymagania ogólne”. 
 
4.2       Transport rur kanalizacyjnych. 

Rury  mog� by� przewo�one samochodami skrzyniowymi lub �rodkami transportu posiadaj�cymi 
boczne wsporniki o max. rozstawie 2,0 m ,a wystaj�ce poza pojazd ko�ce rur nie mog� by� dłu�sze ni� 
1,0 m . Wykonawca zapewni przewóz rur  w pozycji poziomej wzdłu� �rodka                  
 transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo�one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i  
 przetaczaniem pod wpływem sił bezwładno�ci wyst�puj�cych w czasie ruchu pojazdów. Przy   
 wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie mo�e przewy�sza� �cian �rodka transportu o wi�cej 
 ni� 1/3 �rednicy zewn�trznej wyrobu . 

 Pierwsz� warstw� rur  nale�y układa� na podkładach drewnianych, za� poszczególne warstwy w  
 miejscach stykania si� wyrobów nale�y przekłada� materiałem wy�ciółkowym (o grubo�ci warstwy od 2  
 do 4 cm po ugnieceniu). 
 
4.3.  Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mog� by� transportowane dowolnymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 Włazy nale�y układa� na paletach po 10 szt. i ł�czy� ta�m� stalow�. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w cz��ci A p.n. „Wymagania ogólne” . 
 Ponadto nale�y przestrzega� ni�ej podanych zasad . 

 Je�eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gł�boko�� posadowienia 
ruroci�gu powinny spełnia� poni�sze warunki: 
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewni� dopuszczalne minimalne pr�dko�ci przepływu, tj. od 

0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mog� by� jednak mniejsze: 
− dla kanałów o �rednicy do 0,4 m - 5 ‰, (wyj�tkowo dopuszcza si� spadek 3 ‰), 
− dla przył�czy kanalizacyjnych o �rednicy 160 mm mim. spadek nie mo�e by� mniejszy ni� 1,5%. 
Najwi�ksze dopuszczalne spadki wynikaj� z ograniczenia maksymalnych pr�dko�ci przepływu (dla rur z 
tworzyw sztucznych 15 m/s). 
Ponadto nale�y d��y� do tego, aby zagł�bienie kanału na ko�cówce sieci wynosiło minimum 1,8 m w 
celu zapewnienia mo�liwo�ci ewentualnego skanalizowania obiektów poło�onych przy tym kanale. 
Gł�boko�� uło�enia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i �rodków zabezpieczaj�cych 
podło�e i przewód przed przemarzaniem powinna by� taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od 
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było wi�ksze ni� gł�boko�� przemarzania 
gruntów hz, wg PN-81/B-03020 [6] o 0,4 m dla rur o �rednicy poni�ej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o 
�rednicy 1000 mm oraz powy�ej. 

 I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi�: 
• w strefie o hz = 0,8 m, hn = 1,2 m i 1,0 m 
• w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m i 1,2 m  
• w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,6 m i 1,4 m 
• w strefie o hz = 1,4 m, hn = 1,8 m i 1,6 m. 
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 Odległo�� osi przewodu w planie od urz�dze� podziemnych i naziemnych oraz od �ciany budowli  
 powinna by� zgodna z obowi�zuj�cymi przepisami oraz Dokumentacj� Techniczn� . 

5.2. Wytyczne wykonania kanałów 

 Przewód (rura ochronna) powinien by� tak uło�ony na podło�u naturalnym, aby opierał si� na nim  
 wzdłu� całej długo�ci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podło�u  
 wzmocnionym przewód powinien by� uło�ony zgodnie z dokumentacj� projektow�. 

Poszczególne odcinki rur powinny by� unieruchomione przez obsypanie piaskiem po�rodku długo�ci 
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła poło�enia do czasu zasypania po próbie szczelno�ci. 
Wykonawca jest zobowi�zany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC. 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si� w planie i pionie na skutek parcia wody 
powinno by� zgodne z wytycznymi producenta i Dokumentacj� Techniczn�. 

5.4.  Roboty monta�owe 
 

5.4.1 Kanały   
Rury kanałowe z PVC nale�y układa� zgodnie z PE-EN 1610/2002 (” Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych”) . 
Poszczególne uło�one rury powinny by� unieruchomione przez obsypanie piaskiem po�rodku długo�ci 
rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła poło�enia do czasu wykonania uszczelnienia zł�czy. 
Poł�czenia kanałów stosowa� nale�y zawsze w studzience . 
K�t zawarty mi�dzy osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawiera� si� 
w granicach  od 45 do 90o. 
Rury nale�y układa� w temperaturze powy�ej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa� w 
temperaturze nie mniejszej ni� +8o C. 
Przed zako�czeniem dnia roboczego b�d� przed zej�ciem z budowy nale�y zabezpieczy� ko�ce 
uło�onego kanału przed zamuleniem. 

 
5.4.2.  Podł�czanie wpustów deszczowych  
Je�eli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu podł�czaniu wpustów 
deszczowych nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad: 
− trasa przewodu przył�czaj�cego powinna by� prosta, bez załama� w pionie, 
− minimalny przekrój przewodu przył�czaj�cego powinien wynosi� 0,15 m  
− wł�czenie wpustu deszczowego do kanału mo�e by� wykonane za po�rednictwem studzienki  , 
− spadki przewodów podł�czaj�cych powinny wynosi� od min. 20 ‰ do max. 400 ‰,wł�czenie wpustu 
deszczowego do kanału poprzez studzienk� poł�czeniow� nale�y dokonywa� tak, aby wysoko�� 
spadku przewodu przył�czaj�cego nad podłog� studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku 
konieczno�ci wł�czenia wpustu deszczowego  na wysoko�ci wi�kszej nale�y stosowa� kaskady 
umieszczone na zewn�trz poza �ciank� studzienki. 
 
5.4.3. Studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe 
Je�eli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych 
nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad: 
− studzienki przelotowe powinny by� lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 
odległo�ciach (max. 50 m przy �rednicach kanału do 0,50 m i max. 70 m przy �rednicach wi�kszych ) 
lub na zmianie kierunku kanału, 
− studzienki poł�czeniowe powinny by� lokalizowane na poł�czeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, 
− wszystkie kanały w studzienkach nale�y ł�czy� o� w o� (w studzienkach krytych), 
− studzienki nale�y wykonywa� na uprzednio wzmocnionym (warstw� piasku lub �wiru) dnie wykopu , 
− w przypadku gdy ró�nica rz�dnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m nale�y stosowa� 
studzienki kaskadowe, 
−  studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o �rednicy do 0,40 m wł�cznie powinny mie� spad 
w postaci rury pionowej usytuowanej na zewn�trz studzienki. Ró�nica poziomów przy tym rozwi�zaniu 
nie powinna przekracza� 4,0 m. 
Studzienki z PVC  b�d�  montowane na kanalizacji deszczowej o �rednicy ( < 400  mm ) .Poziom włazu  
studzienki w powierzchni utwardzonej powinien by� z ni� równy. Studzienki nale�y wykonywa� i 
stosowa� zgodnie z PrPN-B-10729 (“ Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne”). 
Studzienki �elbetowe b�d�  montowane na kanalizacji deszczowej o �rednicy ( > 400  mm ) . W celu 
zamontowania studzienki �elbetowej nale�y wykona�  wykop szerokoprzestrzenny. Grubo�� podsypki 
pod studni�  wynosi� powinna min. 20 cm. Studzienki �elbetowe składaj� si� z  gotowych elementów 
prefabrykowanych: 
• kr�gu dennego z wyprofilowan� kinet� i otworami przył�czeniowymi, 
• kr�gu przej�ciowego, 
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• pokrywy górnej, 
• włazu �eliwnego, 
• stopni złazowych. 
Studzienki �ciekowe z PVC , przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i  placów, 
powinny by� z wpustem ulicznym �eliwnym i osadnikiem. Studzienka �ciekowa jest zako�czony kratk� 
�ciekow� o �rednicy dostosowanej do �rednicy rury. Zwie�czenia  wpustów deszczowych 
umieszczonych  w pasie drogowym i powinny by� przystosowane do przenoszenia obci��e� od ruchu 
drogowego zgodnie z PN-EN 1224/2000 ” Zwie�czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji , badania typu , znakowanie , sterowanie  
jako�ci�” ( D 40 ). 
 Studzienki �ciekowe nale�y ustawi� na 10 cm podsypce, a zasypk� dookoła studni nale�y 
wykona� warstwami zag�szczaj�c je odpowiednio do projektowanej rz�dnej terenu. 
 Wpusty uliczne na skrzy�owaniach ulic nale�y rozmieszcza� przy kraw��nikach prostych w 
odległo�ci minimum 2,0 m od zako�czenia łuku kraw��nika. 
 Przy umieszczeniu kratek �ciekowych bezpo�rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien 
znajdowa� si� 0,5 cm poni�ej poziomu warstwy �cieralnej. 
 Ka�dy wpust powinien by� podł�czony do kanału za po�rednictwem studzienki rewizyjnej 
poł�czeniowej, studzienki krytej (tzw. �lepej) lub wyj�tkowo za pomoc� wpustu bocznego. 
 Wpustów deszczowych nie nale�y sprz�ga�. Gdy zachodzi konieczno�� zwi�kszenia 
powierzchni spływu, dopuszcza si� w wyj�tkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. 

 
 

  
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w  cz��ci A p.n. „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowi�zany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z  
 cz�stotliwo�ci� okre�lon� w niniejszej ST i zaakceptowan� przez Inspektora Nadzoru. 
 W szczególno�ci kontrola powinna obejmowa�: 

- sprawdzenie rz�dnych zało�onych ław celowniczych w nawi�zaniu do podanych stałych punkt  
- wysoko�ciowych z dokładno�ci� do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod�, 
- badanie odchylenia osi przewodu, 
- sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� projektow� zastosowanych przewodów, 
- badanie odchylenia spadku przewodu wodoci�gowego, 
- sprawdzenie prawidłowo�ci monta�u przewodów. 

6.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległo�ci kraw�dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi� 
   wi�cej ni� - 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno by� wi�ksze ni� 0,1 m, 
- odchylenie grubo�ci warstwy podło�a nie powinno przekracza� - 3 cm, 
- odchylenie szeroko�ci warstwy podło�a nie powinno przekracza� - 5 cm, 
- odchylenie przewodu wodoci�gowego w planie, odchylenie odległo�ci osi uło�onego przewodu  
- od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekracza� - 5 mm, 
- odchylenie spadku uło�onego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza� -5% 
  projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
  zwi�kszonym spadku). 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w cz��ci A p.n. „Wymagania ogólne” . 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow�  wykonanej i odebranej sieci kanalizacyjnej i przył�czy jest : 
 - rodzaj rur i ich �rednica , 
 - rodzaj wykopu – o �cianach pionowych lub skarpowych, 
 - gł�boko�� posadowienia ruroci�gu licz�c od powierzchni terenu, 
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 - poziom wody gruntowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w  cz��ci A  p.n. „Wymagania ogólne”.  
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami   
 Inspektora Nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki  
 pozytywne. 

8.2.  Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 
 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
− zbadanie zgodno�ci usytuowania i długo�ci przewodu z dokumentacj� , 
− zbadanie podło�a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, 
− zbadaniu podło�a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo�ci i rodzaju , zgodnie z dokumentacj�, 
− zbadaniu materiału u�ytego do podsypki i obsypki przewodu , 
− zbadaniu szczelno�ci przewodu zgodnie z PN-EN 1610.   
 Odbiór robót zanikaj�cych powinien by� dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie korekt  i  
 poprawek, bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
 Długo�� odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by� mniejsza od 50 m. 

8.3.  Prowadzenie prób szczelno�ci 
Przed zasypaniem projektowany odcinek kanalizacji nale�y podda� próbie szczelno�ci dla kanałów 
grawitacyjnych zgodnie z PN-EN 1610   oraz instrukcj� producenta rur.  

   

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1.  Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje : 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów , narz�dzi i sprz�tu, 
− obsług� sprz�tu nieposiadaj�cego etatowej obsługi, 
− przenoszenie podr�cznych urz�dze� i sprz�tu w miar� post�pu robót, 
− wykonanie robót ziemnych, 
− monta� ruroci�gów , obiektów sieciowych i urz�dze� , 
− wykonanie prób szczelno�ci, 
− usuni�cie wad i usterek powstałych w trakcie wykonywania robót, 
− doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego. 
 
 

9.2.     Szczegółowy zakres prac obj�tych płatno�ci�: 
 

- wykopy, 
- monta� wpustów deszczowych , 
- wykonanie podło�a pod ruroci�gi,  
-       obsypka kanałów , 
-       kanały z rur betonowych, 
-        zasypywanie wykopów, 
-        prób� wodn�, 
-       inwentaryzacj� powykonawcz�. 
 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-10729/1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i   
    kanalizacyjnych-warunki techniczne wykonania.  
2. PN-B-10700/1999   Wodoci�gi i kanalizacja. Urz�dzenia i sie� zewn�trzna. Oznaczenia na   
    rysunkach. 
3.  PN-B-10702/1999 Wodoci�gi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 
4.  TWT-13/96   Rury osłonowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
5. PN-EN1610/2002  “Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 
6. PN-B-10729/1999  “ Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne”. 
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7. PN-EN 752-1/2000  “ Zewn�trzne systemy kanalizacyjne. Poj�cia ogólne. 
8. PN-EN 752-2/2000  “ Zewn�trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
9. PN-EN 752-3/2000  “ Zewn�trzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 
10. PN-EN 124/2000  “ Zwie�czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu , znakowanie , sterowanie jako�ci�”. 
11. PN-EN 1401-1/1999  “ Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci�nieniowe 

systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji . Wymagania dotycz�ce rur, kształtek i 
systemu”.   

12. PN/92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
13. PN-EN 1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


