Legenda
— — — proj. etap robot

proj. wygrodzenie robot

/ Uwaga: po zakonczeniu dziennych prac, jezeli nie bedzie to zagraza¢
\ bezpieczenstwu ruchu drogowego, nalezy udrozni¢ remontowany
odcinek jezdni (tylko w przypadku wykonywania naktadki)
z pozostawieniem tablic prowadzacych U-21a/b
——— proj. krawedz jezdni
A-7
istn. znaki drogowe pionowe

(w nocy nalezy na 3 pierwszych i 3 ostatnich
tablicach prowadzacych umiesci¢ lampy ostrzegawcze).
A-14
| Aﬁ proj. znaki drogowe pionowe na czas robo6t

Nalezy takze wykonac zjazdy.
W trakcie prowadzenia prac zapewnic reczne sterowanie ruchem przez uprawnione
tm proj. wygrodzenie zaporami
drogowymi wraz z lampami
ostrzegawczymi koloru czerwonego

osoby. W przypadku pozostawienia wygrodzenia czesci jezdni (wytaczenie z ruchu)
po zakonczeniu prac nalezy zapewni¢ sterowanie ruchem
/
proj. wygrodzenie zaporami
| drogowymi wraz z lampami
| ostrzegawczymi koloru zéttego

—<<

przy pomocy sygnalizacji $wietlnej ruchu wahadtowego z dostosowaniem czaséw miedzyzielonych
do dtugosci dziatki roboczej, z zastosowaniem detektorow nadjezdniowych.
W przypadku awarii sygnalizacji, lub wystapienia innych okolicznosci,
- wplywajacych na pogorszenie bezpieczenistwa ruchu nalezy

bezwzglednie wprowadzi¢ reczne sterowanie ruchem przez uprawnione osoby.
O terminie prowadzenie prac nalezy powiadomi¢
mieszkancow (wytaczenie dojazdéw do posessji)

Nalezy zapewni¢ w miare mozliwosci mieszkaricom dojazd do posesiji.
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@ — W miare postepu prac nalezy udostepnia¢ mieszkancom budowang
Ad2c A ' jezdnie, tak aby minimalizowa¢ utrudnienia w ruchu.
/| Ewentualna zmiane dtugosci etapow uzgodni¢ z inwestorem.
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