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 ZESTAWIENIE NORM 

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe, żel-
betowe – zabezpieczenia powierzchniowe - zasady doboru. 

PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogólne - oznaczenia 
podstawowych wielkości.  

PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach 
architektoniczno - budowlanych.  

 PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach. 
 PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiałów budowlanych. 
 PN-88/B-01040 Rysunek konstrukcyjno budowlany – zasady ogólne. 
 PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany - konstrukcje betonowe, żelbetowe 

i sprężone. 
 PN-64/B-01043 Rysunek konstrukcyjny budowlany - konstrukcje stalowe. 
 PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli - ogólne zasady obliczeń. 
 PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie. 
 PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe - obliczenia statyczne i projektowanie. 
 PN-83/B-03010 Ściany oporowe - obliczenia statyczne i projektowanie. 
 PN-81/B-03020 Grunty budowlane - posadowienie bezpośrednie budowli – obliczenia 

statyczne i projektowanie.  
 PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny - obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - obliczenia statyczne i projektowanie. 
 PN-84/B-03203 Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym śródlądowym - obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
 PN-72/B-06270 Roboty betonowe i żelbetowe - konstrukcje kablobetonowe –wymagania 

i badania przy odbiorze.  
 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły - wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-69/B-10023 Roboty murowe - konstrukcje zespolone ceglano - żelbetowe - 

wymagania i badania. 
 PN-68/B-10024 Roboty murowe - mury z drobnowymiarowych elementów  

z autoklawizowanych betonów komórkowych - wymagania i badania 
przy odbiorze. 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja. 
 PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła. 
 PN-74/B-12002 Cegła drążona wypalana z gliny - dziurawka. 
 PN-71/B-12008 Cegła wypalana z gliny klinkierowa budowlana.  
 PN-73/B-12011 Cegła kratówka wypalana z gliny.  
 PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
 PN-88/B-30005 Cement hutniczy. 
 PN-89/B-30016 Cementy specjalne - cement hydrotechniczny. 
 PN-90/B-30020 Wapno. 
 PN-91/B-06263 Beton lekki kruszynowy.  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-75/B-12020 Ceramiczne materiały dekarskie dachówki i gąsiory dachowe. 
 PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno. 
 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
 PN-57/B-24625  Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
 PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych. 
 PN-90/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej. 
 PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
 PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny 

szklanej i welonu szklanego. 
 PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
 PN-92/B-30177 Kit szklarski - wspólne wymagania i badania. 
 PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych – wełna mineralna. 
 BN-90/9191-16/20 Drenowanie. Układanie sączków. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN- 93/B-12043 Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze. 
 BN-69/8952-27 Budownictwo hydrotechniczne. Elementy budowli. 
 PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podział, nazwy i określenia. 
 PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne - podział, nazwy i określenia. 
 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
 PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne - piaski i żwiry filtracyjne – wymagania techniczne. 
 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
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 PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników 
ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i badania 

 PN-91/E-90101 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia odbiorników 
ruchomych i przenośnych. Sznury mieszkaniowe we wspólnej izolacji 
polwinitowej. 

 PN-91/E-90103 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników 
ruchomych i przenośnych. Przewody o izolacji oponie polwinitowej. 

 PN-90/E-93002 Wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych i podobnych. 
 PN-90/E-93003 Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych. 
 PN-IEC 745-2-1+A1:1996 Bezpieczeństwo narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Wymagania 

szczegółowe dla wiertarek. 
 PN-IEC 745-2-3:1996 Bezpieczeństwo narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Wymagania 

szczegółowe dla szlifierek, polerek i szlifierek dyskowych. 
 PN-IEC 745-2-5/AR.-1996 Bezpieczeństwo narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Wymagania 

szczegółowe dla pilarek tarczowych i noży tarczowych. Wymagania do 
stosowania w kraju. 

 PN-IEC 745-2-6:1996 Bezpieczeństwo narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Wymagania 
szczegółowe dla młotków. 

 PN-85/E-08400.02 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. 
Ogólne wymagania i badania. 

 PN-88/E-08400.10 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Badania kontrolne w czasie 
eksploatacji. 

 PN-85/E-08401.02 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Wkrętarki. Bezpieczeństwo 
użytkowania. 

 PN-71/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych  
i portowych oraz dworców i środków transportu publicznego. 

PN-ISO 8402 Wyd.07.1996 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. Terminologia. 
PN-ISO 9001 Wyd.03.1996 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach 

rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie. 
PN-ISO 9004-1 Wyd.08.1996 Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne. 
 PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 
 PN-82/C-04008 Oznaczenie temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą Marcussona. 
 PN-73/C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury mięknienia Asfaltów 

metodą „Pierścień i kula".  
 PN-58/C-04089 Oznaczanie zawartości stałych ciał obcych. 
 PN-74/C-04109 Oznaczenie zawartości parafiny w asfaltach i pozostałości ropnej. 
 PN-89/C-04130 Pomiar temperatury łamliwości asfaltów wg Fraassa. 
 PN-85/C-04132 Pomiar ciągliwości asfaltów. 
 PN-84/C-04134 Pomiar penetracji asfaltów. 
 PN- /C-04138 Przetwory asfaltowe. Asfalty. Oznaczenie odparowalności. 
 PN-83/C-04523 Oznaczenie zawartości wody metodą destylacyjną. 
 PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. 

Wymagania podstawowe. 
 PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
 PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
 PN-74/C-96173  01 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione. AUN do nawierzchni drogowych. 
 PN-82/C-97057 Oznaczanie składników nierozpuszczalnych w benzynie. 
 PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 
 PN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
 BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir  

i pospółka. 
 BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 
 BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilności i 

odkształcenia mas mineralno - asfaltowych.  
 PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno- bitumicznych  

i nawierzchni bitumicznych.  
 BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu. 
 BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie. 
 BN-68/8933-08 Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem. 
 BN-71/8933-11  Drogi samochodowe. Podbudowa z mas mineralno-bitumicznych. 
 BN-74/8934-06 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na 

gorąco. 
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 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

 BN-80/6775-03/02 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Płyty drogowe.  

 BN-80/6775-03/03 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Płyty chodnikowe. 

 BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża.  

 BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
 BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. 
 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
 BN-67/6774-08 Rury betonowe. 
 BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane. 
 BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
 PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
 PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe. 
 BN-70/9080-02 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. 

Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań. 
 PB-67/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe. 
 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
 PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
 PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.  
 PN-88/M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym. 
 PN-88/M-82151 Nakrętki kwadratowe. 
 PN-72/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym. 
 PN-72/M-82505  Wkręty do drewna ze łbem kulistym. 
 PN-70/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym. 
 PN-B-11201 Materiały kamienne - Elementy kamienne; podokienniki zewnętrzne 

(zastępuje BN-63/6747-01). 
 PN-B-11202 Materiały kamienne - Elementy kamienne; płyty posadzkowe 

zewnętrzne i wewnętrzne  
 PN-B-11205 Materiały kamienne - Elementy kamienne; stopnie monolityczne  

i okładzina stopni.  
 PN-B-12008  Wyroby budowlane ceramiczne - cegły klinkierowe budowlane. 
 PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne - cegły budowlane. 
 PN-B-12051  Wyroby budowlane ceramiczne - cegły modularne. 
 PN-B-11206 Materiały kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewnętrzne 

(zastępuje BN-63/6747-02). 
 PN-B-11208 Materiały kamienne; płyty posadzkowe z odpadów kamiennych.  
 PN-EN-196-1 Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymałości. 
 PN-EN-196-2 Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu. 
 PN-EN-196-3 Metody badania cementu Oznaczanie czasów wiązania i stałości 

objętości. 
 PN-B-24008 Masa uszczelniająca. 
 PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru – 

Wymagania podstawowe.  
Ustawy i rozporządzenia 
• Ustawa  z dnia  7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami -  Prawo budowlane [Dz. U. 89 poz. 414 ]  art. 62 ust. 

1c;  art. 62 ust. 6.1;  art. 62 ust. 6.2. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r w sprawie 

warunków technicznych, odpowiadać jakim powinny budynki i ich usytuowanie. [ Dz. U. nr 10 poz. 46 ] 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12,04,2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowania [ Dz. U nr 75  poz.  690 ].  
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia1999 r. w sprawie warunków 

technicznych użytkowania budynków [Dz. U. nr 74  poz.  836 ]. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób 

zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji, sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, jednostek 
organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za 
sprawdzenie kwalifikacji [ Dz.U. nr 59 poz 377 ]. 

• Rozporządzenie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujących się eksploatacja urządzeń, instalacji 
i sieci.  

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne [ Dz. U. Nr 54, poz. 348] z późniejszymi zmianami. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych 

• Tom l - Budownictwo ogólne 
• Tom II - Instalacje sanitarne 
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• Tom III - Konstrukcje stalowe 
• Tom IV - Instalacje elektryczne 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego 

• Rozporządzenie nr 2151/2003 WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

 0   WYMAGANIA OGÓLNE. 

 0.1   Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00 

Przedmiotem ST-00 są informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr ew. 444, 
442/27 i 442/12 położonych przy ul. Chabrowej i Kąkolowej w Opaczy Kolonii - CPV 45230000-8. 

 0.2   Przedmiot i cel zadania 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej i Kąkolowej w Opaczy Kolonii. Inwestycja ma na celu podłączenie 
do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej okolicznych działek. 

 0.3  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania kanału sanitarnego stanowi zbiór wymagań technicznych  
i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie 
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. 

• ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach 
wykonawstwa robót. 

• ST opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. 
• ST stanowią część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej 

 0.4   Zakres robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

 1. Specyfikacja Techniczna ST-01 – Sieci kanalizacji sanitarnej 

 0.5  Definicje i pojęcia 

Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco: 
• aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę. 
• certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 

wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 

• część zewnętrzna instalacji - część instalacji ogrzewania znajdująca się poza ogrzewanym 
budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza tym budynkiem i nie ma 
przetwarzania parametrów czynnika grzejnego pomiędzy tym źródłem i częścią wewnętrzną 
instalacji. 

• deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, 
że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 

• dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami  
i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy). 

• droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 

• Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

• kanał ściekowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków gospodarczo-bytowych  
i przemysłowych. 

• Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

• klapa kanałowa - zawór odchylny zwrotny, otwierany pod wpływem parcia ścieków, przeznaczony do 
samoczynnego zamykania całego przekroju wylotu kanału. 

• Księga Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców  
i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 
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przez Inżyniera. 
• obciążenie dynamiczne - obciążenie działające udarowo lub cyklicznie, wywołujące siły bezwładności 

w konstrukcji. 
• obciążenie temperaturą - różnica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz różnica temperatury 

konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montażu. 
• obciążenie statyczne - obciążenie, którego wartość przyrasta powoli, nie wywołując sił bezwładności 

w konstrukcji. 
• odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami,  

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

• parametry geotechniczne - wielkości określające cechy gruntów budowlanych. 
• podłoże gruntowe - strefa, w której właściwości gruntów mają wpływ na projektowanie, wykonywanie  

i eksploatację budowli. 
• podłoże jednorodne - podłoże stanowiące jedną warstwę geotechniczną do głębokości równej co 

najmniej 2B (B - szerokość największego fundamentu budowli) poniżej poziomu posadowienia. 
• podłoże warstwowe - podłoże, w którym do głębokości równej 2B poniżej poziomu posadowienia 

występuje więcej niż jedna warstwa geotechniczna. 
• polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
Budowy. 

• posadowienie bezpośrednie - posadowienie budowli na fundamentach przekazujących obciążenie na 
podłoże gruntowe wyłącznie przez powierzchnię podstawy 

• powierzchnia poślizgu - powierzchnia, na której w każdym jej punkcie występują naprężenia styczne 
równe wytrzymałości gruntu na ścinanie. 

• projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
• przyłącze kanalizacyjne; przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia instalacji wewnętrznej lub 

wpustu deszczowego z siecią kanalizacji zewnętrznej. 
• rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem Robót. 
• sieć kanalizacyjna deszczowa; kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna 

przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
• sieć kanalizacyjna zewnętrzna; kanalizacja zewnętrzna - układ przewodów kanalizacyjnych 

znajdujących się poza budynkami, przeznaczony do odprowadzenia ścieków do oczyszczalni 
ścieków lub do odbiorników. 

• sieć wodociągowa miejska lub wodociąg wiejski - sieć wodociągowa na terenie miasta, 
zaopatrująca ludność i zakłady produkcyjne w wodę. 

• sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkami 
odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne. 

• stan graniczny - stan podłoża gruntowego lub budowli posadowionej na tym podłożu, po osiągnięciu 
którego uważa się, że budowla (lub jej element) zagraża bezpieczeństwu albo nie spełnia 
określonych wymagań użytkowych. 

• stan graniczny naprężenia w podłożu gruntowym - stan, w którym w każdym punkcie danego 
obszaru występuje naprężenie styczne równe wytrzymałości na ścinanie. 

• studzienka wodociągowa: komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, 
przeznaczony do zamontowania armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.). 

• urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry 
w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 

• wartości charakterystyczne - średnie wartości ustalone na podstawie badań lub podane w normach. 
Symbole charakterystycznych obciążeń uzupełnia się indeksem umieszczonym u dołu, a symbole 
charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych - indeksem (n) u góry. 

• wartości obliczeniowe - wartości uwzględniające możliwe odchylenia od wartości cha-
rakterystycznych; w przypadku parametrów geotechnicznych uwzględniające niejednorodność 
gruntów oraz niedokładność ich badania. Symbole obliczeniowych wartości obciążeń uzupełnia się 
indeksem r umieszczonym u dołu, a symbole obliczeniowych wartości parametrów geotechnicznych 
- indeksem u góry. Wartość obliczeniową obciążeń ustala się przez przemnożenie wartości 
charakterystycznej przez współczynnik obciążenia bgf, a wartość obliczeniową parametru 
geotechnicznego - przez przemnożenie przez współczynnik materiałowy gm. 

• warunki techniczne przyłączenia - zespół wymagań technicznych, które muszą być spełnione aby 
wnioskowane przez odbiorcę media mogły być dostarczone w przewidzianej ilości. 

• warunki zasilania - dokument wydawany przez dostawcę mediów na wniosek inwestora, w którym 
określa się jakie wymagania techniczne należy spełnić aby dany obiekt (grupa obiektów) mógł być 
przyłączony do sieci (gazowej, energetycznej, wodociągowej, telefonicznej). 

• wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę; 

• wylot ścieków - obiekt na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika; 
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skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów. Skróty użyte w opracowaniu: 

ST – Specyfikacja Techniczna 

CPV – Wspólny Słownik Zamówień 

PZJ - Program Zapewnienia Jakości 

PE - Polietylen 

PCW, PCV - Polichlorek winylu 

PN – Polska Norma 

BN – Branżowa Norma  

ZN – Zakładowa Norma  

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

NN – Niskie Napięcie 

SN – Średnie Napięcie 

 0.6   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru 

 0.6.1  Przekazanie Terenu (Placu) Budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
oraz następujące dokumenty: 
• Pozwolenie na budowę, 
• Dokumentację Projektową, 
• Dziennik budowy, 
• Księgę obmiarów, 
• Specyfikacje techniczne. 

 0.6.2   Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu, co najmniej po dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznych. W okresie 
przygotowania ofert pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Inspektora 
Nadzoru – Urząd Gminy Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice.  

 0.6.3   Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

 1.  Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-wykonawczą 
dla zrealizowanych Robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian 
na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie 
mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji 
należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

 2.   Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-ruchową dla dostarczanych 
przez niego urządzeń oraz systemów technologicznych i AKP Koszt tej dokumentacji należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych Robót 

 0.6.4  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

 1.  Dokumentacje Projektowe dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru są istotnymi 
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo 
wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 

 2.  W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych 
według skali rysunku; poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności 
pod względem ważności: 

•  Specyfikacje Techniczne 
•  Dokumentacja Projektowa 

 3.  Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji 
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 

 4.  Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, 
profilem podłużnym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami 
materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacjach Technicznych. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Wymagania ogólne 

GMINA MICHAŁOWICE 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej i Kąkolowej w Opaczy Kolonii   9 

 5.  Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  
z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział 
tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości 
docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

 6.  W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 7.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane określone  
w Dokumentacji Projektowej ST powinny być uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. 

 0.6.5   Zabezpieczenie Placu Budowy 

 1. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia 
zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem. 

 2.  Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

 0.6.6   Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych  
z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych 
tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona 
przez Inspektora Nadzoru. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych powinien być 
uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 

 0.6.7   Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót 

 1.  Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego  
i stosować je w czasie prowadzenia Robót. 

 2.  W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
 a)  Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 

powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym; 
 b)  Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
• możliwością powstania pożaru. 

 c)  Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń  
w środowisku naturalnym poza Placem Budowy. 

 3.   Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych  
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę 

 0.6.8   Ochrona przeciwpożarowa 

 1.  Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 2.  Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 

będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 3.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 0.6.9   Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 1.  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwie dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 2.  Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym, niż dopuszczalne. 
 3.  Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 

 4.  Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Wymagania ogólne 

GMINA MICHAŁOWICE 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej i Kąkolowej w Opaczy Kolonii   10 

 0.6.10   Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

 1.  Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników 
i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

 2.  Wykonawca zapewni i utrzyma wszelki urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa osób 
trzecich. 

 3.  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

 0.6.11   Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 1.  Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 

 2.  Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

 3.  W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania 
dalszej decyzji. 

 4.  Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne  
i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich 
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym 
czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie Robót. Wykonawca okaże 
współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. 

 5.  Zakłada się, że Wykonawca zapozna się z zakresem robót wymienionych w pkt. 0.4 i że planując 
swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym roboty wymienione w pkt. 0.4 
przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogą być 
podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu. 

 6.  W przypadku uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych, 
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą 
właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń, a także Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie 
współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

 7.  Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych 
na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego / Inspektora Nadzoru  
i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.  
W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę 

 0.6.12   Opieka nad robotami 

 1.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad Robotami i za wszystkie Materiały i Sprzęt 
używany do Robót. 

 2.  Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadawalającym stanie, to na 
Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać 
Roboty. 

 3. W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za właściwe 
utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub 
odtworzy na własny koszt. 

 0.6.13   Przestrzeganie prawa 

 1.  Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych i władz 
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane  
z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 

 2.   W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich regulacji wy-
mienionych w pkt. 1 i stosować się do nich. 

 0.6.14   Prawa patentowe 

1.  Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione, użycia 
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym 
prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, 
dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

2.  Wymagania określone w pkt. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do 
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robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. 
Wykonawca powinien poinformować Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień  
i akceptacji, a w/ razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

3.  Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub 
prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 1   MATERIAŁY 

 1.1   Wymagania ogólne 

 1.  Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny: 
•  być nowe i nieużywane, 
•  odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 

Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 
obowiązujących norm i przepisów, 

•  mieć wymagane polskimi przepisami aprobaty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty 
bezpieczeństwa. 

 2.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
 3.  Producent lub dostawca materiałów i urządzeń zostały podane w projekcie budowlanym 

przykładowo, aby określić standard wykonania. Wykonawca może zmienić producenta lub dostawcę 
pod warunkiem, że zaproponowane materiały lub urządzenia będą miały standard nie niższy niż 
przyjęty w projekcie. Zamiana powinna być zaakceptowana przez projektanta. 

 1.2   Źródła uzyskiwania Materiałów 

1.  Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 

2.  Zatwierdzenie partii Materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
wszystkich Materiałów z tego źródła. 

3.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu Robót. 

 1.3   Pozyskiwanie Materiałów miejscowych 

1.  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektora 
Nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

2.  Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 

3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich 
Materiałów, użytych do realizacji Robót. 

 1.4   Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy 
bądź złożone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

2.  Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane bądź nie zaakceptowane Materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem. 

 1.5   Przechowywanie i składowanie Materiałów 

1. Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla wy-
konywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość  
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy - w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego 
składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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 1.6   Wariantowe stosowanie Materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość zastosowania  
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo 
w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 

 2   SPRZĘT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń  
w powyższych dokumentach. Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową. 

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia sprzętu 
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed jego użyciem. Wybrany  
i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

 3   TRANSPORT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów. 

2. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz  
w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają warunkom Umowy, będą na polecenie 
Inspektora Nadzoru usunięte z Placu Budowy. 

4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

 4   WYKONANIE ROBÓT 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych Materiałów i 
wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i/lub elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej  
i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i prób Materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później 
niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 
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 5   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 5.1   Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

 1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektowa Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i Ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 2.  Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
 a)  część ogólną podającą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• zasady BHP, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
• wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

 b) część szczegółową podającą dla każdego rodzaju Robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, 
• rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków' przed utratą ich właściwości podczas transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 5.2   Zasady kontroli jakości Robót 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 

4. Wykonawca dostarczy Inżynierów i świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury 
badań. 

5. Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia  
w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

6. Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

 5.3   Pobieranie próbek 

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. 
2. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 

Materiałów, które budzą jego wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te poniesie 
Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
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 5.4   Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, 
stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na piśmie wyniki do jego akceptacji. 

 5.5   Raporty z badań 

1. Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

 5.6   Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania; Wykonawca zapewni mu 
przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

2. Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

3. Inspektor Nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenia badań 
powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim 
przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

 5.7   Atesty jakości Materiałów i Sprzętu 

1. W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, każda 
partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami 
przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. 

3. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje, 
mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze 
Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 6   DOKUMENTY BUDOWY 

 6.1   Dziennik Budowy 

 1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia Robót do końca Okresu Gwarancyjnego 
(Okresu Odpowiedzialności za Usterki). Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
spoczywa na Wykonawcy. 

 2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy. 

 3. Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu  
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

 4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
• Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, 
• Datę akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu 

Robót, 
• Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót, 
• Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
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• Daty i przyczyny wstrzymania Robót, 
• Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych 

(jeśli takie będą wy stępować) i końcowych, 
• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, Warunki atmosferyczne, przerwy lub 

ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą, 
• Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
• Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót, 
• Datę dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót, 
• Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

 7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 8. Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajęcia stanowiska. Projektant nie 
jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 

 6.2   Księga Obmiarów 

 1. Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych Robót. 
 2. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych  

w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

 6.3   Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, kontrolne 
wyniki badań, itp. będą gromadzone w sposób określony w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót.  

 6.4   Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się - oprócz wymienionych powyżej - następujące dokumenty: 
• pozwolenie na realizację inwestycji, 
• protokoły przekazania Placu Budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• Świadectwa Przejęcia Robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencja na budowie. 

 6.5   Przechowywanie dokumentów budowy 

 1. Dokumenty budowy należy przechowywać na Placu Budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. 

 2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć  
w formie przewidzianej prawem. 

 3. Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też je 
udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

 7   OBMIAR ROBÓT 

 7.1   Ogólne zasady Obmiaru Robót 

 1. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w Wycenionym Przedmiarze 
Robót. 

 2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Klauzulą Warunków Kontraktu. 
 3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 
 4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną 
poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 

 5. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę  
i Inspektora Nadzoru. 
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 7.2   Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

 1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 
osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi. 

 2. Jeżeli właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3 - jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 

 3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach - zgodnie  
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, 
szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika będzie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 7.3   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich 
użyciem. 

 2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać ważne 
świadectwa atestacji. 

 3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym 
przez cały okres realizacji Robót. 

 7.4   Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia we właściwym stanie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 7.5   Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów 

 1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót, a także  
w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie Wykonawcy Robót. 

 2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. 
 3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

 8   ODBIÓR ROBÓT 

 8.1   Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

• odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
• przejęcie odcinka lub/i całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót od-

powiednio dla odcinka lub całości Robót), 
• odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót - wystawienie Świadectwa Wypełnienia 

Gwarancji). 

 8.2   Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie Warunkami Umowy. 

 8.3   Świadectwo Przejęcia Robót 

Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy. 

 8.4   Dokumenty Przejęcia Robót 

 1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie Przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone wg 
wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 

 2. Dla celów Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
• dokumentację powykonawczą podaną w pkt. 1.5.4 powyżej, w tym dokumentację geodezyjną 

umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą, 

• uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających  
i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń, 

• receptury i ustalenia technologiczne, 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Wymagania ogólne 

GMINA MICHAŁOWICE 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej i Kąkolowej w Opaczy Kolonii   17 

• Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 
• atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

• sprawozdanie techniczne, 
• instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 
• zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Inspektora Nadzoru, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

 4. Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót. 

 8.5   Odbiór ostateczny - Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 

1. Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzulą Warunków Kontraktu będzie 
rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robót - odbiór ostateczny. 

2. Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za 
usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Przejęcia oraz tych, 
które wystąpiły w Okresie Gwarancji. 

3. Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad omówionych powyżej. 

 9   PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. 
W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych  
i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, póz. 93). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póź. 401) - wejście w życie 
20.09.2003 r. 

 
 
 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w ścisłej zgodzie z Polskimi Normami (PN)  

i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie 

Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i czytać łącznie  
z Rysunkami i Specyfikacjami jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 
(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
 


