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PN-91/B-01813

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe, zel-
betowe — zabezpieczenia powierzchniowe - zasady doboru.

PN-91/B-01010

Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogdlne - oznaczenia
podstawowych wielkosci.

PN-70/B-01025

Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno - budowlanych.

PN-60/B-01029

Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach.

PN-60/B-01030

Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiatow budowlanych.

PN-88/B-01040

Rysunek konstrukcyjno budowlany — zasady ogdline.

PN-88/B-01041

Rysunek konstrukcyjny budowlany - konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone.

PN-64/B-01043

Rysunek konstrukcyjny budowlany - konstrukcje stalowe.

PN-76/B-03001

Konstrukcije i podtoza budowli - ogélne zasady obliczen.

PN-87/B-03002

Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-88/B-03004

Kominy murowane i zelbetowe - obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-83/B-03010

Sciany oporowe - obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane - posadowienie bezposrednie budowli — obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-80/B-03040

Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny - obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-90/B-03200

Konstrukcje stalowe - obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-84/B-03203

Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym s$rédlgdowym - obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-72/B-06270

Roboty betonowe i zelbetowe - konstrukcje kablobetonowe —wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe - konstrukcje zespolone ceglano - zelbetowe -
wymagania i badania.

PN-68/B-10024

Roboty murowe - mury z drobnowymiarowych elementow
z autoklawizowanych betonéw komoérkowych - wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-04620

Materiaty i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.

PN-75/B-12001

Cegta petna wypalana z gliny - zwykta.

PN-74/B-12002

Cegta drgzona wypalana z gliny - dziurawka.

PN-71/B-12008

Cegta wypalana z gliny klinkierowa budowlana.

PN-73/B-12011

Cegta kratdwka wypalana z gliny.

PN-88/B-30000

Cement portlandzki.

PN-88/B-30001

Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30005

Cement hutniczy.

PN-89/B-30016

Cementy specjalne - cement hydrotechniczny.

PN-90/B-30020

Wapno.

PN-91/B-06263

Beton lekki kruszynowy.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykie.

PN-75/B-12020

Ceramiczne materiaty dekarskie dachéwki i ggsiory dachowe.

PN-74/B-24620

Lepik asfaltowy na zimno.

PN-74/B-24622

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

PN-76/B-24628

Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych.

PN-90/B-27604

Papa smotowa na tekturze budowlanej.

PN-89/B-27617

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-91/B-27618

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-74/B-30175

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-92/B-30177

Kit szklarski - wspdlne wymagania i badania.

PN-75/B-23100

Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych — wetna mineralna.

BN-90/9191-16/20

Drenowanie. Uktadanie sgczkéw. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN- 93/B-12043

Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze.

BN-69/8952-27

Budownictwo hydrotechniczne. Elementy budowli.

PN-89/B-01100

Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podziat, nazwy i okreslenia.

PN-78/B-01101

Kruszywa sztuczne - podziat, nazwy i okreslenia.

PN-86/B-06712

Kruszywa mineralne do betonu.

PN-91/B-06716

Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne — wymagania techniczne.

PN-88/E-08501

Urzadzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
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PN-91/E-90100

Wymagania ogéine

Przewody elektroenergetyczne ogéinego przeznaczenia do odbiornikow
ruchomych i przenosnych. Ogélne wymagania i badania

PN-91/E-90101

Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia odbiornikéw
ruchomych i przenosnych. Sznury mieszkaniowe we wspdlinej izolaciji
polwinitowe;.

PN-91/E-90103

Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do odbiornikow
ruchomych i przeno$nych. Przewody o izolacji oponie polwinitowe;.

PN-90/E-93002

Wytaczniki nadprgdowe do instalacji domowych i podobnych.

PN-90/E-93003

Whytgczniki samoczynne do zabezpieczania urzgdzenh elekirycznych.

PN-IEC 745-2-1+A1:1996

Bezpieczenstwo narzedzi recznych o napedzie elektrycznym. Wymagania
szczegoOtowe dla wiertarek.

PN-IEC 745-2-3:1996

Bezpieczenstwo narzedzi recznych o napedzie elektrycznym. Wymagania
szczegobtowe dla szlifierek, polerek i szlifierek dyskowych.

PN-IEC 745-2-5/AR.-1996

Bezpieczenstwo narzedzi recznych o napedzie elektrycznym. Wymagania
szczegotowe dla pilarek tarczowych i nozy tarczowych. Wymagania do
stosowania w kraju.

PN-IEC 745-2-6:1996

Bezpieczenstwo narzedzi recznych o napedzie elektrycznym. Wymagania
szczego6towe dla miotkOw.

PN-85/E-08400.02

Narzedzia reczne o napedzie elekirycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania.
Ogblne wymagania i badania.

PN-88/E-08400.10

Narzedzia reczne o napedzie elekirycznym. Badania kontrolne w czasie
eksploataciji.

PN-85/E-08401.02

Narzedzia reczne o napedzie elekirycznym. Wkretarki. Bezpieczenstwo
uzytkowania.

PN-71/E-02034

Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych
i portowych oraz dworcéw i Srodkéw transportu publicznego.

PN-ISO 8402 Wyd.07.1996

Zarzadzanie jakoscig i zapewnienie jakosci. Terminologia.

PN-ISO 9001 Wyd.03.1996

Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w projektowaniu, pracach
rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie.

PN-ISO 9004-1 Wyd.08.1996

Zarzgdzanie jakoscig i elementy systemu jakosci. Wytyczne.

PN-87/S-02201

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-82/C-04008

Oznaczenie temperatury zaptonu w tyglu otwartym metodg Marcussona.

PN-73/C-04021

Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury mieknienia Asfaltow
metoda ,Pierscien i kula”.

PN-58/C-04089

Oznaczanie zawartosci statych ciat obcych.

PN-74/C-04109

Oznaczenie zawartosci parafiny w asfaltach i pozostatosci ropnej.

PN-89/C-04130

Pomiar temperatury tamliwos$ci asfaltéw wg Fraassa.

PN-85/C-04132

Pomiar ciggliwosci asfaltow.

PN-84/C-04134

Pomiar penetracji asfaltow.

PN- /C-04138

Przetwory asfaltowe. Asfalty. Oznaczenie odparowalnosci.

PN-83/C-04523

Oznaczenie zawartosci wody metodg destylacyjna.

PN-85/0-79252

Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe.

PN-89/C-81400

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-65/C-96170

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-74/C-96173 01

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione. AUN do nawierzchni drogowych.

PN-82/C-97057

Oznaczanie sktadnikéw nierozpuszczalnych w benzynie.

PN-74/S-96022

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

PN-61/S-96504

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.

BN-66/6774-01

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir
i pospdika.

BN-84/6774-02

Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych.

BN-87/6774-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

BN-70/8931-09

Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilnosci i
odksztatcenia mas mineralno - asfaltowych.

PN-67/S-04001

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno- bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych.

BN-70/8933-03

Podbudowa z chudego betonu.

BN-64/8933-02

Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

BN-68/8933-08

Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem.

BN-71/8933-11

Drogi samochodowe. Podbudowa z mas mineralno-bitumicznych.

BN-74/8934-06

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na

gorgco.
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BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Ptyty drogowe.

BN-80/6775-03/03 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Ptyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

BN-67/6774-08 Rury betonowe.

BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane.

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

PN-70/B-27617 Woyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

BN-70/9080-02 Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostéw.
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.

PB-67/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

PN-88/M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym.

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe.

PN-72/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym.

PN-72/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym.

PN-70/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym.

PN-B-11201 Materiaty kamienne - Elementy kamienne; podokienniki zewnetrzne
(zastepuje BN-63/6747-01).

PN-B-11202 Materiaty kamienne - Elementy kamienne; ptyty posadzkowe
zewnetrzne i wewnetrzne

PN-B-11205 Materiaty kamienne - Elementy kamienne; stopnie monolityczne
i oktadzina stopni.

PN-B-12008 Wyroby budowlane ceramiczne - cegly klinkierowe budowlane.

PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne - ceglty budowlane.

PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne - cegly modularne.

PN-B-11206 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne
(zastepuje BN-63/6747-02).

PN-B-11208 Materialy kamienne; ptyty posadzkowe z odpadéw kamiennych.

PN-EN-196-1 Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN-196-2 Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu.

PN-EN-196-3 Metody badania cementu Oznaczanie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-B-24008 Masa uszczelniajaca.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru —
Wymagania podstawowe.

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r z p6zniejszymi zmianami - Prawo budowlane [Dz. U. 89 poz. 414 ] art. 62 ust.
1c; art. 62 ust. 6.1, art. 62 ust. 6.2.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r w sprawie
warunkéw technicznych, odpowiadac jakim powinny budynki i ich usytuowanie. [ Dz. U. nr 10 poz. 46 ]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12,04,2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowania [ Dz. U nr 75 poz. 690].
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych uzytkowania budynkéw [Dz. U. nr 74 poz. 836].
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb
zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji, sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, jednostek
organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za
sprawdzenie kwalifikacji [ Dz.U. nr 59 poz 377 ].
Rozporzadzenie Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgcych sie eksploatacja urzadzen, instalaciji
i sieci.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne [ Dz. U. Nr 54, poz. 348] z pézniejszymi zmianami.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —montazowych

e Tom | - Budownictwo ogdélne

e Tom Il - Instalacje sanitarne
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¢ Tom Il - Konstrukcje stalowe
e« Tom IV - Instalacje elektryczne
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego
» Rozporzadzenie nr 2151/2003 WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV)

0 WYMAGANIA OGOLNE.

0.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Przedmiotem ST-00 sg informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru Rob6t, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania pod nazwg: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr ew. 444,
442/27 i 442/12 potozonych przy ul. Chabrowej i Kakolowej w Opaczy Kolonii - CPV 45230000-8.

0.2 Przedmiot i cel zadania

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej i Kgkolowej w Opaczy Kolonii. Inwestycja ma na celu poditgczenie
do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej okolicznych dziatek.

0.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania kanatu sanitarnego stanowi zbiér wymagan technicznych
i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji i kontroli jakosci robot. Sg one podstawg, ktdrej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
e ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robét.
» ST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.
« ST stanowig cze$é Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej

0.4 Zakres robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

1. Specyfikacja Techniczna ST-01 — Sieci kanalizacji sanitarnej

0.5 Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

eaprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

«certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi.

eczesé¢ zewnetrzna instalacji - cze$¢ instalacji ogrzewania znajdujgca sie poza ogrzewanym
budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrodto ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie ma
przetwarzania parametréw czynnika grzejnego pomiedzy tym zrédtem i czeScia wewnetrzng
instalacji.

«deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnose,
ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna.

«dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupemnieniami w trakcie realizacji robét (budowy).

«droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

*Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

ekanal sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw gospodarczo-bytowych
i przemystowych.

*Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

«klapa kanatowa - zawdr odchylny zwrotny, otwierany pod wptywem parcia $ciekéw, przeznaczony do
samoczynnego zamykania catego przekroju wylotu kanatu.

+Ksigga Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw
i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu
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przez Inzyniera.

*obcigzenie dynamiczne - obcigzenie dziatajgce udarowo lub cyklicznie, wywotujace sity bezwtadno$ci
w konstrukciji.

«obcigzenie temperaturg - roznica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz réznica temperatury
konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montazu.

«obcigzenie statyczne - obcigzenie, ktérego wartos¢ przyrasta powoli, nie wywotujgc sit bezwtadnosci
w konstrukgji.

«odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

*parametry geotechniczne - wielkosci okreslajace cechy gruntéw budowlanych.

*podtoze gruntowe - strefa, w ktorej wtasciwosci gruntéw majg wptyw na projektowanie, wykonywanie
i eksploatacje budowli.

epodtoze jednorodne - podtoze stanowigce jedng warstwe geotechniczng do gtebokosci rownej co
najmniej 2B (B - szerokos$¢ najwiekszego fundamentu budowli) ponizej poziomu posadowienia.

*podioze warstwowe - podioze, w ktérym do gtebokosci rownej 2B ponizej poziomu posadowienia
wystepuje wiecej niz jedna warstwa geotechniczna.

epolecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
Budowy.

*posadowienie bezposrednie - posadowienie budowli na fundamentach przekazujacych obcigzenie na
podtoze gruntowe wytgcznie przez powierzchnig podstawy

epowierzchnia poslizgu - powierzchnia, na ktérej w kazdym jej punkcie wystepuja naprezenia styczne
réwne wytrzymatosci gruntu na $cinanie.

« projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

*przylacze kanalizacyjne; przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia instalacji wewnetrznej lub
wpustu deszczowego z siecig kanalizacji zewnetrzne;.

erysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, kiéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

*sie¢ kanalizacyjna deszczowa; kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna
przeznaczona do odprowadzania $ciekdéw opadowych.

esie¢ kanalizacyjna zewnetrzna; kanalizacja zewnetrzna - ukfad przewoddéw kanalizacyjnych
znajdujgcych sie poza budynkami, przeznaczony do odprowadzenia s$ciekow do oczyszczalni
Sciekow lub do odbiornikow.

*sie¢ wodociggowa miejska lub wodociag wiejski - sie¢ wodociggowa na terenie miasta,
zaopatrujgca ludnosc i zaktady produkcyjne w wode.

*sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodoéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkami
odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyjne.

estan graniczny - stan podtoza gruntowego lub budowli posadowionej na tym podtozu, po osiggnieciu
ktérego uwaza sie, ze budowla (lub jej element) zagraza bezpieczenstwu albo nie spetnia
okreslonych wymagan uzytkowych.

estan graniczny naprezenia w podtozu gruntowym - stan, w ktérym w kazdym punkcie danego
obszaru wystepuje naprezenie styczne rowne wytrzymatosci na $cinanie.

estudzienka wodociggowa: komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zamontowania armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.).

eurzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegbine parametry
w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

ewartosci charakterystyczne - srednie wartosci ustalone na podstawie badan lub podane w normach.
Symbole charakterystycznych obcigzen uzupetnia sie indeksem umieszczonym u dotu, a symbole
charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych - indeksem (n) u géry.

wartosci obliczeniowe - wartosci uwzgledniajgce mozliwe odchylenia od wartosci cha-
rakterystycznych; w przypadku parametréw geotechnicznych uwzgledniajgce niejednorodnosé
gruntéw oraz niedoktadnos$¢ ich badania. Symbole obliczeniowych wartosci obcigzen uzupetnia sie
indeksem r umieszczonym u dotu, a symbole obliczeniowych wartosci parametrow geotechnicznych
- indeksem u goéry. Warto$¢ obliczeniowg obcigzen ustala sie przez przemnozenie wartosci
charakterystycznej przez wspoétczynnik obcigzenia bgf, a wartos¢ obliczeniowa parametru
geotechnicznego - przez przemnozenie przez wspoétczynnik materiatowy gm.

« warunki techniczne przylaczenia - zespdt wymagan technicznych, ktére muszg by¢ spetnione aby
wnioskowane przez odbiorce media mogty by¢ dostarczone w przewidzianej ilosci.

» warunki zasilania - dokument wydawany przez dostawce mediéw na wniosek inwestora, w ktérym
okresla sie jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa obiektow) maégt by¢
przytaczony do sieci (gazowej, energetycznej, wodociggowej, telefonicznej).

» wodociag - zesp6t wspotpracujgcych ze sobg obiektdw i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode;

« wylot sciekow - obiekt na koricu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika;
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skréty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw. Skréty uzyte w opracowaniu:

ST — Specyfikacja Techniczna

CPV — Wspd6Iny Stownik Zamoéwien

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
PE - Polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN — Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN — Zaktadowa Norma

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

NN — Niskie Napiecie

SN — Srednie Napiecie

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru

0.6.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
oraz nastepujace dokumenty:

* Pozwolenie na budowe,

» Dokumentacje Projektowa,

e Dziennik budowy,

» Ksiege obmiaréw,

» Specyfikacje techniczne.

0.6.2 Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu, co najmniej po dwa
egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznych. W okresie
przygotowania ofert petha Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie Inspektora
Nadzoru — Urzad Gminy Michatowice, Aleja Powstarncow Warszawy 1, 05-816 Michaftowice.

0.6.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg
dla zrealizowanych Rob6t - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajacg naniesienie zmian
na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie
mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowg dla dostarczanych
przez niego urzadzen oraz systemédw technologicznych i AKP Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot

0.6.4 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1.

Dokumentacje Projektowe dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak samo
wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

. W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréow okreslonych
wedtug skali rysunku; poszczegélne dokumenty powinny byc¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci
pod wzgledem waznosci:

«  Specyfikacje Techniczne
¢ Dokumentacja Projektowa

. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzysc¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentac;ji
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢
Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym,

profilem podtuznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i wymaganiami

materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.
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5. Cechy Materiatow i elementéw Rob6t powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

6. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca jakosé Robét, to takie Materiaty
beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjiami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okreslone
w Dokumentacji Projektowej ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

0.6.5 Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ lub dostarczy¢é tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak ptoty, zapory, znaki. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

2. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

0.6.6 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych
tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych powinien by¢
uwzgledniony w cenach jednostkowych Rob6t. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce przez caty okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

0.6.7 Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1. Wykonawca ma obowigzek znaé¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego
i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.
2. W szczegoélnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) Miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaly zniszczen w srodowisku naturalnym;
b) Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikbw wodnych i ciekédw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
¢ mozliwoscig powstania pozaru.
c) Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowac zanieczyszczen
w $rodowisku naturalnym poza Placem Budowy.
3. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robo6t norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce

0.6.8 Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

2. Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
bedg zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

0.6.9 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1. Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwie dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym, niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

4. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robot, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw administracji
panstwowej.

GMINA MICHALOWICE
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej i Kgkolowej w Opaczy Kolonii 9



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wymagania ogéine

0.6.10 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw
i zapewni¢ wtadciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelki urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig

odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczehnstwa osob
trzecich.

. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sa

uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

0.6.11 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej i prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robo6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng Wykonawca

powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne

i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptaciji i innych koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym
czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot. Wykonawca okaze
wspoiprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

. Zakitada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem robét wymienionych w pkt. 0.4 i ze planujac

swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty wymienione w pkt. 0.4
przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie moga by¢
podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

. W przypadku uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych,

Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgcg lub bedaca
wiadcicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
wspoipracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych

na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru
i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego.
W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce

0.6.12 Opieka nad robotami

1.

2.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet
uzywany do Robét.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robo6t lub ich elementu w zadawalajgcym stanie, to na
Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac
Roboty.

. W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Robét Wykonawca odpowiada za wtasciwe

utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub
odtworzy na wtasny koszt.

0.6.13 Przestrzeganie prawa

1.

2.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych i wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane
z realizacjag Robo6t lub moga wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich regulacji wy-
mienionych w pkt. 1 i stosowac sie do nich.

0.6.14 Prawa patentowe

1.

2.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym
prawem witasno$ci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem,
dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do
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rob6t, w ktdérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien
i akceptacji, a W' razie potrzeby przedstawic¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1 MATERIALY

1.1 Wymagania ogdlne

1.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t powinny:
¢ by¢ nowe i nieuzywane,
¢ odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepiséw,
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty
bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.
3. Producent lub dostawca materiatdbw i urzgdzen zostaly podane w projekcie budowlanym

przyktadowo, aby okresli¢ standard wykonania. Wykonawca moze zmieni¢ producenta lub dostawce
pod warunkiem, ze zaproponowane materialy lub urzgdzenia bedg miaty standard nie nizszy niz
przyjety w projekcie. Zamiana powinna byé zaakceptowana przez projektanta.

1.2 Zrédla uzyskiwania Materiatow

1.

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegOtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i probki.
Zatwierdzenie partii Materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahh w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposéb ciggty wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robdét.

1.3 Pozyskiwanie Materialéw miejscowych

1.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Inspektora
Nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
przystgpieniem do eksploataciji tych zrédet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekc;ji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich
Materiatéw, uzytych do realizacji Robét.

1.4 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

1.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy
badz ztozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych Materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy element Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane badZz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

1.5 Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

1.

Wykonawca zapewni, aby Materialy skiadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wy-
konywanych Rob6t) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swag jakosc
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy - w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Rob6t miejsca tymczasowego
sktadowania materiatéw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposo6b
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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1.6 Wariantowe stosowanie Materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ zastosowania
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2 SPRZET

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w powyzszych dokumentach. Sprzet winien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowsa.

Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Roboét, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany
i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktdre nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

3 TRANSPORT

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i na wtasciwosci przewozonych Materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom Umowy, bedg na polecenie
Inspektora Nadzoru usuniete z Placu Budowy.

. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

4 WYKONANIE ROBOT

1.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jakos$¢ zastosowanych Materiatéw i
wykonywanych Robo6t zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robét zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji bgdz odrzucenia Materiatéw i/lub elementéw
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materiatow,
dos$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej
niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.
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5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) dla Robdt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i Ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2. Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

a) czes$é ogdlng podajaca:

* organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

e zasady BHP,

« wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robét,

* wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

¢ sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

czes$é szczegoOtowy podajacg dla kazdego rodzaju Robot:

¢ wykaz maszyn i urzagdzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.,

¢ sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw' przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

e sposo6b postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

=)

5.2 Zasady kontroli jakosci Robot

1.

2.

6.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jako$é Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i jakosci Materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenia
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatéw oraz Robot.

. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig

zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy Inzynierow i Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury
badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzgdzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia
w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

5.3 Pobieranie probek

1.
2.
3.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatow, ktére budza jego watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te poniesie
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
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5.4 Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do jego akceptac;ji.

5.5 Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

2. Kopie wynikbw badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

5.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania; Wykonawca zapewni mu
przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

2. Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatébw i Rob6t z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze na wtasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan
powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci Materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

5.7 Atesty jakosci Materiatlow i Sprzetu

1. W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda
partia tych Materiatbw dostarczona do Robdt bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikédw beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

3. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajgcy ich peing
zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi, woéwczas takie Materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6 DOKUMENTY BUDOWY

6.1 Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Rob6t do konca Okresu Gwarancyjnego
(Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyty przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

4. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:

« Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

¢ Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;,

« Date akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
Robét,

¢ Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdélnych elementéw Robot,

¢ Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
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¢ Daty i przyczyny wstrzymania Robot,
e Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych
(jesli takie bedg wy stepowac) i korncowych,
*  Wyjasdnienia, uwagi i propozycije Wykonawcy, Warunki atmosferyczne, przerwy Ilub
ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda,
e Zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
« Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdét,
¢ Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robét,
« Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
8. Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajecia stanowiska. Projektant nie
jest strong Kontraktu i nie ma uprawniehn do wydawania polecen Wykonawcy.

6.2 Ksiega Obmiarow

1. Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Rob6t.
2. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuije sie je do Ksiggi Obmiarow.

6.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury, kontrolne
wyniki badan, itp. bedg gromadzone w sposdb okreslony w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowi¢ beda zatgczniki do Swiadectwa Przejecia Robét.

6.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie - oprécz wymienionych powyzej - nastepujace dokumenty:
* pozwolenie na realizacje inwestycji,
« protokoty przekazania Placu Budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
« Swiadectwa Przejecia Robét,
* protokoty z narad i ustalen,
» korespondencja na budowie.

6.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym.

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzyé
w formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy tez je
udostepnia¢ Zamawiajagcemu na jego zyczenie.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogolne zasady Obmiaru Robot

1. Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

. Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulg Warunkéw Kontraktu.

. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Btedy zostang
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgca z ptatnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

H N
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7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow

1. Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli wtasciwe dla danych Robdt nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?® - jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekro;.

3. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze,
szkice te beda dotgczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzér takiego zatgcznika bedzie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich
uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne
Swiadectwa atestac;ji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty okres realizacji Robét.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacii
Technicznych. Bedzie on utrzymywacé te urzgdzenia we wtasciwym stanie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiarow

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub kofAcowym Przejeciem Robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu Rob6t i/lub zmianie Wykonawcy Robot.

2. Obmiary Robo6t zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét.

3. Obmiary Robo6t ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
» odbidér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
« przejecie odcinka lub/i cato$ci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Rob6t od-
powiednio dla odcinka lub catosci Robot),
« odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robét - wystawienie Swiadectwa Wypetnienia
Gwarancji).

8.2 Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami Umowy.

8.3 Swiadectwo Przejecia Robot

Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

8.4 Dokumenty Przejecia Robot

1. Dokumentem stwierdzajagcym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg
wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
2. Dla celéw Przejecia Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

¢ Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

* dokumentacje powykonawczg podang w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacje geodezyjng
umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkéw i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza,

e uwagi i Polecenia Inspekiora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

« receptury i ustalenia technologiczne,
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¢ Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

e atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatagczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

¢ sprawozdanie techniczne,

« instrukcje konserwagciji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3. Sprawozdanie techniczne zawieraé¢ bedzie:

e zakres i lokalizacje wykonanych Robét,

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora Nadzoru,

* uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

4. Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.

8.5 Odbior ostateczny - Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

1. Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzulg Warunkéw Kontraktu bedzie
rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robét - odbiér ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu Okresu Gwaranciji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych,
ktore wystapity w Okresie Gwaranciji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Robo6t bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad oméwionych powyze;.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, p6z. 93).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401) - wejscie w Zzycie
20.09.2003 .

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, w $cistej zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie
Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i czyta¢ tacznie
z Rysunkami i Specyfikacjami jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
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