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STWIOR

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot budowlanych w ramach zadania: budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rado$ci w Michatowicach Wisi.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét

opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Wymagania Zamawiajacego przedstawione w ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi dokumentami

tworzacymi cato$¢ dokumentacii przetargowej.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robét Budowlanych:

o ST-01 Roboty przygotowawcze
o ST-02 Roboty ziemne
o ST-03 Sieci kanalizacyjne

Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dla zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia i

wiw specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45112400-9 Roboty wykopaliskowe

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

1.3.1. Wykonawca w cenie oferty uwzgledni obowiazujgce na dzien ziozenia oferty warunki techniczne, normy europejskie i

polskie obowigzujace w Polsce oraz przepisy prawa polskiego. Instrukcje i przepisy wymienione w STWIORB bedg stosowane

przez Wykonawce w jezyku polskim.

Normy te winny by¢ odczytywane w powigzaniu z rysunkami oraz STWIORB i by¢ uwazane za integralng czes$¢ tychze jak gdyby

byly w nich powielone. Uwaza sig Wykonawce za w pelni zaznajomionego z ich tre$cig i wymaganiami.

Konsekwencje wynikajace z nieznajomosci w/w norm, instrukcji, przepisow itp. obcigzajg Wykonawce.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia sie termin Specyfikacje Techniczne (ST) lub Szczegétowe Specyfikacje

Techniczne (SST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce rob6t zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym wraz z pdzniejszymi zmianami, ujmujgca cato$¢ robdt wykonanych z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywanych rob6t oraz pomiary geodezyjne powykonawcze.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajacego za pomocg cztonkéw
swojego zespotu (w tym Inspektoréw Nadzoru) o Sci$le oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje
nadzér nad wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane i warunkami kontraktowymi.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania budowg (Robotami) i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (spetniajaca Wymagania Prawa Budowlanego)

Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie

) realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.
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Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukeyjng lub technologiczna, zdolng,
do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej Iub jej
elementu.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robGt oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy

Dokumenty Kontraktowe — umowa.

Warunki Ogdine i Warunki Szczegétowe — zapisy w umowie.

Cena Kontraktowa — cena (ofertowa).

Swiadectwo Przejecia Robét — protokdt odbioru koricowego.

Plan ptatnosci — element harmonogramu rzeczowo-finansowego.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy
Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
wizji lokalnej przysztego placu budowy w celu zapoznania sie z obiektem oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztow w swojej
ofercie.
Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. Teren powinien by¢ chroniony przed dostepem
o0s6b niepowotanych. Wykonawca sporzadzi plan zagospodarowania placu budowy z zaznaczeniem placow sktadowych, drog
dojazdowych, lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia i przekaze go Inspektorowi nadzoru przynajmniej 1 tydzien przed
rozpoczeciem robét.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuije sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna. Drogi sg drogami asfaltowymi, znajdujq sie
tutaj réwniez $ciezka rowerowa oraz chodnik z kostki.
Warunki gruntowo wodne przedstawione zostaly w dokumentacji projektowej zgodnie z opracowang dokumentacjq
geotechniczna,
1.5.2. Ogdine wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentami Kontraktowymi,
STWIORB, Dokumentacjg Projektowa, obowigzujacymi warunkami technicznymi, europejskimi i polskimi  normami
obowigzujacymi w Polsce i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika Projektu zgodnie z warunkami kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy i
terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktdrych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z
prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i
sprzetu musza zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska budynkdw i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:

- hatasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzasami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytdw i dymow

- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkow chorobotwdrczych i metalami cigzkimi

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wdd gruntowych.
1.5.3. Przekazanie Terenu Budowy
Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajacego w terminie okreSlonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy Plac Budowy (rozbiorki), Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i STWIORB.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania raportu z przejecia placu budowy opisujacego stan placu budowy w dniu
przekazania. Raport z przejecia placu budowy powinien zawiera¢ dokumentacje fotograficzng. 2 egzemplarze raportu z przejecia
placu budowy Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy.
Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko$ciowej oraz punktéw granicznych Wykonawca uzyska z whasciwego
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na wiasny koszt. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
wyznaczy i utrwali punkty gtowne .
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone znakéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. W
przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzié recznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru harmonogram robét, plan ptatno$ci
oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
1.5.4. Rozpoczecie robot

Wykonawca nie rozpocznie Rob6t wezedniej niz w dniu, w ktdrym zostang spetnione nastepujace warunki:

a) ze strony Zamawiajgcego - zostanie dokonane za po$rednictwem Inspektora nadzoru przekazanie Placu Budowy oraz
dostepu do niego i przekazanie Dziennika Budowy;
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b) ze strony Wykonawcy - zostang przedstawione Inspektorowi nadzoru polisy ubezpieczeniowe oraz dowody optacenia
sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Umowe; oraz

c) ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu szczegétowy Harmonogram

realizacji robét wraz z planem ptatnosci;

d) Ze strony Wykonawcy zostang przedstawione wszystkie wymagane pozwolenia, niezbedne do rozpoczecia robot

zgodnie z Harmonogramem realizacji robét;

e) Ze strony Wykonawcy zostang przedstawione wszystkie wymagane, wazne uprawnienia budowlane, wymagane przez

polskie Prawo Budowlane dla poszczeg6inych branz i, ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Po przejeciu Placu Budowy przez Wykonawce i wytyczeniu trasy rurociggdw przez uprawnionego geodete, Wykonawca przystapi

do Robdt.

1.5.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa skiada sie z:

— Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,

Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zawiera:

— Projekt Budowlany wraz z dokumentacja geotechniczna

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

— Przedmiar Robdt,

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nastepujace elementu Dokumentacji Projektowej niezbedne do wykonania sieci

kanalizacyjnej bedacej przedmiotem umowy:

Tom PB/1 - Projekt zagospodarowania terenu z projektem architektoniczno-budowlanym sieci kanalizacji sanitamej wraz z

dokumentacja geotechniczna

Przedmiar rob6t

1.5.5.1. Dokumentacija Projektowa, ktdra Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wtasnym zakresie nastepujacych projektow:

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza

- powykonawczg dokumentacije odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4,

- projekty Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

- plan zabezpieczenia dowozu materiatdw budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drdg technologicznych

- inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego drég oraz budynkdw przed realizacjq zadania wraz z podpisaniem

dwustronnych protokotdw z ich wtascicielami lub zarzadcami,

- dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegélnosci dla robét zanikajacych,

- inne projekty robocze wyszczegoélnione w STWiORB

- operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8.3.1 niniejszej STWIORB

- dokumentacja okreslajaca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robét zgodnie z wymaganiami przepisow ustawy o

odpadach (Dz.U. 22010 r Nr 185, poz. 1243 z p6zniejszymi zmianami).

- projekt czasowej organizacji ruchu,

- projekty urzadzen technologicznych zabezpieczajacych ciggtos¢ ruchu pojazdow i pieszych po drogach oraz zapewniajacych

dojazd i dojscie do obiektdw na odcinku prowadzenia robot,

- oraz wszelkg inng dokumentacje niewymieniong powyzej a konieczng do wykonania robét w terminie.

Wiw Projekty musza zosta opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z wladciwym zarzadcy i

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca, przed przystapieniem do robot zobowigzany jest rowniez do uzyskania decyzji zatwierdzajacej dla Projektu

organizacji ruchu na czas budowy, przez wiasciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wigczone w cene

kontraktowg, jak rowniez wszelkie koszty robdt wynikajace z w/w projektow.

Opracowania muszg, by¢ przekazane do zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami Kontraktowymi, a przed

harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich robét. Opéznienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z

opdznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ réwniez opracowanie dokumentacii:
a) okreSlajacej gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia rob6t zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy o
odpadach (Dz. U z 2010 r Nr 185, poz. 1243 z p6zniejszymi zmianami) oraz uzyskanie na ich podstawie odpowiednich
zezwolen w zakresie gospodarowania odpadami przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych, w szczegéinosci w zalezno$ci od
zaistniatej koniecznosci:

opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie przed

rozpoczeciem robot rozbiérkowych (zgodny z ustawg o ochronie przyrody),

uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i

ztozenie jej do wlasciwego organu ochrony Srodowiska przed rozpoczeciem roboét.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw z uwagi na wybrang technologie
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Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacie na wtasny koszt w 3 egzemplarzach oraz w formie

elektronicznej i przedtozy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Opracowania muszg, by¢ przekazane do zatwierdzenia na 2 tygodnie przed harmonogramowymi terminami rozpoczecia

odpowiednich rob6t. Za wyjatkiem opracowan, dla ktdrych ustalono odrebnie inne terminy wykonania.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sg zawarte w cenie

Kontraktowej i nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.

1.5.5.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢

wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robdt oraz osiagniecia parametrow

technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czeSciach, lecz komplet

Dokumentacji musi zosta¢ ziozony w terminach okreslonych w pkt. 1.5.3.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentaciji i danych powinien skonsultowa¢ sie z Inspektorem, ustali¢ wstepnie

przyjmowane rozwigzania i terminy skftadania Dokumentacji (ewentualnie terminy sktadania poszczegdinych czesci Dokumentacii

oraz zawarto$¢ poszczegoinych czesci).

Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny sie odby¢, co najmniej 7 dni przed datg ztozenia wiw

dokumentow.

1.5.5.3. Rysunki przyjete przez Inspektora nadzoru

Inspektorr powinien sformutowaé komentarz ilub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych przedstawionych

przez Wykonawce, w ciggu 3 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzeZenia nalezy uwazaé za przyjete przez

Wykonawcg, jesli w ciggu 3 dni od daty otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie.

1.5.5.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inspektorowi nadzoru w zakresie zmian

wprowadzonych w czasie wykonania robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru Rysunki powykonawcze

kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej formie w czterech egzemplarzach dla ukofczonego odcinka robét, ktory bedzie
przekazany do uzytkowania, w formie i tresci zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie pdzniej niz 28 dni roboczych przed datg

przekazania do uzytkowania. Opoznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej bedq traktowane jako opdznienia w

terminowym wykonaniu robot.

1.5.6. Nadzér autorski

Nadzér autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym (Art. 20 ust 1 pkt 4) i

bedzie obejmowat:

— stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

—  uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru (po przedstawieniu przez zgtaszajacego pozytywnego stanowiska
Kierownika Projektu wraz z informacja, ze zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu).

1.5.7. Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty

przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z

nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji. Wykonawca winien na etapie przygotowania

oferty zapozna¢ sie z calg dokumentacjg i uja¢ wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowe;
poszczegolnych pozycji.

Brak wyszczegdlnienia w pkt. 9 ,Podstawa ptatnosci” odpowiedniej STWIORB robét, a wymienionych choéby w jednej z czesci

Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawg roszczen finansowych.

W przypadku wystapienia rozbieznosci w zapisach poszczeg6lnych dokumentéw wchodzacych w sktad dokumentacii

przetargowej, w tym pomiedzy zapisami niniejszej specyfikacii, a specyfikacjami szczegdtowymi iflub pomiedzy specyfikacjami dla

poszczegolnych zadan, Wykonawce obowigzuja zapisy bardziej restrykcyjne, niezaleznie od hierarchii w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczer w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast

powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i STWIORBY oraz zgtosi¢ wszystkie uwagi do ich

zawartoSci w terminie 2 tygodni od ofrzymania tych dokumentow. Wszystkie zgtoszenia brakow, ewentualnych bleddw,

niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowac¢ op6znieniami lub wstrzymaniem Robét. Dziatania takie bedg uznawane za
wystepujace z winy Wykonawcy Robot.

W przypadku rozbieznosci opisu wymiaréw (wspdtrzednych, rzednych) wymiar podany cyfrg jest wazniejszy jest od odczytu ze

skali rysunkéw. Wszelakie rozbiezno$ci pomigdzy wymiarami Wykonawca zgtosi Inspektorowi nadzoru celem ustalenia

obowigzujacego wymiaru.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy i sprzet bedg zgodne z Dokumentacijg Projektowa i STWIORB.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i wymagania zawarte w STWiORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWIORB oraz w Dokumentacji Projektowej przedziatu tolerancji. Cechy

materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub STWIORB, to
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takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.8. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektdw (jezdnie, Sciezki rowerowe,
ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na
terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu
organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inspektora nadzoru Swiadectwa Przejecia Robét (lub odpowiednio:
czeSci robdt albo odcinka). Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. ,zimowego
utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu $liskosci zimowej i od$niezania odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do ruchu, a
nie objetych przekazanym terenem budowy, za ktdre odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowe;.
Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdow budowy, Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni
jezdni brudu (resztek gruntu, blota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat poboczy, co moze stwarzaé zagrozenie warunkéw
bezpieczeristwa ruchu drogowego lub utrudniaé prowadzenie rob6t utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia
musza by¢ natychmiast usuniete. Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:
— wykonania inwentaryzacji ,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drég przewidywanych do transportu,
— wykonania dokumentacji fotograficznej,
— spisania protokdtu z administratorem, ktdrego trescig beda ustalenia dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych drdg, a
zalgcznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).

Protokét powyzszy, Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca bedzie mdgt transportowaC materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po drogach, ktorych stan zostat
zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony powyzszym protokétem. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.
Dokumentacje powyzsza Wykonawca przekaze do wiadomosci Inspektora nadzoru i Zamawiajacego w formie elektronicznej i w
formie wydruku.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy(rozbidrki).
W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacii ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczerstwo pojazdow i
pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien zareagowac
natychmiast nie pézniej jednak niz w przeciggu do 24 godzin i przystapi¢ do kontynuacji utrzymania.
Reasumujac:
—  zabezpieczenia terenu budowy
— utrzymanie organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych,
— utrzymania ciggdw ruchu kotowego tacznie z trasami objazdéw
nie podlegaja odrebnej zaptacie i utrzymuije sie, ze sq wigczone w Cene Kontraktowa.
Wykonawca niezwiocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania kontraktu
tablice informacyjne dotyczace Robdt Kontraktowych o treSci uzgodnionej z Kierownikiem Projektu. Tablice informacyjne
budowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji kontraktu.
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy(rozbidrki) winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt
przez caty czas budowy(rozbiorki).
Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inspektorem.
1.5.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego w tym w szczegdlnosci wynikajace z przepisow [4], [0]i [6] 1 [17].
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wymogdw zawartych we wszelkich decyzjach i uzyskanych uzgodnieniach
zawartych w Dokumentacji Projektowej.
Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych przepisow nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wigczone w cene
kontraktowa,
W okresie trwania budowy (rozbiorki) i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony

$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr
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publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiermego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w $rodowisku powstate w wyniku realizacji robét.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony Srodowiska okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.
1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.
1.5.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robédt, a po zakoAczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty
pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Zgode na ich wbudowanie
powinien wyrazi¢ Inspektor ustalajac odpowiednie wymagania i warunki.
1.5.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem przepisowych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
Wykonawca przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do sprawdzenia
zgodnosci z mapa do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci w innym miejscu niz
wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru. Inspektor powinien okresli¢,
wspolnie z Wykonawca, zakres robot niezbednych do wykonania przy usunieciu wymienionej kolizji, tacznie z ustaleniem
wiasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres robdt, ktory zostanie wykonany na podstawie
odrebnej umowy, w oparciu o dokumentacje techniczng dostarczong przez Inspektora nadzoru Kontraktu(jezeli taka sytuacja
wystapi).
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg byé¢
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzer podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inspektora nadzoru Kontraktu.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkafncow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W celu uniknigcia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych
sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac
stan techniczny tych obiektow. Nieodiaczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja, inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie
wydruku i wersji elektronicznej do wiadomosci Inspektora nadzoru i Zamawiajacego w ciggu 21 dni od podpisania Umowy.
Wykonawca podpisze dwustronne protokoly z wiascicielami budynkdw, ktérych zatgcznikiem bedzie dokumentacja z
inwentaryzacji.
Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami
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nieruchomoéci i dotyczacych korzystania z wtasno$ci i drég wewnetrznych. JednakZe, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - whasciciela nieruchomosci, na ktérym bedg prowadzone prace
zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu robét - winien uporzadkowaé teren, naprawic zaistniate szkody i
wyptaci¢ wiascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemoznos¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec
podpisze protokét stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz Zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowan
beda po stronie Wykonawcy.

W przypadku uszkodzer uktadéw drenarskich Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy w sposéb zapewniajacy ich funkcje
przed uszkodzeniem tacznie z wykonaniem projektu (jezeli zajdzie taka potrzeba) — uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.

1.5.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych organéw
administracji, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkdw zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ")wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdinym zakresie
zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Inspektorem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.15. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od daty
Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w obrebie Terenu Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét w zakresie wynikajacym z warunkéw zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na
czas budowy.

Wszystkie ciagi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z
etapami realizacji wynikajacymi z projektéw organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaly utrzymaniu (likwidacja ubytkow w
nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni, itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodow wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy stanowisk
do czyszczenia opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robét.

Jezeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania
zasad w nim zawartych podczas opracowywania wiasnej czasowej organizaciji ruchu (w przypadku nie przekazania tych danych
Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystapi€). Opracowany Projekt czasowej organizacji ruchu podlega
uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz zatwierdzeniu w organie zarzadzajacym ruchem.

1.5.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne obowigzujace
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okre$lonego umowa, zostang wydane nowe: przepisy, rozporzadzenia, uzupetnienia (erraty do
opublikowanych dokumentéw), normy PN-EN - Wykonawca bezwzglednie musi je wdrozy¢ jako przepisy uzupetniajace iflub
zastepujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacii.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnoénie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z dokumentacji przekazanej przez Inspektora nadzoru.

1.5.17. Zgodno$¢é z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiajacego) niezbedne do realizacji rob6t na wiasny
koszt.

Strona 8 z 40



STWIOR

W ciagu dwaéch tygodni od wejscia na budowe Wykonawca powinien przedstawié Inspektorowi nadzoru liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia robdt zgodnie z Projektem.

Wykonawca powinien stosowaé sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ jednostkom kontrolujagcym wykonanie
inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umozliwi¢ uczestniczenie w procedurach badawczych.
Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci prowadzenia Kontraktu zgodnie z prawem,
stosownymi zapisami w dokumentach budowy i Warunkami Kontraktu.

1.5.18. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydiuzenie czasu
wykonania rob6t ilub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyC cene kontraktowa,

1.5.19. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i
niezwtocznego powiadomienia Inspektora nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigcia niewypatéw/niewybuchdw
poniesie Wykonawca.

1.5.20. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca wykonuje zaplecze we wlasnym zakresie. Wykonawca w ramach wlasnego zaplecza zapewni pomieszczenie dla
kierownika budowy gdzie bedzie mozliwo$¢ dokonywania zapisow i notatek stuzbowych

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z budowg zaplecza technicznego i socjalno bytowego oraz strézowania nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej Wykonawcy.

1.5.21 Ubezpieczenia i Gwarancije

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia muszg odpowiadaC wymaganiom okre$lonym w Umowie oraz muszg one uzyskaé
akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Umowa, i jest zobowigzany ujaé takie koszty w
Cenie Kontraktowej.

Wykonawca usunie wszelkie wady Robé6t w Okresie Gwarancji zgodnie z ponizszymi warunkami:

1) Wykonawca bedzie realizowat serwis gwarancyjny przez autoryzowane jednostki odpowiedzialne za obstuge gwarancyjna.

2) Wykonawca zapewni skuteczny serwis gwarancyjny w Okresie Gwarancji i bedzie $wiadczyt ustugi w tym zakresie w sposéb
gwarantujacy mozliwo$¢ ciagtej eksploatacji urzadzen, przy czym:

a) zgloszone awarie Wykonawca usunie w terminie nie diuzszym niz 36 godzin od chwili zgtoszenia awarii lub w innym
zaakceptowanym przez Zamawiajacego,

b) w kazdym przypadku zgtoszenia awarii unieruchamiajacej urzadzenie Wykonawca podejmie dziatania serwisowe polegajace
na stawieniu sie serwisu do usunigecia awarii w miejscu lokalizacji urzadzenia w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny; podjecie tych
dziatan bedzie niezaleznie od oceny Wykonawcy, czy zgtoszenie awarii unieruchamiajacej jest zgodne ze stanem faktycznym
urzadzenia i czy podlega serwisowi gwarancyjnemu zgodnie z Kontraktem.

3) Przez awarig unieruchamiajgcg urzadzenie rozumiane bedzie kazde z ponizszych zdarzen:

a) awaria urzadzenia uniemozliwiajaca jego dziatanie w zakresie mechanicznym lub elektrycznym,

b) awaria urzadzenia powodujaca, ze urzadzenie nie bedzie dotrzymywa¢ wymaganych Kontraktem parametréw pracy, w tym
parametrow wydajno$ci i wysokosci podnoszenia,

) awaria urzadzenia uniemozliwiajaca kontrole wymaganych Kontraktem parametréw pracy,

d) awaria urzadzenia stwarzajaca zagrozenie pracy urzadzenia lub pracownikéw eksploatacji.

4) Dla skutecznego wywigzania sig ze zobowigzan w Okresie Gwarancji Wykonawca bedzie dysponowat w sposdb cigglty w
oparciu 0 magazyn Dostawcy petnym zestawem:

a) gldwnych czesci urzadzen podlegajacych wymianie i decydujacych o pracy urzadzenia,

b) czesci zuzywajacych sie, kiorych nominalny czas eksploatacii jest krétszy niz Okres Gwarangii.

2. Materialy

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje standardu a nie
specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na sze$¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego ich zrédta wytwarzania lub wydobywania wraz z
orzeczeniem laboratoryjnym o ich jakosci i prdbkami - do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédia uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposab ciagly spetniajg wymagania Specyfikaciji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i wlasciwych organdéw administracji na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek 2zrédet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
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rozpoczeciem eksploatacii zrédta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacii,

organow administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem

materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i migjsc pozyskania materiatéw miejscowych beda formowane w

hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét. Nadmiar humusu pozostajacego po wykorzystaniu

przy robotach wykoriczeniowych nalezy do Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiazany do odwiezienia humusu z terenu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg

wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagari Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie

Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdinione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych

kontroli bedzie podstawg akceptacii okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

a)Inspektor bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania
inspekcii,

b)Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdmi, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c)Jezeli produkcja odbywa sie w migjscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora nadzoru zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na wiasny koszt i wiasnym

staraniem..

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem lub

poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsce i sposéb skladowania materiatéw winien

uwzglednia¢ wymogi ochrony Srodowiska, o ktérych mowa w pkt. 1.5.6. niniejszej specyfikacji.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 4 tygodnie przed uzyciem

materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.7. Materialy z rozbiérek i odpadowe

2.7.1. Elementy i materialy z rozbidrek stajg sie wiasnoscig Wykonawcy (z wyjatkiem ziomu z demontazy elementéw metalowych

i instalacji) i powinny by¢ usunigte z terenu budowy i wykorzystane w sposab i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych

robot. Wykonawca dostarczy zdemontowane elementy metalowe do punktu skupu zlomu za potwierdzeniem pisemnym ktore

dostarczy Inspektorowi nadzoru —Zamawiajacemu.

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwatkg (utylizacja) materiatbw z rozbiérek nie nadajacych sie do ponownego

wbudowania Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbiorki nieprzydatne do wbudowania Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy o

odpadach (Dz. U. nr 39 poz. 251 ze zmianami).

Pozyskanie miejsca utylizacji tych materiatéw stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty uwzgledni w cenie ofertowej odwozu materiatéw przeznaczonych do utylizacji i na

odlegtos¢ 10 km.

2.7.2. Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy pochodzace z

rozbidrek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt wtasny) w migjsce wskazane przez wiasciciela tych

sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustali¢ z wiascicielem sieci rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatow

i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlego$ci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko

Wykonawcy).

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé

wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
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wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaler w w/w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu
Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wasciwych organdw, co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposob
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodéw
wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz sprezonym
powietrzem.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drog technologicznych i dojazdowych na terenie budowy, w
czasie prowadzonych robét.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ, Projektu Technologii i
Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Kolejno$¢ robét przyjeta w w/w Projektach musi zapewnia¢ usuniecie kolizji z elementami istniejacymi i projektowanymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robét, Programy Zapewnienia JakoSci
oraz Projekty uzupetniajace z Inspektorem.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowe;

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach, do ktérych posiada prawo wtadania terenem.

W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych prawem wiadania, wynikajacych
np. z przyjetej technologii robot, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem
nieruchomos$ci umoZzliwiajace wejScie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne
minimalizujgce ucigzliwo$¢ dziatan dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wiasciciela przylegtego terenu.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do
osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnos$nie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po
zakonczeniu budowy —ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego- do pafistwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowac nad nimi bezposredni nadzér i kontrole wytacznie osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa, (zlikwidowanych sieci uzbrojenia podziemnego i fundamentéw

budynku przeznaczonego do wyburzenia)

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robédt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w STWIORB, a takze w nie przywotanych w STWIORB
a obowigzujacych na terytorium Polski: Rozporzadzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach PN-EN i PN,
Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni dopuszczalne tolerancje w ocenie wynikow badan.
Wszelkie Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
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okreslonym przez Inspektora nadzoru. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inspektora nadzoru skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.
Kazdorazowo przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne recznie dla identyfikacji uzbrojenia
podziemnego.
W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robdt w uzgodnieniu
Z jego whascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy
uja¢ je w Cenie Kontraktowe;.
Wykonawca powinien zapozna¢ sie z catocig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i opracowaé
szczegoty przejsé infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu rob6t z ewentualnych pozostatych w gruncie fundamentéw, fragmentéw
pali, przepustdw, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii robét.
Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét oraz inne Projekty wymagane w
STWIORB (pkt. 1.5.2.1). Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajq odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu
nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca w cenie ofertowej powinien uja¢ wszelkie koszty dostosowania do wymogéw zawartych we wszystkich warunkach
technicznych i uzgodnieniach.
5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia uciazliwosci terenéw
sasiednich.
Wykonawca powinien stosowaé sie do wymogdw zawartych we wszelkich decyzjach oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach
zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz pozwoleniu na budowe.
Oprécz szczegdtowych wymagan zawartych w wiw dokumentach Wykonawca zobowigzany jest do spetienia wymagan
minimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacii.
1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowaC w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu
oraz minimalne jego przeksztatcenie.
2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ poza:
a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,
3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ zgodnie z wymogami $rodowiska, a w szczegoinosci zapewnic:
a) uszczelnienie nawierzchni placow postojowych dla maszyn, $rodkéw transportu, parkingéw dla pracownikdw itp.,
b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane bedg odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty,
c) wiasciwe gromadzenie odpaddw, a szczegolnie odbieranie odpaddw i Sciekow przez koncesjonowane firmy.
4. Nalezy stosowaC sprawny sprzet i rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jako$¢ sprzetu, jego prawidiowa
eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzgdzenia zmniejszajace niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko.
5. Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-Sciekowej, zaplecza
budowy nalezy wyposazy¢ w przeno$ne toalety.
6. Nalezy uporzadkowaé teren budowy po zakoriczeniu etapu realizacji oraz wykona¢ prace porzadkowe a teren tymczasowych
placéw budowy przywrdci¢ do posredniego stanu.
7. Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowaé i magazynowaC w wydzielonym miejscu, w pojemnikach,
zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogq sie pojawi¢ w ramach robdt
budowlanych nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadoéw obojetnych i nie szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych
przedsiebiorstw zajmujacych sie utylizacja.
8. Drzewa i krzewy znajdujace sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
9. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich terendw.
10. W celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem nalezy
prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej (w godz. 8% — 1800),
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony $rodowiska nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w
cenie kontraktowe;.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdling opisujaca;

- organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp, szczegélowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach ,pod ruchem samochodowym”, robotach rozbidrkowych, itp.)
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- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robdt,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli
b) cze$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$C Srodkow transportu dla poszczegolnych rodzajéw materiatdw (sypkich, ptynnych, prefabrykatow
betonowych, konstrukciji stalowych) oraz dla sprzetu wolnobieznego,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw oraz wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robét,
- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robét przez Wykonawce
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé wymagania okreslone
w : STWIORB , Dokumentaciji Projektowej oraz w nie przywotanych w STWiORB a aktualnie obowigzujacych: Rozporzadzeniach
umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach EN-PN i PN, Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet pomiarowy i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze dokona¢ wizytacji zaplecza technicznego Wykonawcy w celu
sprawdzenia czy sprzet i urzadzenia zadeklarowane w PZJ znajduje sie na zapleczu i we wtasciwym miejscu oraz czy sprzet
laboratoryjny jest sprawny i odpowiada zataczonym w PZJ dokumentom.
W celu ustalenia poprawnosci dziatania sprzetu, moze rowniez zazadac przeprowadzenia badan sprawdzajacych.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.
W przypadku, gdy nie zostaty okreSlone wymagania dla materiatow lub Rob6t nieprzewidzianych w Dokumentaciji Projektowej,
Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wymagang jako$¢ okre$long w w/iw dokumentach (w pkt. 6.2.)
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie zgloszone niedociagniecia (za wyjatkiem
niesprawnosci sprzetu badawczego), Wykonawca jest zobowigzany usung¢ w terminie uzgodnionym z Inspektorem. Natomiast
niesprawno$¢ sprzetu musi by¢ usunigta w przeciagu doby, w przeciwnym wypadku, Inspektor wstrzyma realizacje tych Robét,
ktore wymagajg badan na sprzecie uszkodzonym, do czasu jego naprawy i zgtoszenia o poprawnosci dziatania. W tym
przypadku, okres wstrzymania Robét, nie moze mie¢ wptywu na terminowe wykonanie Kontraktu.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan dowodzacych o jako$ci materiatow i Robdt,
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie€ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow badz Roboét, ktdre budzg
watpliwosci, co do jakosci i spelnienia wymagan, o ile kwestionowane materiaty ilub Roboty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub dostosowane do wymagan z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
wynikéw negatywnych; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek muszg by¢ uprzednio zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami dokumentow przywotanych w pkt. 6.2.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru raporty z wynikami badan w czasie i formie okreslonej w programie
zapewnienia jakosci (PZJ)
Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania kontrolne prowadzone przez Inspektora nadzoru
Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
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Inspektor, dokonuje weryfikacji systemu kontroli Robét i materiatbw prowadzonego przez Wykonawce, poprzez swoje
badania, oceniajac ich zgodnos¢ z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw wiasnych i dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor powinien prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki badan wtasnych
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i STWIORB. Moze réwniez rozszerzy¢ zakres wtasnych badan lub
Zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty za pobieranie prébek i badania potwierdzajgce kwestionowane wyniki, ponosi Wykonawca
a w przeciwnym wypadku Zamawiajacy.
6.7. Identyfikacja materiatow
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami.
Wiasciwosci uzytkowe tych materiatdw, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposob trwaty musza umozliwiaC prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagar podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt1.
Ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.) dopuszcza sie do
stosowania:
1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,
2) Wyroby, ktore nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- W zgodzie z istniejaca Polskg Norma, a producent zataczyt deklaracje zgodno$ci z tg norma,
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, to w zgodzie uzyskang aprobatg techniczng, a
producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polska Normg wyrobu albo aprobatg techniczng, a producent
zataczyt odpowiednig informacije o wyrobie,
b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent zatgczyt do
wyrobu deklaracje zgodno$ci z tg aprobatg,
c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, dla
ktorego producent wydat specjalne o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z tq dokumentacjg oraz z przepisami.
Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnoSci, nie moze by¢
modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacii
nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.
W przypadku materiatow, dla ktérych w STWIORB sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé
te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktre nie spefniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem je;
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw Robét,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia inspektoréw wyznaczonych przez Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
Robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je

przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone inspektorom nadzoru
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektoréw nadzoru wyznaczonych przez Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia i zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢ do jego tresci i podjecia stosownych
decyzji.
(2) Ksiazka Obmiaréw
Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt. Obmiary
wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.
Wzér ksigzki, a w szczegdlnosci formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Whpisdw do Ksigzki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sa one potwierdzane przez Inspektora nadzoru. Ksigzka obmiaréw
jest podstawa do zaliczenia zakresu rob6t wykonanych i naliczenia naleznej zaptaty za wykonane roboty.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badai Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencije na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduie jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru iprzedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.
7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Dodatkowe ilosci obmiarowe wynikajace z zatozonych tolerancji wykonania nie podlegajg dodatkowej zaptacie.
Niewielkie odchylenia iloSci rob6t zawarte w przedmiarze robét nie bedg modyfikowane na etapie Procedury przetargowej ze
wzgledu na obmiarowe rozliczanie robét.
Pomiary grubosci warstw dla danej konstrukcji nalezy sprawdza¢ w tym samym miejscu.
Obmiaru Robét dokonuje uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawce po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
1.2 Zasady okre$lania ilosci Robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej — w (m).
Jesli STWIORB wiasciwe dla danych Rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w (m?® ) jako ditugosé
pomnozona przez Sredni przekro;.
llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.
1.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ sie Laboratorium wyposazonym we wszystkie urzadzenia, sprzet pomiarowy i
laboratoryjny przez caty okres trwania budowy.

o O
—_ ==
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Wszystkie urzadzenia, sprzet pomiarowy i laboratoryjny, stosowany w czasie Robét podlega akceptacii przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do robét.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robét.
1.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dituzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporzadzajac odpowiednie szkice z podaniem niezbednych
wymiaréw, z ktérych jednoznacznie moze by¢ wyliczona obmiarowa: dtugo$¢ (m), szerokos$¢ (m), grubo$é (m), powierzchnia
(m2), objetos¢ (m3). Wzér szkicu powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem.
Dokumentacje ztozong ze: szkicdw, wyliczonego i zapisanego obmiaru w ksigzce obmiardw, dokumentacji fotograficznej
obmiaréw (skatalogowanej w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry
dokumentuje), Wykonawca przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inspektorowi nadzoru w dwoch egzemplarzach (oryginat
kopie). Po zatwierdzeniu, kopia trafia do Wykonawcy i stanowi element dokumentoéw odbiorowych jak réwniez podstawe do
sporzadzania faktury.
8. Odbiér robét
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich STWIORB, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu (np. demontaze, rozbidrki),
¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbi6r Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robat, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor.
Odbior robét zwigzanych z odbudowg nawierzchni nalezy wykona¢ w obecno$ci przedstawiciela zarzadcy drogi.
Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary geodezyjne, w konfrontacji z dokumentacija projektowa, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robdt w postaci
fotograficznej wedtug pkt. 7.4.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w ceng kontraktowa,
8.2. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych jednej zamknietej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Komisja w obecno$ci Wykonawcy i
Inspektora nadzoru przy udziale Kierownika Projektu. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem
dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora nadzoru Swiadectwa Przejecia w zakresie
czesci robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.
8.3. Odbidr ostateczny Robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiér ostateczny Rob6t nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia Rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Warunkiem dokonania odbioru
ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora nadzoru Swiadectwa Przejecia.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca podejmuje decyzje na podstawie:
— oceny wizualnej wykonanych Robét,
—oceny technicznej opartej na analizie przedtozonych dokumentow (okreslonych w pkt. 8.3.1),
— ocenie opartej na informacjach z catego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inspektora nadzoru,
— listy usterek i wad sporzadzonej na dzier\ odbioru.
Komisja swoje stanowisko wyraza w protokdle spisywanym w dniu odbioru.
W przypadku, gdy komisja z okreslonego powodu (lezacego po stronie Wykonawcy) przerwie odbiér to Kierownik Projektu w
porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali termin nastepny.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego koricowego Robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego-koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy; wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione
zmiany byly tatwo rozpoznawalne,

W przypadku zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe
Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo do przedstawienia o$wiadczenia Projektanta i Inspektora nadzoru o zgodnoSci
wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami.

2. Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace Iub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ oraz ustawa o wyrobach
budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

6. Deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z STWIORB i ew. PZJ na wszystkie
materiaty wbudowane. W Deklaracji powinna by¢ podana lokalizacja wbudowania danego materiatu.

7. Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawce i Laboratorium Zamawiajacego, na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiarow zataczonych do dokumentédw odbioru, wykonanych zgodnie STWIORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen.

9. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob niebudzacy watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw,
ktore dokumentuje

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu(likwidacja —~wytaczenia sieci z eksploatacii

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersje cyfrowa mapy zasadniczej w pliku dwg.

12. Protokoty podpisane z wiascicielami nieruchomosci zajetych czasowo pod wykonanie infrastruktury technicznej - dotyczace
zaspokojenia roszczen (jezeli takie beda konieczne).

13. Protokoty z odbioréw technicznych branzowych.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo Wykonawca

zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w skiad operatu odbiorowego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczoSci

umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na noéniku danych w jednym egzemplarzu w

formacie zapisu danych uzgodnionym z Inspektorem. Pozycja 10 zostanie zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub

*.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjq elektroniczng jest zawarty w cenie

kontraktowej i nie podlega odrebnej zapfacie.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym okreslonych przez Inspektora nadzoru iflub Kierownika Projektu.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.

,Odbidr ostateczny- koncowy Robot’.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu Operatu z przeprowadzonych pomiaréw

odksztatceni i przemieszczer obiektdw inzynieryjnych w trakcie prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej oraz operatéw kolaudacyjnych

(odbiorowych) robét do archiwum oraz  egzemplarzy wraz z raportami z przegladéw szczegdtowych przeprowadzonych przed

uptywem okresu gwarancyjnego- Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg, ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji

Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w

danej pozycji kosztorysu. Inspektor moze wzigé pod uwage podziat kwoty ryczattowej proponowany przez Wykonawce,

zgodnie z odpowiednim zapisem Warunkdw Kontraktowych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robét bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren
Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
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- Koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
W sktad kosztéw posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych, itp.), koszty
dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem umow
uzyczenia gruntéw, koszty ptatnego nadzoru, odbioru itp. wiascicieli, uzytkownikéw infrastruktury teletechnicznej, energetycznej
itp., koszty zwigzane z przebudowg lub zabezpieczeniem niezidentyfikowanych sieci, optaty za dzierzawe terenu, koszty
transportu materiatow na miejsce utylizacji i utylizacja materiatow, koszty projektéw uzupetniajacych i ich uzgodnien, koszty
szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektow tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-
eksploatacyjnym, wszystkie koszty technologii robdt wynikajace przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach
opracowan Wykonawcy, koszt opracowania i uzgodnienia wszystkich Dokumentacji Projektowych Wykonawcy oraz koszt
wszystkich rozwigzan z nich wynikajacych, koszty dostosowania si¢ do wymogdw wynikajacych z wszelkich decyzji oraz
wszelkich uzyskanych uzgodnier zawartych w Dokumentacji Projektowej, koszty zwigzane z czasowymi zajeciami terenu (w tym
odszkodowania), koszty zwigzane z dostosowaniem sie do wszelkich uzgodnien i warunkdw, koszty zwigzane z wykonaniem
tymczasowej organizaciji ruchu, odbudowy nawierzchni, optaty za dzierzawe placow, zajecie pasa drogowego, wycinke drzew,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty nadzoru gestoréw nad budowa infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robot,
wszelkie koszty wynikajace z warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegéinym uwzglednieniem
konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwo$ci dia
terendw sasiednich (pkt 5.2 niniejszej STWIORB), ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz dokumentacji odbioru ostatecznego, zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét i
w okresie gwarancyjnym.
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne SST

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego zapoznania sie z wymaganiami zawartymi w SST, a koszty wynikajace z tych

wymagan powinien uja¢ w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu.

Uznaje sie, ze koszty dostosowania sie do wymagan STWIORB ST-00 nie wyszczegolnione w tabeli przedmiarowej dla wymagan

ogolnych zostaly uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach przedmiaru wynikajacych ze szczegdtowych specyfikacii

technicznych.

9.3. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu i odbudowa nawierzchni

Po stronie Wykonawcy lezy spetnienie roszczen osob i podmiotow, ktdre w zwigzku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas

budowy i prowadzeniem robdt doznajq jakiegokolwiek uszczerbku.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru oraz
zainteresowanym zarzadcom drég i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi zarzadcami drég projektow odbudowy nawierzchni, wraz z dostarczeniem
kopii uzgodnionego projektu Inspektorowi nadzoru,

(c) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(d) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

(e) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;i

() koszt zakupu i dostarczenia materiatéw niezbednych do wykonania robét

(g

(

(

) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdow, (jezeli takie bedg konieczne)

h) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

i) opfaty/dzierzawy terenu,

(i) przygotowanie terenu,

Koszt utrzymania objazddw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuie:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

(c) ewentualne wzmocnienie nawierzchni drog po ktorych prowadzone beda objazdy i ruch technologiczny zwigzany z
budowa.

Koszt likwidaciji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i 0znakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajgcego normalny ruch publiczny,

€) oczyszczenie terenu,

d) koszty demontazu,

e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrécenie oznakowania zgodnego z uprzednig statg organizacja
ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami,

(f) ewentualne remonty uszkodzonych drog po ktorych prowadzone byly objazdy i ruch technologiczny.

(
(
(
(
(
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10. Przepisy zwigzane
[1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami

[2] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555),

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami),

[4] Ustawa. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z p6zniejszymi zmianami),

[6] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi zmianami),

[6] Ustawa o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185, poz. 1243; z pdzniejszymi zmianami),

[7] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr 112, poz.
1206),

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z dnia 24.11.2005 poz.
2026 i 2027 z pdzniejszymi zmianami).

[9] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.
U nr 30, poz. 213),

[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z pdzniejszymi zmianami),

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzer bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzanie
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

[14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

[15] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

[16] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

[17] Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z pdzniejszymi zmianami).

[18] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z p6zniejszymi zmianami)

[19] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 w sprawie znakow i sygnatéw drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393

[20] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

[21] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

[22] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

[23] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

[24] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z roku 1999, Nr 43, poz.430).

[25] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z roku 2000, Nr 63, poz. 735).
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ST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych zwigzanych miedzy innymi z rozbiorkg elementéw drég, ogrodzen i pracami geodezyjnymi w ramach
zadania budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Radosci w Michatowicach Wisi.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z;
- rozbidrka;
— warstw nawierzchni (bitumicznych, betonowych, Zwirowych, z ptyt betonowych)
— wytyczeniem w terenie przebiegu trasy kanalizacji sanitarne;
— wyznaczeniem sytuacyjno-wysoko$ciowym punktow gtéwnych osi trasy kanatow,
— uzupetieniem osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
— wyznaczeniem sytuacyjno-wysoko$ciowym obiektow sieci,
— wyznaczeniem dodatkowych punktow wysoko$ciowych (reperéw roboczych),
— zastabilizowaniem punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— usunigciem i wywdzem warstwy humusu
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.
2.2.Rodzaje materiatéw
2.2.1. Roboty pomiarowe
Do utrwalenia osi i punktow gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugo$ci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w
sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,3 m, a dla punktow
utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ dtugo$¢ okoto
0,5 m i przekroj prostokatny.
2.2.2. Roboty rozbiérkowe
Materialy z rozbiérki nawierzchni betonowych, chodnikéw, kraweznikow drogowych i obrzezy trawnikowych traktowane jako
elementy nienadajace sie do ponownego wbudowania nalezy wywiezé na sktadowisko zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
Ponowne wykorzystanie materiatéw z rozbiérki wymaga zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbidrki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég i ogrodzen moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub
inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:
— spycharki,
— fadowarki,
— Zzurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
— zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
— koparki.
3.3. Sprzet pomiarowy
Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw sieci oraz reperdw roboczych beda wykonywane recznie.
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Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw sieci wykonane bedg specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym gwarantujacym uzyskanie wysokiej doktadno$ci pomiaru (GPS-system, dalmierz elektroniczny,
niwelator itp.).

3.4. Sprzet do usuwania warstwy humusu

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac: rowniarki, spycharki, topaty, szpadle i inny
sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem
zmechanizowanym nie jest moZliwe, koparki i samochody samowytadowcze.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbidrkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drdg i ogrodzen obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB lub wskazanych przez Inspektor nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w STWIORB lub przez Inspektor
Nadzoru. llo§¢ materiatdw rozbiérkowych w obecnosci Inspektor Nadzoru nalezy sprawdzi¢ na placu budowy z
,Zestawieniem” uwzglednionym w dokumentacji projektowej. Za zgodg Inspektor Nadzoru materiat z rozbiérki moze byé
wykorzystany do wykonania nawierzchni tymczasowych obstugujacych ruch pojazdéw komunikacji indywidualnej i zbiorowe;.
Wszystkie elementy przewidziane do rozbiérki powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drog, ogrodzen i przepustéw znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie¢ wykonania wykopdw drogowych nalezy uzupetni¢, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST-02 ,Roboty ziemne”. Rodzaj sprzetu i
transportu bedzie kazdorazowo uzgadniany z Inspektor Nadzoru. W rejonie istniejacych sieci, roboty rozbiérkowe nalezy
prowadzic¢ recznie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejacych sieciach uzbrojenia terenu, ktore mogq zaistnie¢
na skutek prowadzonych robét, réwniez w przypadku, gdy przekazania przez Inwestora Dokumentacja Projektowa nie
przewidywata wystepowania tych urzadzen.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi technicznymi
Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw posiadajacych uprawnienia zawodowe Nr 4
(Geodezyjna Obstuga Inwestyciji), zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W oparciu o Dokumentacje Projektowg Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczeg6towego wytyczenia Robét.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i oznaczy¢ w terenie w sposdb trwaty i widoczny z zatozeniem reperdw roboczych
projektowang 0$ przewodu oraz wykonac szkic wytyczenia. Punkty na osi trasy, punkty zataman rurociggéw tlocznych nalezy
oznaczy¢ za pomocg pali drewnianych, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami.

Przyjecie tych punktdw powinno by¢ dokonane w obecno$ci Inspektora nadzoru.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 -
50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki nalezy wbija¢ po obu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Ciag reperéw nalezy dowigza¢ do reperdw sieci
panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkdw Wykonawcy.
Tyczenie i sprawdzanie terenu

Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy wyznaczy¢ w odpowiednich miejscach w obrebie Placu Budowy. W miare postepu
prac punkty niwelacyjne powinny by¢ okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartosci gtéwnej rzednej niwelacyjnej.
Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy usytuowac poza obszarem prowadzenia Robot.
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Wyznaczenie lokalizacji oraz niwelet drég i ulic
W oparciu o Dokumentacje Projektowg w przypadku napraw nawierzchni istniejacych, po budowie sieci, nalezy zapewni¢
wiasciwe ich odtworzenie. Wyznaczone punkty w osiach ulic nie powinny by¢ przesunigte wiecej niz 1 cm w stosunku do
projektowanych, a niwelete nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm w stosunku do rzednych okre$lonych w Dokumentacji
Projektowej.
Kolejno$¢ wykonywania prac geodezyjnych:
wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe gtdwnych osi przewoddw dla poszczegdlnych zadan sukcesywnie w miare
postepu Robot
wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe zataman osi przewodow dla poszczeg6lnych zadan,
wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatow i przewodow,
wykonanie pomiaréw powykonawczych rurociggéw w wykopie przed zasypaniem,
wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek,
wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektéw i uzbrojenia technicznego,
wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych z zatozeniem kart studzienek,
wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej instalacji i innych obiektéw sieciowych,
wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych dla poszczegdinych zadan przed oddaniem sieci do uzytkowania,
dostarczenie dla Zamawiajacego i do Wydziatu Geodezji i Kartografii wykazu wspotrzednych zbudowanych sieci
kanalizacyjnych zapisanych w wersji elektronicznej w pliku tekstowym, wraz ze szkicem inwentaryzacji powykonawczej.
uzyskanie z Wydzialu Geodezji i Kartografii kopii mapy zasadniczej potwierdzajacej jej uzupetnienie elementami
inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg Wydziatu Geodezji i Kartografii o przyjeciu pomiaru do panstwowego zasobu
geodezyjnego.
5.4. Zdjecie warstwy humusu
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw w terenach zielonych nalezy usungé gorng warstwe gruntu (humus) i ztozyé
oddzielnie w celu jej ponownego wykorzystania.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okre$lonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.
Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentaciji Projektowej lub wskazana przez
Inspektora nadzoru wedtug faktycznego stanu wystepowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypemiajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni i ogrodzen powinno spetiac
odpowiednie wymagania okreslone w ST-02 ,Roboty ziemne”.
6.3. Kontrola jakosci rob6t pomiarowych
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug
ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. niniejszej Specyfikacii.
6.4. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia warstwy humusu.
7. OBMIAR ROBOT
1.1. OgdlIne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
1.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z rozbidrkg elementow drog i ogrodzen jest:
— dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy),
— dla usuniecia oraz, jezeli konieczne, transportowania humusu m3 (metr sze$cienny)
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéline ustalenia dotyczace podstawy platnoéci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
Koszt rob6t przygotowawczych i rozbiérkowych nalezy uja¢ w kosztach robot podstawowych wymienionych w przedmiarze
robot.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Koszt wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki lub frezowania,
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rozkucie i zerwanie lub frezowanie nawierzchni,

rozbiorka warstw konstrukcyjnych do gteboko$ci, na ktdrej wystepuje grunt rodzimy,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla usunigcia humusu:

— dokumentacje fotograficzng istniejacych warunkéw

— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad
— wszelkie optaty za sktadowanie humusu

c) dla rob6t pomiarowych:

sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

d) dla wszystkich robot rozbiorkowych:

segregacie  materiatbw  z  rozbiorki na  materialy  odpadowe, materialy  do  recyklingu
i nadajace sie do powtdrnego wykorzystania bez przerdbki

wybor miejsc | wywiezienie materiatdw z rozbiérki, z uzyskaniem zgody na sktadowanie wraz z optatami
uporzadkowanie miejsc prowadzenia rob6t wraz z ich zabezpieczeniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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ST-02 ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych
w ramach zadania: budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rado$ci w Michatowicach Wsi.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy sieci kanalizacyjnej
i obiektow towarzyszacych:
1. Zewnetrzne sieci kanalizacji Sciekowej grawitacyjnej;
2. Obiektow podziemnych na sieciach:
" Studzienek rewizyjnych;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00 ,Wymagania Ogélne” punkt 1.5. Ponadto:
—  Wykopy liniowe waskoprzestrzenne - wykopy o szerokoéci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych.

— Wykopy obiektowe waskoprzestrzenne - wykopy, ktérych powierzchnia jest dostosowana do potrzeb obiektu dla ktérego
sq wykonywane.

— Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna wykopu wyznaczonych w osi wykopu.

— Odkiad — grunt uzyskany z wykopu ztozony w okre$lonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem
do pbzniejszego zasypania wykopu.

— Umocnienie Scian wykopow - umocnienie Scian wykopow zgodne z wymogami przepisow bhp gwarantujace petne
bezpieczenstwo wykonywania rob6t dostosowane do gteboko$ci wykopu i rodzaju gruntu.

— Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okre$lona wedtug wzoru:

Is= Pd / Pds

gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],
pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, [Mg/m3].
- Zasypanie wykopu - zasypanie wraz z zageszczeniem wykopu po utozeniu w nim kanalizacji
Sciekowej, obiektéw oraz pozostatych sieci i urzadzer .
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
2. MATERIALY (GRUNTY)
Ogolne wymagania dotyczace Materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne” w punkcie 2.
2.1. Rodzaje materiatéw
— grunt z wykopdw kategorii I-V;
— grunt piaszczysty na uzupetnienie ewentualnych ubytkéw gruntu w wysokosci podtoza;
— piasek Srednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek oraz, jezeli zajdzie potrzeba, wymiany gruntu wg PN-B-
11113:1996;
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” w punkcie 3.
3.1. Sprzet do robédt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
—  do odspajania i wydobywania gruntow: zrywarki, koparki, tadowarki, itp.,
—  do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw: spycharki, zgarniarki, itp.,
—  do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
—  do zageszczania gruntu: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne,
—  do odwodnienia i zabezpieczenia wykopdw (pompy, igtofiltry, szalunki systemowe
i tradycyjne, Scianki szczelne), itp.,
konstrukcje podwieszen elementow uzbrojenia podziemnego (rurociggéw, kabli).
4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogdine” w punkcie 4.
Wyb6r Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru. Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i wielkosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogoine” punkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacija,
Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Zasady prowadzenia robét

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacji i technologii robét oraz odwodnienia na czas budowy,
zaproponowanymi przez Wykonawce i przediozonymi do zatwierdzenia Inspektora nadzoru wraz z Harmonogramem Robot.
Beda one uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg roboty ziemne.

Przed rozpoczeciem robot na danym Odcinku, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru zaktualizowany i zatwierdzony
Projekt Organizacji Ruchu i na jego podstawie wykona oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robot.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona ponownej weryfikacii lokalizacji kabli, instalacji i innych elementow uzbrojenia
podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.

W przypadku konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatah bez
powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynai. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
powziecie wszelkich koniecznych Srodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug,
z ktorych korzystanie zostato w wyniku robét uniemozliwione.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia.

Projekt Wykonawczy przewiduje, ze wykopy wykonywane bedg jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
umocnionych.

Odspojenie oraz odktad i wywéz urobku

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie. Metody
wykonania rob6t recznie lub mechanicznie powinna by¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu, warunkéw gruntowo-wodnych,
istniejacej infrastruktury technicznej, wymagan instytuciji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu Wykonawcy.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego, przy zblizeniach do istnigjacych drzew oraz na terenach objetych Strefg
Ochrony Archeologicznej roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowe.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:

- warstwa gruntu o grubosci 10-20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta recznie
bezposrednio przed utozeniem przewodéw i posadowieniem obiektow;

- w przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci do 20 cm ponizej projektowanej
rzednej kanatu, a potem wykona¢ podsypke z piasku bez grud i kamieni.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktdrych dodaje sie obustronnie po 40 cm jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie potaczen.

Przy wykonywaniu wykopow na odktad, urobek powinien by¢ sktadowany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Po wykonaniu Robét podstawowych, sposéb zasypania wykopu (uktadanie poszczegdinych warstw w wykopie) powinien
odtworzy¢ pierwotny uklad warstw gruntowych. W zwigzku z powyzszym, konieczna jest wcze$niejsza segregacja
odspojonego urobku i jego magazynowanie na sktadowisku.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na:

- Bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych, telefonicznych itp. W przypadku
natrafienia na urzadzenia nie oznaczone wczesniej nie zinwentaryzowane badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, odpowiednie stuzby i instytucje. Na gtebokosciach i w miejscach, w ktorych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie od powyzszego, w
czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu;

- Przy wykonywaniu wykopdw umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowa¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-
10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow. Nalezy prowadzi¢ ciggta
kontrole stanu obudowy, w szczegdlno$ci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm
ponad poziom terenu). Nalezy przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla
kazdej kategorii gruntu;

- Je$li w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwaé pogtebianie wykopu,
opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowaé prace ziemne;
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- Obudowe nalezy zaktadaé stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac.
- Nalezy instalowa¢ bezpieczne zej$cia do wykopdw — wejScie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gteboko$ci wiekszej niz 1,0 m w rozstawie nie przekraczajacym 20,0 m.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokoSci rdwnej lub wigkszej niz
gteboko$¢ posadowienia tej budowli nalezy jg zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykop6w na czas budowy kanalizacji sanitarnej zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.
Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypywanie wykopdw, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostang
zakonczone, oprocz ztaczy na przewodach wodociggowych i kanalizacyjnych. Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili
zakonczenia préby szczelno$ci i prob cisnieniowych. Nalezy podjaé szczegolne starania, aby w czasie zasypywania
wykop6w nie przemie$ci¢ lub nie uszkodziC rur. Nie wolno uzywa¢ zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od rur i
ztgczek.

Grubo$ci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié, co najmniej 0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢ piasek z zageszczeniem mechanicznym w strefie przewodu
do uzyskania stopnia zageszczenia w wielkosci minimalnej 95% wg Proctor’a.

Niezaleznie od materiatu rur, ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia wykopu
nalezy zachowac nastepujacy sposob ich wykonania:

- Obsypke wykonywac warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydennej czesci wykopu;

- Zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia w jej obrebie;

- Po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowa¢ umocnienie w jej obrebie, zgescic itd.

Materiat zasypu powinien by¢ mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty, bez grud i kamieni i musi spetnia¢ wymagania
normy PN-86/B-02480.

Zasypanie przewoddw przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkdw na ztaczach,

- etap Il — wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap lll - zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiérkg umocnien $cian
wykopu.

Zasypywanie wykopow winno odbywa¢ si¢ wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie gtebszymi niz 20 cm z
sukcesywnym zageszczaniem. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Pod ulicami i drogami wykopy nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia sie w gruntach piaszczystych
przewarstwien gruntow spoistych, grunty te nalezy wymienic na piaszczyste.

Uwaga: zasypke wykopow po ukonczeniu robét kanalizacyjnych prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonac
do wysokosci spodu warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Do zageszczenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty
ubijajace w zalezno$ci od dostepu do miejsca warstwy zageszczane;.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ ioczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu.

Roboty wykonywane w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ wytgcznie w okresach ocieplen przy dodatnich temperaturach. W
razie koniecznosci zamarzniety grunt nalezy wymieni¢ na tatwo zageszczany, np. piaszczysto-zwirowy.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w
miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wywdz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W
przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrdt na miejsce zasypania.

W przypadku korzystania z drég publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca zawrdci szczegdlng uwage na ich
dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla
ochrony drog publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych Srodkéw transportu lub bedzie je regularnie
oczyszczat.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

W ramach ceny za wykonanie wykopdw Wykonawca, uwzgledniajac obowigzujace przepisy prawne, uzyska:

- pozwolenie na skladowanie odpadow, w tym postepowanie z masami ziemnymi lub skalnymi jezeli sa usuwane lub
przemieszczane w zwigzku z realizacjq inwestycji,

- aktualizacje, z wtaciwymi instytucjami, uzgodnier i decyzji, ktére stracity wazno$¢ a byty podstawg do wydania WZiZT.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopdw wszelkie naleznosci z tytutu prawa wiasnoéci, wydobycia,
dzierzawy a takze optaty za sktadowanie odpaddw, Smieci i niebezpiecznych odpadow.

W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac roboty i poinformowac
Inspektora nadzoru.
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5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zasyp wykopdw nalezy wykona¢ gruntem sypkim (piasek) z jednoczesnym polewaniem wodg i zageszczaniem do uzyskania
odpowiedniego wspdfczynnika zageszczenia. Wspétczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien
by€ nizszy niz:

Is = 0.98- dla jezdni bitumicznych;

Is > 0,98 - dla chodnikdw;

Is > 0,97 - dla jezdni gruntowych.
Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.
5.3. Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaC jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych.
Wykonanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety kanalizacji.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
Zakres rob6t odwodnieniowych nalezy dostosowal do rzeczywistych warunkdw gruntowych i wodnych w trakcie
wykonywania robét.
Odwodnienie wykopdw jest robotg tymczasowa wykonang zgodnie z przyjeta technologig przez Wykonawce.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopdw Wykonawca musi zadba¢ o to, aby nie doszto do
niepozadanego odptywu lub obnizenia poziomu wod gruntowych.
Podczas wykonywania czynno$ci odwadniajacych podstawa wykopu musi pozosta¢ sucha. Roboty w rodzaju betonowania
lub instalacji rur bedg mogty by¢é przeprowadzane jedynie w wykopach suchych.
Miejscem odprowadzania wod z wykopow jest row C.
5.4. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejaca infrastrukture.
Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wykonywanych pracach zabezpieczajgcych.
Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi i podwieszeniem na catej dtugosci
wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpér. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli
energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem
Zlokalizowania kabli.
Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy zatozyé na przewdd gazowy rure ochronng z polietylenu. Konice rury
ochronnej nalezy uszczelnic gumowymi manszetami lub zastosowaC opaski termokurczliwe. Rury ochronne o dtugosci
przekraczajacej 15 m instalowane na gazociggach Sredniego ci$nienia powinny by¢ wentylowane.
Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze
istniejacej (rure ostonowa dwudzielng faczong na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jako$ci Robét podano w STWIORB Wymagania Ogéine ST-00, punkt 6.
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopow.
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacii
oraz w Dokumentaciji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
—  zapewnienie stateczno$ci Scian wykopéw,
—  sprawdzenie jakoSci umocnienia,
—  odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakoficzeniu,
—  dokiadno$¢ wykonania wykopdw,
—  wykonanie i grubo$¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

— Zzageszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania do odbioru robdt ziemnych
Zakres badan i pomiaréw:
- Pomiar szeroko$ci dna: pomiar taSma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych i co 50 m w miejscach, ktére budzg
watpliwosci.
- Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.
- Pomiar grubosci podsypki (30 cm, 20 cm lub 10 cm ponizej rur, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa),
- Pomiar grubosci obsypki z piasku (30 ¢cm nad rurami ),
- Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okreslac¢ dla kazdej utozonej warstwy,
- Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem
wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczerstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod
wykonywania wykopow.
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- Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt

sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe;

i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480.

- Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubo$¢ podtoza

nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadno$cig do 1 cm. Badanie to obejmuje

ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gteboko$¢ utozenia podtoza.

Szeroko$¢ dna - szeroko$¢ dna nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm.

Spadek podtuzny dna - spadek podiuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysoko$ciowych nie moze

dawac roznic w stosunku do rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

Grubo$¢ warstwy podsypki - grubos¢ warstwy podsypki nie moze sie rdzni¢ o wigcej, niz +2 cm.

Grubos¢ obsypki z piasku - grubo$¢ warstwy obsypki nie moze sig roznié¢ o wiecej, niz +5 cm

Zageszczenie gruntu — zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2 niniejszych Specyfikacji Technicznych.

7. OBMIAR ROBOT

1.1. OgdlIne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne", pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanego wykopu, ustalony przez pomiar geodezyjny po wykonaniu

robot rozbiorkowych i odhumusowaniu (jezeli wystepuje).

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno$ci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

Koszt robét zwigzanych wykonaniem robdt ziemnych nalezy ujgé w kosztach rob6t podstawowych wymienionych w

przedmiarze robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru

BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

7. PN-93/B-12042 Drenowanie. Projektowanie rozstaw i gtebokosci drenowania na podstawie kryteriow

hydraulicznych -hydrologicznych

8. PN-B-12085:1996  Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskie;

9. PN-B-12087:1997  Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wod zrodlanych i wysiekowych

10. PN-B-12088:1997  Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggdw drenarskich

11. PN-B-12089:1997  Drenowanie. Uktadanie saczkdw drenarskich. Wymagania przy odbiorze

I
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramach zadania: budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Radosci w Michatowicach Wsi.
1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest, jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie
1.1.
1.3 Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:

- rura do kanalizacji DN 200 i D160 PVC-U SDR34, SN 8

- studnie kanalizacyjne betonowe DN1200

- studnie kanalizacyjne tworzywowe DN425

Zakres robdt przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej obejmuije:

— pomiary linowe w terenie,

— dostawe materiatow,

— roboty przygotowawcze, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni, przekopy prébne oraz powieszenie instalacji

obcych,

— wykonanie tymczasowych drég montazowych,

— wykonanie wykopow liniowych wraz z umocnieniem $cian wykopu,

— wykonanie podtoza z piasku pod przewody i obiekty na sieci,

— ufozenie przewoddw oraz montaz studni kanalizacyjnych

— wykonanie izolacji studzienek,

— potaczenie z istniejacy siecig kanalizacji sanitarnej,

— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

— kontrola jako$ci,

— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.
Specyfikacja obejmuje wszelkie niezbedne prace potrzebne do wykonania zadan jak wyzej, obejmujace min. takie czynnosci
jak roboty ziemne, montazowe, badania odbiorcze, itd.
1.4 Okreslenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekéw nastepuje dzieki sile cigzkoSci.
Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego przesytania i odprowadzania Sciekow.
Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe;
eksploatacji kanatéw.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potfaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmniej dwoch kanatow doptywowych
w jeden kanat odptywowy.
Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej
jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.
Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej$cia obstugi do komory
roboczej.
Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.
Wilaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umoZzliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a $ciang komory roboczej.
Podtoze naturalne - podtoze z drobnoziarnistego gruntu.
Podtoze naturalne z podsypka - podioze naturaine z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat, z ktérego
wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
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Podioze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na
piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcii.
Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Osypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy przewdd kanalizacyjny.
Zasypka wstepna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtdwna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.
Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewoddw i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem
szczelnoci.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robét budowlanych,
— zabezpieczenia interesu 0sdb trzecich,
— ochrony Srodowiska,
— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,
— warunkdéw organizaciji ruchu,
— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.
1.6 Ochrona i utrzymanie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robo6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji parnstwowej i samorzadowej, ktre
sq W jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogéine”.
Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, powinny spetniac warunki okre$lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym
warunkom. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dia ktérych normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci
lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru.
Do wykonania robét stosowac materiaty zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym i niniejsza specyfikacja.
Wykonawca musi przedtozy¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub normami zharmonizowanymi dla zastosowanych
materiatow (wymag ten nie dotyczy wyrobdw oznaczonych symbolem B lub CE).
2.2 Wymagania dotyczace stosowanych materiatéw
2.2.1 Rury, ksztattki przewodowe i krééce dostudzienne
Gtowng sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur Dz200 PVC-U litych SDR34, klasy S, SN8 taczonych na kielich i
uszczelki. Odejscia do dziatek z rur Dz160 PVC-U litych SDR34, klasy S, SN8 faczonych na kielich i uszczelki.
Kazda partia rur powinna posiada¢ zaswiadczenie wytworni zawierajace nastepujace dane:
— nazwe i adres wytworni,
— date wystawienia zaswiadczenia,
—  typ, dlugos¢ i liczbe odcinkdw fabrykacyjnych,
— date lub okres produkcii,
— wynik i date badan petnych.
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2.2.2 Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne.

Na projektowanym kanale nalezy wykona¢ studnie z kregéw betonowych o $rednicy DN1200 o minimalnej wytrzymato$ci na
Sciskanie 40 Mpa, wykonanych z betonu klasy C35/45, o nasigkliwosci ponizej 6%, z kineta monolityczng wykonang z betonu
samozageszczalnego z przejsciami szczelnymi wykonanymi w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w $ciane.
Studzienki izolowane zewnetrznie powtokami bitumicznymi, W zwieficzeniu zastosowa¢ plyte odcigzajaca. Studnie kanalizacyjne
zgodnie z PN-EN 1917:2004 i PN-B 10729:1999. Studnie wyposazy¢ we wiaz z zeliwa klasy D400, przeswit §600, pokrywa luzna
nie wentylowana wg PN-EN 124: 2000.

Stopnie zlazowe (klamry) nalezy wykona¢ ze stopni zeliwnych pokrytych tworzywem sztucznym osadzonych drabinkowo co 30cm
zgodnie z PN-H-74086 .

Studnia tworzywowa DN425
Projektuje sie studnie tworzywowg DN425 z wlazem zeliwnym klasy D-400 na krazku osadczym i z rura trzonowa karbowana
wykonana z PP o sztywno$ci SN= 4 KN/m2, rury teleskopowe z PVC-U ze $cianka lita.

Studzienki kanalizacyjne kaskadowe

Na projektowanych kanatach gdy réznica wlotu a wylotu wynosi powyzej 1.0m, nalezy zastosowac studnie kaskadowe wykonane
z kregbw betonowych o $rednicy DN1200mm o minimalnej wytrzymatosci na $ciskanie 40 MPa, wykonanych z betonu klasy
C35/45, o nasigkliwosci ponizej 6%, z kineta monolityczng wykonang z betonu samozageszczalnego z przejsciami szczelnymi
wykonanymi w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w $ciang. W zwienczeniu zastosowaC plyte odcigzajaca.
Studnie kanalizacyjne zgodnie z PN-EN 1917:2004 i PN-B 10729:1999. Studnie wyposazy¢ we wlaz z Zeliwa klasy D400,
przeswit 600, pokrywa luzna nie wentylowana wg PN-EN 124: 2000.

Stopnie ztazowe (klamry) nalezy wykonac ze stopni zeliwnych pokrytych tworzywem sztucznym osadzonych drabinkowo co 30cm
zgodnie z PN-H-74086 .

Kaskady wykonane z rur kamionkowych zgodnie z rys nr 4

2.2.3 Materiat na podsypke i obsypke rur

Podsypke i zasypke pod rurociggi nalezy wykonywac z piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosowanych norm PN-B06712 i PN-B-11111.

2.2.4 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501 Materialy izolacyjne.

2.3 Skladowanie materiatéow

Przechowywane materiaty i urzadzenia nalezy konserwowa¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych i zaleceniami
producenta oraz w sposob umoZliwiajacy tatwa identyfikacje danej partii materiatow.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych niszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.
Wykonawca dla swych potrzeb zabezpieczy sktadowane materiaty.

Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania powinny by¢ zgodne z postanowieniem Umowy i poleceniami Inspektora
nadzoru Budowy. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrédia
wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badar, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Budowy.

Rury mozna przechowywac na przestrzeni otwartej, uktadajac je warstwowo na utwardzonej i wyrownanej powierzchni, wolnej od
kamieni, posiadajacej mozliwos¢ odprowadzenia wody opadowej. Dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed rozsunigciem
sie. Rury kielichowe nalezy ukfadaC na przemian, koricdwkami — kielichami. llo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ dla rur o
Srednicy DN200 - 4. Poszczegblne rury powinny by¢ przetozone drewnianymi przektadkami.

Ksztattki i rury powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, zgodnie z instrukcjg producenta i zachowaniem ww. zasad.
Zarbwno pierscienie uszczelniajgce jak i manszety — zlgczki rurowe oraz smar, powinny by¢ przechowywane w swoich
kontenerach w ciemnym, suchym i chtodnym miejscu.

Sktadowanie kregéw moze odbywaé sie na gruncie utwardzonym i wyréwnanym, pod warunkiem, Ze nacisk przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5MPa. Skfadowanie powinno umoZliwi¢ dostep do poszczegdinych stoséw. Prefabrykaty
drobnowymiarowe mogg byC sktadowane w stosach o wysokosci do 1,8m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed
przewrdceniem.

Wiazy kanatowe mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednim spadkiem dla
odprowadzania wod opadowych. Elementy Zeliwne powinny by¢ skfadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno
byé réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Skladowany cement musi by¢ bezwzglednie
odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.
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2.4 Odbidr materiatéw na budowie
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zatwierdzenie materiatdw mozna dokona¢ alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm,
certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu, jaki powinien posiada¢ producent. Odbioru zatwierdzonych materiatéw przed
wybudowaniem mozna dokona¢ na podstawie deklaracji zgodnosci albo z norma, albo z aprobatg lub z innym dokumentem
potwierdzajacym zgodnosci z uprzednio zatwierdzonym materiatem.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczenia materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed
wybudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru robot.
3. SPRZET
3.1 OgéIne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogoine”. W zalezno$ci od potrzeb
Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet do wykonania rob6t ziemnych i montazowych. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru budowy. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, w STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2 Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:

—  pity do ciecia asfaltu i betonu,

—  zuraw budowlany samochodowy o no$noéci do 10 ton,

—  koparki podsiebierne,

—  spycharke kotowg lub gasienicowa,

—  sprzet do zageszczania gruntu,

—  specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni

— samochod dostawczy,

—  samochdd skrzyniowy,

— samochod samowytadowczy,

—  samochdd beczkowdz lub beczkowdz ciggniony,

— weciggarki reczne i mechaniczne.

—  kamere TV, kolor z gtowicg obrotowa,

—  specjalistyczne urzadzenie do montazu rekawa wzmacniajgcego,

—  woz ci$nieniowy dwufunkcyjny,

— agregat pradotwdrczy trojfazowy przewozny 20 KVA

—  pojemnik na beton,

—  zamknigcie mechaniczne - korek lub zamknigcie pneumatyczne dla poszczegoinych $rednic kanatéw, stuzace do

zamykania kanatéw podczas budowy, naprawy, badan odbiorczych na szczelno$¢ i ptukan.

Dobédr sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu, grubo$ci zageszczanej warstwy i jej lokalizacji wzgledem
przewodu. Sprzet stosowany do wykonania musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz spetnia¢
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni
sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogéline
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogélne”. Rodzaj oraz liczba $rodkow
transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji technicznej, wskazaniami Inspektora oraz terminie przewidzianym w kontrakcie. Wykonawca zobowigzany jest
do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
4.2 Transport rur i ksztattek
Rury moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwiadnosci, wystepujacych w
czasie ruchu pojazdu.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, za$ poszczegélne warstwy
w migjscach stykania sie¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 ¢cm po
ugnieceniu).
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4.3 Transport pozostatych materiatéw.
Pozostate materiaty: wiazy, kregi betonowe, studnie tworzywowe nalezy transportowa¢ w pozycji do wbudowania. W celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem, nalezy dokonac usztywnienia przez stosowanie przektadek lub klinéw z drewna, gumy.
4.4 Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni taki $rodek transportu, ktéry nie spowoduje:

—  segregacji sktadnikow,

—  zmiany sktadu mieszanki,

—  Zzanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapewni

wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.5 Transport kruszywa i gruntéw.
Wybor $Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegto$ci transportu. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami lub innymi
frakcjami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Wykonawca zapewni srodki transportowe w iloSci gwarantujacej ciagto$¢ dostaw materiatdw, w miare postepu robét.
4.6 Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach, samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt
OgobIne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogoine”.
Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacija.
Przed wbudowaniem rur nalezy sprawdzi¢, czy nie majq one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i
sktadowania. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa,
5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do budowy sieci kanalizacyjnej, nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu.
Wymagania dla robét geodezyjnych i kartograficznych opisano w ST-01 ,Roboty przygotowawcze”.
Podstawowe czynno$ci przygotowawcze to: zabezpieczenie istniejacych urzadzen technicznych, zabezpieczenie przed
uszkodzeniem drzew i krzewow. W okoliczno$ciach nieprzewidzianych takich jak odkrycie niezinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych, niewypatéw, wykopalisk nalezy przerwa¢ roboty, zagrozone miejsca zabezpieczy¢é przed dostepem ludzi i
powiadomi¢ odpowiednie wiadze.
Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy w migjscach, gdzie jest istniejaca nawierzchnia asfaltowa, rozebrac jg, a gruz
wywiez¢.
W razie konieczno$ci, nalezy zamontowaé urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace wode z wykopu nalezy kontrolowaé i konserwowac przez caly czas trwania Robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty odszkodowan, wynikajacych z naruszenia terenu.

W zwigzku brakiem dokumentacji inwentaryzacji drenazy na terenie inwestycji, Wykonawca rob6t budowlanych przed
rozpoczeciem robdt musi wykona¢ przekopy kontrolne. W przypadku wystgpienia ewentualnych koniecznosci
przebudowy/likwidacji z drenazem dokumentacje nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Zlewni w towiczu i uzyska¢ decyzje
pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z pismem WA.5.2.434.2378.2019.WD.

5.3 Roboty ziemne

5.3.1 Wymagania ogdine

Roboty ziemne zostaty opisane w specyfikacji ST-02 Roboty ziemne.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i podbudowy, odwiezie materiat
pochodzacy z rozbiorki.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia.
Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane wg PN-EN 805:2002, PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997.

Metody wykonywania wykopéw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopéw oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ przez Wykonawce wywieziony.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosic¢ 0,8
m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie Scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu
powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewoddw. Usuniecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie.
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5.3.2 Przygotowanie podioza
Rury nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, na podsypce piaskowej min.15 cm piasku zageszczanego recznie o
granulacji 0,15-2,0 mm. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is = 0,98 (drogi bitumiczne), Is = 0,98
(chodniki), Is = 0,97 (drogi gruntowe). Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage, na to aby rury na podsypce byly podparte na catej
dtugosci.
5.3.3 Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu musi wynosié co najmniej
0,3 m zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej musi by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno
lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu musi by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegbinym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza i w strefie wspierajacej rurocigg od spodu tak, aby nie ulegt on
zniszczeniu.
Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie¢ gruntem jak wyzej, warstwami np. 0,2 m (dostosowanej do
przyjetej metody zageszczenia) z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpér Scian wykopu,
wg PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997.
5.4 Roboty montazowe
5.4.1 Warunki ogélne
Gteboko$¢ utozenia przewodéw powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu byto wigksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw hz wg normy PN-81/B-03020 o 0,4m dla rur, o
$rednicy ponizej 1000mm i zgodne z projektem budowlano-wykonawczym.
5.4.2 Wytyczne wykonania przewodéw
Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Materiaty uzyte do budowy
przewodéw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocq
niwelatora.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i
sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢. Opuszczenie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno byé
prowadzone na przygotowane i wyrdwnane do spadku podtoze. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy
opuszczaé recznie za pomoca jednej lub dwéch lin.
Rury nalezy zawsze uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Przewéd (rura ochronna) powinien
by¢ utozony na podsypce piaskowej tak, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci, co najmniej na 1/3 swego obwodu,
symetrycznie do swojej osi. Pod ztaczami kielichowymi nalezy wykona¢ odpowiednie gniazdo, w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztacz.
Rury nalezy taczy¢ za pomocg potaczen kielichowych, ztaczek dwukielichowych lub zgrzewania doczotowego. Montaz rur i
przycinanie, przeprowadzi¢ stosujac sie do wytycznych producenta.
Rury nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie.
Uktadanie rur metodg bezwykopowa Scisle wg wskazéwek producenta.
5.4.3 Budowa studni kanalizacyjnych
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowg i wymaganiami norm PN-B-10729:1999.
Elementy prefabrykowane, w zaleznosci od ciezaru mozna ukfada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego.
Przy montazu elementéw, nalezy zwroci¢é uwage na wiasciwe ustawienie kregdw, zgodnie z oznaczeniami montazowymi
znajdujacymi sie na elementach. Elementy prefabrykowane taczy sie na uszczelki gumowe. Zastosowaé pierscienie
odcigzajace.
Przy wigczeniach do studzienek kanalizacyjnych, gdy réznica poziomdw dna studzienki i przykanalika jest wigksza niz 0,5 m
- nalezy wykonaC kaskade ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnatrz studzienki z rur i ksztattek
kamionkowych. Rure przepadowa nalezy obetonowac.
5.4.4 Préba szczelnosci
Projektant odstepuje od wykonania proby szczelnosci. W celu sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania potaczen i utozenia rur
nalezy wykona¢ kamerowanie catej sieci.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogédlne zasady kontroli jako$ci robét
OgoIne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogéine”.
6.2 Kontrola, pomiary i badania
6.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwo$cig
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru:
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

—  sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktow

niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm, sprawdzenie szerokosci, gtebokosci wykopu,
—  sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
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—  wykonanie wykopu i podtoza;
—  badanie prawidtowo$ci podfoza naturalnego, w tym gtdéwnie jego nienaruszalno$ci i zgodnosSci z okre$lonym w
dokumentacji;
— odwodnienie wykopdw, badanie ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg;
—  zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;
— stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu,
—  wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin;
—  zbadanie materiatdw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej, warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych oraz drzew i ich zabezpieczenia,
—  badanie utozenia przewodu na podtozu,
— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
—  badanie prawidtowo$ci uszczelnienia przewodu,
—  badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
—  sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw ztazowych,
—  badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych
jego warstw,
—  kontrola za pomoca przegladu kamerg TV.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji ST-00 ,WWymagania ogélne”.
7.1 Jednostka obmiarowa
1. Jednostkg obmiarowg jest metr (m) przewodu kazdego typu i $rednicy, z doktadnoscig do 0,1m. Dla ksztattek,
studni, jednostka obmiarowa jest - 1 sztuka.
2. Objetosci bedg wyliczone w m3, z doktadnoscig do 0,1 m3. llosci, ktdre maja by¢ obmierzone wagowo, bedq
wazone w tonach lub kilogramach.
3. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.
4. llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujete w ksigzce obmiaru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogédlne zasady odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogéine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ogolne zasady odbioru rob6t zanikajacych podano w specyfikacji z ST-00 ,Wymagania ogélne”
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z budowg
kanatu sanitarnego, a mianowicie:
—  roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
—  przygotowanie podtoza,
—  roboty montazowe kanatéw,
— wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
—  préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
0gdInego postepu robot.
8.3 Odbidr czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:
zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugo$ci przewodu z dokumentacjg, i inwentaryzacjg geodezyjng. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ +1 cm,
— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
—  Zzbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
— zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
—  Zzbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacii
grawitacyjnej,
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Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut
ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze
by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnoSci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

e 0,151/m2 dla przewodow;

o 0,2 1/m2dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi;

o 0,4 1/m2dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelno$ci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Przy bezwykopowej budowie przewoddw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbada¢ usytuowanie i dtugo$¢ przewodu zgodnie
z dokumentacjg inwentaryzacyjng, geodezyjng oraz zbada¢ jego szczelnosci. Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci
z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, jest przedtozony
podczas spisywania protokdtu odbioru technicznego-czeSciowego, ktdry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru
roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg. Koszt wykonania proby (takze zuzytej wody) ponosi Wykonawca.

8.4 Odbidr kohcowy

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.
Odbiorowi koncowemu wg PN-B 10725:1997 podlega:

—  sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

—  Zzbadanie zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzaciji geodezyjnej z dokumentacijq techniczng,

—  zbadanie protokétéw odbioru: préby szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i
zasypanym przewodzie), wynikdw badan bakteriologicznych (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody), wynikéw stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegdtowo omowione, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koAcowego nalezy uzna¢ za dokiadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentaciji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Z przeprowadzonych Prob Koricowych Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez wszystkie osoby obecne podczas
przeprowadzania prob.

Przejecie kanatu do eksploatacji nastapi na podstawie protokotu odbioru koricowego podpisanego przez inspektora nadzoru
oraz przedstawiciela Wydziatu Sieci Kanalizacyjnej.

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzen na terenie budowy, wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego ich usunigcia i zapewnienia ciggtosci przeptywu na swoj koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Wg warunkdw umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

10. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).
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11. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

13. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

14. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne.

15. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i
Zelbetowe.

16. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

17. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu..

18. PN EN 295 — Rury i Ksztaltki Kamionkowe.

19. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania przy odbiorze.

20. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukciji, badania typu, znakowani, kontrola jakosci.

21. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, 2003 r.

10.2 Inna dokumentacja

1. Warunki transportu, sktadowania i montazu wydane przez producentow rur.
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