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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr OST 00-00

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Przedsiewziecie stanowi budowa odcinka sieci wodociggowej w ul. Bodycha i drodze dojazdowej do
ul. Bodycha w Opaczy Kolonii, gmina Michatowice.

1.2. Zakres robot budowlanych
Roboty budowlane przedsiewziecia beda polegaty na:
- robotach drogowych - rozebranie istniejgcej nawierzchni i wykonanie nowej,
- robotach ziemnych - wykonanie wykopu i zasypanie,
- roboty instalacyjne - wykonanie wodociggu.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Do prac towarzyszacych dla wykonania przedsiewziecia bedzie nalezatlo geodezyjne wytyczenie budowli i
inwentaryzacja powykonawcza. Do prac tymczasowych zalicza sie urzadzenie placu budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rohdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli
wymaga¢ tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie
stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce,
za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na
jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza

sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarh naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych
Przed przystapieniem do wykonania zasadniczych rob6t, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
3) program zapewnienia jakosci.



Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien
zawierac:

1) organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét projekt zagospodarowania zaplecza
wykonawcy
2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,
3) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
4) wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowoS¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot
1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejagcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg wihascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty whasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzeh podziemnych w granicach placu
budowy. Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacjg umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego.

1.4.3. Ochrona $rodowiska

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia rob6t,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywow
w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatar szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Uzycie materiatow, ktore wpltywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialtdbw Zamawiajacy musi uzyskac
aprobate od odpowiednich wtadz administracji pafnstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowiazujgcych w  zakresie
bezpieczenistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla



0s06b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac
w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ pomieszczenia biurowe sanitarne, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, potrzebna dla wykonania przedsiewziecia.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t.

1.4.6. Warunki organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rohot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten spos6b
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzief i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Zamawiajacego projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez Zamawiajacego, tablic
informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wkgczony w cene
kontraktowsa.

1.4.7. Ogrodzenia

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

1.5 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia chodnikéw i jezdni przed zagrozeniem wynikajagcym z
prowadzenia prac budowlanych w sposéb uzgodniony z Zamawiajagcym.

1.6. Nazwy i kody robot budowlanych objetych zamowieniem
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow do odprowadzania sciekow - kod CPV 45231300-8.

1.8. Definicje pojecC i okreslen nigdzie wczesniej nie zdefiniowanych

Zarzadzajacy realizacjg umowy - reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajagcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydane
przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. Wymagania dotyczgce whasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1 Zrodta uzyskania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczeg6lnych szczeg6towych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przediozy
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szczeg6towy informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatébw z danego Zrodia nie bedzie
znaczy€, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodla sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrddia dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédia,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédia
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzic¢
jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy
realizacjg umowy jest rdwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzagdzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie
sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3 Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialdw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badani. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu
realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzeri z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy
pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartosé tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj
rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili byé dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajagcym realizacji umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg



zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczeg6towych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byé zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedacy whasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujag mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu prac, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkOéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Liczba i rodzaje Srodkdw transportu beda okreSlone w projekcie organizacji rob6t. Musza one zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
szczeg6towych specyfikacji technicznych, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy .

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, usuniete przez Wykonawce
na wihasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacjag umowy nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg
umowy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.



Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez zarzadzajacego realizacjg umowy, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. Dziatania zwigzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych

6.1 Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob

wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z

dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy ;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robot,

— spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wkaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badarh materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegétowych
specyfikacja technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, | zarzadzajacy realizacja
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekgcji.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub



metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane
do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badar wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja
umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéh zaakceptowany przez zarzadzajgcego realizacjg umowy .

Na zlecenie zarzadzajacego realizacjg umowy Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczeg6towych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy .

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane zarzadzajgcemu realizacja umowy na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢é mu
niezbednej pomocy.

Zarzadzajacy realizacja umowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacja umowy powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badahn wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
zarzadzajacy realizacjg umowy oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z
dokumentacja projektowg i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
—aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktdre spetniajg wymogi szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez szczeg6towe specyfikacje
techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej



cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
zarzadzajacemu realizacjg umowy .

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i zarzadzajgcego realizacjg umowy .

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez zarzadzajacego realizacjg umowy programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robo6t,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia zarzadzajacego realizacja umowy ,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektoweyj,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu rohot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
zarzadzajacemu realizacjag umowy do ustosunkowania sie.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje zarzadzajacego realizacjg umowy do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecein Wykonawcy robdt.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksigzki obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
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d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla zarzadzajacego realizacjg umowy i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowsy i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjag umowy o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiar6éw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robdt.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i zarzadzajgcego
realizacjg umowy .

7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzduz
linii osiowej

Jesli szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m?® jako dhugo$é pomnozona przez $redni przekréj.

Ilosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
szczego6towych specyfikacji technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjag umowy .

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badar atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w spos6b ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez zarzadzajacego realizacjg umowy .

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zakacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z zarzadzajacym realizacjg umowy .
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8. Odbidr robot budowlanych

8.1 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalern odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje zarzadzajacy realizacjg umowy.

Gotowos$¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zarzadzajacego realizacjg umowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwhocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie zarzadzajacego
realizacjg umowy .

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia zarzadzajacy realizacja umowy na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robo6t dokonuje zarzadzajacy realizacjg umowy .

8.4 Odbior ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie zarzadzajacego realizacja
umowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci zarzadzajgcym
realizacja umowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektows i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjq ustalers przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, rob6t uzupetniajagcych lub  robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
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4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi,
7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t whascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbi6r ostateczny robdét”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczatltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w szczeg6towych specyfikacjach
technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z zarzadzajacym realizacja umowy i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu zarzadzajacemu realizacja umowy i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie whudowanych materiatéw i oznakowania,
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(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80/2003 z pézniejszymi
zmianami).

3.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

4.Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115/2001 z pézniejszymi zmianami)

5.Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62/2001 z pdzniejszymi zmianami).

6.Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003).

7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST 06-01
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z odtworzeniem
przebiegu trasy sieci wodociggowej o tgcznej dtugosci 245 mb i ich punktéw wysokosciowych, przeniesienie punktow
osnowy geodezyjnej, sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t przygotowawczych i rozbiérkowych. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow i wykonawstwem.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi czynnosciami

umozliwiajagcymi i majacymi na celu odtworzenie przebiegu trasy wodociggu oraz potozenia obiektéw inzynierskich

dla nizej wymienionych robét:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowego punktdw gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych (reperow
roboczych zatozonych w terenie dowigzanych do reperéw panstwowych),

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw roboczych (reperéw roboczych),

- umocowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy ich
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przewodu wodociggowego z naniesieniem na mape
zasadniczg.

1.4 Okre$lenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy
Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.5 Og6lne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 2.

2.2 Zastosowane materiaty

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50m. Pale drewniane umieszczone poza granica robot
ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy powinny mie¢ $rednice 0,15m - 0,20m i dtugosci 1,5m - 1,7m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy 0,05m - 0,08m i dtugosci
okoto 0,30m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5mm i dtugosci 0,04m -
0,05m.

“Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50m i przekr6j prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robot stosowa¢ pale drewniane o $rednicy od
0,15m do 0,20m i dtugosci 1,5m do 1,7m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodni¢ z zarzadzajacym realizacjg
umowy.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materiaty zgodne z Instrukcjami technicznymi
G-1iG-2.
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3. SPRZET
3.1 Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.

3.2 Sprzet do odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet
pomiarowy:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogédlne zasady wykonania robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.2 Wykonanie robot

5.2.1 Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtéwnych trasy reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ zarzadzajacego realizacjg umowy o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okres$lonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowa¢ o tym Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia zarzadzajgcego realizacjg umowy oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarow przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczeh
powinny by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostang zniszczone przez Wykonawce, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia rob6t, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.2.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ umocowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot
ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m.
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Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy wodociagu a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy wodociggu
powinna by¢ nie wieksza niz 300m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy wodociagu i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejagcych budowlach wzdtuz
trasy wodociagu. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Rzedne reper6w roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscia, aby Sredni bad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
repera i jego rzedne;j.

5.2.3 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé materiatdéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.2.4 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg sieci uzbrojenia terenu, nanie$¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie Wojewddzkiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

5.2.5 Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice robot wraz z odtworzeniem wysokosciowym moze by¢
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy geodezyjnej musi
by¢ wykonane przed przystapieniem do robét objetych Projektem.

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

6.2 Kontrola jakosci robét
Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicoOw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja

umowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
- km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie,
- szt. punktu osnowy geodezyjnej.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogédlne zasady odbioru robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

8.1.1 Odbior robdt z odtworzenia trasy

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicoOw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja
umowy.

Odbidr inwentaryzacji na podstawie wykonanej mapy zasadniczej przez uprawnionego geodete i zatwierdzonej
przez Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu Starostwa Powiatu Pruszkowskiego —
05-800 Pruszkdw, ul. Kraszewskiego 14/16.

9. PODSTAWA P+ ATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki pomiarowej - 1 km wykonania robét obejmuje:
- przygotowanie i oznakowanie rohot,
- sprawdzenie wyznaczenia punktdw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie punktéw roboczego pikietazu trasy,
- umocowanie punktow w spos6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
- odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Cena jednostkowa przeniesienia i odtworzenia osnowy geodezyjnej uwzglednia:
- przeniesienie punktow osnowy geodezyjnej 11 klasy poza granice pasa robot,
- odtworzenie wysokosciowe,
- obliczenie wspotrzednych i opracowanie kameralne osnowy geodezyjnej,
- uzgodnienia z odpowiednimi wtadzami.

10. Przepisy zwigzane

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK 1983.

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pOzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

. Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r.

ONOUTAWNPR
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST 06-08
Prace przygotowawcze i rozbiorkowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét sq roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczeg6towa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie robét przygotowawczych i rozbiérkowych. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatdw i wykonawstwem..

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja
W ramach pac budowlanych objetych specyfikacja przewiduje sie:
- rozebranie nawierzchni ulicy,
- rozebranie i odbudowa innych elementéw zagospodarowania terenu takich jak: ogrodzenia itp.,
- budowa i rozebranie elementéw tymczasowych takich jak: barierki, ktadki, wjazdy do poses;ji.

1.4 OkreSlenia podstawowe
Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 2.

2.2 Zastosowane materiaty

Do wykonania tymczasowych elementdw zagospodarowania terenu budowy (kiadki, barierki wjazdy) nalezy
uzy¢ nastepujacych materiatow:

- belki stalowe wykonane z ksztattownikow stalowych,.
deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII,
krawedziaki iglaste KI.11
drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple,

- shupki drew.igl. fi 7-11 cm,d+.2,0 m.
Do odtworzenia rozebranych elementéw zagospodarowania terenu mozna uzy¢ materiatow odzyskanych z rozbidrki.
Zastosowany material powinien zosta¢ zaakceptowany przez whasciciela rozebranego elementu oraz zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.

3.2 Sprzet do rozbidrki
Do wykonania rob6t zwigzanych z pracami przygotowawczymi i rozbiérkowymi moze byé wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez zarzadzajgcego realizacjag umowy:
— spycharki,
- tadowarki,
— zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
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pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

4.2 Transport materiatdéw, sprzetu oraz gruzu
Sprzet i materiaty potrzebne do wykonania robo6t przygotowawczych i rozbidrkowych mozna przewozié
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.2 Wykonanie robot

5.2.1 Roboty rozbiérkowe nawierzchni

Roboty rozbiérkowe nawierzchni obejmujg rozebranie nawierzchni ulic i wywiezienie materiatu z rozbidrki na
miejsce wskazane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie lub w sposob okreSlony przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wkasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce wskazane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Elementy i materiaty, ktore stajq sie wtasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

5.2.2 Rozebranie i odbudowa elementéw zagospodarowania terenu

Do rozebrania kolidujacych z budowa kanatu elementéw zagospodarowania mozna przystapi¢ po uzyskaniu
zgody wiasciciela terenu i zawiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy. Spos6b i zakres prowadzonych prac
nalezy uzgodnié z wiascicielem i zarzadzajacym realizacjg umowy.

5.2.3 Wykonanie elementéw tymczasowych

W celu zabezpieczenia dojs$¢ do posesji nalezy wykona¢ ktadki drewniane wyposazone w barierki ochronne, a
dojazdéw do posesji wykona¢ pomosty drogowe typu ciezkiego. Na czas prowadzenia rob6t wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami i o$wietli¢ Swiattami ostrzegawczymi od zmroku do $witu zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym. Po zakofczeniu prac wszystkie elementy nalezy rozebra¢ a materiat wywiez¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

6.2 Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST Roboty ziemne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét jest:
- dla nawierzchni - m® (metr kwadratowy),
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- dla wywiezienie gruzu - m* (metr szescienny),

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rozebrania nawierzchni obejmuje:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozhbidrki.
Cena wykonania rozbiérki i odbudowy elementéw zagospodarowania:
demontaz elementow,
odkopanie fundamentu,
rozebranie elementéw betonowych recznie lub mechanicznie,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem w stosy na
poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
ponowne wykonanie elementu z maksymalnym wykorzystaniem materiatu uzyskanego z rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

SE L

N o

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

PN-H-93401 Stal walcowana. Kagtowniki réwnoramienne

PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

BN-87/5028-12  Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i
kwadratowym

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST 01-00
Roboty ziemne

1.Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem robot
ziemnych i obejmuja;
- wykonanie wykopo6w,
- umocnienie wykopow,
- zasypanie wykopdw,
- zabezpieczenie przewodéw kolidujacych.

1.1 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélng
Specyfikacjg Techniczna.

2. Materiaty (grunty)
Charakterystyka gruntéw wystepujacych w wykopach zostata okreslona w Dokumentacji Projektowej na
podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych.
Szczegotowe dane geotechniczne zawarte sa w dokumentacji geotechniczne;j.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych w wykopach. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ analize jakosci gruntu w
wykopach z czestotliwoscia, co ok. 500 m, badz przy zmianie rodzaju gruntu..
Badania nalezy wykona¢ w zakresie:
- ciezaru objetosciowego,
- sktadu granulometrycznego,
- zawartosci czesci organicznych,
- wskaznika zageszczenia (Is) przy wilgotnosci optymalnej (Wopt),
Na podstawie tych badan i ocenie przydatnosci gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy.
Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow.
Grunty przewidziane do zasypania przestrzeni wykopu w warstwie bezposrednio nad kanatem, tj. do 30 cm ponad wierz
rury, powinny by¢ nastepujacymi gruntami nieskalistymi mineralnymi: piaskami grubymi i $rednimi, zgodnie z
okresleniami PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.

3. Sprzet
3.1 Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robot ziemnych
Do wykonania wykopdw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet;
- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,
- koparko-spycharki,
- koparko-tadowarki,
- spycharki gasienicowe,
- fadowarki, réwniarki samojezdne,
- ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki reczne
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- agregaty pradotworcze lub inny sprzet akceptowany przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji technicznej pkt 4.

4.2 Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu moga by¢ stosowane nastepujace Srodki transportu:
- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
lub inne Srodki transportu zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wydajnos$¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykonywania
wykopow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w Og6lnej
Specyfikacji Technicznej.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania robot

5.2.1 Wykonanie wykopow
Projektowana trasa przewodu powinna byc¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca kotkéw osiowych,
kotkdw Swiadkow i kotkéw krawedziowych.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozyé repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg. ,,Organizacji ruchu i oznakowania pionowego i poziomego" a na
noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami).

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania woda pompowang z wykopu lub z opadow
atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajgcego wody.

Wykop nalezy rozpoczynaé, po uprzednim przygotowaniu trasy i rozebraniu istniejagcych nawierzchni, od
najnizszego punktu budowanego przewodu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku rurociggu (co zapewnia
mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2-5 cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie
na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego.

Wykop nalezy wykonywa¢ o $cianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony ptytami wykopowymi lub
oszalowany wypraskami stalowymi z wywo6zka ziemi na wskazany przez inwestora teren. W czasie wykonywania
wykopow na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze
znajdujacymi sie tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy zabezpieczy¢ (przez
podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia $rodowiska obciazajg
Wykonawce robot ziemnych.

5.2.2 Zasypanie wykopow

Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmowac:
- dostarczenie gruntu, odpowiadajacego wymaganiom pkt 2, z miejsca przewidzianego w Dokumentacji Technicznej, z
ew. dodatkowym transportem do przestrzeni zasypu,
- rozplantowanie gruntu warstwami grubosci dostosowanej do sprzetu zageszczajacego, wg Roboty Ziemne Warunki
Wykonania i Odbioru,
- zageszczenie zaleca sie wykonaé ubijakami mechanicznymi lub recznymi wzglednie wibratorami powierzchniowymi,
- stopien zageszczenia Ip przestrzeni zasypu nie mniej niz 0.7 dla gruntéw sypkich, wskaznik zageszczenia Is nie mnigj
niz 0.98 dla gruntéw spoistych.

Kontrole zageszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badan nieniszczacych ,,in situ” jedng z
podanych metod dostosowang do warunkow pomiaru:
- radioizotopowa,
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- prébnych obcigzen statycznych i dynamicznych
- geodezyjna.
Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy przy odbiorze robét.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania prac
6.2.2 Wykonanie wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrd6cic¢ na:
a) odspajanie gruntdw w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,
c) doktadno$¢ wykonania wykopow,
d) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

6.2.3 Zasypanie wykopow
Sprawdzenie jakosci wykonania rob6t polega na skontrolowaniu ich zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej SST oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:
- zbadanie przydatnosci gruntu do zasypki,
- zbadanie zageszczenia gruntu w przestrzeni zasypu, co najmniej raz na 250 m® nasypu.

7. Obmiar robot

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m*® (metr szecienny) wykonania rob6t w wykopach, ustalana przez pomiary
geodezyjne po wykonaniu wykopu.

8. Odbidr robdt

8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Cena 1 m® wykonania wykop6w obejmuje:

- oznakowanie rohot,

- przeprowadzenie pomiarow i rob6t przygotowawczych,

- wykonanie i rozebranie drég dojazdowych - objazdéw (w miare potrzeb),

- wykonanie badan laboratoryjnych, okreslonych w pkt. 2 (przed przystapieniem do robot ziemnych),
- wykonanie wykopOw i zabezpieczenie Scian,

- profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg Specyfikacja,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robét, wykonanie stanowisk zatadowczych.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow,

2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

3.Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1993

4.PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
5.BN-83/8826-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST 04-13
WYykonanie wodociaqu wraz z armatura

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podziemnego przewodu
wodociggowego w ul. Bodycha i drodze dojazdowej do ul. Bodycha w Opaczy Kolonii.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowg przewodu
wodociggowego z rur PE100 RC SDR 17 PN10 o $rednicy ® 110 mm.

1.4 Okre$lenia podstawowe

1.4.1 Przewod wodociggowy

Rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.2 Rura ochronna

Rura o S$rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzeh zewnetrznych i do
odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowa ewentualnych przeciekéw wody.

1.4.3 Komora wodociggowa

Obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury lub na koncach rury ochronnej.

1.4.4 Rurka sygnalizacyjna

Przewdd podigczony do jednego konica rury ochronnej stuzacy do zasygnalizowania nieszczelnosci przewodu
wodociggowego.

1.4.5 Obudowa tunelowa

Obiekt stanowiacy obudowe przetazowa przewodu lub kilku przewodéw wodociggowych magistralnych pozwalajacy
na montaz oraz obstuge rurociggdw i elementéw wyposazenia sieci bez naruszenia korpusu drogi.

1.4.6 Wodociag

Zespot wspdipracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i
przemystu w wode.

1.4.7 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna

Uktad przewodéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnosé lub
zaktady produkcyjne.

1.4.8 Przewod wodociggowy rozdzielczy

Przewod wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu magistralnego do przytgczy domowych i innych i punktéw
czerpalnych.

1.4.9 Pozostate okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacja Techniczna.

2. Materiaty
2.1 Og6lne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 2.

2.2 SzczegOtowe wymagania dla materiatow
2.2.1 Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejacych przewodow i ustala sie je z odpowiednim uzytkownikiem
sieci wodociggowej.

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujace materiaty:
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- rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) wg PN-74/C-89204,
- rury ci$nieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03,
- rury ci$nieniowe z polipropylenu (PP) wg BN-80/6366-08,
- rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania wg PN-80/H-74219 malowane wewnatrz
asfaltozg (WM) i zabezpieczone zewnatrz powtokg bitumiczng z pojedyncza (ZO1) lub podwojna przektadka (Z02),
- rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen sztywnych (kielichowe i kotnierzowe) wg PN-84/H-74101,
- rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen elastycznych srubowych (kotnierzowe) wg PN-84/H-74102.
2.2.2. Rurka sygnalizacyjna
Do wykonania rurek sygnalizacyjnych nalezy stosowaé:
- rury stalowe instalacyjne S-Cz-G $rednicy 25mm wg PN-74/H-74200,
- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych zgodnie z wymaganiami normy PN-85/M-74081.
2.2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i
PN-88/B-06250.
2.2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.
2.2.5 Kruszywo na podsypke
Podsypka pod studzienki, komory, rurociggi moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02 oraz
wymogom producenta rur.
2.2.6. Armatura odcinajaca
Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:
- zasuwy Zeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudowg lub bez obudowy) wg PN-83/M-74003,
- zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudowa lub bez obudowy) wg PN-83/M-74024.
2.2.7. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
- nasuwki zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-84/H-74101, -
- kompensatory dfawnicowe kotnierzowe zeliwne wg PN-89/M-74301.
- trojniki kotnierzowe i kielichowo-kotnierzowe,
- ksztattki kielichowo-kotnierzowe EU i E,
- nasuwki kielichowe
2.2.8. Hydranty podziemne
Nalezy stosowa¢ hydranty podziemne o $rednicy nominalnej 80mm odpowiadajagce wymaganiom normy PN-
89/M-74092.
2.2.9. Bloki oporowe
Nalezy stosowac:
- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykiego klasy B25 odpowiadajgce wymaganiom normy BN- 81/9192-04 i
BN-81/9192-05 do przewodow o $Srednicach od 200mm do 400mm i cisnieniu prébnym nie przekraczajacym 0,98MPa,
- bloki oporowe zelbetowe do przewodéw o Srednicach powyzej 400mm wykonane z betonu klasy B25 z
zastosowaniem stali zbrojeniowej St3S i 18G2 wg indywidualnej dokumentacji projektowe;.

2.3. Sktadowanie
2.3.1 Rury

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposob gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto:
- rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem na catej
swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podkiadach. Wysokosé sterty rur nie powinna przekraczac: rur
PCW i PE 1,5m, natomiast rur PP - 1,0m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30° C,
- rury stalowe mozna przechowywa¢ w wigzkach lub luzem. Rury o $rednicach ponizej 30 mm tylko w wigzkach,
- rury zeliwne i zelbetowe powinny by¢ utozone w stosach na przemian kielichami lub kotnierzami.

Warstwy rur nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny byé grubsze od
wystajacych czesci.
2.3.2. Armatura

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢é przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.
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2.3.3. Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki
oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowaé w pozycji lezacej na podkiadach
drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.
2.3.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajagce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
2.3.5. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowaé sie silosy w ilosci
zapewniajacej ciggtos¢ robdt. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢
dtuzszy niz 3 miesiace.

3. Sprzet
3.1 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania rob6t instalacyjnych
Do robét instalacyjnych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
a/ wciggarke reczng 3-5t,
b/ wciagarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6t,
¢/ wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5t,
d/ zuraw samochodowy,
e/ kociot do gotowania lepiku 50-100dm”.
Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych Rob6t oraz
wymogéw wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4. Transport

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji technicznej pkt 4.

4.2 Transport materiatéw
4.2.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny
sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia
mechaniczne. W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaC przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do granic
wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegblne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci
wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.2.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Armatura drobna (£ DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.2.3. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywaé sie dowolnymi $rodkami transportu. Bloki moga by¢ uktadane w pozycji
pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roztozeniu tadunku wykorzystana byta nosno$¢ srodka transportu.
tadunek powinien byé zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie
luzow i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare
opony, kawatki drewna itp.).

4.2.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja;
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- segregacji skfadnikow,
- zmiany skfadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych
- oraz zapewni¢ whasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.
4.2.5. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni $rodki
transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtosé dostaw materiatdw, w miare postepu rob6t.
4.2.6. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu
w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. Wykonanie Robdt

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

0Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Rob6t,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana sie¢ wodociggowa.

5.2 Zasady wykonywania robot
5.2.1 Podtoze

Podtozem pod przewody wodociggowe bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa™ producenta rur). W
przypadku, gdy wykop zostat wykonany za gteboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu poprzez wykonanie fawy zwirowej
o wysokosci 0,20 m (po zageszczeniu) — nie wolno uktadac¢ rur PE na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem. Po
ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy wykona¢ posypke pod kanat o grubosci min. 0,10 m z materiatu, ktory
spetnia¢ powinien nastepujace wymagania:
nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm,
materiat nie moze by¢ zmrozony,
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurocigg mogt by¢ uktadany bezposrednio na nim.

5.2.2 Roboty montazowe
5.2.2.1.Warunki og6lne

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej jednak
niz 0,1%.

Glebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajacych podtoze i
przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (h,) mierzone od wierzchu przewodu do
powierzchni projektowanego terenu bylo wieksze niz glteboko$¢ przemarzania gruntow h, 0,4m dla rur o Srednicy
ponizej 1000mm i o0 0,2m dla rur o Srednicy 1000mm oraz powyzej.
| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosié:

- wstrefieohz=0,8m, hn=1,2m i 1,0m
-wstrefieohz =1,0m, hn=1,4mi1,2m
-wstrefieohz=1,2m, hn=1,6mi 1,4m
-wstrefieohz =1,4m, hn=1,8mi 1,6m.

Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch diawicy znajduje sie
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzer podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna byé
zgodna z dokumentacja.
5.2.2.2. Wytyczne wykonania przewoddw

Przewod (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien
by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposéb nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie,

- rury stalowe ztgczami spawanymi,

- rury zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione sznurem konopnym surowym i smotowanym oraz folig
aluminiowa lub otowiem.
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Potagczenia rur zeliwnych kotnierzowych nalezy wykonywaé ztaczami uszczelnionymi pierscieniami gumowymi.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowa¢ tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

- dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia
przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

- dla pozostatych przewoddéw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur (zigczu
kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5° do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢
zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy koncowkach,
odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

- dla przewoddw zeliwnych i stalowych (nie tgczonych przez spawanie na styk) o Srednicy powyzej 200mm i kacie
odchylenia wiekszym niz 10°.

5.2.2.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i hydrantami, a takze
na zmianach kierunku: dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek, za$ dla przewodéw
Zeliwnoych i stalowych (nie fgczonych przez spawanie na styk) o $rednicy powyzej 200mm i kacie odchylenia wiekszym
niz 10°.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku
braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢
betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10m.
Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujac go od przewodu Wykop do rzednej
wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu dwoma warstwami papy -
wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.
5.2.2.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowac:

- w komorze montazowej i kontrolnej obudowy tunelowej,
- na przewodach wodociggowych przy rurach ochronnych na zewnatrz studzienek,
- na weztach wodociagowych (przy odgatezieniach),
- na odgatezieniu do hydrantu,
- w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.
5.2.2.5. Hydranty podziemne
Hydranty nalezy umieszczaé:
- w terenie zabudowanym w odlegtosci 100m jeden od drugiego,
- w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociggowej rozdzielczej,
- w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodocigg6w.
5.2.2.6 Elementy montazowe
Elementy te nalezy stosowa¢:
- kompensatory dfawnicowe dla montazu zasuw przy studzienkach wodociggowych,
- nasuwki dla montazu zasuw i przewodow zlokalizowanych w gruncie oraz dla tgczenia przebudowanych odcinkéw
przewodow z istniejgcymi.
5.2.2.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i spos6b zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia
wskaznika zageszczenia gruntu, co najmniej 1, nalezy zastapic¢ gérng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza, mozna przystapi¢ do wykonywania montazowych robét kanalizacyjnych.
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W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy rurociagu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PCV zaleca sie uktadac przy temperaturach
powietrza od 0°C do +30°C.

Spadki i gleboko$¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania prac

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci wodociggowej powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz
Robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robot
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze Rob6t uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

Kontrola jakosci Robét powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa podtoza
naturalnego, podtoza wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewodu na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i
infiltracje, warstwy ochronnej nasypu.

6.2.1 Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych Rob6t
z Dokumentacja Projektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

6.2.2 Badania podtoza naturalnego
Badanie podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony rodzimy
grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom normy BN-72/8932-01.

6.2.3 Badanie podtoza wzmocnionego
Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i badania zageszczenia.

6.2.4 Badanie materiatow

Badanie materiatow uzytych do budowy wodociggu nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentow okreslajagcych jakos¢ wbudowanych
materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6.2.5 Badanie utozenia przewodu

Badanie w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru dhugosci (z doktadnoscig
do 10 c¢m) i $rednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i profilu, badanie potaczenia
rur i prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonania potaczenia rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

6.2.6 Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje

Badanie obejmuje: badanie stanu odcinka wodociggu, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas proby nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy i $cian przewodu. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie
do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

7. Obmiar Robo6t

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 metr (m) wodociggu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe obmierzane
wg innych jednostek: armatura w sztukach, przytacza w metrach.
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8.

Odbidr Robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Odbior Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

9.

Odbidr Robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosc);

- warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodo6w do powierzchni terenu;

- podtoza wzmocnionego, w tym grubosci — w przypadku jego wykonania,

- jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podsypce,

- dtugosci i $rednicy przewod6w oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

- szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje,

- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Podstawa ptatnosci

Cena 1 m wodociggu obejmuje:

- dostarczenie materiatdw,

- przygotowanie podtoza (podsypki),

- utozenie rur,

- wykonanie obsypki,

- montaz armatury ,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw kanalizacyjnych.

10. Przepisy zwigzane

1.
2.

3.

I

PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie Srodowisk.

N-82/B-01801 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe
zasady projektowania.

. PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona

materiatowo-strukturalna. Wymagania.

. PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

. PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

. PN-53/B-06584 - Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.

. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-85/B-10726 - Wodociagi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach gérniczych.
. PN-76/B-12037 - Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

. PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

. PN-74/B-24622 - Roztwor asfaltowy do gruntowania.

. PN-57/B-24625 - Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

. PN-74/C-89200 - Rury z nie plastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

. PN-76/C-89202 - Ksztattki do rur cisnieniowych z nie plastyfikowanego polichlorku winylu.
. PN-74/C-89204 - Rury cisnieniowe z nie plastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania.
. PN-58/C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

. PN-76/C-96178 - Asfalty przemystowe. Postanowienia og6lne i zakres normy.

. PN-81/H-74100 - Rury zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania.

. PN-84/H-74101 - Rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen sztywnych.

. PN-84/H-74102 - Rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen elastycznych srubowych.

. PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane.

. PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania.

. PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

. PN-86/H-74374 - Polaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.
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29.

30.
31.
32.
32.
33.

34.
35.
36.
3r.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45,
46.
47,
48.
49.
50.
51.
52.

53.

54.
55.

56.

57.

58.

PN-70/H-97051 - Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Og6lne

wytyczne.

PN-82/M-01600 - Armatura przemystowa. Terminologia.

PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

PN-84/M-74003 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1MPa.

PN-83/M-74024/00 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.

PN-83/M-74024/02 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne
0,63MPa.

PN-83/M-74024/03 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 1MPa.

PN-85/M-74081 - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-89/M-74091 - Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1MPa.

PN-89/M-74301 - Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie
nominalne 1 i 1,6MPa.

BN-76/0648-76 - Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

BN-77/5213-04 - Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

BN-75/5220-02 - Ochrona przed korozja. Wymagania ogélne i ocena wykonania.

BN-74/6366-03 - Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04 - Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

BN-80/6366-08 - Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

BN-77/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04,07 - Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

BN-87/6755-06 - Welon z wtokien szklanych.

BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. zwir i pospétka.

BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8971-06.01 - Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro”.

BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

BN-86/9192-03 - Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

BN-81/9192-04 - Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.

BN-81/9192-05 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

BN-82/9192-06 - Wodociaggi wiejskie. Szczelno$é przewodéw z PCW ukfadanych metodg bezodkrywkowa.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozjg projektowanych
budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

Katalog budownictwa; KB 4 - 4.11.6 (1) - przejscia rurociggami wodociagowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6
(marzec 1979 r.), KB 4 - 4.11.5 (5) - studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.), KB 8 - 13.7 (1) -
przejscia przez Sciany budowli rurociagami wodociggowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).
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SZCZEGOr OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST 04-12
Przewiert

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem wodociggu metoda przewiertu sterowanego.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
wodociggu metoda przewiertu sterowanego. Wymagania odno$nie prowadzenia rob6t ziemnych przy wykonaniu
szybdw zawarto SST 01-00.

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.

2. Materiaty

2.1 Og6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 2.

2.2 Szczegdtowe wymagania dla materiatow
Dokumentacja projektowa przewiduje do wykonania przewiertu sterowanego przy uzyciu rur przeciskowych
PE100 RC SDR17 DN100 (D110x6,6 mm) PN10.

2.3 Sktadowanie

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojacej.

Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

3. Sprzet
3.1 0Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania przewiertu
Do wykonania przewiertu mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- maszyny do wierceh poziomych,
- zuraw samochodowy,
- wyciagg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t,
- dzwignik hydrauliczny przeno$ny jednottokowy 200 t,
- samochdd skrzyniowy.
Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogow
wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

33



4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji technicznej pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Rury moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwiadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uk}adaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka transportu o wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
Przy ruchu po drogach publicznych wszystkie $rodki transportu powinny spetnia¢é wymagania podane w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

5. Wykonanie Robdt

5.1 Og6lne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany kanat deszczowy.

5.2 Zasady wykonywania robot

Przewierty bedg wykonywane z szybow o wymiarach 1,5 x 2.0 m do komdr odbiorczych o wymiarach
1,5 x 2 m, ktére bedg jednocze$nie komorami startowymi dla kolejnych odcinkéw.

Wykonanie przej$¢ podziemnych metoda przewiertu powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:
- rozpoczecie robét, przed wykonaniem przej$é, powinno by¢ poprzedzone kompletnym przygotowaniem
organizacyjnym, materiatowym i sprzetowym,
- komora montazowa wraz z obudowg, odwodnieniem dna, $ciang oporowa i niezbednymi prowadnicami powinna by¢
przygotowana przed wykonaniem przewiertu,
- usytuowanie przejscia powinno Scisle odpowiadac projektowi technicznemu.

Prace nalezy wykonywa¢ w nastepujacy sposob:
. Ustawienie dzwignikéw hydraulicznych, prowadnicy i rozpieraczy w dole montazowym.
. Ustawienie maszyny do wiercer poziomych na dnie wykopu.
. Zmontowanie potaczenia dzwignikéw z maszyna.
. Opuszczenie stopniowe odcinkéw rur do dotu montazowego.
. £aczenie odcinkow rur.
. Wciskanie rur z jednoczesnym wydobywaniem ziemi na zewnatrz dotu montazowego.
. Przesuwanie rozpieraczy w miare postepu robot.
. Demontaz urzadzen po dokonaniu przewiertu.
. Przeciagniecie rury przewodowej.

OCoOoO~NOoO ok~ WNPRE

6.Kontrola jakosci Robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania prac

Kontrola zwigzana z wykonaniem przewiertu powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robét zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
Rob6t z Dokumentacija Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
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czestotliwoscig okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez zarzadzajacego realizacja umowy w oparciu
o normy BN-83/8826-02 [13], PN-92/B-10735 [12].
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
- badanie zabezpieczenia szybow przed zalaniem woda,
- badanie odchylenia osi wodociagu,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddw,
- badanie odchylenia spadku dna wodociagu,
- proba szczelnosci przewodu.

6.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie spadku wykonanego kanatlu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

7. Obmiar Roboét

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 metr (m) wykonanego przewiertu.

8. Odbidr robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Odbior robot
Odbior robdt przewiertu obejmuje sprawdzenie:
- warunkéw gruntowo-wodnych,
- zastosowanych materiatdw do budowy przewiertu - jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowsa, atestami
producenta i normami przedmiotowymi,
- dhugosci i srednicy przewoddw,
- trasy oraz rzednych wodociagu,
- szczelnosci przewoddw.

9. Podstawa ptatnosci
Cena 1 m kanatu obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie szybow,
- wykonanie przewiertu
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw kanalizacyjnych.

Przepisy zwigzane

1 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

4 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

5. PN-75/E-05100 Bhp przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz..U.Nr
13210.04.1972 - Roz.MBiPMB z 1972.03.28).

6. »Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Cz. Il —

Instalacje sanitarne i przemystowe.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST 05-03
Wykonanie podbudowy ttuczniowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z odtworzeniem
nawierzchni ulic po wykonanym przewodzie kanalizacyjnym.

1.2.Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
warstw tluczniowych.

Podbudowe i nawierzchnie thuczniowa mozna wykonywaé jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktadaé na:
— podtozu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,

—  podtozu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lotnymi z wegla brunatnego lub cementem, w przypadku
gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,

— warstwie odsaczajgcej, w przypadku gdy podtozem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.

1.4.0kre$lenia podstawowe
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2.2. Materiaty do podbudow ttuczniowych

Mieszanka ttuczniowa powinna mieé¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miescic¢
sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 5.1. Skfad ramowy uziarnienia podano w
tablicy 5.1.

Tablica 5.1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki thuczniowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa lub . .
p . . warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych warstwa gdrna nawierzchni dWUWarstwowei
sita dwuwarstwowej )
mm ap b, a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
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Rysunek 5.1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek ttuczniowych

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki ttuczniowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] i

PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

3. Sprzet
3.1. Og6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni thuczniowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania, profilowania,
sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalnej,

przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i srednich,

walcéw wibracyjnych.
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4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty budowlane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi z zachowaniem wszystkich
przepiséw BHP dotyczacych tak $rodka transportowego jak i operacji zatadunku, przewozu i wytadunku
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy oraz w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Sktadowanie

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podtoze skfadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwaodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadowania i poboru.

Poszczeg6lne kruszywa nalezy skfadowa¢ oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajagcych wymieszanie sie
sasiednich pryzm. Zaleca sie, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byty chronione przed opadami za pomoca
plandek lub zadaszen.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wcze$niej uzgodnione z zarzadzajacym
realizacjg umowy.

5. Wykonanie robét

5.1.  Ogoblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza
Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy
odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe. Zamiast warstwy odsaczajacej
podioze gruntowe mozna ulepszy¢ stabilizujac je wapnem, cementem lub popiotami lotnymi z wegla brunatnego.
Grubo$¢ warstwy ulepszonego podioza, jezeli nie zostata okreslona w dokumentacji projektowej, powinna
wynosi¢ 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchni ttuczniowej
5.3.1. Projektowanie skfadu mieszanki zwirowej
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
- wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,
- wyniki badain mieszanki, wedtug wymagar podanych w punkcie 2.2,
- wilgotnos¢ optymalna mieszanki okreslong wg normalnej proby Proctora, zgodnie z norma PN-B-04481.

5.3.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki thuczniowej

Mieszanka ttuczniowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki.
Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubos¢ projektowana, tj.:
- dla nawierzchni jednowarstwowej (ha podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

- dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsaczajacej) od 10 do 16 cm.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przej$ciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajacymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé
od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czeSciowo naktadajacymi sie, w Kierunku jej gérnej krawedzi.
Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest
on okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego,
okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢é mieszanki ttuczniowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 20% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy
osuszy¢ w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 20% - zwilzyé okreslong
iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchnie zwirowa wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymogéw jak wyzej.
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5.4. Utrzymanie nawierzchni ttuczniowej

Nawierzchnia ttuczniowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac jg wodg ze zbiornikdw przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ rownomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej jej szerokosci,
w okresie 2 tygodni, w zwiazku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawienie
zastaw.

Pojawiajace sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomocg oskardow. Wczesne wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo
tych zabiegéw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo i usunaé, dosypac swiezej mieszanki
zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do produkcji
mieszanki thuczniowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wkasciwosci nawierzchni ttuczniowej
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni thuczniowej podaje tablica 5.2.

Tablica 5.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. | Wyszczegblnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Uksztattowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych

2 Rzedne wysokosciowe co 100 m

3 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

4 R&wnos$¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

5 Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach
gtownych tukéw poziomych

6 Szerokos$¢ 10 pomiar6w na 1 km

7 Grubo$¢ 10 pomiar6w na 1 km

8 Zageszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni

6.3.1. Uksztattowanie osi nawierzchni
Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+5cm.

6.3.2. Rzedne wysokosciowe
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz
+1lcmi-3cm.

6.3.3. Réwnos$¢ nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [5].
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja £ 0,5%.

6.3.5. Grubosé warstw

Grubo$¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkdw kontrolnych w potowie szerokosci nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
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6.5. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrole zageszczenia nawierzchni mozna
wykonywa¢ dowolng metoda.

7. Obmiar robot

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej specyfikacji technicznej pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowej.

8. Odbidr robot

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robot

Odbidr rob6t polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowg i
wymaganiami okre$lonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badan oraz wizualnej ocenie
wykonanych robét.

9. Podstawy ptatnosci
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rohot,
— spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza gruntowego lub warstwy odsaczajacej,
- dostarczenie materiatow,
— dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,
— wyrdwnanie do wymaganego profilu,
—  zageszczenie poszczeg6lnych warstw,
— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
4, BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST 06-03
WYykonanie nawierzchni ulic

1. Wstep

1.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét wykonania nawierzchni asfaltowej i betonowej ulic w ramach budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Bodycha i
drodze dojazdowej do ul. Bodycha w Opaczy Kolonii, gm. Michatowice..

1.2 Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie nawierzchni ulic. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw
i wykonawstwem.

Roboty obejmujg prace zwigzane z odbudowa nawierzchnia ulic zlokalizowanych na trasie inwestycji.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach pac budowlanych objetych specyfikacjg przewiduje sie:
- odbudowe nawierzchni ulic, w ktorych beda prowadzone roboty instalacyjne.

1.4 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolna
Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji technicznej pkt 1.4.

2. Materiaty

2.1 Og6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Dla realizacji prac objetych specyfikacjg uzyte zostang nastepujgce materiaty:
- mieszanka mineralno-asfaltowa standard | - wykonanie nawierzchni,
- beton — wykonanie nawierzchni.

2.3 Szczeg6towe wymagania dla materiatow

Wymagania dla mieszanki mineralno-emulsyjnej na warstwe wigzacg
Mieszanka mineralno-emulsyjna na warstwe wigzaca powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) Zawartos¢ lepiszcza
Wartosci graniczne dla asfaltu wprowadzonego poprzez emulsje: od 3,5 do 4,0%
Wartos$ci optymalne dla asfaltu wprowadzonego poprzez emulsje: od 3,7 do 3,8%

b) Zawartos¢ wody
Optymalna zawarto$¢ wody jest okreslona posrednio poprzez okreslenie Sredniej wilgotnosci mieszanki
kruszywa.
Zawarto$¢ wody ma istotny wplyw na urabialno$¢ mieszanki w momencie przygotowywania mieszanki
mineralno-emulsyjnej oraz w trakcie jej rozktadania i zageszczania.
Przy zbyt niskiej zawartosci wody, emulsja nie pokryje wszystkich ziarn kruszywa.
Przy produkcji tego typu mieszanki, woda pochodzi wytacznie ze stosowanej 65% emulsji oraz z kruszywa.

c) Zawarto$¢ wolnych przestrzeni od 20 do 24%

d) Cechy mechaniczne mieszanki mineralno-emulsyjnej
Mieszanka mineralno-emulsyjna o uziarnieniu typu nieciggtego powinna charakteryzowac sie nastepujagcymi
cechami mechanicznymi, oznaczonymi wedtug zmodyfikowanej metody Durieza, podanej w opracowaniu pt. -
»metoda postepowania LCPC w Paryzu”:
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie proste (R.) prébek nienasyconych wodg wieksza niz 2,5 MPa,
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- stosunek wytrzymatosci na $ciskanie proste (I/R.) prébek nasyconych woda do nienasyconych wodg wigkszy
niz 0,60,

— zageszczenie (c) wieksze niz 78% (stosunek gestosci pozornej do max gestosci pozornej prébki).

Jako zastepcze dopuszcza sie kryteria ustalone przez IBDiM w Warszawie w pracy ,,Sprawozdanie z tematu
TN-158".

Wymagania dla mieszanki mineralno-emulsyjnej typu betonowego przyjmuje sie na podstawie metody
Marshalla:

— stabilno$¢, nie mniej niz 100 daN,

— odksztatcenie, nie wiecej niz 5 mm.

Wymagania dla mieszanki mineralno-emulsyjnej na warstwe $cieralng
Mieszanka mineralno-emulsyjna na warstwe $cieralng powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) Zawartos¢ lepiszcza
Wartosci graniczne dla asfaltu wprowadzonego poprzez emulsje: od 4,9 do 6,4%
Wartosci optymalne dla asfaltu wprowadzonego poprzez emulsje: od 5,5 do 6,0%
b) Zawartos¢ wody
Zawarto$¢ wody w mieszance 0 uziarnieniu typu ciggtego moze sie wahaé w granicach: od 6,5 do 9%.
Za warto$¢ optymalng przyjmuje sie zawarto$¢ wody od 6 do 7%.
Dodatek wody, poza wodg z emulsji i kruszywa, wynosi w praktyce od 2 do 3%.
c) Zawarto$¢ wolnych przestrzeni od 8 do 15%
d) Cechy mechaniczne mieszanki mineralno-emulsyjnej
Mieszanka mineralno-emulsyjna o uziarnieniu typu ciggtego powinna charakteryzowac sie nastepujacymi
cechami mechanicznymi oznaczonymi wg zmodyfikowanej metody Durieza, podanej w opracowaniu pt. -
»Metoda postepowania LCPC w Paryzu”:
— wytrzymato$¢ na Sciskanie proste (R.) prébek nienasyconych wodg wieksza niz 4,5 MPa,
- stosunek wytrzymatosci na $ciskanie proste (I/R.) prébek nasyconych woda do nienasyconych wodg wiekszy
niz 0,69,
— zageszczenie (c) wieksze niz 90% (stosunek gestosci pozornej do max gestosci pozornej prébki).

Beton
Na wykonanie nawierzchni zostanie zastosowany beton klasy B 20. Mieszanka betonowa powinna odpowiadaé¢
wymaganiom PN-EN-206-1:2002 (U) Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosg.

3. Sprzet
3.1 Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-emulsyjnych wytwarzanych i
whbudowywanych na zimno powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek o pracy ciagtej na zimno
Mieszarka o pracy ciggtej na zimno sklada sie z:
— dozatora wielokomorowego dozujacego sktadniki wagowo,
— przenos$nika tasmowego podajacego mieszanke mineralng bezposrednio do poziomego wlotu bebna
mieszalnika,
- mieszalnika.
Praca zestawu powinna by¢ zautomatyzowana i sterowana za pomoca odpowiedniego programul.
b) mieszarek o pracy cyklicznej na zimno (betoniarek)
Produkcja mieszanki mineralno-emulsyjnej w betoniarkach jest rozwigzaniem zastepczym, ze wzgledu na
stosunkowo niskg wydajnos¢ tego typu urzadzen z uwagi na mieszanie cykliczne.
Do produkcji dopuszcza sie betoniarki z wymuszonym systemem mieszania, np. przeciwbiezne.
Betoniarka musi by¢ przystosowana do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych poprzez dobudowanie
automatycznego systemu podawania emulsji.
Dopuszcza sie wytgcznie betoniarki pracujace w systemie automatycznego dozowania wszystkich sktadnikow.
c) mieszarek o pracy cyklicznej na ciepto - otaczarki
Do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych dopuszcza sie otaczarki o pracy cyklicznej odpowiednio
dostosowane do tego celu.
Otaczarka musi by¢ wyposazona w wagowy system dozowania oraz dodatkowe doprowadzenie lepiszcza w postaci

42



emulsji bezposrednio do mieszalnika. Ponadto w przypadku produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych na
warstwe $cieralng najczesciej konieczne jest podanie dodatkowej ilosci wody do mieszalnika, co wymaga
zamontowania systemu dozowania wody.
Systemy dozowania emulsji oraz wody muszg by¢ bezposrednio zintegrowane z automatyka dozowania pozostatych
sktadnikow. System dozowania emulsji musi by¢ wyposazony w zautomatyzowany przeptywomierz lub inne
urzadzenie dozujgce wagowo lub objetosciowo, gwarantujace odpowiednig doktadno$¢ dozowania. System
dozowania wody musi by¢ wyposazony w zautomatyzowany przeptywomierz.
Otaczarka moze pracowac wytgcznie w cyklu automatycznym. Zaleca sie, aby wytwdrnia posiadata zasobnik do
czasowego przechowywania gotowej mieszanki mineralno-emulsyjnej, co pozwala na zapewnienie ciggtosci
produkcji i ekonomiczne wykorzystanie srodkéw transportowych. Zgromadzona porcja mieszanki nie powinna
przekracza¢ fadownosci jednego samochodu.
d) uktadarek
Do ukladania warstw o statej grubosci w przekroju poprzecznym nalezy stosowa¢ mechaniczne
uktadarki, wyposazone w automatyczne sterowanie i ptyte wibracyjna o regulowanej sile wymuszajace;.
e) réwniarek
Dopuszcza sie uzycie réwniarek do wykonania warstw wyréwnawczych lub wigzacych na drogach o
ruchu lekkim i bardzo lekkim.
f) walcéw ogumionych
Nalezy stosowa¢ samobiezne walce ogumione, o gtadkim ogumieniu i masie od 12 do 16 Mg.
g) walcéw gtadkich stalowych bez wibracji
h) walcéw gtadkich stalowych z wibracja
Najbardziej dostosowane sg dwuwatowe samojezdne stalowe walce gtadkie, z wibracjg o nastepujacej
charakterystyce:
stosunek M/L okoto 35 kg/cm
gdzie:
M - pozorna masa wibrujaca,
L - dtugosé pobocznicy stalowego watu.
Walec powinien by¢ dostosowany do wibrowania z duzg czestotliwoscig i matg amplituda.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
a) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
b) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.

4.2 Transport sprzetu i materiatow

Transport mieszanki mineralno-emulsyjnej moze sie odbywa¢ samochodem samowytadowczym. Nie stawia
sie ograniczen co do odlegtosci transportu mieszanki w danym dniu roboczym. Gdy czas transportu wynosi ponad 0,5 h
podczas stonecznej pogody lub gdy istnieje ryzyko przelotnych opadow, wtedy skrzynie samochodow z mieszanka
powinny by¢ przykryte plandeka, aby zapobiec nadmiernemu odparowaniu wody lub odmyciu ziarn kruszywa.

Nie nalezy stosowaé do transportu mieszanki mineralno-emulsyjnej samochodéw z podgrzewang skrzynig
fadunkowa.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé sie zgodnie z normg PN-EN-206-1:2002 (U). Beton. Czas
transportu powinien spetnia¢ wymdg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej
wytworzeniu.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania prac

5.2.1Wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej
Warunki przystapienia do rob6t
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Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna uktadaé¢ w temperaturze otoczenia powyzej +5° C. Nie dopuszcza sie
uktadania podczas opadéw atmosferycznych. Temperatura w ciagu doby powinna utrzymywac sie powyzej 0° C.

Przygotowanie podtoza

Podtoze (podbudowa, warstwa wyrdwnawcza lub wigzaca, stara nawierzchnia) powinno by¢ doktadnie
oczyszczone ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (piasek, kurz, rozlane paliwo itp.) oraz zagruntowane.

Gruntowanie podtoza moze by¢ wykonane w postaci natrysku kationowag emulsjg asfaltowa
szybkorozpadowa w ilosci okoto 0,6 kg/m?. Do usuwania zanieczyszczen nalezy uzywaé szczotki mechaniczne i reczne
oraz sprzet pneumatyczny (dmuchawy, ssawy itp.).

Brzegi kraweznikObw oraz urzadzen instalacyjnych jak wiazy, wpusty itp. powinny by¢ przed
roztozeniem mieszanki mineralno-emulsyjnej posmarowane emulsjg asfaltowa.

Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej w nawierzchnie:
1. Uktadanie mieszanki mineralno-emulsyjnej przy pomocy ukfadarki mechanicznej

Jest to zalecany sposéb uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych z uwagi na jednokrotng operacje
przemieszania, co powoduje stosunkowo nieznaczny przyrost kohezji.

Mieszanke nalezy wbudowywaé przy wigczonej wibracji stotu, ktdry powinien by¢ lekko podgrzany dla
zapewnienia tatwego przesuwu uktadanej mieszanki.

Nalezy do minimum zmniejszy¢ kat nachylenia stotu, by uniknaé sfalowan uktadanej warstwy.

Rownos¢ uktadanej warstwy bedzie w duzym stopniu zalezata od chwilowej kohezji mieszanki mineralno-
asfaltowej. Kohezja ta jest dos¢ zmienna i zalezy od stopnia rozpadu emulsji, chwilowej wilgotnosci mieszanki oraz
zawartosci frakcji wypetniaczowej i lepiszcza.

Generalnie, z uwagi na mniejsze wahania kohezji, lepsza rownos$¢ uzyskuje sie w przypadku rozktadania
mieszanek mineralno-emulsyjnych o uziarnieniu nieciggtym.

Ukfadarka powinna automatycznie dopasowywac sie do zatozonej niwelety lub istniejgcego podioza.

2. Ukladanie mieszanki mineralno-asfaltowej przy pomocy réwniarki
Ukfadanie mieszanki przy pomocy roéwniarki zaleca sie jedynie przy profilowaniu, gdyz wielokrotne
przemieszczanie mieszanki powoduje wzrost kohezji oraz trudnosci w roztozeniu i uzyskaniu odpowiedniej réwnosci.

3. Zageszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu ciggtym

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ natychmiast po jej roztozeniu. Wstepne zageszczanie nalezy
uzyska¢ przy pomocy walca ogumionego o parametrach wymaganych w p. 3.2, poruszajacego sie z predkoscig okoto 3
km/h.

Walec ogumiony, w przypadku tego typu mieszanek, jest stosunkowo nieefektywny i pozostawia wyrazne
$lady opon mogace mie¢ wptyw na koricowg rownos¢ nawierzchni.

Wiasciwe zageszczenie i wyrdéwnanie uzyskuje sie przy pomocy gladkiego walca wibracyjnego. Walec ten
powinien porusza¢ sie z predkoscig od 1 do 2 km/h.

Nalezy stosowac nastepujace parametry wibracji:

—czestotliwos¢ od 30 do 40 Hz,
—amplitude okoto 1 mm.

Jezeli stwierdzi sie pekanie lub przesuwanie mieszanki w trakcie zageszczania walcem gladkim, nalezy te
czynno$¢ przerwaé i przystapi¢ do niej pozniej, az mieszanka w wyniku odparowania wody i czesciowego rozpadu
emulsji zwiekszy swoja kohezje.

W przypadku klejenia sie mieszanki do két i watow walcow, nalezy je delikatnie spryska¢ emulsja wodno-
olejowa.

Wiasciwy rozpad emulsji powinien nastgpi¢ w wyniku intensywnego watowania.

Po zageszczeniu, nawierzchnie z mieszanek o uziarnieniu typu ciagtego, charakteryzujg sie niejednorodnym
wygladem powierzchni. W krotkim czasie po oddaniu do ruchu powierzchnia nawierzchni ulega ujednoliceniu.

Bezposrednio po zageszczeniu nawierzchnia moze zostaé oddana do ruchu. Minimalna grubo$¢ warstwy
wynosi 3 cm.

4. Zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu nieciaggtym

Zageszczenie tego typu mieszanki natrafia na duze trudnosci z uwagi na niska kohezje. Do zageszczania
mieszanki nalezy uzy¢ wytgcznie gtadkich walcoéw stalowych bez wibracji, poruszajacych sie z predkoscig od 1 do 2
km/h. Minimalna grubos¢ warstwy wynosi 4 cm.

5.2.2 Wykonanie nawierzchni betonowej
Przygotowanie podtoza
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Nawierzchnia betonowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposéb zaakceptowany przez zarzadzajacego realizacjg inwestycji.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Nawierzchnia betonowa
Nawierzchnia z betonu moze byé wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5° C. Na
wykonanie podbudowy z betonu sktada sie:
1. Ustawienie oraz zebranie prowadnic.
2. Rozscielenie mieszanki betonowej.
3. Wykonanie szczelin dylatacyjnych.
4. Wyprofilowanie i zageszczanie mechaniczne mieszanki betonowej.
5. Posypanie piaskiem z polewaniem wodg lub skropienie hydrolitem.

Utrzymanie nawierzchni betonowej

Nawierzchnia betonowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg zarzadzajgcego realizacja umowy, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej specyfikacji technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci prac
6.2.1 Wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej

Grubos$¢ warstwy nawierzchni
Grubos¢ nalezy mierzy¢ zaostrzonym pretem metalowym z doktadnoscig 2 mm.

Sprawdzenie wiasciwosci mechanicznych mieszanki mineralno-emulsyjnej

Sprawdzenie wiasciwosci mechanicznych mieszanki mineralno-emulsyjnej nalezy wykona¢ metoda Marshalla
wg BN-70/8931-09 zmodyfikowang przez IBDIM w Warszawie wg tematu TN-158 lub metodg Durieza
zmodyfikowang przez LCPC w Paryzu.

Stabilno$¢ i odksztatcenie wg zmodyfikowanej metody Marshalla oznacza sie w temperaturze + 20° C na
prébkach zageszczonych 2 x 75 uderzen ubijaka po 14 dniach przechowywania ich w warunkach pokojowych, w celu
odparowania wody pochodzacej z rozpadu emulsji. Probki zageszczane sq w formach posiadajacych po 24 otwory o
Srednicy 2 mm, rozmieszczone rownomiernie na obwodzie.

Badanie cech mechanicznych metodg Durieza obejmuje oznaczenie:

—wytrzymatosci na $ciskanie proste (R),
—stosunku wytrzymatos$ci na Sciskanie proste probek nienasyconych wodg i nasyconych woda (1/C),
—zageszczenia.

Zmodyfikowana metoda Durieza opisana jest w ,,Badaniu wytrzymatosci na proste $ciskanie wg LCPC dla

mieszanek mineralno-emulsyjnych - Metoda postepowania”.
Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm.

RAwnos¢ powierzchni
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ planografem, zgodnie z normag BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ fata 4-metrowa,.
Nieréwnosci nawierzchni nie moga przekraczaé:
—dla drég o ruchu lekko$rednim i $rednim
6 mm dla warstwy $cieralnej,
9 mm dla warstwy wigzacej,
—dla drég o ruchu b. lekkim i lekkim
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9 mm dla warstwy $cieralnej,
12 mm dla warstwy wigzacej.

Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z
tolerancjg 0,5%.

Rzedne wysoko$ciowe nawierzchni
Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ lcm.

Uksztattowanie osi w planie
O¢$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

Grubos¢ nawierzchni
Grubos¢ nawierzchni nie moze roznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz 10%.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-emulsyjnej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-emulsyjnej okresla sie na prébkach wycietych z nawierzchni. Zakres badan
obejmuje oznaczenie:
—sktadu mieszanki mineralno-emulsyjnej,
—zawartosci wolnych przestrzeni wg PN-S-04001,
—stopnia zageszczenia wg PN-S-04001.

Obramowanie nawierzchni

Warstwa jezdna powinna by¢ obramowana kraweznikami drogowymi, opornikami lub odpowiednimi
opaskami betonowymi na odcinkach pozamiejskich, jesli szerokos¢ jej ma by¢ taka sama jak podbudowy.

W przypadku wykonywania jezdni bez obramowania, szeroko$¢ poszczegolnych warstw nizej lezacych
powinna by¢ wieksza z kazdej strony o co najmniej 1,5 grubos$ci warstwy lezacej wyzej.

Boczne powierzchnie poszczegélnych warstw powinny by¢ zageszczone z réwnoczesnym nadaniem skosu
okoto 45° i powleczone emulsja asfaltowa.

Przy wszelkich urzadzeniach instalacyjnych jak wiazy, kratki Sciekowe, warstwa Scieralna powinna wystawac
ponad poziom tych urzadzen 0,5 cm.

Wyaqglad zewnetrzny
Nawierzchnia powinna by¢ bez spekan, deformacji i wykruszen. Spoiny podtuzne powinny by¢ wykonane w
osi jezdni lub do niej réwnolegle, tgczone w jednym poziomie i catkowicie zwigzane.

6.2.2 Wykonanie podbudowy
Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

- Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1l km
, » . w sposob ciaggty planografem albo co 20 m fatg

2 | Réwnos¢ podiuzna na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10razy nalkm

4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie® c0100m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
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Lp. Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

8 Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

- Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze roznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos$é podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

- Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[27].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

- Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancjg £ 0,5 %.

- Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

- Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0O¢$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5 cm
Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej * 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [34] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [35] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

7. Obmiar robot

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy nawierzchni.

8. Odbidr robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Sposdb odbioru robot

Odbiodr polega na sprawdzeniu wymiarow wykonanych elementéw oraz wynikoéw badan. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami zarzadzajacego realizacjg umowy, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni mineralno asfaltowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
- dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,
- roztozenie mieszanki,
— zageszczenie warstwy,
— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie rohot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— przygotowanie mieszanki z betonu, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozfozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwigzane

1. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.

2.PN-D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

3.PN-D-96000Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

4.PN-D-96002Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia

5.PN-H-74219Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego stosowania
6.PN-H-74220Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
7.PN-H-93401Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

8.PN-H-93402Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco
9.BN-87/5028-12Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
10.BN-77/8931-120znaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

11.PN-B-04300Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

12.PN-B-04714-15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
13.PN-B-06714-12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
14.PN-B-06714-16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren
15.PN-B-06714-18Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
16.PN-B-06714-19Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
17.PN-B-06714-20Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg krystalizacji
18.PN-B-06714-26Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
19.PN-B-06714-42Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
20.PN-B-11112Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
21.PN-C-96170Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

22.PN-S-04001Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
23.PN-S-96504Drogi samochodowe. Wypetniacz do mas bitumicznych

24.BN-66/6775-01Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
25.BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki i obrzeza
26.BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
27.BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata
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28.BN-70/8931-09Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilnosci i odksztatcenia mas mineralno-
asfaltowych

29.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. EmA-94. IBDiM - 1994,

30.IBDiM Sprawozdanie z realizacji tematu TN-158 etap 3 pt. Prace badawczo-doswiadczalne w zakresie stosowania
emulsji wolnorozpadowej do wytwarzania i stosowania mieszanki mineralno-emulsyjnej do nawierzchni
drogowych.

31.Bulletin de Liaison LCPC no 136 mars-avril 1985 article ,,Enrobes denses a froid traites a I’emulsion de bitume
repandus en couches continues, Enrobes denses et enrobes ouverts”. J.F.Lafon.
Biuletyn Wspétpracy LCPC nr 136 marzec-kwiecien 1985, artykut ,,Mieszanki
typu betonowego na zimno na bazie emulsji rozktadane w warstwach ciggtych.
Mieszanki typu betonowego oraz otwarte”. J.F.Lafon.

59.Laboratoire Central des Ponts et Chaussees a Paris. Essai de compression simple type LCPC Grave emulsion. Mode
operatoire mai 1973.
Centralne Laboratorium Drég i Mostéw w Paryzu. Badanie wytrzymatosci na proste
Sciskanie wg LCPC dla mieszanek mineralno-emulsyjnych - Metoda
postepowania, maj 1973.

33. PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

34. BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie piyta

35. BN-70/8931-06 - Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

36. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

37. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

38. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

39. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

40. PN-EN-206-1:2002 (U) Beton.
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