MICHALOWICE - konserwacja 2023

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
1 Wymiana zasuwy DN250 mm - nawierzchnia asfaltowa
1.1 Roboty drogowe - nawierzchnia asfaltowa
1|KNR-W 5- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5cm - me- |m
d.1.1|10 0323-01 |chanicznie
analogia
10*poz.17 m 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR-W 5- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokoséci)|m
d.1.1]10 0323-02 |- mechanicznie
analogia Krotno$¢ =5
10*poz.17 m 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1.1/0803-03 grubosci 10 cm
0803-04
analogia
6*poz.17 m?2 6.000
RAZEM 6.000
4/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m?2
d.1.1|/0801-03
0801-04
analogia
6*poz.17 m2 6.000
RAZEM 6.000
5|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 |m?2
d.1.1|/0109-03 cm
0109-04
analogia
6*poz.17 m2 6.000
RAZEM 6.000
6|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m?2
d.1.1]0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
analogia
6*poz.17 m2 6.000
RAZEM 6.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
d.1.1]0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 6 cm
0311-06
analogia
6*poz.17 m2 6.000
RAZEM 6.000
1.2 Roboty ziemne
8/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m?2
d.1.2|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.17 m?2 8.000
RAZEM 8.000
9 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  [kpl
d.1.2|kalk. wtasna
1*poz.17 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10{KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.2|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*p0z.17 m3 2.750
RAZEM 2.750
11|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |[m3
d.1.2|0301-02 czymi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.111)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*p0z.17 m3 0.900
RAZEM 0.900
12|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.2|18 0511-03
analogia
0.25*poz.17 m3 0.250
RAZEM 0.250
13|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- |m3
d.1.2|18 0511-04/ |cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2*poz.17 m3 1.200
RAZEM 1.200
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14|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.1.2|0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
poz.10+poz.11-poz.12-poz.13 m3 2.200
RAZEM 2.200
15|KNR 2-01  |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.2|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.sz. 2.5.2.
9907
analogia
p0z.10+poz.11-poz.12-poz.13 m3 2.200
RAZEM 2.200
1.3 Roboty instalacyjne
16 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, |kpl
d.1.3|kalk. wlasna [spust wody)
Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.17 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 4-051 |Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 250 mm z kpl.
d.1.3{0205-05 obudowg
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnoéci, ptukanie sieci  |kpl
d.1.3|kalk. wlasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej)
Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*p0z.17 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Roboty towarzyszace
19|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie |km
d.1.4|01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.17 km 0.010
RAZEM 0.010
20|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.1.4|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*poz.17 m 20.000
RAZEM 20.000
21|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.4|0417-02
analogia
20*poz.17 m 20.000
RAZEM 20.000
22 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.1.4|kalk. wtasna
1*poz.17 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.1.4|kalk. wtasna
1*p0z.17 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Wymiana zasuwy DN250 mm - nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie betonowej
21 Roboty drogowe - nawierzchnia z kostki na podbudowie betonowej
24|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.2.1{0807-03
analogia
6*poz.37 m?2 6.000
RAZEM 6.000
25|KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.2.1|/0801-03
0801-04
analogia
6*p0oz.37 m2 6.000
RAZEM 6.000
26|KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 |m?2
d.2.1{0109-03 cm
0109-04
analogia
6*poz.37 m2 6.000
RAZEM 6.000
27|KNR 2-31  |Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej - materiat cze$ciowo z odzysku |m2
d.2.1{0303-03
analogia
6*p0z.37 m2 6.000
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RAZEM 6.000
2.2 Roboty ziemne
28|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi m2
d.2.2|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*p0z.37 m2 8.000
RAZEM 8.000
29 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  |kpl
d.2.2|kalk. wtasna
1*poz.37 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-01  [Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2.2|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okre$la Oferent
analogia
2.75*poz.37 m3 2.750
RAZEM 2.750
31|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.2.2|0301-02 czymi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.1l1)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okre$la Oferent
analogia
0.9*poz.37 m3 0.900
RAZEM 0.900
32|KNR-W 2- [Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2.2|18 0511-03
analogia
0.25*p0z.37 m3 0.250
RAZEM 0.250
33|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- |m3
d.2.2{18 0511-04/ |cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2*poz.37 m3 1.200
RAZEM 1.200
34|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.2.2|0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
p0z.30+p0z.31-p0z.32-p0z.33 m3 2.200
RAZEM 2.200
35|KNR 2-01 |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.2.2|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.8z.2.5.2.
9907
analogia
p0z.30+p0z.31-p0z.32-p0z.33 m3 2.200
RAZEM 2.200
2.3 Roboty instalacyjne
36 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, |kpl
d.2.3|kalk. wiasna [spust wody)
Naktady i koszt prac okre$la Oferent.
1*poz.37 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 4-051 |[Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 250 mm z kpl.
d.2.3|0205-05 obudowa
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie sieci  |kpl
d.2.3|kalk. wlasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej)
Naktady i koszt prac okre$la Oferent.
1*poz.37 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24 Roboty towarzyszace
39|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie  |km
d.2.4|01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.37 km 0.010
RAZEM 0.010
40|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.2.4|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*poz.37 m 20.000
RAZEM 20.000




MICHALOWICE - konserwacja 2023

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
41|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2.4|0417-02
analogia
20*p0z.37 m 20.000
RAZEM 20.000
42 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.2.4|kalk. wtasna
1*poz.37 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.2.4|kalk. wtasna
1*poz.37 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Wymiana zasuwy DN250 mm - nawierzchnia nieulepszona
3.1 Roboty drogowe - nawierzchnia nieulepszona
44|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 |m2
d.3.1{0804-03 cm
analogia
6*poz.55 m?2 6.000
RAZEM 6.000
45|KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego grubos¢ po zageszczeniu 15 cm m?2
d.3.1{0204-03
0204-04
analogia
6*poz.55 m?2 6.000
RAZEM 6.000
3.2 Roboty ziemne
46/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi m2
d.3.2|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.55 m2 8.000
RAZEM 8.000
47 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  |kpl
d.3.2|kalk. wtasna
1*p0z.55 kpl 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3.2|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 Odlegto$¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*p0z.55 m3 2.750
RAZEM 2.750
49|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.3.2|0301-02 czymi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.111)
0214-04 Odlegto$¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*poz.55 m3 0.900
RAZEM 0.900
50|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3.2{18 0511-03
analogia
0.25*p0z.55 m3 0.250
RAZEM 0.250
51|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- |m3
d.3.2|18 0511-04/ |cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2*poz.55 m3 1.200
RAZEM 1.200
52|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.3.2{0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
p0z.48+p0z.49-poz.50-p0oz.51 m3 2.200
RAZEM 2.200
53|KNR 2-01 [Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.3.2/0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.sz.2.5.2.
9907
analogia
p0z.48+p0z.49-poz.50-poz.51 m3 2.200
RAZEM 2.200
3.3 Roboty instalacyjne
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54 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, |kpl
d.3.3|kalk. wiasna |spust wody)
Naktady i koszt prac okre$la Oferent.
1*p0z.55 kpl 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 4-051 |Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 250 mm z kpl.
d.3.3/0205-05 obudowa
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie sieci  |kpl
d.3.3|kalk. wiasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej)
Naktady i koszt prac okre$la Oferent.
1*poz.55 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.4 Roboty towarzyszace
57|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.3.4/01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.55 km 0.010
RAZEM 0.010
58|KNR 2-25 |[Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.3.4|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*poz.55 m 20.000
RAZEM 20.000
59|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.3.4/0417-02
analogia
20*poz.55 m 20.000
RAZEM 20.000
60 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.3.4|kalk. wtasna
1*p0z.55 kpl 1.000
RAZEM 1.000
61 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.3.4|kalk. wtasna
1*poz.55 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Wymiana zasuwy DN200 mm - nawierzchnia asfaltowa
4.1 Roboty drogowe - nawierzchnia asfaltowa
62|KNR-W 5- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - me- |m
d.4.1{10 0323-01 |chanicznie
analogia
10*p0z.78 m 10.000
RAZEM 10.000
63|KNR-W 5- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokos$ci)|m
d.4.1|10 0323-02 |- mechanicznie
analogia Krotnos¢ = 5
10*p0oz.78 m 10.000
RAZEM 10.000
64|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.4.1/0803-03 grubosci 10 cm
0803-04
analogia
6*p0z.78 m2 6.000
RAZEM 6.000
65|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.4.1{0801-03
0801-04
analogia
6*poz.78 m2 6.000
RAZEM 6.000
66|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 |m?2
d.4.1{0109-03 cm
0109-04
analogia
6*poz.78 m2 6.000
RAZEM 6.000
67|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
d.4.1|/0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
analogia
6*p0z.78 m?2 6.000
RAZEM 6.000
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68|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m?2
d.4.1{0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 6 cm
0311-06
analogia
6*poz.78 m?2 6.000
RAZEM 6.000
4.2 Roboty ziemne
69/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi m2
d.4.2|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*p0z.78 m2 8.000
RAZEM 8.000
70 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  |kpl
d.4.2|kalk. wtasna
1*poz.78 kpl 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 2-01  [Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.4.2|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okre$la Oferent
analogia
2.75%*poz.78 m3 2.750
RAZEM 2.750
72|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.4.2|0301-02 czymi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.1l1)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okre$la Oferent
analogia
0.9*poz.78 m3 0.900
RAZEM 0.900
73|KNR-W 2- [Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.4.2|18 0511-03
analogia
0.25*p0z.78 m3 0.250
RAZEM 0.250
74|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- |m3
d.4.2{18 0511-04/ |cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2*p0z.78 m3 1.200
RAZEM 1.200
75|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.4.2|0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
p0z.71+p0z.72-p0z.73-p0z.74 m3 2.200
RAZEM 2.200
76|KNR 2-01  [Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.4.2/0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.sz.2.5.2.
9907
analogia
p0z.71+p0z.72-p0z.73-p0z.74 m3 2.200
RAZEM 2.200
4.3 Roboty instalacyjne
77 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, |kpl
d.4.3|kalk. wiasna [spust wody)
Naktady i koszt prac okre$la Oferent.
1*p0z.78 kpl 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR 4-051 |[Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 200 mm z kpl.
d.4.3|0205-04 obudowa
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie sieci  |kpl
d.4.3|kalk. wlasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej)
Naktady i koszt prac okre$la Oferent.
1*poz.78 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.4 Roboty towarzyszace
80|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.4.4/01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.78 km 0.010
RAZEM 0.010
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81|/KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.4.4|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*p0z.78 m 20.000
RAZEM 20.000
82|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.4.4/0417-02
analogia
20*poz.78 m 20.000
RAZEM 20.000
83 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.4.4|kalk. wtasna
1*p0z.78 kpl 1.000
RAZEM 1.000
84 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.4.4|kalk. wtasna
1*poz.78 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Wymiana zasuwy DN200 mm - nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie betonowej
5.1 Roboty drogowe - nawierzchnia z kostki na podbudowie betonowej
85|KNR 2-31  [Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.5.1{0807-03
analogia
6*p0z.98 m?2 6.000
RAZEM 6.000
86|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.5.1{0801-03
0801-04
analogia
6*p0z.98 m2 6.000
RAZEM 6.000
87|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 [m2
d.5.1{0109-03 cm
0109-04
analogia
6*p0z.98 m2 6.000
RAZEM 6.000
88|KNR 2-31  |Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej - materiat cze$ciowo z odzysku |m?2
d.5.1{0303-03
analogia
6*p0z.98 m2 6.000
RAZEM 6.000
5.2 Roboty ziemne
89|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.5.2|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*p0z.98 m2 8.000
RAZEM 8.000
90 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  |kpl
d.5.2|kalk. wtasna
1*p0oz.98 kpl 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 2-01  [Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.5.2|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*p0oz.98 m3 2.750
RAZEM 2.750
92|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.5.2|0301-02 czymi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.1l1)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*poz.98 m3 0.900
RAZEM 0.900
93|KNR-W 2- [Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.5.2|18 0511-03
analogia
0.25*p0z.98 m3 0.250
RAZEM 0.250
94|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- |m3
d.5.2{18 0511-04/ |cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2*p0z.98 m3 1.200
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RAZEM 1.200
95|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.5.2|0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
p02.91+p0z.92-p0z.93-p0z.94 m3 2.200
RAZEM 2.200
96|KNR 2-01  [Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.5.2|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.sz.2.5.2.
9907
analogia
p0z.91+p0z.92-p0z.93-p0z.94 m3 2.200
RAZEM 2.200
5.3 Roboty instalacyjne
97 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, |kpl
d.5.3|kalk. wiasna [spust wody)
Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*p0z.98 kpl 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 4-051 |Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 200 mm z kpl.
d.5.3{0205-04 obudowg
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
99 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnoéci, ptukanie sieci  |kpl
d.5.3|kalk. wtasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej)
Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*p0z.98 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.4 Roboty towarzyszace
100|KNR-W 2- [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.5.4|01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.98 km 0.010
RAZEM 0.010
101|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.5.4|0417-01 Wyadzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*p0z.98 m 20.000
RAZEM 20.000
102|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.5.4|0417-02
analogia
20*poz.98 m 20.000
RAZEM 20.000
103 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.5.4|kalk. wtasna
1*p0z.98 kpl 1.000
RAZEM 1.000
104 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.5.4|kalk. wtasna
1*p0z.98 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Wymiana zasuwy DN200 mm - nawierzchnia nieulepszona
6.1 Roboty drogowe - nawierzchnia nieulepszona
105/KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 |m2
d.6.1{0804-03 cm
analogia
6*poz.116 m2 6.000
RAZEM 6.000
106|KNR 2-31  [Nawierzchnia z tlucznia kamiennego grubo$é po zageszczeniu 15 cm m2
d.6.1{0204-03
0204-04
analogia
6*poz.116 m2 6.000
RAZEM 6.000
6.2 Roboty ziemne
107|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.6.2|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*p0z.116 m2 8.000
RAZEM 8.000
108 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  |kpl
d.6.2|kalk. wtasna
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1*poz.116 kpl 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.6.2|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 Odlegto$¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*p0z.116 m3 2.750
RAZEM 2.750
110{KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.6.2|0301-02 czymi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.111)
0214-04 Odlegto$¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*poz.116 m3 0.900
RAZEM 0.900
111|KNR-W 2-  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.6.2{18 0511-03
analogia
0.25*p0z.116 m3 0.250
RAZEM 0.250
112|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- |m3
d.6.2{18 0511-04/ |cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2*poz.116 m3 1.200
RAZEM 1.200
113|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.6.2|0230-01 10 m w gruncie kat. I-ll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
p0oz.109+poz.110-poz.111-poz.112 m3 2.200
RAZEM 2.200
114|KNR 2-01 |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll| m3
d.6.2/0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.sz.2.5.2.
9907
analogia
p0z.109+p0z.110-poz.111-poz.112 m3 2.200
RAZEM 2.200
6.3 Roboty instalacyjne
115 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, |kpl
d.6.3|kalk. wiasna |[spust wody)
Nakfady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.116 kpl 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR 4-051 |[Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 200 mm z kpl.
d.6.3/0205-04 obudowa
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
117 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnoéci, ptukanie sieci  |kpl
d.6.3|kalk. wtasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej)
Naktady i koszt prac okre$la Oferent.
1*poz.116 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6.4 Roboty towarzyszace
118|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie  |km
d.6.4/01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.116 km 0.010
RAZEM 0.010
119|KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.6.4|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*poz.116 m 20.000
RAZEM 20.000
120|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.6.4/0417-02
analogia
20*poz.116 m 20.000
RAZEM 20.000
121 Uporzadkowanie migejsca po wykonanych pracach. kpl
d.6.4|kalk. wtasna
1*poz.116 kpl 1.000
RAZEM 1.000
122 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.6.4|kalk. wtasna
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1*poz.116 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Wymiana zasuwy DN150/160 mm - nawierzchnia asfaltowa
71 Roboty drogowe - nawierzchnia asfaltowa
123|KNR-W 5- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - me- |m
d.7.1|10 0323-01 |chanicznie
analogia
10*poz.139 m 40.000
RAZEM 40.000
124|KNR-W 5- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokosci)|m
d.7.1]10 0323-02 |- mechanicznie
analogia Krotno$¢ =5
10*poz.139 m 40.000
RAZEM 40.000
125|KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o [m2
d.7.1/0803-03 grubosci 10 cm
0803-04
analogia
6*p0z.139 m?2 24.000
RAZEM 24.000
126|KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m?2
d.7.1|/0801-03
0801-04
analogia
6*p0z.139 m?2 24.000
RAZEM 24.000
127|KNR 2-31  [Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 |m?2
d.7.1]/0109-03 cm
0109-04
analogia
6*p0z.139 m?2 24.000
RAZEM 24.000
128|KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m?2
d.7.1{0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
analogia
6*p0z.139 m2 24.000
RAZEM 24.000
129|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
d.7.1]0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 6 cm
0311-06
analogia
6*p0z.139 m2 24.000
RAZEM 24.000
7.2 Roboty ziemne
130|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m?2
d.7.2|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.139 m?2 32.000
RAZEM 32.000
131 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  [kpl
d.7.2|kalk. wtasna
1*p0z.139 kpl 4.000
RAZEM 4.000
132|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.7.2|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*p0z.139 m3 11.000
RAZEM 11.000
133|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |[m3
d.7.2|0301-02 czymi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.111)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*p0z.139 m3 3.600
RAZEM 3.600
134|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.7.2|18 0511-03
analogia
0.25%p0z.139 m3 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR-W 2- [Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- [m3
d.7.2|18 0511-04/ |cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
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1.2*poz.139 m3 4.800
RAZEM 4.800
136|/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.7.2|0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
p0z.132+p0z.133-p0oz.134-p0z.135 m3 8.800
RAZEM 8.800
137|KNR 2-01  |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.7.2|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.sz.2.5.2.
9907
analogia
p0z.132+p0z.133-poz.134-p0z.135 m3 8.800
RAZEM 8.800
7.3 Roboty instalacyjne
138 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, |kpl
d.7.3|kalk. wiasna [spust wody)
Naktady i koszt prac okre$la Oferent.
1*p0z.139 kpl 4.000
RAZEM 4.000
139|KNR 4-051 |[Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 150/160 mm z|kpl.
d.7.3/0205-03 obudowa
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
140 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie sieci  |kpl
d.7.3|kalk. wlasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej)
Naktady i koszt prac okre$la Oferent.
1*p0oz.139 kpl 4.000
RAZEM 4.000
7.4 Roboty towarzyszace
141|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.7.4/01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.139 km 0.040
RAZEM 0.040
142|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.7.4|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*p0oz.139 m 80.000
RAZEM 80.000
143|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.7.4/0417-02
analogia
20*p0z.139 m 80.000
RAZEM 80.000
144 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.7.4|kalk. wtasna
1*p0z.139 kpl 4.000
RAZEM 4.000
145 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.7.4|kalk. wtasna
1*p0oz.139 kpl 4.000
RAZEM 4.000
8 Wymiana zasuwy DN150/160 mm - nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie betonowej
8.1 Roboty drogowe - nawierzchnia nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie betonowej
146|KNR 2-31  [Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.8.1|0807-03
analogia
6*poz.159 m2 24.000
RAZEM 24.000
147|KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.8.1{0801-03
0801-04
analogia
6*p0z.159 m2 24.000
RAZEM 24.000
148|KNR 2-31  [Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 |m?2
d.8.1{0109-03 cm
0109-04
analogia
6*p0z.159 m2 24.000
RAZEM 24.000
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149|KNR 2-31  |Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej - materiat cze$ciowo z odzysku |m?2
d.8.1{0303-03
analogia
6*poz.159 m2 24.000
RAZEM 24.000
8.2 Roboty ziemne
150|/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2
d.8.2(0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.159 m2 32.000
RAZEM 32.000
151 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  [kpl
d.8.2|kalk. wtasna
1*poz.159 kpl 4.000
RAZEM 4.000
152|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.8.2|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*p0z.159 m3 11.000
RAZEM 11.000
153|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |[m3
d.8.2|0301-02 czymi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.111)
0214-04 Odlegto$¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*p0z.159 m3 3.600
RAZEM 3.600
154|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.8.2{18 0511-03
analogia
0.25*poz.159 m3 1.000
RAZEM 1.000
155|KNR-W 2- [Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- [m3
d.8.2{18 0511-04/ |cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2*poz.159 m3 4.800
RAZEM 4.800
156|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.8.2|0230-01 10 m w gruncie kat. I-ll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
poz.152+p0z.153-p0z.154-poz.155 m3 8.800
RAZEM 8.800
157|KNR 2-01  |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll| m3
d.8.2/0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.sz.2.5.2.
9907
analogia
p0z.152+p0z.153-p0oz.154-p0z.155 m3 8.800
RAZEM 8.800
8.3 Roboty instalacyjne
158 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, |kpl
d.8.3|kalk. wiasna |spust wody)
Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*p0z.159 kpl 4.000
RAZEM 4.000
159|KNR 4-051 |[Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 150/160 mm z|kpl.
d.8.3/0205-03 obudowg
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
160 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnoéci, ptukanie sieci  |kpl
d.8.3|kalk. wtasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej)
Naktady i koszt prac okre$la Oferent.
1*p0z.159 kpl 4.000
RAZEM 4.000
8.4 Roboty towarzyszace
161|KNR-W 2- [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.8.4|01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.159 km 0.040
RAZEM 0.040
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162|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.8.4|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*p0z.159 m 80.000
RAZEM 80.000
163|KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.8.4|0417-02
analogia
20*poz.159 m 80.000
RAZEM 80.000
164 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.8.4|kalk. wtasna
1*poz.159 kpl 4.000
RAZEM 4.000
165 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.8.4|kalk. wtasna
1*poz.159 kpl 4.000
RAZEM 4.000
9 Wymiana zasuwy DN150/160 mm - nawierzchnia nieulepszona
9.1 Roboty drogowe - nawierzchnia nieulepszona
166|KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 |m2
d.9.1|0804-03 cm
analogia
6*p0z.177 m?2 24.000
RAZEM 24.000
167|KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm m?2
d.9.1|0204-03
0204-04
analogia
6*p0z.177 m2 24.000
RAZEM 24.000
9.2 Roboty ziemne
168|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m?2
d.9.2|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*p0z.177 m?2 32.000
RAZEM 32.000
169 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  [kpl
d.9.2|kalk. wtasna
1*p0z.177 kpl 4.000
RAZEM 4.000
170|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.9.2|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*p0z.177 m3 11.000
RAZEM 11.000
171|KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyftadow- |m3
d.9.2|0301-02 czymi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.ll1)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*p0z.177 m3 3.600
RAZEM 3.600
172|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.9.2{18 0511-03
analogia
0.25%p0z.177 m3 1.000
RAZEM 1.000
173|KNR-W 2- [Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- [m3
d.9.2{18 0511-04/ |cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2*p0z.177 m3 4.800
RAZEM 4.800
174/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.9.2|0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
p0z.170+p0z.171-p0z.172-p0z.173 m3 8.800
RAZEM 8.800
175|KNR 2-01  |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.9.2/0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.sz.2.5.2.
9907
analogia
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p0z.170+p0z.171-p0z.172-p0z.173 m3 8.800
RAZEM 8.800
9.3 Roboty instalacyjne
176 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, |kpl
d.9.3|kalk. wiasna [spust wody)
Naktady i koszt prac okre$la Oferent.
1*p0z.177 kpl 4.000
RAZEM 4.000
177|KNR 4-05] |Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 150/160 mm z|kpl.
d.9.3/0205-03 obudowa
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
178 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie sieci  |kpl
d.9.3|kalk. wiasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej)
Naktady i koszt prac okre$la Oferent.
1*p0z.177 kpl 4.000
RAZEM 4.000
9.4 Roboty towarzyszace
179|KNR-W 2-  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.9.4/01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.177 km 0.040
RAZEM 0.040
180|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.9.4|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*p0oz.177 m 80.000
RAZEM 80.000
181|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.9.4/0417-02
analogia
20*poz.177 m 80.000
RAZEM 80.000
182 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.9.4|kalk. wtasna
1*p0z.177 kpl 4.000
RAZEM 4.000
183 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.9.4|kalk. wtasna
1*p0z.177 kpl 4.000
RAZEM 4.000
10 Wymiana zasuwy DN100 mm - nawierzchnia asfaltowa
10.1 Roboty drogowe - nawierzchnia asfaltowa
184|KNR-W 5- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - me- |m
d.10.1{10 0323-01 |chanicznie
analogia
10*poz.200 m 30.000
RAZEM 30.000
185|KNR-W 5- [Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokosci)|m
d.10.1{10 0323-02 |- mechanicznie
analogia Krotnos¢ = 5
10*p0z.200 m 30.000
RAZEM 30.000
186|KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o [m2
d.10.1/0803-03 grubosci 10 cm
0803-04
analogia
6*p0z.200 m2 18.000
RAZEM 18.000
187|KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.10.1{0801-03
0801-04
analogia
6*p0z.200 m2 18.000
RAZEM 18.000
188|KNR 2-31  [Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 |[m2
d.10.1{0109-03 cm
0109-04
analogia
6*p0z.200 m2 18.000
RAZEM 18.000
189|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
d.10.1{0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
analogia




MICHALOWICE - konserwacja 2023

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6*p0z.200 m2 18.000
RAZEM 18.000
190|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
d.10.1/0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 6 cm
0311-06
analogia
6*p0z.200 m2 18.000
RAZEM 18.000
10.2 Roboty ziemne
191|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m?2
d.10.2|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.200 m?2 24.000
RAZEM 24.000
192 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  [kpl
d.10.2|kalk. wiasna
1*poz.200 kpl 3.000
RAZEM 3.000
193|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.10.2|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*p0z.200 m3 8.250
RAZEM 8.250
194|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |[m3
d.10.2|0301-02 czymi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.111)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*p0z.200 m3 2.700
RAZEM 2.700
195|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.10.2{18 0511-03
analogia
0.25*p0z.200 m3 0.750
RAZEM 0.750
196/ KNR-W 2- [Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- [m3
d.10.2{18 0511-04/ |cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2*p0z.200 m3 3.600
RAZEM 3.600
197|KNR 2-01  |[Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.10.2{0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
p0z.193+p0z.194-poz.195-p0z.196 m3 6.600
RAZEM 6.600
198|KNR 2-01 |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll| m3
d.10.2|/0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.sz.2.5.2.
9907
analogia
p0z.193+p0z.194-p0z.195-p0z.196 m3 6.600
RAZEM 6.600
10.3 Roboty instalacyjne
199 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, |kpl
d.10.3|kalk. wtasna |spust wody)
Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.200 kpl 3.000
RAZEM 3.000
200(KNR 4-051 |Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 100 mm z kpl.
d.10.3|0205-02 obudowg
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
201 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnoéci, ptukanie sieci  |kpl
d.10.3|kalk. wtasna |wodociagowej, dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej)
Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.200 kpl 3.000
RAZEM 3.000
10.4 Roboty towarzyszace
202|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie  |km
d.10.4{01 0113-03 [réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*p0z.200 km 0.030
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RAZEM 0.030
203|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.10.4|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*p0z.200 m 60.000
RAZEM 60.000
204|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.10.4|0417-02
analogia
20*p0z.200 m 60.000
RAZEM 60.000
205 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.10.4|kalk. wlasna
1*p0z.200 kpl 3.000
RAZEM 3.000
206 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.10.4|kalk. wiasna
1*p0z.200 kpl 3.000
RAZEM 3.000
11 Wymiana zasuwy DN100 mm - nawierzchnia nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie betonowej
111 Roboty drogowe - nawierzchnia asfaltowa
207|KNR-W 5- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5cm - me- |m
d.11.1{10 0323-01 |chanicznie
analogia
10*p0z.222 m 30.000
RAZEM 30.000
208|KNR-W 5- [Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gteboko$ci)|m
d.11.1{10 0323-02 |- mechanicznie
analogia Krotnos¢ = 5
10*p0z.222 m 30.000
RAZEM 30.000
209|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.11.1|0807-03
analogia
6*p0z.222 m?2 18.000
RAZEM 18.000
210|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m?2
d.11.1{0801-03
0801-04
analogia
6*p0z.222 m?2 18.000
RAZEM 18.000
211|KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 |m?2
d.11.1{0109-03 cm
0109-04
analogia
6*p0z.222 m?2 18.000
RAZEM 18.000
212|KNR 2-31  |Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej - materiat cze$ciowo z odzysku |m2
d.11.1{0303-03
analogia
6*p0z.222 m2 18.000
RAZEM 18.000
11.2 Roboty ziemne
213|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m?2
d.11.2|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*p0z.222 m?2 24.000
RAZEM 24.000
214 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  [kpl
d.11.2|kalk. wiasna
1*p0oz.222 kpl 3.000
RAZEM 3.000
215|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.11.2|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*p0z.222 m3 8.250
RAZEM 8.250
216|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |[m3
d.11.2{0301-02 czymi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.ll1)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*p0z.222 m3 2.700
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RAZEM 2.700
217|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.11.2{18 0511-03
analogia
0.25*p0z.222 m3 0.750
RAZEM 0.750
218|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- |m3
d.11.2{18 0511-04/ |cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2*p0z.222 m3 3.600
RAZEM 3.600
219|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.11.2|0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
p0z.215+p0z.216-p0z.217-p0z.218 m3 6.600
RAZEM 6.600
220(KNR 2-01  |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.11.2|/0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.sz.2.5.2.
9907
analogia
p0z.215+p0z.216-p0z.217-p0z.218 m3 6.600
RAZEM 6.600
11.3 Roboty instalacyjne
221 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, |kpl
d.11.3|kalk. wtasna |spust wody)
Naktady i koszt prac okre$la Oferent.
1*poz.222 kpl 3.000
RAZEM 3.000
222|KNR 4-051 |Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 100 mm z kpl.
d.11.3{0205-02 obudowa
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
223 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie sieci  |kpl
d.11.3|kalk. wtasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej)
Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*p0z.222 kpl 3.000
RAZEM 3.000
11.4 Roboty towarzyszace
224|KNR-W 2- [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie  |km
d.11.4|/01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.222 km 0.030
RAZEM 0.030
225|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.11.4|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*poz.222 m 60.000
RAZEM 60.000
226|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.11.4{0417-02
analogia
20*poz.222 m 60.000
RAZEM 60.000
227 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.11.4|kalk. wiasna
1*poz.222 kpl 3.000
RAZEM 3.000
228 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.11.4|kalk. wlasna
1*p0oz.222 kpl 3.000
RAZEM 3.000
12 Wymiana zasuwy DN100 mm - nawierzchnia nieulepszona
12.1 Roboty drogowe - nawierzchnia asfaltowa
229|KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 |m2
d.12.1{0804-03 cm
analogia
6*p0z.240 m2 18.000
RAZEM 18.000
230|KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm m?2
d.12.1{0204-03
0204-04
analogia
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6*p0z.240 m2 18.000
RAZEM 18.000
12.2 Roboty ziemne
231|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m?2
d.12.2|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*p0oz.240 m2 24.000
RAZEM 24.000
232 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  [kpl
d.12.2|kalk. wiasna
1*p0z.240 kpl 3.000
RAZEM 3.000
233|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.12.2|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*p0z.240 m3 8.250
RAZEM 8.250
234|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |[m3
d.12.2|0301-02 czymi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.111)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*p0z.240 m3 2.700
RAZEM 2.700
235|KNR-W 2-  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.12.2{18 0511-03
analogia
0.25*p0z.240 m3 0.750
RAZEM 0.750
236|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- [m3
d.12.2{18 0511-04/ |cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2*p0z.240 m3 3.600
RAZEM 3.600
237|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.12.2{0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
p02.233+p0z.234-p0z.235-p0z.236 m3 6.600
RAZEM 6.600
238|KNR 2-01 |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.12.2|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.sz. 2.5.2.
9907
analogia
p0z.233+p0z.234-p0z.235-p0z.236 m3 6.600
RAZEM 6.600
12.3 Roboty instalacyjne
239 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, |kpl
d.12.3|kalk. wtasna |spust wody)
Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.240 kpl 3.000
RAZEM 3.000
240(KNR 4-051 |Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 100 mm z kpl.
d.12.3|0205-02 obudowg
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
241 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnoéci, ptukanie sieci  |kpl
d.12.3|kalk. wtasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej)
Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*p0z.240 kpl 3.000
RAZEM 3.000
12.4 Roboty towarzyszace
242|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie  |km
d.12.4{01 0113-03 [réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.240 km 0.030
RAZEM 0.030
243|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.12.4|0417-01 Wyadzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*poz.240 m 60.000
RAZEM 60.000
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244|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.12.4{0417-02
analogia
20*p0z.240 m 60.000
RAZEM 60.000
245 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.12.4|kalk. wiasna
1*p0z.240 kpl 3.000
RAZEM 3.000
246 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.12.4|kalk. wiasna
1*poz.240 kpl 3.000
RAZEM 3.000
13 Wymiana zasuwy DN40-50 mm wraz z wymiang nawiertki - nawierzchnia asfaltowa
13.1 Roboty drogowe - nawierzchnia asfaltowa
247|KNR-W 5- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5cm - me- |m
d.13.1/10 0323-01 |chanicznie
analogia
10*p0z.263 m 40.000
RAZEM 40.000
248|KNR-W 5- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokosci)|m
d.13.1{10 0323-02 |- mechanicznie
analogia Krotnos¢ = 5
10*p0z.263 m 40.000
RAZEM 40.000
249|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.13.1/0803-03 grubosci 10 cm
0803-04
analogia
6*p0z.263 m2 24.000
RAZEM 24.000
250(KNR 2-31  |[Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.13.1{0801-03
0801-04
analogia
6*p0z.263 m2 24.000
RAZEM 24.000
251|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 |m?2
d.13.1{0109-03 cm
0109-04
analogia
6*p0z.263 m2 24.000
RAZEM 24.000
252|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
d.13.1/0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm
analogia
6*p0z.263 m2 24.000
RAZEM 24.000
253|KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
d.13.1{0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 6 cm
0311-06
analogia
6*p0z.263 m2 24.000
RAZEM 24.000
13.2 Roboty ziemne
254|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.13.2|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*p0z.263 m2 32.000
RAZEM 32.000
255 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  [kpl
d.13.2|kalk. wiasna
1*poz.263 kpl 4.000
RAZEM 4.000
256|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.13.2|/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*p0z.263 m3 11.000
RAZEM 11.000
257|KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |[m3
d.13.2|0301-02 czymi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.1l1)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
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0.9*p0z.263 m3 3.600
RAZEM 3.600
258|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.13.2{18 0511-03
analogia
0.25*p0oz.263 m3 1.000
RAZEM 1.000
259|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- {m3
d.13.2{18 0511-04/ |cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2*p0z.263 m3 4.800
RAZEM 4.800
260|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.13.2{0230-01 10 m w gruncie kat. I-ll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
p0z.256+p0z.257-p0z.258-p0z.259 m3 8.800
RAZEM 8.800
261|KNR 2-01 |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.13.2|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.sz.2.5.2.
9907
analogia
p0z.256+p0z.257-p0z.258-p0z.259 m3 8.800
RAZEM 8.800
13.3 Roboty instalacyjne
262 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, |kpl
d.13.3|kalk. wiasna |spust wody)
Nakfady i koszt prac okresla Oferent.
1*p0z.263 kpl 4.000
RAZEM 4.000
263|KNR 2-28 |Montaz lub wymiana nawiertki na istniejgcych rurociggach zeliwnych o $r. kpl.
d.13.3|0312-02 nominalnej 100 mm
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
264|KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 40-50 mm z kpl.
d.13.3{18 0205-01 |nasuwka
analogia Wymiana - demontaz i montaz z materiatem
1*p0z.263 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
265 Roboty towarzyszace instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie sieci  |kpl
d.13.3|kalk. wiasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej)
Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*p0z.263 kpl 4.000
RAZEM 4.000
13.4 Roboty towarzyszace
266|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w terenie  |km
d.13.4|01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.263 km 0.040
RAZEM 0.040
267|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.13.4|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*poz.263 m 80.000
RAZEM 80.000
268|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.13.4{0417-02
analogia
20*p0z.263 m 80.000
RAZEM 80.000
269 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.13.4|kalk. wiasna
1*poz.263 kpl 4.000
RAZEM 4.000
270 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.13.4|kalk. wilasna
1*p0z.263 kpl 4.000
RAZEM 4.000
14 Wymiana zasuwy DN40-50 mm wraz z wymiana nawiertki - nawierzchnia z kostki betonowej na podbudo-
wie betonowej
141 Roboty drogowe - nawierzchnia z kostki na podbudowie betonowej
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271|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.14.1{0807-03
analogia
6*p0z.284 m2 24.000
RAZEM 24.000
272|KNR 2-31  |[Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.14.1|0801-03
0801-04
analogia
6*p0z.284 m2 24.000
RAZEM 24.000
273|KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 |m?2
d.14.1|0109-03 cm
0109-04
analogia
6*p0z.284 m?2 24.000
RAZEM 24.000
274|KNR 2-31  |Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej - materiat cze$ciowo z odzysku |m?2
d.14.1|0303-03
analogia
6*p0z.284 m2 24.000
RAZEM 24.000
14.2 Roboty ziemne
275|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m?2
d.14.2|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.284 m2 32.000
RAZEM 32.000
276 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  [kpl
d.14.2|kalk. wiasna
1*poz.284 kpl 4.000
RAZEM 4.000
277|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.14.2|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*p0z.284 m3 11.000
RAZEM 11.000
278|KNR 2-01  [Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |[m3
d.14.2|0301-02 czymi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.111)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*poz.284 m3 3.600
RAZEM 3.600
279|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.14.2{18 0511-03
analogia
0.25*p0z.284 m3 1.000
RAZEM 1.000
280|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- [m3
d.14.2{18 0511-04/ |cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2*p0z.284 m3 4.800
RAZEM 4.800
281|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.14.2|0230-01 10 m w gruncie kat. I-ll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
p02.277+p0z.278-p0z.279-p0z.280 m3 8.800
RAZEM 8.800
282|KNR 2-01 |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.14.2|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.sz. 2.5.2.
9907
analogia
p0z.277+p0z.278-p0z.279-p0z.280 m3 8.800
RAZEM 8.800
14.3 Roboty instalacyjne
283 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, |kpl
d.14.3|kalk. wtasna |spust wody)
Naktady i koszt prac okre$la Oferent.
1*poz.284 kpl 4.000
RAZEM 4.000
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284|KNR 2-28 |Montaz lub wymiana nawiertki na istniejgcych rurociagach zeliwnych o ér. kpl.
d.14.3{0312-02 nominalnej 100 mm
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
285|KNR-W 2-  [Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o ér. 40-50 mm z kpl.
d.14.3/18 0205-01 |nasuwka
analogia Wymiana - demontaz i montaz z materiatem
1*p0z.284 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
286 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie sieci  |kpl
d.14.3|kalk. wlasna [wodociggowej, dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowe;j)
Naktady i koszt prac okre$la Oferent.
1*poz.284 kpl 4.000
RAZEM 4.000
14.4 Roboty towarzyszace
287|KNR-W 2- [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.14.4|01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*p0oz.284 km 0.040
RAZEM 0.040
288|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.14.4|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*poz.284 m 80.000
RAZEM 80.000
289|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.14.4|0417-02
analogia
20*poz.284 m 80.000
RAZEM 80.000
290 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.14.4|kalk. wlasna
1*p0z.284 kpl 4.000
RAZEM 4.000
291 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.14.4|kalk. wiasna
1*poz.284 kpl 4.000
RAZEM 4.000
15 Wymiana zasuwy DN40-50 mm wraz z wymiang nawiertki - nawierzchnia nieulepszona
15.1 Roboty drogowe - nawierzchnia nieulepszona
292|KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 |m2
d.15.1{0804-03 cm
analogia
6*p0z.303 m2 24.000
RAZEM 24.000
293|KNR 2-31  [Nawierzchnia z ttucznia kamiennego grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm m?2
d.15.1|0204-03
0204-04
analogia
6*p0z.303 m2 24.000
RAZEM 24.000
15.2 Roboty ziemne
294|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m?2
d.15.2|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.303 m?2 32.000
RAZEM 32.000
295 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  [kpl
d.15.2|kalk. wiasna
1*p0z.303 kpl 4.000
RAZEM 4.000
296|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.15.2|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*p0z.303 m3 11.000
RAZEM 11.000
297|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |[m3
d.15.2|0301-02 czymi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.111)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*p0z.303 m3 3.600
RAZEM 3.600
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298|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.15.2{18 0511-03
analogia
0.25*p0z.303 m3 1.000
RAZEM 1.000
299|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- |m3
d.15.2{18 0511-04/ |cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2*p0z.303 m3 4.800
RAZEM 4.800
300|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.15.2|0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
p0z.296+p0z.297-p0z.298-p0z.299 m3 8.800
RAZEM 8.800
301|KNR 2-01  |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.15.2|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.sz.2.5.2.
9907
analogia
p0z.296+p0z.297-p0z.298-p0z.299 m3 8.800
RAZEM 8.800
15.3 Roboty instalacyjne
302 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, |kpl
d.15.3|kalk. wtasna |spust wody)
Naktady i koszt prac okre$la Oferent.
1*poz.303 kpl 4.000
RAZEM 4.000
303|KNR 2-28 |Montaz lub wymiana nawiertki na istniejgcych rurociggach zeliwnych o ér. kpl.
d.15.3({0312-02 nominalnej 100 mm
analogia
1*p0z.304 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
304|KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o ér. 40-50 mm z kpl.
d.15.3/18 0205-01 |nasuwka
analogia Wymiana - demontaz i montaz z materiatem
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
305 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnoéci, ptukanie sieci  |kpl
d.15.3|kalk. wlasna [wodociggowej, dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej)
Naktady i koszt prac okre$la Oferent.
1*poz.303 kpl 4.000
RAZEM 4.000
15.4 Roboty towarzyszace
306|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa droég w terenie |km
d.15.4|01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*p0z.303 km 0.040
RAZEM 0.040
307|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.15.4|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*poz.303 m 80.000
RAZEM 80.000
308|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.15.4{0417-02
analogia
20*poz.303 m 80.000
RAZEM 80.000
309 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.15.4|kalk. wlasna
1*p0z.303 kpl 4.000
RAZEM 4.000
310 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.15.4|kalk. wlasna
1*poz.303 kpl 4.000
RAZEM 4.000
16 Wymiana hydrantu podziemnego HP80 wraz z wymiang lub wstawieniem zasuwy - nawierzchnia asfaltowa
16.1 Roboty drogowe - nawierzchnia asfaltowa
311|KNR-W 5- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - me- |m
d.16.1{10 0323-01 |[chanicznie
analogia
10*p0oz.328 m 30.000
RAZEM 30.000
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312|KNR-W 5- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokoséci)|m
d.16.1|10 0323-02 |- mechanicznie
analogia Krotno$¢ =5
10*p0z.328 m 30.000
RAZEM 30.000
313|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.16.1/0803-03 grubosci 10 cm
0803-04
analogia
6*p0z.328 m2 18.000
RAZEM 18.000
314|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.16.1{0801-03
0801-04
analogia
6*p0z.328 m?2 18.000
RAZEM 18.000
315|KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 |m?2
d.16.1{0109-03 cm
0109-04
analogia
6*poz.328 m?2 18.000
RAZEM 18.000
316|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m?2
d.16.1/0311-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm
analogia
6*p0z.328 m2 18.000
RAZEM 18.000
317|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
d.16.1/0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 6 cm
0311-06
analogia
6*p0z.328 m?2 18.000
RAZEM 18.000
16.2 Roboty ziemne
318/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m?2
d.16.2|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*p0z.328 m?2 24.000
RAZEM 24.000
319 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  [kpl
d.16.2|kalk. wlasna
1*poz.328 kpl 3.000
RAZEM 3.000
320|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.16.2|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*p0z.328 m3 8.250
RAZEM 8.250
321|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |[m3
d.16.2{0301-02 czymi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.ll1)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*p0z.328 m3 2.700
RAZEM 2.700
322|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.16.2|18 0511-03
analogia
0.25*p0z.328 m3 0.750
RAZEM 0.750
323|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- |m3
d.16.2{18 0511-04/ |cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2*p0z.328 m3 3.600
RAZEM 3.600
324|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.16.2]{0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
p0z.320+p0z.321-p0z.322-p0z.323 m3 6.600
RAZEM 6.600
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325|KNR 2-01 |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.16.2|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.sz.2.5.2.
9907
analogia
p0z.320+p0z.321-p0z.322-p0z.323 m3 6.600
RAZEM 6.600
16.3 Roboty instalacyjne
326 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, |kpl
d.16.3|kalk. wtasna |spust wody)
Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.328 kpl 3.000
RAZEM 3.000
327|KNR 4-051 |Wymiana lub wstawienie zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominal- |kpl.
d.16.3/0205-01 nej 80 mm z obudowa
analogia
1*poz.328 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
328|KNR 4-02 |Wymiana hydrantu podziemnego o $r. 80-100 mm szt.
d.16.3{0117-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
329 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnoéci, ptukanie sieci  |kpl
d.16.3|kalk. wtasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej)
Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.328 kpl 3.000
RAZEM 3.000
16.4 Roboty towarzyszace
330|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie |km
d.16.4{01 0113-03 [réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*p0oz.328 km 0.030
RAZEM 0.030
331|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.16.4|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*poz.328 m 60.000
RAZEM 60.000
332|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.16.4{0417-02
analogia
20*p0oz.328 m 60.000
RAZEM 60.000
333 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.16.4|kalk. wlasna
1*poz.328 kpl 3.000
RAZEM 3.000
334 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.16.4|kalk. wlasna
1*poz.328 kpl 3.000
RAZEM 3.000
17 Wymiana hydrantu podziemnego HP80 wraz z wymiana lub wstawieniem zasuwy - nawierzchnia z kostki
betonowej na podbudowie betonowej
171 Roboty drogowe - nawierzchnia z kostki na podbudowie betonowej
335|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.17.1{0807-03
analogia
6*p0z.349 m?2 18.000
RAZEM 18.000
336|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m?2
d.17.1|0801-03
0801-04
analogia
6*p0z.349 m?2 18.000
RAZEM 18.000
337|KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 |m?2
d.17.1{0109-03 cm
0109-04
analogia
6*p0z.349 m?2 18.000
RAZEM 18.000
338|KNR 2-31  |Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej - materiat cze$ciowo z odzysku |m?2
d.17.1{0303-03
analogia
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6*p0z.349 m2 18.000
RAZEM 18.000
17.2 Roboty ziemne
339|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m?2
d.17.2|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*poz.349 m2 24.000
RAZEM 24.000
340 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  [kpl
d.17.2|kalk. wiasna
1*p0z.349 kpl 3.000
RAZEM 3.000
341|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.17.2|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*p0z.349 m3 8.250
RAZEM 8.250
342|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |[m3
d.17.2|0301-02 czymi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.111)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*p0z.349 m3 2.700
RAZEM 2.700
343|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.17.2{18 0511-03
analogia
0.25*p0z.349 m3 0.750
RAZEM 0.750
344|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- |m3
d.17.2{18 0511-04/ |cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2*p0z.349 m3 3.600
RAZEM 3.600
345|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.17.2]{0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
p02.341+p0z.342-p0z.343-p0z.344 m3 6.600
RAZEM 6.600
346|KNR 2-01 |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.17.2|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.sz. 2.5.2.
9907
analogia
p0z.341+p0z.342-p0z.343-poz.344 m3 6.600
RAZEM 6.600
17.3 Roboty instalacyjne
347 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, |kpl
d.17.3|kalk. wtasna |spust wody)
Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.349 kpl 3.000
RAZEM 3.000
348|KNR 4-051 |Wymiana lub wstawienie zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominal- (kpl.
d.17.3]/0205-01 nej 80 mm z obudowg
analogia
1*poz.349 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
349|KNR 4-02 |Wymiana hydrantu podziemnego o $r. 80-100 mm szt.
d.17.3|0117-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
350 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnosci, ptukanie sieci  |kpl
d.17.3|kalk. wtasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej)
Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.349 kpl 3.000
RAZEM 3.000
17.4 Roboty towarzyszace
351|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.17.4|/01 0113-03 |réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.349 km 0.030
RAZEM 0.030
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352|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.17.4|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*p0z.349 m 60.000
RAZEM 60.000
353|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.17.4/0417-02
analogia
20*p0z.349 m 60.000
RAZEM 60.000
354 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.17.4|kalk. wlasna
1*p0z.349 kpl 3.000
RAZEM 3.000
355 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.17.4|kalk. wlasna
1*poz.349 kpl 3.000
RAZEM 3.000
18 Wymiana hydrantu podziemnego HP80 wraz z wymiang lub wstawieniem zasuwy - nawierzchnia nieulep-
szona
18.1 Roboty drogowe - nawierzchnia nieulepszona
356|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 |m?2
d.18.1{0804-03 cm
analogia
6*p0z.368 m2 18.000
RAZEM 18.000
357|KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego grubo$é po zageszczeniu 15 cm m?2
d.18.1{0204-03
0204-04
analogia
6*p0z.368 m2 18.000
RAZEM 18.000
18.2 Roboty ziemne
358 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m?2
d.18.2|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
uw.p.tab. 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
analogia
8*p0z.368 m?2 24.000
RAZEM 24.000
359 Odwodnienie wykopu - naktady, czas i koszt pompowania okresla Oferent  [kpl
d.18.2|kalk. wiasna
1*poz.368 kpl 3.000
RAZEM 3.000
360|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.18.2{0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
2.75*p0z.368 m3 8.250
RAZEM 8.250
361|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |[m3
d.18.2{0301-02 czymi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.ll1)
0214-04 Odlegtos¢ wywozu okresla Oferent
analogia
0.9*p0z.368 m3 2.700
RAZEM 2.700
362|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.18.2|{18 0511-03
analogia
0.25*poz.368 m3 0.750
RAZEM 0.750
363|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapola- |m3
d.18.2{18 0511-04/ |cja
03 Obsypka piaskowa
analogia
1.2*p0z.368 m3 3.600
RAZEM 3.600
364|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.18.2{0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll, wraz z dostawg materiatu do zasypki
analogia
p0z.360+p0z.361-p0z.362-p0z.363 m3 6.600
RAZEM 6.600
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365|KNR 2-01 |Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.18.2|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.sz.2.5.2.
9907
analogia
p0z.360+poz.361-poz.362-p0z.363 m3 6.600
RAZEM 6.600
18.3 Roboty instalacyjne
366 Prace przygotowawcze instalacyjne (w tym odciecie rurociggu na zauwach, |kpl
d.18.3|kalk. wtasna |spust wody)
Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.368 kpl 3.000
RAZEM 3.000
367|KNR 4-051 |Wymiana lub wstawienie zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominal- |kpl.
d.18.3/0205-01 nej 80 mm z obudowa
analogia
1*poz.368 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
368|KNR 4-02 |Wymiana hydrantu podziemnego o $r. 80-100 mm szt.
d.18.3|0117-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
369 Roboty towarzyszgce instalacyjne (w tym préba szczelnoéci, ptukanie sieci  |kpl
d.18.3|kalk. wtasna |wodociggowej, dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej)
Naktady i koszt prac okresla Oferent.
1*poz.368 kpl 3.000
RAZEM 3.000
18.4 Roboty towarzyszace
370|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie |km
d.18.4{01 0113-03 [réwninnym
analogia Wytyczenie/lokalizacja zasuwy.
0.01*poz.368 km 0.030
RAZEM 0.030
371|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, m
d.18.4|0417-01 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac, organizacja ruchu.
analogia
20*poz.368 m 60.000
RAZEM 60.000
372|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.18.4{0417-02
analogia
20*poz.368 m 60.000
RAZEM 60.000
373 Uporzadkowanie miejsca po wykonanych pracach. kpl
d.18.4|kalk. wilasna
1*poz.368 kpl 3.000
RAZEM 3.000
374 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja fotograficzna. kpl
d.18.4|kalk. wlasna
1*poz.368 kpl 3.000
RAZEM 3.000
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