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instalacja klimatyzacji.PRD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Instalacja VRF
1.1 Dostawa systemu VRF (bez rurażu). kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 KNR 7-24
0153-02

Montaż jednostki zewnetrznej systemu VRF szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Praca dżwigu 1 kpl
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
1.4 KNR 7-24

0130-01
Montaż  jednostek wewnętrznych systemu VRF szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

1.5 KNR 7-24
0238-04

Montaż tójników instalacji freonowej kpl.

5.00 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

1.6 KNR INSTAL
0202-01
analogia

Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 6,35 z izolacją 6 mm.mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

62.00 m 62.000
RAZEM 62.000

1.7 KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja
skroplin.

m

40.00 m 40.000
RAZEM 40.000

1.8 KNR-W 2-15
0218-02
analogia

Syfony do instalacji skroplin. szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.9 KNR 7-24
0513-03

Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydaj-
ności 2.5 tys.kcal/h

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.10 KNR 7-24
0515-03

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynni-
kiem chłodniczym - wydajność 2.5 tys.kcal/h

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.11 KNR 7-24
0514-03

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 2.5
tys.kcal/h

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.12 KNR 7-24
0516-03

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 2.5 tys.kcal/h kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.13 Dostawa dodatkowego czynnika chłodniczego R 410A kpl
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
1.14 Przebicia przez przegrody budowlane, dla wiązki rur. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2  Klimatyzacja w salach
2.1 Dostawa systemu klimatyzacji do sal. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2 KNR 7-24
0153-02

Montaż jednostki zewnetrznej szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

2.3 KNR 7-24
0130-01

Montaż  jednostek wewnętrznych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

2.4 KNR INSTAL
0202-01
analogia

Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 6,35 z izolacją 6 mm.mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

54.00 m 54.000
RAZEM 54.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2.5 KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja
skroplin.

m

32.00 m 32.000
RAZEM 32.000

2.6 KNR-W 2-15
0218-02
analogia

Syfony do instalacji skroplin. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.7 KNR 7-24
0513-03

Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydaj-
ności 2.5 tys.kcal/h

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.8 KNR 7-24
0515-03

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynni-
kiem chłodniczym - wydajność 2.5 tys.kcal/h

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.9 KNR 7-24
0514-03

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 2.5
tys.kcal/h

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.10 KNR 7-24
0516-03

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 2.5 tys.kcal/h kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.11 Dostawa dodatkowego czynnika chłodniczego R 410A kpl
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
2.12 Przebicia przez przegrody budowlane, dla wiązki rur. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 Wywóz i składowanie gruzu z przebić
3.1 Wyniesienie gruzu z przebić do kontenera kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3.2 Wywóz gruzu składowanego w kontenerze na odległość 11-12 km kpl
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
4 Dokumentacja

4.1 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
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